Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional

co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba, empresa
publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro de 2000
e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da
Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria
de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
MARLOS COSTA DE ANDRADE, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°
99010421849, expedida pela SSP/CE, e do CPF 65564898320, residente e domiciliado em
Aquiraz/CE, nomeado pela Decisdo n° 792, de 7 de junho de 2023e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (endereco), Estado
XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula de Identidade n°
XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de
acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva(xxxxxxxxxxxxxxx) da Codevasf, expressa na
Resolugdo n® XXX, de XXX de XXX, constante & peca XXX do Processo n°®59511.000143/2023-
07, que, em observancia as disposi¢des da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagfes e Contratos da
Codevasf, sera regulado pelas clausulas e condi¢cdes seguintes e pelos preceitos de direito

privado.

1. Clausula Primeira— OBJETO

Contratacdo de empresa de consultoria especializada na area de engenharia para elaborar
Estudo de Viabilidade Técnica, Econdmica e Ambiental (EVTEA), Estudos Ambientais e
Projeto Basico de Engenharia para Construcdo de Unidade de Beneficiamento de Pescado
na Regido do Vale do Jaguaribe, no Estado do Ceara.

1.1. Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO I1), que é parte integrante do Edital.
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2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n® XX/20__ e seus anexos;

b)  Termo de Referéncia e Anexos;

C) Matriz de riscos;

d) Especificacdes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

e) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgéo, datadade _ / [/
f) Cronograma fisico-financeiro;

g) Demais documentos contidos no Processo n°® 59511.000143/2023-07.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira — PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® /__, e nos
subitens abaixo.

O prazo serd contado da data da emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniéo, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeter4d a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifigue que a empresa regularizou sua situagao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os precos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.
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4.3.

4.4,

5.1

6.1.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precgos propostos estéo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 20608221700SX0001 - Apoio a
Projeto de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, sob a gestdo da
142 Superintendéncia Regional da Codevasf.

Clausula Sexta — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacgao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1—1I0
o 1710
]

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
I0 = indice inicial correspondente na data més de apresentacéo da proposta.

Clausula sétima — CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medi¢Bes de cada etapa/evento
do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacao corrigida.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacao, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliguotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigco, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados 0s servigos, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticacdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.

As comprovacoes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢éo de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isen¢éo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
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7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

retencao do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas & empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéao, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servigco algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada deverd manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacado cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. 1X do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderé
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.
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7.20.

7.20.1.

7.20.2.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.3.

Serd considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi

dma | dmn ;.
1+iml o 14 im2y e 1+ immy a0
(o) <) <) |-

100 100 100

Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, serd utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcado monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue integralizada em até 10
dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do 6rgdo contratante, contado da
assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢cbes contratuais.

A garantia a que se refere 0 subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos
o recebimento provisoério do objeto contratado.
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8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacées de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugédo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
contratada, cabe a aplicacdo de penalidade de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente de rescisdo unilateral e demais san¢des previstas em Lei.

No caso de atraso na execugdo dos servigos, por culpa exclusiva da contratada, sera
aplicada multa no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor
referente ao evento relacionado no cronograma fisico-financeiro, até o limite de 20% (vinte
por cento) do prazo total para execucéo do contrato.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.

10.1.

10.2.

11.

11.1.

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta seré
convocada a recolher a Geréncia Regional de Financas da Codevasf — AA/GFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

Em caso de provimento ou ndo ao recurso, que podera ou ndo ocasionar a relevagédo da
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em
razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacéo
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima — ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-ao conforme os itens 15 e 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acordéo
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Primeira — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma descrita no item 13 do Termo de Referéncia do Edital n°
XX/20

lIl - Suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagé@o ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucgéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

A sancdao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, ho minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no
inciso | do subitem 11.1.

10
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.

12.1.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso I, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancdo prevista no inciso Ill do item 11.1 poderd também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢Bes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenséo de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimacao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria
de participacao em licitacdo e impedimento de contratar com a administracéo publica.

Clausula Décima Segunda — RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, sera mediante a apresentacdo e aprovacdo dos Relatorios Finais, cujas edi¢cdes
serdo autorizadas apés a aprovacdo de suas respectivas minutas, resultante da entrega,
pela consultora, no numero de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e
documentos de todos os relatdrios exigidos no item 17 do Termo de Referéncia, Anexo Il
do Edital n® __ /20__, analisados e aprovados pela CODEVASF.

Apbés o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacéo.

Na hipétese da necessidade de correcéo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacéo.

Na hipétese da necessidade de nova corregdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os
servicos rejeitados.

11
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12.1.5. Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que

devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

12.1.6. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo

do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢cdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

12.1.7. ApGs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo

da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o0 Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servigos prestados pela Contratada.

12.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é

condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissao do Atestado de Capacidade Técnica,
c) Liberacdo da Garantia/Cauc¢éo Contratual.

12.1.9. A ultima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento ap0s a emissao

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagédo e pagamento.

Clausula Décima Terceira — ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quarta — CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__

Clausula Décima Quinta — OBRIGACC)ES DA EMPRESA CONTRATADA
A Contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a. Plano de trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o plano de logistica
para execucdo dos servicos, com a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢co ou trabalho, mensurando o tempo a
ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos;
b. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;
c. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao plano de trabalho referido

na alinea acima, atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacdo. O

12
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cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcdo do
planejamento previsto, indicando o que é de responsabilidade da Codevasf;

d. Relagédo dos servicos especializados que serdo subcontratados, para aprovacao.
Ao requerer autorizacdo para subcontratacdo dos servicos, devera comprovar a
regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica da subcontratada, respondendo,
solidariamente com esta, pelo inadimplemento quando relacionadas com o objeto do
contrato, e que entre seus diretores, responsaveis técnicos ou sOcios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou funcdo gratificada na Codevasf; e

e. Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servi¢cos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo Confea n°
1.025, de 30/10/2009.

15.2. A Contratada devera:

15.2.1 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — Cadin, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

15.2.2 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Fortaleza/CE.

15.2.3 Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

15.2.4 Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nas instalacdes fisicas.

15.2.5 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

15.2.6 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

15.2.7 Utilizar pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servicos, devendo excluir eventual empregado
gue néo atenda as condicbes de capacitacdo, habilitacdo ou cujo comportamento ndo
seja condizente com o0 ambiente de trabalho, sempre que a Codevasf assim o solicitar.

13
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15.2.8 Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do
prazo contratual.

15.2.9 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necesséria & execucao dos servicos objeto do contrato.

15.2.10 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forgca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

15.2.11 Fazer com que os integrantes da equipe de mao de obra operacional exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados e fazendo uso dos equipamentos de
seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao
pertinente.

15.2.12 Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os elementos
gue forem necessarios ao desempenho de sua missao.

15.2.13 Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

15.2.14 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagcdes concernentes a legislacao
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrao por
sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA ou CAU.

15.2.15 Reforgar a caugéo inicial, na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham
acrescentar o valor da contratacdo, durante a execucdo dos servicos, de forma a
totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos iniciais
mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

15.2.16 Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, aos
empregados da Codevasf e aos 6rgaos de controle interno e externo.

15.2.17 Apresentar novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto
nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 336, de 27 de outubro de 1989, no caso do
seu registro ser em regido diferente daquela em que serdo executados 0s servicos
objeto deste Termo de Referéncia.

15.2.18 Obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
servicos.

15.2.19 Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigcos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
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fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacéo
em vigor.

15.2.20 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construcdes, instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local
guando da execucédo dos servicos.

15.2.21 Responsabilizar-se pela qualidade do total dos servi¢cos, bem como pela qualidade
dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas
técnicas e cédigos profissionais.

15.2.22 Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢cdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

15.2.23 Investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencao da corrupcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
guaisquer manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto
n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracéo
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de dendncias disponiveis.

15.2.24 Apresentar o certificado, da equipe técnica ambiental, de registro no Cadastro
Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo Ibama, de acordo
com a Resolugdo Conama n° 1 de 13 de junho de 1988 e IN-lbama n° 10, de 17 de
agosto de 2001.

15.2.25 Atender as seguintes normas complementares:
a. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da
Codevasf;
b. Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca; e

c. Instrucdes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA ou CAU-Confea.

16.  Clausula Décima Sexta — OBRIGACOES DA CODEVASF
16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicagbes determinando as providéncias
necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servicos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execuc¢do dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital n® XX/20__.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Anexo VI do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital n® ___ /20__, com o objetivo de definir os riscos de exposi¢cdo da execucdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cdo incerta que, se
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19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econbmicos positivos ou nhegativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente poderéa solicitar a recomposi¢édo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,

lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o

caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes sdo de

resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
/20__.

Clausula Vigésima — SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deveréo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deveréao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira — RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. O nado cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
ii. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. O atraso injustificado no inicio do servigco ou fornecimento;

V. A paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

Vi. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
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Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViil.

contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéao deste;

Espaco ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢éo, anotadas em registro proprio;
A decretaco da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucao da obra ou servico;

Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacéo;

A néo liberacao, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servi¢o ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug¢éo do contrato.

Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,

22.

22.1.

assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia atil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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23. Clausula Vigésima Terceira — FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec¢éo Judiciaria do estado do Ceara, nas varas
localizadas no municipio de Fortaleza — CE, como o competente para dirimir as questdes
oriundas do contrato.

23.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o0 presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Fortaleza/CE, de de 20__.

MARLOS COSTA DE ANDRADE
Superintendente da 142 Superintendéncia Regional
CODEVASF

RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) Nome: b) Nome:
CPF n°: CPF n°:
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