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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1 Servigo de supervisdo de obras por empresa especializada na prestacdo dos servigos de consultoria
técnica e de execugdo de obras no estado de Pernambuco, respeitando a area de atuagdo da 152
Superintendéncia Regional da Codevasf, através de Sistema de Registro de Pregos - SRP.

1.2 A execugdo do objeto desta licitagcdo consiste da prestagao de servigos de apoio técnico a fiscalizagéo
mediante supervisao técnica dos servigos contratados para obras, incluindo: analise de projetos, anélise
de planilhas orgamentarias, analise de boletins de medicdo, vistorias preliminares, vistorias de
enquadramento de vias, produgéo de pareceres técnicos, producao de relatdrios fotograficos das obras,
levantamentos topograficos, controle tecnoldgico de terraplanagem, controle tecnoldgico de pavimento
em CBUQ, controle tecnoldgico de pavimento em bloco intertravado de concreto, controle tecnoldgico de
pavimento em tratamento superficial duplo, controle tecnolégico de drenagem, apoio a gestdo dos
contratos e convénios de pavimentagao, gestao da informagéao dos instrumentos e producgéo de relatérios
e supervisdo geral das frentes de servigos de pavimentagao.

1.3 Codigo SIASG - CATSER 23060
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgao:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescricoes estabelecidas pela CODEVASF com o
objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado servigo
ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

b) Sistema de Registro de Pre¢os — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

c) IRP- Intencdo de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema de
Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos itens a serem licitados.

d) Ata de Registro de Preg¢os: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, 6rgaos participantes e condi¢des a
serem praticadas, conforme disposi¢gdes contidas no instrumento convocatério e propostas apresentadas.

e) Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato, bem como
regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas as SUPERINTENDENCIA REGIONAL
— Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em
(Petrolina/PE), em cuja jurisdicao territorial localiza-se os servigos objeto deste Termo de Referéncia.

f) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

g) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragcées e modificagdes ocorridas durante a execugéo da obra ou
servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
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h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitagéo, e contratada para a execugao dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada CODEVASF.

j) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execuc¢éo dos servigos.

k) Relatério Técnico: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as informagdes coletadas
pela equipe de campo da Contratada para cada via visitada.

I) Relatério Técnico de Fiscalizagdao: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informagdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada via a ser fiscalizada, referente a
especificagao e qualidade técnica dos servigos em execugao pela empresa de executora, conforme modelo
de relatério disponibilizado pela Codevasf.

m) Relatério Técnico de Atesto/Medig¢dao: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada via.

n) Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacéao parcial ou total de um trabalho
ou servigo ou produto, no qual sao indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos
custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

0) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execugao do objeto.

p) Especificagdes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto.

g) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa.

r) Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificagbes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugéo do objeto
ofertado pela Licitante.

t) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do prego de
referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.
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u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

v) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado, para
caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia objeto da
licitagao, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execugao.

1. Desenvolvimento da solugido escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e
de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

3. ldentificacdo dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servigo de engenharia, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para
o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

4. Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢bes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros
dados necessarios em cada caso.

w) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugcdo completa da obra
ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associagcao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

x) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

y) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das
obras ou servigos de engenharia.

3. CARACTERISTICAS DA LICITAGAO.

3.1. Forma de Realizacéo: Pregao Eletronico, no formato de Sistema de Registro de Prego por meio de
sessdo publica realizada pela rede mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O
presente pregao eletronico reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no
ambiente eletrénico, no sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de Disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n°® 10.024/2019 e art. 56 Lei N° 14.133/2021.

3.3. Regime de Execucao: Empreitada por precgo unitario.




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3.4.
3.5.

4,

41.

5.1.

5.1.1.
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Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor Preco (Art.7° do Decreto n® 10.024/2019).

LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servigos objeto destes Termos de Referéncia poderdo ser executados em municipios difusos
da area de atuagao da 152 Superintendéncia Regional da Codevasf, estado de Pernambuco.

DESCRIGCAO DOS SERVIGOS, NORMAS E MANUAIS.

As atividades objeto deste termo de referéncia referem-se a execugédo dos servigos de Apoio
Técnico a Fiscalizacdo e Supervisdo Técnica de Obras, incluindo: analise de projetos, analise de
planilhas orgamentarias, analise de boletins de medicdo, vistorias preliminares, vistorias de
enquadramento de vias, produgdo de pareceres técnicos, producéo de relatérios fotograficos das
obras, levantamentos topograficos, controle tecnolégico de terraplanagem, controle tecnoldgico de
pavimento em CBUQ, controle tecnolégico de pavimento em bloco intertravado de concreto,
controle tecnoldgico de pavimento em tratamento superficial duplo, controle tecnolégico de
drenagem, apoio a gestdo dos contratos e convénios de pavimentacéo, gestdo da informagao dos
instrumentos e producgdo de relatérios e supervisado geral das frentes de servigos de pavimentagao.

Os servigos na fiscalizagdo de contratos, resumem-se a:
a) Visitas técnicas a obras para verificagdo do atendimento as especificagdes técnicas e normas
técnicas e administrativas aplicaveis;

b) Medicdo dos servigos executados, por meio das equipes de topografia e laboratérios;

c) Pareceres técnicos sobre solicitagbes de reajustamento ou reequilibrios financeiros de
contratos de acordo com as instrugdes normativas vigentes;

Os servigos na celebragéo de convénios, resumem-se a:
a) Visitas técnicas a entidades requerentes para coleta de dados e/ou realizagdo de servigos
topogréficos;

b) Elaboragdo de pareceres técnicos sobre viabilidade, consisténcia e coeréncia dos projetos
executivos;

c) Elaboragédo de pareceres técnicos sobre viabilidade, consisténcia e coeréncia de planilhas
orgcamentarias;

Os servigos de Apoio Técnico a Fiscalizagdo de Obras de Pavimentacgao, resumem-se a:

i.  Servigos Topograficos para Pavimentagéo, sendo eles:
a) Levantamento de Campo;
b) Processamento de dados coletados;
c) Elaboragéo do Projeto Geométrico de Vias Urbanas e Rurais;

ii. Assessoramento a administragdo no acompanhamento das frentes de servicos de contratos
geridos pela 152 Superintendéncia Regional da Codevasf.
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Acompanhar a implementagao da obra verificando o cumprimento o controle de qualidade e o
cronograma fisico;

Analisar e complementar os dados topograficos e geotécnicos existentes, bem como realizar
ensaios da qualidade dos materiais.

Apoiar a administracdo quanto as medi¢cdes dos servigos executados, conferindo-os e
encaminhando-os ao fiscal para ateste e posterior formalizagcdo do pagamento
correspondente.

Registrar no diario de obras o andamento dos servigcos e intercorréncias relevantes.

Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas e indicagbes de segurancga.

Colaboracgao na preparagao de documentos técnicos e pareceres para apresentagao perante
solicitagcado dos érgaos de controle e entidades intervenientes.

Emitir relatérios mensais sobre os resultados das atividades da equipe de supervisao
efetuadas, bem como as respectivas atividades realizadas pela construtora, os quais deverao
ser entregues no final de cada més, de acordo com o Anexo lll da IS DG DNIT 3/2016.

Acompanhar a elaborag¢ao dos desenhos de retificagbes e complementagao do projeto basico,
bem como avaliar o projeto executivo e a ser entregue pela empresa construtora previamente
a execugao dos servigos de pavimentagao.

Equipe Técnica

- Engenheiro:profissional graduado em Engenharia Civil, registrado no conselho, quantidade
conforme a Planilha Orgamentaria.

- Técnico de Campo, graduagdo em estradas ou edificagbes (categoria T2): formagao em ensino
técnico profissionalizante.

- Equipe de Topografia.

- Equipe de Laboratdrio.

Fungdes dos profissionais:
-Engenheiro

a)

b)
c)
d)

e)

Acompanhamento as obras, com a responsabilidade de verificar todas as ocorréncias que
impactem o andamento dos servigos, verificar a execugcdo dos servigos pela construtora
conforme especificacbes técnicas dos projetos, acompanhar as obras em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, verificar a aplicagdo das normas de seguranga do trabalho e
verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados, fotografar
e filmar partes da obra que julgar necessarias;

Apoio a Codevasf no levantamento/cadastramento de novas demandas, por meio de inspecgéo
técnica/levantamento de campo, elaboracéo de relatérios, planilhas e plantas.

Otimizagéo da alocagéo dos técnicos de campo e equipes de topografia e laboratério , bem
como pela submeter o plano de trabalho semanalmente junto a fiscalizagao da Codevasf;
Proposicdo de solugbes técnicas e administrativas quanto a eventuais interferéncias
verificadas in loco.

Suporte técnico superior aos técnicos de campo, equipe de topografia e equipe de laboratdrio.
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6.1.

6.2.

6.3.
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f) Recepcdo e encaminhamento das demandas dos fiscais e prepostos das obras
supervisionadas.

- Técnico de Campo:

a) Acompanhar as obras, verificando as execug¢des dos servicos em relagdo as especificagcoes
técnicas do projeto, acompanhar a execugdo dos servigos em relagdo ao cronograma fisico-
financeiro, verificar aplicagdo das normas de seguranga do trabalho e verificar a qualidade dos
materiais e equipamentos utilizados e dos servigos executados;

b) Os técnicos deverao participar e dar ciéncia de todas as retificagdes executivas necessarias
para serem registradas em projeto “as built” ou relatérios técnicos.

c) A atribuicdo principal desta fungdo sera fiscalizar e acompanhar diariamente os servigos
executados.

- Equipe de topografia:

a) Profissionais responsaveis pela verificagao de notas de servigos e cadastros conflitantes entre
o projeto basico, marcagdes da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalizagao, analise
de quantitativo e volume para fins de medigéo.

b) Profissionais responsaveis para elaboragdo de memoriais descritivos e georreferenciamento
de areas, caso necessario.

c) Apoiar a Codevasf no levantamento/cadastramento de novas demandas, por meio de inspegéo
técnica/levantamento de campo, elaboragao de relatérios e afins.

- Equipe de laboratdrio:
a) Profissionais responsaveis pela supervisdo das analises clinicas.
b) Coletar e processar materiais e substancias
c) Profissionais responsaveis pela verificagdo da comparagao de resultados conflitantes.

Equipamentos:
- A contratada devera disponibilizar veiculos para locomogao dos profissionais, conforme quantitativo
previsto na planilha orgamentaria, destinado aos empregados.
- A contratada devera disponibilizar equipamentos e acessérios para equipe de topografia;
- A contratada devera disponibilizar equipamentos e acessoérios para equipe de laboratorio;
- A contratada devera disponibilizar fornecer diarias com alimentagdo para os profissionais em
transito.
- A contratada devera fornecer EPI’'s adequados para os profissionais.
- A contratada devera fornecer ART registrada de todos os profissionais.
- A contratada devera fornecer os ensaios executados em Laboratério de Solos e em Laboratério de
Betume para as etapas das obras as quais forem necessarios;

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.
As regras e condigdes de participacbes das microempresas e empresas de pequeno porte serao
estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacao vigente

A empresa interessada deverd satisfazer as seguintes condi¢des basicas:




Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

6.4.

6.4.1.

6.5.

6.5.1.

6.6.

6.6.1.
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a) Possuir e comprovar capital social minimo de 10% do orgamento de referéncia da licitagao;
b) Comprovar, mediante apresentacdo ou estatuto social, que o ramo de sua atividade esta
relacionado com o objeto da Licitagdo em epigrafe;

CONSORCIO

Por se tratar de licitacdo de objeto unico que nao envolve especialidades de ramos distintos, ndo
sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio de
empresas. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de metodologia de execugdo de alta
complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de licitagdo de contrato de
mao de obra para execugao sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de
participacdo de empresas na forma cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

SUBCONTRATAGAO

N&o serd permitida a subcontratagdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia, exceto no caso de contraprovas de ensaios.

PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

O atestado de visita ao local dos servigos nao sera obrigatoria, porém, é de inteira responsabilidade
da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes aos locais. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos. Em caso de duvidas sobre onde serdo executados
os servigcos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas interessadas poderao optar por
entrar em contato com a Geréncia Técnica Regional de Desenvolvimento da 152 Superintendéncia
Regional da Codevasf, em Recife, no estado de Pernambuco, no telefone: (81) 3271-4709.

A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboragao da proposta e execucgao do contrato.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais
estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.
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Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as
licitantes dever&o contatar com a Geréncia Técnica Regional de Desenvolvimento da Codevasf, em
Recife, no estado de Pernambuco, no telefone (81) 3271-4709.

A declaragao de que conhece o local onde serdao executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Erro! Fonte de
referéncia nao encontrada. deste TR), através do seu preposto.

PROPOSTA FINANCEIRA

As propostas deverao ser firmes e precisas, limitadas rigorosamente ao objeto desta licitagéo, e
nao podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

A) Preco global para execugao dos servigos objeto deste TR com valor igual ou inferior ao estimado
na planilha orgamentéria referencial (Anexo llI).

B) Devera apresentar a planilha de custos e despesas indiretas dos servigos ajustada ao lance
ofertado, discriminando todos os seus itens, com clareza e sem rasuras, conforme orgamento
referencial constante do anexo Il (formularios: PFS, PFS-I, PFS-II, PFS-IlI, PFS-IV PFS-V, PFS-
VI, PFS-VII e PFS-VIII), observando-se os prec¢os unitarios e pregos globais maximos or¢gados
pela Codevasf.

C) Junto com a proposta final, a planilha orgamentaria ajustada ao lance, no formato .xls,
objetivando falicitar a conferéncia.

D) A Licitante devera apresentar composicéo detalhada do BDI, conforme orgamento referencial
constante do anexo Il (formulario: BDI).

E) Licitante devera apresentar detalhamento dos encargos sociais (Anexo Ill). No quadro PFS-VII,
a licitante devera discriminar os percentuais dos encargos sociais adotados com observancia
da legislagao pertinente.

F) A licitante devera, na composigdo de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos das categorias, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho.

G) Ocorrendo divergéncia entre os dissidios, acordos ou convengdes coletivas de trabalho devera
a licitante atender o minimo dos pisos salariais estabelecidos em Lei em sua proposta financeira.

H) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos.

I) Em relagdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de desmobilizagéo,
em funcéo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige transporte
de maquinas/equipamentos pesados.

J) Nao serdo admitidas modificacdes de quantitativos dos itens da planilha orgamentaria
referencial no ajuste ao preco global ofertado.

Serao considerados pregos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composigao de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagao ou, ainda, com quantidades de servigos nao
compativeis com a execugao dos servigos objeto desta licitagao, e que apresentar qualquer oferta
de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucgao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

A Proposta deveré ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissao das referidas despesas, considerar-se-dao inclusas no valor global ofertado.

Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser de 5%, sendo ajustados na liquidagédo as aliquotas efetivamente
praticadas em cada municipio cujos servigos forem prestados.

No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributagédo, ou seja, se
baseado no lucro real ou no lucro presumido.

As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagéo vigente, considerando o
regime de ftributagcdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencio, depreciagao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

As despesas relativas ao deslocamento da equipe deveréo ser langadas no Quadro PFS-IV (ver
Anexo Ill)

As despesas relativas as diarias deverdo ser langadas no Quadro PFS-IIl (ver Anexo IlI).
DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislagao vigente.

Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou provida, acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT —
dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servigos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado obras ou servigos técnicos de supervisdo e/ou
gerenciamento de obras de pavimentacao asfaltica.

Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
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nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA; descrigao técnicas sucinta indicando os servigos executados e o prazo final de execugéo.

Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado obras ou servigos técnicos de supervisdo e/ou gerenciamento de obras de
pavimentacao asfaltica.

Para atendimento as alineas “b” e “d”, serdo aceitas a comprovagao, nos mesmos moldes, de
execugao de servigos com caracteristicas similares ao objeto desta licitagdo.

Entende-se por servigo de caracteristicas de porte e complexidade superiores elaboracdo de
projetos executivos de estradas/rodovias/vias urbanas.

Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sécio;

- O detentor de contrato de prestagao de servico.

A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de empregado
ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da
licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢ao de sécio do profissional, ou do contrato de
prestagao de servigco vigente, celebrado de acordo com a legislagao civil comum, ou declaracao de
contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da
anuéncia deste.

Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovagao sera através do ato constitutivo
da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

ORGAMENTO DE REFERENCIA E REFERENCIA DE PREGOS

A Codevasf se propde a pagar pelos servigos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global de R$
4.656.738,21 (quatro milhdes, seiscentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e oito
reais e vinte e um centavos), a custos referenciais SICRO e TC DNIT de Jul/2023.

As indicacbes para as despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos servigos, serao
definidas na etapa de formalizagdo do contrato, conforme Art. 7°, § 2° do Decreto 7.892 de

23/01/20183.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo maximo para execugdo do objeto deste TR sera de 12 (doze) meses, a contar da data de
emissao da Ordem de Servigo.
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A prorrogagédo do prazo s6 podera ser para o de execugao dos servigos do objeto do TR, sendo
analisado pela fiscalizacdo e se aprovado pela mesma devera ser encaminhada a autoridade
competente para autorizagao.

FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigcbes
mensais, dos servigos efetivamente executados condicionadamente aos servigos executados nos
contratos de obra, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta, e contra a apresentagao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagédo
da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigéo referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

a) A Codevasf pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que deverdo ser
acompanhadas de relatério de execugao de atividades de supervisao dos contratos e convénios
vinculados, e parecer da fiscalizagcdo por meio do relatério de acompanhamento técnico,
atestando a execucao dos servigos e atividades realizadas no periodo.

b) A Codevasf somente pagara a contratada pelos servigcos efetivamente executados, com base
nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento,
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

c) Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus
anexos, constituindo-se na unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

d) A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos
conforme valores firmados na proposta vencedora e comprovantes do pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

e) Caso a Codevasf faga a retencdo do ISS ndo precisara apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execugao dos servigos, incluindo:

a) Custo de méo-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagbes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagao brasileira;

C) Remuneragéo de escritorio e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentagéo e transporte.
REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacéo da
proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial
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publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas, indice de Obras
Portuarias - Consultoria (Supervisdo e Projetos) - Cédigo 159754, aplicando-se a seguinte formula:

(11 - 10)
V - -
ST

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

14. ELABORAGAO DE RELATORIOS
14.1. A Supervisora devera:
14.1.1. Elaborar relatério mensal, seguindo o escopo constante do Anexo Il da Instrugdo de Servigo DG

n® 03 de fevereiro de 2016 do DNIT, discriminando tanto as atividades de supervisdo como as
respectivas atividades das construtoras, inclusive contendo a avaliagdo técnica, financeira e
administrativa dos instrumentos contratuais supervisionados, tecendo comentarios detalhados, para
o(s) correspondente(s) frentes de servigo(s), sobre:

14111, A efetividade do(s) Controle Tecnolégico da(s) construtora(s);

14.1.1.2. A qualidade dos servi¢os de elaboragdo dos projetos Executivos e dos servigos executados no
periodo;

14.1.1.3. O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) construtora(s);

14.1.1.4. Asituagdo do(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s) de andamento dos servigos de elaboragéo dos
projetos e de execugdo das obras, mediante a comparagdo do previsto com o executado;

14.1.1.5. Seguranga ocupacional no canteiro de obras;

14.1.1.6. A eficacia da sinalizacdo e das medidas de seguranga de transito durante a elaboragdo dos
projetos Basico e Executivo e a Execucgao as obras;

14.2. Elaboragéo de Plano de Trabalho de Supervisdo, mensurando o tempo a ser gasto em cada etapa
€ 0s recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizag&o e supervis&o técnica das obras;
b) Descrigdo da metodologia de trabalho;
c) Descrigdo do planejamento e da execug&o das atividades.

14.3. Relatério de acompanhamento técnico da obra — devera ser entregue mensalmente junto a medigéo
da Construtora.

14.4. Relatério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente junto a medicao da
Construtora, bem como na medigdo da empresa de apoio a fiscalizagao.
14
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Material de Divulgagdo — materiais a serem elaborados para divulgagéo da obra, sob aprovacéo da
Codevasf.

Relatorio Final - documento de produgao previsto ao término dos trabalhos, no qual a contratada

apresenta o relato de todos os servigos executados. Elaborar os Relatérios Finais com os desenhos
“as built”.

APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos de natureza técnica deverao observar as Normas e Manuais da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - Codevasf.

Manuais, Normas e Especificacbes Gerais de Obras Rodoviarias da ABNT, DNIT e Codevasf;

NBR 9.050/2015 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncias a edificagdes, espago,
mobiliario e equipamentos urbanos;

Norma DNIT 011-2004-PRO - Gestdo de Qualidade em Obras Rodoviarias - Procedimentos;
Norma DNIT 013/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em obras rodoviarias — Procedimento;

Norma DNIT 014/2004-PRO - Requisitos para a qualidade em supervisao de obras rodoviarias -
Procedimento;

Instrucédo de Servigo DG n° 13 de 04 de novembro de 2013 - Define e Padroniza os procedimentos
técnicos e administrativos para recebimento de obras rodoviarias de pavimentagao de pavimentos
novos e restaurados - que foram objeto de intervengbes de carater estrutural;
IS-201 - Estudos de Trafego em Rodovias;

IS-202 - Estudos Geoldgicos;

IS-203 - Estudos Hidrolégicos;

IS-204 - Estudos Topograficos para Projetos Basicos de Engenharia para Construgdo de Rodovias
Rurais;

IS-206 - Estudos Geotécnicos;

IS-207 - Estudos de Tragado;

IS-208 - Projeto Geométrico;

IS-209 - Projeto de Terraplenagem;
IS-210 - Projeto de Drenagem;

IS-211 - Projeto de Pavimentos Flexiveis;
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IS-213 - Projeto de Intersecdes, Retornos e Acessos;

IS-214 - Projeto de Obras de Arte Especiais;

IS-215 - Projeto de Sinalizagao;

IS-216 - Projeto de Paisagismo;

IS-217 - Projeto de Dispositivos de Protecao (Defensas e Barreiras);

IS-218 - Projeto de Cercas;

IS-219 - Projeto de Desapropriagao;

IS-220 - Orgamento da Obra;

IS-246 - Componente Ambiental dos Projetos de Engenharia Rodoviaria;

IS/IDG n°® 20, de 22 de outubro de 2019 — Estabelece procedimentos a serem utilizados no
acompanhamento de obras rodoviarias, assim como institui modelos de Relatérios de Supervisdo
de Obras no ambito dos programas da Coordenagdo Geral de Construgdo Rodoviaria —

CGCONT/DIR/DNIT.

Em caso de conflito entre as Normas do DNIT e as da ABNT, prevalecerdo as prescricdes das
Normas da ABNT.

As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicagdo, estardo sujeitas a aceitagcado pela
Codevasf.

A Redagao da documentagéo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa,
excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

Os Relatérios de Execugdo de Servigos (Mensal e Final), bem como relatérios especificos
solicitados, deverao ser emitidos pela Contratada em em meio digital.

MULTAS

Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias GraL.' de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — 152 GGR- o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgéo.

Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520/2022, a CONTRATADA que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagcdes assumidas em decorréncia da
contratagao;

b) Cometer fraude fiscal;
c) Falhar ou fraudar na execugao do contrato;

d) Predispor o atraso da execugéo do contrato;
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16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
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Comete falta grave, podendo motivar a rescisao unilateral da avenga, sem prejuizo da aplicacéo de

sangao pecuniaria e do impedimento para licitar e contratar com a Unido, nos termos do art 7° da

Lei n® 10.520/2002, aquele que:

a) Nao promover o recolhimento das contribui¢gdes relativas ao FGTS e a Previdéncia Social
exigiveis até o momento da apresentacao da fatura;

b) Deixar de realizar pagamento do salario, no dia fixado e/ou com valor diferente daquele
previsto na planilha orgcamentaria acatada na licitagao;

As sancbes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Codevasf poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados;

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/152SR, que procedera ao
seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, n&o constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

A garantia na forma de Carta de Fiangca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto  contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
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17.6.

17.7.

17.8.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
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Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisado, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO

A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

A fiscalizacdo devera acompanhar a execugéo dos servigos objeto do contrato, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Devera esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para
a execucao dos Servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagéo, exigindo atuagdo em conformidade com
o instrumento do contrato, cobrando a presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos,
emissao de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, numero do RG e do CPF.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,

encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes solicitados pela contratada.
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18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

18.18.

18.19.

18.20.

18.21.
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Estabelecer prazo para corregédo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagéo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados
pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 14. Os relatérios e documentos
nao aprovados serao devolvidos para as corregdes e complementagcdes necessarias, de acordo
com as analises encaminhadas a contratada.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

Manter em arquivo organizado meméoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de 6rgaos de controle interno
e externo.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade orgénica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econbmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupgdes na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da contratada.

Receber as etapas dos servicos mediante medigbes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos observados.
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19.1.5.
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19.1.8.

a)
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Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando n&o for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢cbes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatoérias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcdo da caucgao
contratual, a CONTRATADA deverd apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

Na hipétese da necessidade de corregao, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designagao.

Na hipoétese da necessidade de corregao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugdo dos
servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
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19.1.9.

20.

20.1.

21.

21.1.

21.2.

21.3.
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Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

Liberagdo da Caugéo Contratual.

A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A Contratada devera atender a legislagao pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude

dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lei n®6.514 de 22/12/1977,

que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e

devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A contratada, quando da execucgdo dos servigos de acompanhamento objeto deste Termo de
Referéncia, devera estar atenta, se a execugéo do referido objeto esta atendendo a legislagédo
vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos
de engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n°® 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art.
3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n° 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogao do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratagdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sdo diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) Maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragdo de empregos, preferencialmente com mé&o de obra local;

€) Maior vida Gtil e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagdes que reduzam a press&o sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e
h) Utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal

sustentavel ou de reflorestamento.

Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios

estabelecidos na Instru¢do Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaborag¢ao do projeto

basico e/ou executivo, servigos de engenharia e aquisicao de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel,

b) Automacdo da iluminagcdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminagao
ambiental, iluminagao tarefa, uso de sensores de presenga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de

luminarias eficientes;
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d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medigao individualizado de consumo de agua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizagao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencao; e

i) Comprovagao da origem da madeira a ser utilizada na execugéo da obra ou servico.

21.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico e/ou executivo deverao ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizagio
(International Organization for Standardization).

21.5. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n® 12.462/11, em
seus § 1° e § 2°, que diz:
a) § 1°As contratagdes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

I) Disposi¢édo final ambientalmente adequada dos residuos sdlidos gerados pelas obras
contratadas;

II) Mitigacdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

[ll) Utilizagdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliagdo de impactos de vizinhanga, na forma da legislagcéo urbanistica;

V) Protecéo do patrimdnio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagédo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) §2° 0O impacto negativo sobre os bens do patriménio cultural, historico, arqueoldgico e imaterial
tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislagao aplicavel.

21.6. Na execugéo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°® 01/2010, onde deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucgédo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais.

C) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as associagdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n°® 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o caso.

) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagcéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugdo de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
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II) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagédo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagcoes e especificagcdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugao de producéo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugao de
desperdicios e poluigéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriologicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execugao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre 0s quais:

[) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagao especifica;

[lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

21.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolucao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas
alteragdes, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgado civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcgao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte
adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagao correlata;

Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacéo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugado CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protegao
durante o transporte e 0 armazenamento;

que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDEs).

A CONTRATADA devera comprovar a adogcao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
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OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
a) Curriculo dos Engenheiros e Técnicos de Campo para aprovacgéo prévia pela Codevasf;

b) Disponibilizar aos empregados identificagdo por meio de cracha, além de prové-los com os
EPI's adequados.

A CONTRATADA que seja regida pela Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT), devera

apresentar a seguinte documentagao no primeiro més de prestagdo dos servigos, conforme IN

SEGES/MPDG n° 5/2017:

a) Relacao dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungdo, salario, horario do posto
de trabalho, nimero do RG e do CPF, com indicag&o dos responsaveis técnicos pela prestagao
dos servicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos, devidamente
assinadas pela contratada;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestaréo os servicos;

d) Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado
que se vincule a prestagédo do contrato. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestagao de servigos deve ser devidamente comunicado, com toda a
documentagédo pertinente ao empregado dispensado, a semelhanga do que se exige ao
encerramento do contrato.

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da Administragao.

Caso a contratada seja registrada em regiéo diferente daquela que serdo executados os servigos,
objeto deste Termo de Referéncia, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com o disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢ado CONFEA n° 336 de 27/10/1989.

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes

documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagao, conforme o subitem 14.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungao
do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagao da fiscalizagao.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n® 317 de
31/10/86.

A contratada devera manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condigbes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
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CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apés a finalizagdo do contrato os bens fornecidos na Planilha Orgamentéria, ficardo sob posse da
Codevasf.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Pernambuco.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos Servigos.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necesséarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigcos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugdo dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdao por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao CREA.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagédo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevastf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagao, a
contratada devera reforgar a caugao inicial durante a execugao dos servigos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ".

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos orgaos de controle interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.
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A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com todas as despesas necessarias.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizagcado, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagcdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:
a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
b) Normas técnicas da ABNT, INMETRO e DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
A Contratada devera disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf, veiculo, em estado
novo, de no maximo dois anos de fabricagao, para essa finalidade, de cor preferencialmente branca,
com os dizeres conforme especificacdo da Codevasf, sendo que ao final das obras o veiculo sera
devolvido a contratada.

A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificagdes constantes das Planilhas de Pregos e Quantidades que integram o presente Termo
de Referéncia.

Os veiculos deveréao ser identificados com as seguintes inscrigdes, em atendimento a Resolugao
n® 9.674/01 — Codevasf:
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CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE SUPERVISAO DE OBRAS

Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais
de manutengao dos veiculos previstos nos subitens 22.29 e 22.30, durante todo o periodo de
execugao servigos, sendo que os custos das despesas estdo previstos na Planilha Orgamentaria.

Estes automoéveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condi¢cdes de uso no prazo maximo de 24
horas.

Responder pelos servigos definidos neste Termo de Referéncia e no edital, entre os quais a
execugao dos ensaios;

Responder pelo fornecimento frequente a fiscalizagdo da Codevasf, de informagdes e/ou relatérios
contendo possiveis ndo conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s) executora(s)
da(s) Obras(s) de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apodlice(s) de Seguro de Risco de
Engenharia, para o(s) correspondente(s) lote(s) de Obras, permitindo, em caso de necessidade,
que a Codevasf possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s) Cobertura(s) do(s) Seguro(s)
Garantia(s);

Manter instalado(s) e em plena(s) condi¢cao(6es) de operagcédo e em local proprio da Supervisora,
o(s) laboratério(s) exigidos no orgamento referencial do Codevasf, durante todo o periodo (meses)
em que o(s) mesmo(s) foi(ram) dimensionado(s);

A responsabilidade pela quantificagdo dos servigos executados para fins de medicao dos servigos
de elaboragao dos projetos e de execugao das obras;

A responsabilidade pela qualidade dos servigcos executados;

Minutar Ordem de Paralisagdo a ser expedida pela Fiscalizagdo do Codevasf, para qualquer servigo
que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especificagées do Codevasf,
comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e
a transparéncia da gestéo publica. Corrigida a irregularidade, minutar Ordem de Reinicio do Servigo
a ser expedida pela Fiscalizagdo. Em ambos os casos, devera ser dado ciéncia ao Fiscal do
empreendimento, imediatamente apds a constatagdo e/ou solugdo da irregularidade constatada;

Propor solugdes de engenharia compativeis ou superiores ao nivel tecnoldgico requerido pelo
gestor do empreendimento e que atendam as especificidades do terreno, do meio ambiente, da
seguranca e do conforto do usuario da rodovia;

Registrar no Diario de Obras todas as ndo conformidades e irregularidades constatadas na fase de

elaboragdo dos Projetos de Engenharia e na fase de Execucdo das obras, assim como as
providéncias adotadas para corrigi-las;
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Apresentar ao Gestor do empreendimento, quando requerido, os remanescentes de todos os
servicos, no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis;

Executar o controle de qualidade e o controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados na
obra;

Verificar a efetividade da gestdo da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos
controles geométrico e tecnoldgico, cuja execugdo sera de responsabilidade da Supervisora. A
Supervisora cabera a realizagdo dos ensaios necessarios ao controle geométrico e de ensaios
tecnolégicos especificos a serem realizados em dependéncias préprias;

Verificar a qualidade da implantagdo do componente ambiental do projeto de engenharia;
Responder pela eficacia do cumprimento das medidas de redugéo de acidentes e pelo aumento da

segurancga de transito durante a Elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo e da Execugao das
obras, assim como, por aperfeicoamentos e/ou correcbes de aspectos inadequados ou

“r

insuficientes, porventura, observados in loco”;
Manter os elementos, dados, informagdes, registros, analises e conceituagdes sobre os Projetos
Basico e Executivo, as obras e a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) a Fiscalizagédo
do Codevasf;
Responder pelas instalagdes completas de sua administragéo, laboratérios e demais infraestrutura
necessaria ao adequado acompanhamento e supervisao dos servigos de Elaboragao dos Projetos
Basico e Executivo e da execucgéo das obras, em local distinto do canteiro de obras da construtora;
Quando for o caso, colocar a disposi¢cao da fiscalizagcdo da Codevasf os relatérios contendo a
Avaliacdo dos Imdveis, Benfeitorias e Montagem dos Processos de Desapropriagdo da Faixa de
Dominio, elaborados pela empresa responsavel pela elaboragdo do Projeto Basico da Obra.
OBRIGAGOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificago.

Emitir parecer para liberagédo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.
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Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a Contratada, determinando as
providéncias necessarias a corregido das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificago.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0s riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz é da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragédo na formulagao
de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econédmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagcdées séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.
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CONDIGOES GERAIS

Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o
material produzido e compilado durante a execugéo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf,
e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

Estard a cargo da CONTRATADA obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e
autorizagcdes que lhe serdo exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis,
regulamentos ou determinagdes Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento as
condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do Empreendimento, emitidas
pelo orgao competente, relativas a execugao das obras.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total
ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela
contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugao dos servigos.

A CODEVASF podera revogar esta licitagdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da
mesma, ou anula-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou quando
caracterizado indicio de coluséo.

Fica garantido a CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da
celebracao do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogagao
da licitagao, no todo ou anula-la em parte.

O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em que ocorrera a sua
rescisdo, com a consequente perda da caucdo e, a juizo da CODEVASF, o alijamento da
Contratada para com ela transacionar, independente de agdo ou interpelagao judicial cabivel.

Conforme previsto no Art. 77 da lei 13.303/2016, a Licitante sera responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer
encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente correrao por
sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do Estado onde o servigo estara
sendo executado. A publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, no prazo de 20
(vinte) dias apds a sua assinatura, sera de responsabilidade do Contratante.

Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
Licitante vencedora, independente de transigdes. Na existéncia de divergéncias entre as diretrizes
destes Termos de Referéncia e o  Edital, prevalecem as do  ultimo.

Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execugao de determinado servigo deverao ser
esclarecidas junto a 152 Geréncia Técnica Regional de Infraestrutura - 152/GTR da CODEVASF.

A Licitante deve considerar nos precos unitarios correspondentes propostos, todos os materiais e

servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentagéo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.
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Qualquer duvida sobre as obras/servigos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se nortearéa pelos
Termos de Referéncia, Especificagdes Técnicas, Cadernos de Encargos da CODEVASF e NBR em
vigor.

A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensido de qualquer trabalho que possa ser
danificado ou prejudicado pelas condigdes temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia. A
CONTRATADA nao tera o direito a reclamacgao judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

O servigo que venha a ser condenado pela Fiscalizagao devera ser refeito pela Contratada, sem
quaisquer 6nus adicionais para a Contratante, conforme previsto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos a que vier
causar a CODEVASF e aterceiros, em decorréncia da execugao dos servigos objeto desta licitagao,
conforme previsto no Art. 70 da Lei 8.666/93.

A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizagdo imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execug¢do dos servicos e o bom andamento das
atividades da CODEVASF.

A Contratada obriga-se a responder, por escrito, no prazo maximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servigos objeto do procedimento licitatério, que
eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscalizagao do Contrato.

A CODEVASF nao fornecera agua, energia elétrica e telefone para realizagao das obras e servigos
do objeto destes Termos de Referéncia. Tais insumos deverdo fazer parte dos custos unitarios
apresentados pela Licitante.

Estard a cargo da CONTRATADA obter, as préprias expensas, todas as licengas, certiddes e
autorizagcdes que lhe serdo exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis,
regulamentos ou determinagdes Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento as
condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do Empreendimento, emitidas
pelo 6érgao competente, relativas a execugao das obras.

A contratada se responsabilizara pela adogado das medidas necessarias a protegdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislagéo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n® 9.605, publicada no
D.O.U de 13 de fevereiro de 1998, e a Instrugdo Normativa N° 01 de 19 de janeiro de 2010, em
especial o Capitulo Il - DOS BENS E SERVICOS — Art. 6°.

A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condi¢des iniciais do contrato, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei,
conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitagdo, conforme
previsto no Art. 81, §1°, da Lei 13.303/2016 e Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013.

Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada os custos resultantes da eventual destruigao ou
danificacdo, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitagio definitiva destes pela comisséo
de recebimento da obra.

Sera de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento, bem como as indenizagdes que
possam vir a ser devidas a terceiros, decorrentes de servigos subcontratados pela Contratada.

ANEXOS
33




T Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF u Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a 152 Superintendéncia Regional — Recife/PE

26.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo [: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigcos
- Anexo lll: Planilha Orgamentaria de Referencia;

- Anexo IV: Matriz de Risco

- Anexo V: Estudo Técnico Preliminar
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CODEVASF

Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

A Codevasf, empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
(MIDR), tem como missao institucional contribuir para o desenvolvimento regional com acdes
voltadas para a utilizagéo racional de agua e solo das bacias hidrograficas.

A estratégia de intervencao da Codevasf no territorio estd atualmente delineada no Plano Estratégico
Institucional - PEI 2022-2026, cuja linha de negdcios Estruturagdo de Cidades desdobrada em nivel
estratégico conforme se verifica no recorte do PEI a seguir.

g i i e

* Melhoria da rede viaria;

* Construgio de equipamentos © Oiinli oo timans

publicos ¢ Populagio urbana dos
Infraestrutura T o = Aumento da S
o5 : municipios
Urbana * S:Q:::acao Al atratividade produtiva, bmtlﬁ::?;rios

comercial e industrial

Canalizagdo ¢ drenagem
urbana

Essas acgbes fazem frente as necessidades de melhoria da infraestrutura viaria dos municipios
atendidos, cuja malha viaria encontra-se em grande parte em pavimento primario ou calgadas com
paralelepipedo.

Os contratos de obras ou servigos de pavimentagdo podem ser acompanhados de um contrato de
supervisao ou gerenciamento, o qual pode ter vinculagdo individualizada ou compartilhada com mais
de um intrumento. Desta forma, um contrato de supervisdo pode atuar sobre mais de um contrato de
obra.

Em suma, os servigos de supervisdo contituem servigos de apoio a fiscalizagdo na coordenagao e
acompanhamento das atividades da Executora das obras. Atualmente encontram-se em execugao
contratos de pavimentagdo com CBUQ, TSD e Intertravado de Concreto sobre vias consolidadas em
diversos municipios do estado de Pernambuco, contratos estes segmentados pro mesorregido do
estado.

Os fiscais da Codevasf possuem, rotineiramente, além das atribuicdes de fiscalizagdo de obras e
servicos de engenharia, atribuicbes inerentes ao cargo de analista, 0 que somatizado as grandes
distancias de deslocamentos para as frentes de servigos inviabiliza o0 acompanhamento continuo das
atividades da Executora.

Portanto, se faz necessaria a contratacdo de empresa supervisora a qual além de acompanhar e
supervisionar as atividades da Executora nas frentes de servigo, podera refazer ensaios realizados pela
construtora a fim de confirmar e controlar a quantidade e a qualidade dos servigos executados,
subsidiando o Fiscal das informagdes técnicas necessarias para o cumprimento de suas atribuicées de
maneira efetiva.

Do Servico “Comum”:

O tipo de servico objeto destes Termos de Referéncia se caracteriza como um servico comum, por se
tratar de atividades de baixa complexidade. Os servigos possuem padrdes de desempenho e qualidade
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objetivamente definidos por meio de especificagbes usuais no mercado e com metodologia objetiva de
medi¢ao dos “padroes de desempenho e qualidade”.

Modalidade Licitatoria:

Licitacdo Eletronica. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303, de
30/06/20216, que regulamenta os processo licitatérios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletrénica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 2° do Art. 51).

Pregao:

A modalidade de licitagdo escolhida para esta licitagdo foi o Pregao Eletronico, justificado pelo seu objetivo,
servico comum de engenharia para apoio técnico a fiscalizagcdo e supervisdo técnica de contratos e
convénios, sendo tais servigos caracterizados como nao continuados e com dedicagao exclusiva de mao
de obra, que se enquadra no art. 32, inciso VIII do Decreto n® 10.024/20219, quando define que servigos
comuns de engenharia sdo atividades ou conjunto de atividades que necessitam da participagdo e do
acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n°® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, e cujos padrdoes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela
administragéo publica, mediante especificagbes usuais de mercado.

O Acordao TCU n° 841/2010 converteu em sumula (Sumula n® 257/2010) o entendimento pacificado no
ambito do Tribunal de Contas da Unido, no sentindo de que “O uso do pregdo nas contratacbes de
servicos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n® 10.520/2002”.

Critério de Julgamento:

Menor preco. Conforme Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019, justifica-se o critério de julgamento com base
no principio da economicidade. A qualidade de servigo ndo possui risco de ser afetado por se tratar de
prestacdo de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das proposta, execucdo do objeto e fiscalizagdo do
contrato.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Conforme Acérddo n°® 1502/20218 - Plenario TCU (Representacéo, Relator
Ministro Aroldo Cedraz), nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital é obrigatério,
e nao facultativo, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao haver no art.
34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibigdo absoluta a revelagdo do orgamento.

Periodicidade de Prestacido do Servico:

Continuado.

A periodicidade de prestagdo do servico do futuro contrato sera nao continuada, por demanda
especificada da Codevasf na nova area de atuagdo, tendo em vista o alto nimero de contratos e
convénios de obras de pavimentagdo em celebracéo ou ja celebrados ou planejado no PPA 2020-23.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. Prego certo de unidade determinadas. O pagamento sera por medigdes
das unidades efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da
licitagdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medigdes mensais, dos
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pregos unitarios propostos pela contratada. A area técnica ainda optou em adotar o regime de execugao
por preco unitario por se tratar de execugdo de servico comum de engenharia com probabilidade
significativa de alteragdo nos quantitativos de servigos contratados. Além disso, ndo ha projeto basico para
do execugdo do objeto dessa contratagdo. O regime de execugdo de empreitada por prego unitario sera
utilizado devido a natureza do objeto que possui imprecisdo de quantitativo.

Artigo 43 - Lei 13.303/16: “Os contratos destinados A execucdo de obras e servicos de engenharia
admitirdo os sequintes regimes: | - empreitada por prego unitpario, nos casos em que 0s objetivos, por sua
natureza, possuam impreciséo inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios.”

Sistema de Registro de Preco

O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido pela Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016 e
regulamentada pelo decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

Os servigos de apoio técnico a fiscalizagdo e supervisao técnica, objeto do presente pleito, podem ser
considerados servigos comuns de engenharia, conforme enquadramento art. 3°, inciso VIII do Decreto n°
10.024/2019, ademais os referidos servicos se caracterizam como ndo continuados e com dedicagao
exclusiva de mao de obra, pelas suas caracteristicas operacionais sao realizados com objetivo de suprir
demandas e necessidades da Administragao em contratagdes frequentes, visto que a empresa nao possui
profissionais de nivel técnico suficientes para atendimento destes servigos. Desse modo, diante desses
requisitos e conforme hipotese | do art. 3° do Decreto n° 7.892/2013, sera possivel adota o Sistema de
Registro de Precos diante de demandas pradronizadas e que n&o seja servigo de engenharia complexo.

O Acoérddo TCU n°® 1381/2018 - Plenaria possibilitou o registro de precos para contratacdo de servigcos
comuns de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira.

Diante das informagdes fica evidente que a contratacdo atende o Decreto n°® 7.892/2013, Art. 3°, Inciso |,
quanto a necessidade de contratagdes frequentes.

Com relacdo ao Sistema de Registro de Pregcos (SRP), o formato permite a possibilidade contratagdes
futuras, ou seja, reduz o numero de licitagdes, ganho em escala nos pregos e melhor gestdo orgamentaria
dos recursos liberados durante o ano civel.

A redugao do numero de licitagcbes promove um melhor eficiéncia da Administragdo Publica, permitindo a
contratagao imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade administrativa, reduzindo assim,
a burocracia.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo de 12 meses, conforme consta nos Termos
de Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, o Art. 7° do decreto n° 7.892, de
23/01/2013, nao é necessario indicar a dotagao orgamentaria que somente sera exigida para formalizagao
do Contrato.

Art. 7° - A licitagdo para registro de pregos sera realizada na modalidade de concorréncia, do tipo menor
preco, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, ou modalidade de pregdo, nos termos da Lei n° 10.520, de
2002, e sera precedida de ampla pesquisa de mercado.

§ 2° - Na licitagdo para registro de pre¢cos ndo é necessario indicar a dotacdo or¢camentaria, que somente
sera exigida para formalizagao do contrato ou outro instrumento habil.
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Garantia de Execucao (cau¢ao):

E necessario, para fins de emissdo da Ordem de Servico, que a empresa contratada tenha apresentado a
Garantia de Execugéao do Contrato.

Qualificacao Técnica:

As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questdo tenha total
capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada. As
exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em fungéio d necessidade de “selegédo” de
empresas com capacidade técnica, executiva e experiéncia comprovada para execucao do objeto do
presente Termo de Referéncia. Reforcamos que a sumula n° 263 do TCU interpreta como legal a
exigéncia de comprovacao de execucgao de quantitativos minimos em obra ou servigos com caracteristicas
semelhantes, devendo guardar proporcdo com a dimensao e complexidade do objeto, assim, partindo
dessa estruturacdo logica, considerando que as principais a¢cdes da CODEVASF serdo voltadas para
pavimentagao, obras civis, pogos, entre muitas outras, os mesmos foram adotados como pertinentes na
comprovagao de tal capacidade e estimados quantitativos dentro de um minimo para garantir a expertise
da licitante.

Permite Participacdo de Consorcios/Cooperativas/Subcontratacoes:

N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consdrcio de
empresas, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem empresas de
ramos distintos, como também n&o se trata de metodologia de execugéo de alta complexidade. Nao sera
permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que n&do se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execugao sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissao de participagcdo de empresa na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 05/2017. Nao
sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto deste TR, considerando que o objeto n&o
envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de
metodologia de execucgdo de alta complexidade.

Justificativa do nao parcelamento:

N&o se justifica o parcelamento dos servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagéo e
supervisdo técnica na execugdo de contratos, convénios, uma vez que os profissionais mantém grau de
dependéncia em suas atividades, com diferente formagdes e especialidades em para atender as mais
variadas atividades técnicas realizadas pela CODEVASF no desenvolvimento regional da sua area de
abrangéncia. Contudo, o ndo parcelamento ndo implicara no processo de disputa e podera agregar em
economia de escala, uma vez que a licitante vislumbrara a possibilidade de uma contratagdo com maior
prazo na prestagao dos servigos.

Justificativa para o Reajustamento:

Justifica-se a adog¢ao das regras do reajustamento de precos amplo (repactuacao/reajuste) desta licitacao,
por contemplar servicos de natureza nao continua com dedicagdo exclusiva de mao de obra e
fornecimento de insumos e materiais diversos nao relacionados a méo de obra.

A repactuacao dos custos de méao de obra do contrato visa a adequagéo aos novos pregos de mercado,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano, a contar da data da proposta ou orgamento
dos custos do contrato, devidamente justificada. A Licitante devera apresentar , em sua proposta de
repactuagdo, copia do acordo, convengao, dissidio coletivo ou equivalente, quando a data do orgamento
se referir a alguns desses eventos.
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Os reajustes envolvendo insumos nao decorrentes da mao de obra, tais como: veiculos, custos de
escritério, equipamentos, servigos graficos e outros serdo efetuadas com base no indice especificado no
TR, por se tratar do indice que melhor representa estes insumos e nao outro.

Projeto Executivo:

As qualificagdes dos técnicos com suas fungdes e atribuicdes, todas as especificagdbes dos servigos a
serem desenvolvidos pela equipe de apoio a fiscalizagdo, com superviséo técnica dos servigos, apoio em
elaboracdo dos projetos e apoio técnico-administrativo na execucdo de contratos e convénios, que
compbem este TR e ses anexos constituem o Projeto Executivo deste objeto a ser licitado.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer a legislacdo e normativos dos Conselhos Técnicos, com emissdes
das Anotagbes, Registro e/ou Termo de Responsabilidade Técnica, para todos os trabalho técnicos
produzidos, garantindo desta forma a responsabilidade perante o objeto e seguranga do trabalho. A
garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n® 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e segurancga do trabalho.

Da néo de divulgacao da Intencdo de Registro de Precos (IRP): Em decorréncia da especificidade do
bem, e das dificuldades operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruira o direito facultado no Art. 4°, §
1° do 7.892/2013 e do Decreto n°® 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgacdo da Intencéo de
Registro de Precos (IRP).

Aspectos ambientais:

Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo serd necessario licenciamento ambiental, por
se tratar de intervencdo de nenhum impacto e até mitigagdo de problema ambiental.

Matriz de Risco:

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para identificar e
determinar o tamanho de um risco e possibilitar as agdées de impedimento ou controle. Sua utilizagao se
faz necessario em obra e servicos de engenharia sempre que o objeto apresentar elevada complexidade
ou riscos durante sua execugdo. Dessa forma, levando em consideragéo os riscos envolvidos ao longo da
execugao desse objeto, e ndo havendo impedimentos legais para aplicagdo deste instrumento, optamos
pela sua utilizagao.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conform Resolugéo a ser
inserida ao processo.

Alessandra Cristina Rossin

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos

3%/GRD/UEP - 3% SR

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=6E9FCC1D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=98&filter[anoproc]=2023
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Anexo Il: Modelo de Declaracao de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serao executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucgao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragado da proposta e
execugao do contrato.

Cidade, __/ /2022

Assinatura eletrOnica do representante legal

Nome:

Funcao:




MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
CODEVASF <2 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Recife/PE

SERVIGCOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 152
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE

Local: Area de abrangéncia da 152 Superintendéncia Regional

BASES: SICRO-PE: JUL/2023; TC-DNIT-PE: JUL/2023; BDI-TC-DNT: NOV/2023 (Oficio-Circular n. 5895/2023) BDI (%): 44,78%

PLANILHA RESUMO

Item Descricédo Unidade Quantidade | Preco Unitario Preco Total

1 Servigos Topograficos e de Supervisdo Técnica de Instrumentos |Relatdrio 12,00] R$388.061,51| R$ 4.656.738,21




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

|Y'] COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Recife/PE

SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAQAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA DE
ABRANGENCIA DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE
Local: Area de abrangéncia da 152 Superintendéncia Regional
BASES: ICRO-PE: JUL/2023; TC-DNIT-PE: JUL/2023; BDI-TC-DNT: NOV/2023 (Oficio-Circular n. 5895/202) BDI (%): 44,78%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Item Cédigo |Banco Descri¢cédo und Quant. Valor Unit Valor;gllt com Total
1 MAO-DE-OBRA R$ 3.173.067,22
11 Saléario da Equipe Técnica R$ 2.581.949,28
1.1.1 P9812 SICRO [Engenheiro PROFISSIONAIS X MES 36,000 R$23.407,94| R$ 33.890,02 [ R$ 1.220.040,72
1.1.2 P8147 SICRO |Técnico de obras PROFISSIONAIS X MES 36,00 R$ 6.841,33| R$  9.904,88 | R$ 356.575,68
1.1.3 P9848 SICRO |Desenhista PROFISSIONAIS X MES 24,00 R$ 6.387,58| R$  9.247,94 | R$ 221.950,56
1.1.4 P8163 SICRO |[Topégrafo PROFISSIONAIS X MES 24,00 R$ 8.061,08| R$ 11.670,83 | R$ 280.099,92
1.1.5 P8028 SICRO |Auxiliar de Topografia PROFISSIONAIS X MES 24,00 R$ 5.402,87[ R$  7.822,28 | R$ 187.734,72
1.1.7 P8027 | TC-DNIT [Auxiliar de Laboratorio PROFISSIONAIS X MES 24,00 R$ 4.073,85| R$  5.898,12 | R$ 141.554,88
1.1.8 P8098 | TC-DNIT [Laboratorista PROFISSIONAIS X MES 24,00 R$5.007,39| R$  7.249,70 | R$ 173.992,80
1.2 [ Viagens R$  591.121,44
Tabela Diarias da -
1.2.1 Codevasf Diarias UND. 1.872,00 R$ 218,10| R$ 315,77 | R$ 591.121,44
2 MANUTENCAO OPERACIONAL R$ 1.483.670,99
2.1 Veiculos R$ 652.560,72
211 E9093 | SICRO |Veiculoleve - 53 kW (sem UND. X MES 48,00| R$ 292113 |R$ 4.22021 | R$  203.002,08
motorista)
2.1.2 Esgo1 | Tcpni7 |VEiCUlo leve picape 4x4 - 147 kW UND. X MES 36,00| R$ 8.62532 | R$ 12.487,74 | R$  449.558,64
(sem motorista)
2.2 Manutenc¢édo e Administracdo do Escritério R$ 831.113,76
g IMOVEL COMERCIAL (2,60 do ” -
221 B89SL | TC-DNIT |~pice SINAPY) Mz X MES 1.152,00/ R$ 47,30| R$ 68,48 | R$ 78.888,96
2.2.2 B8953 [ TC-DNIT [ MOBILIARIO - ESCRITORIO FUNCIONARIOS X MES 192,00 R$ 502,59| R$ 727,65 | R$ 139.708,80
CUSTOS DIVERSOS - 0 -
2.2.3 B8959 | TC-DNIT |orbiTaRIO FUNCIONARIOS X MES 192,00| R$ 132,92 R$ 192,44 | R$ 36.948,48
224 Bgos3 | rcpyir | SESTA DE MOBILIARIO DE FUNCIONARIOS X MES 192,00| R$  502,59| R$ 727,65 | R$  139.708,80
ESCRITORIO
225 B8958 | TC-DNIT | TOPOGRAFIA EQUIPE X MES 24,00 R$ 3.163,12| R$ 4.579,57 | R$ 109.909,68
2.2.6 B8955 | TC-DNIT | LABORATORIO DE ASFALTO UNID. X MES 24,00| R$ 5.144,99| R$  7.448,92 | R$ 178.774,08
2.2.7 B8957 | TC-DNIT | LABORATORIO DE SOLOS UNID. X MES 24,000 R$ 4.235559| R$  6.132,29 | R$ 147.174,96
Total Geral (Periodo de 12 meses) R$ 4.656.738,21
Preco Unitario por Relatério Mensal R$ 388.061,51




Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D EVAS F (8] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional da Codevasf - Recife/PE

PROPOSTA FINANCEIRA APOIO A FISC. E SUP. DE OBRA|
: : FSUP
OBJETO: EDITAL:
SERVIGOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO TECNICA DE
INSTRUMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
- RECIFE/PE
SERVIGOS PAGOS A PREGO UNITARIO
MAO-DE-OBRA
Al - TOTAL DE SALARIO DA EQUIPE COM VINCULO ( FSUP-1) 893.471,40
A2 - TOTAL DE SALARIO DO AUTONOMO ( FSUP-I) 0,00
A - TOTAL DOS CUSTOS DE SALARIOS DA EQUIPE 893.471,40
B1 - ENCARGOS TOTAIS DA EQUIPE TECNICA ( FSUP-I) 889.889,75
B - TOTAL DOS CUSTOS COM ENCARGOS 889.889,75
C1 - CUSTO TOTAL DAS PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES ( FSUP-II ) 0,00
C2 - CUSTO TOTAL DAS DIARIAS ( FSUP-II ) 408.283,20
C - TOTAL DO CUSTO COM VIAGENS 408.283,20
MANUTENCAO OPERACIONAL
D1 - CUSTO DOS VEICULOS ( FSUP-III, ITEM 1) 450.725,76
D2 - CUSTO DA MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE ESCRITORIO ( FSUP-III, ITEM 2) 574.053,60
D - TOTAL DOS PRECOS COM MANUTENCAO OPERACIONAL 1.024.779,36
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS 3.216.423,71
DESPESAS INDIRETAS
E1 - ADMINISTRAGCAO CENTRAL ( 10% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 321.642,37
E2 - DESPESAS FINANCEIRAS ( 1,29% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 41.491,86
E3 - RISCOS ( 0,72% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 23.158,25
E4 - SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS ( 0,14% SOBRE O CUSTO DIRETO) 4.502,99
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS 390.795,47
BENEFICIOS
F1 - LUCRO (12% SOBRE O CUSTO DIRETO ) 385.970,84
TRIBUTOS
G1 - PIS (2,39% DO CUSTO DIRETO ) 76.872,52
G2 - COFINS (11,00% DO CUSTO DIRETO) 353.806,60
G3 - 1SS (7,24% DO CUSTO DIRETO ) 232.869,07
TOTAL DE TRIBUTOS 663.548,19
TOTAL DA PROPOSTA (R$) 4.656.738,21
R$/Relatorio Mensal 388.061,51
OBSERVACAO:
ESTE ORGAMENTO FOI CALCULADO COM OS SEGUINTES % MAXIMOS DE ENCARGOS SOCIAIS E CUSTOS INDIRETOS:
1. ENCARGOS SOCIAIS DA EQUIPE COM VINCULO = 70,91% SOBRE O SALARIO MENSAL
2. CUSTO DE ADMINISTRACAO = 10,00% SOBRE O CUSTO DIRETO CONFORME TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA (BDI) A PARTIR DE 08/11/23
3. REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) = 12,00% SOBRE O CUSTO DIRETO CONFORME TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA (BDI) A PARTIR DE 0




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
152 Superintendéncia Regional da Codevasf - Recife/PE

SALARIOS DA EQUIPE TECNICA

CODIGO:

FSUP-I

OBJETO

SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA

EDITAL:

DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE

1 - CODIGOS REFERENTES AO SISTEMA DE CUSTOS SICRO (JUL/2023)

2 - DESCRICAO DO PROFISSIONAL/FUNCAO

3 - UNIDADE DE REFERENCIA PARA CALCULO DO CUSTO

4- SALARIO NA BASE DE DADOS REFERENCIAL

5 - ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS) NA BASE DE DADOS REFERENCIAL

6- CUSTO UNITARIO

7 - QUANTIDADE TOTAL DE FUNCIONARIOS POR TIPO POR 12 MESES

8- CUSTO TOTAL DOS SALARIOS SEM ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS
9 - CUSTO TOTAL DOS ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

10 - CUSTO TOTAL DOS SALARIOS COM ENCARGOS POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS
11 - TC-DNIT = TABELA CONSULTORIA DNIT

EQUIPE TECNICA COMPOSICAO DOS SALARIOS POR PROFISSAO/FUNCAO QTD CUST(IO?;)OTAL
ENC.
ITEM BASE CcODIGO PROFISSAO/FUNGAO UND. SALARIO TOTAIS CUSTO UN. FUNC X MES S/ ENCARGOS | DOS ENCARGOS C/ ENCARGOS
(1) 2 3) 4 (5) (6) ) (8) (9) (10)
1 PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR
1.1 SICRO-PE P9812 |Engenheiro més 12.819,95 82,59% 23.407,94 36,00 461.518,20 381.167,88 842.685,84
1.3 SICRO-PE P9867 |Técnico especializado - mensalista més 3.203,92 113,53% 6.841,33 36,00 115.341,12 130.946,77 246.287,88
2 PROFISSIONAIS DE NiVEL TECNICO
2.1 SICRO-PE P9848 |Desenhista més 3.000,84 112,86% 6.387,58 24,00 72.020,16 81.281,95 153.301,92
2.2 SICRO-PE P9949 |Topdgrafo més 4.037,00 99,68% 8.061,08 24,00 96.888,00 96.577,95 193.465,92
2.3 SICRO-PE P9950 |Auxiliar de topografia més 2.378,34 127,17% 5.402,87 24,00 57.080,16 72.588,83 129.668,88
8 PROFISSIONAIS DE NiVEL MEDIO
3.2 TC-DNIT P8027 |Auxiliar de Laboratorio més 1.618,28 151,74% 4.073,85 24,00 38.838,72 58.933,87 97.772,40
3.3 TC-DNIT P8098 |Laboratorista més 2.157,71 132,07% 5.007,39 24,00 51.785,04 68.392,50 120.177,36
TOTAIS (R$) 192,00 893.471,40 889.889,75
FCNICA (R$) 1.783.360,20
OBSERVAGCAO:
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B CODIGO:
OBJETO: EDITAL:
SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE
QTD DIAS TRABALHADOS DIARIAS (6) PERIODO CUSTO
ITEM PROFISSAO/FUNCAO FUNC. EM CAMPO NO MES ROTEIRO AT QTD HOSPEDAGEM + ALIMENTAGAO (meses) TOTAL
(1) (2) (3) (4) (5) | (noites/més) R$/noite TOTAL (7) (8)
1 EQUIPE DE TOPOGRAFIA
A =1 a
11 Topégrafo 2 22 Deslocamentos da area d’e atuacédo da 152 SR transportados T 34,00 218,10 7.415.40 12,00 88.984,80
nos veiculos do contrato
A -1 a
12 |Auxiliar de Topografia 2 22 Deslocamentos da drea de atuagdo da 15 SR transportados | 34,00 218,10 7.415,40 12,00 88.984,80
nos veiculos do contrato
2
A -1 a
22 |Engenheiro (Exp. Pavimentago) 2 15 Deslocamentos da érea de atuagdo da 15 SR transportados | 24,00 218,10 5.234,40 12,00 62.812,80
nos veiculos do contrato
A -1 a
23 |Engenheiro (Orgamentista) 2 5 Deslocamentos da érea de atuagdo da 15 SR transportados | 8,00 218,10 1.744,80 12,00 20.937,60
nos veiculos do contrato
A -1 a
25 |Técnico especializado (Estradas) 3 15 Deslocamentos da érea de atuagdo da 15 SR transportados | 36,00 218,10 7.851,60 12,00 94.219,20
nos veiculos do contrato
A -1 a
27  |Auxiliar de Laboratorista 2 14 Deslocamentos da drea de atuagdo da 15 SR transportados | 10,00 218,10 2.181,00 12,00 26.172,00
nos veiculos do contrato
A -1 a
29  |Laboratorista 2 14 Deslocamentos da érea de atuagdo da 15 SR transportados | 10,00 218,10 2.181,00 12,00 26.172,00
nos veiculos do contrato
TOTAIS 156,00 34.023,60 34.023,60
TOTAIS DE CUSTOS E DE PRECOS DE PASSAGENS E DIARIAS (R$) | . 34.023,60] . 408.283,20
%, A
OBSERVACGAO:

1- RELAGAO DE PROFISSIONAIS
2 - QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS POR TIPO DE PROFISSIONAL

3- DIAS UTEIS DEDICADOS A TRABALHOS FORA DO ESCRITORIO (EM CAMPO)

4 - DESCRIGAO DOS ROTEIROS DE VIAGEM ESPERADOS
5 - INDICAR (A) PARA AS PASSAGENS AEREAS E (T) PARA AS TERRESTRES
6 - DESCRIGAO DAS DIARIAS E O CUSTO POR TIPO (ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM)

7 - PERIODO ESTIMADO DE VIGENCIA DO CONTRATO

8 - CUSTO TOTAL POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS
9- O CUSTO DAS DIARIAS DE ALIMENTAGAO E HOSPEDAGEM SE BASEIA NA TABELA DE DIARIAS DA CODEVASF

1.872,00
408.283,20
591.847,33

84,00
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COD EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
<=

152 Superintendéncia Regional da Codevasf - Recife/PE

CODIGO:
DESPESAS OPERACIONAIS
FSUP-III
PROJETO: REFERENCIA EDITAL:
SERVIGOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA | Relatério de Custos
AREA DE ABRANGENCIA DA 15* SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE Gerais e BDI DNIT -
Nov/2023
ITEM BASE CODIGO |DESCRICAO UNID. QUANT. T:SSS)TZ?
UNITARIO TOTAL
1 VEICULOS (1)
11 Area de atuag@o da 15 SR da Codevasf - Recife/PE
111 [ Tc-DNIT_[E8889  [veiculo leve - 53 kW (sem motorista) | UNDXMES | 4800 292113 140.214,24)
1.1.2 [ Tc-DNIT [E8891  [Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) [ UNDXMES | 3600 | 862532 310.511,52
TOTAL DOS CUSTOS DOS VEICULOS (R$) 450.725,76

2: MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE ESCRITORIO (2)
21 TC-DNIT_[Bg951 | IMOVEL COMERCIAL (2,60 do CMCC - SINAPI) M2 X MES 1.152,00 | 47,3000 54.489,60
2.2 TC-DNIT_|Bg953 | MOBILIARIO - ESCRITORIO FUNCIONARIOS X MES| 192,00 | 502,5900 96.497,28)
23 TC-DNIT_|Bg959 | CUSTOS DIVERSOS - ESCRITORIO FUNCIONARIOS X MES| 192,00 | 1329200 25.520,64
2.4 TC-DNIT_|Bg953 | CESTA DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO FUNCIONARIOS X MES| 192,00 | 502,5900 96.497,28)
25 TC-DNIT_|B8958 | TOPOGRAFIA EQUIPE X MES 24,00 | 3.163,1200 75.914,88)
2.6 TC-DNIT_|Bg955 | LABORATORIO DE ASFALTO UNIDADE X MES 24,00 | 5.144,9900 123.479,76
2.7 TC-DNIT_[Bg957 | LABORATORIO DE SOLOS UNIDADE X MES 24,00 | 4.235,5900 101.654,16

TOTAL DOS CUSTOS DE MANUTENGAO E ADMINISTRACAO DE ESCRITORIO (RS) 574.053,60

TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (R$) 1.024.779,36

OBSERVAGAO:

1. 0 CUSTO HORARIO DOS VEICULOS INCLUI DESPESAS COM MANUTENGAO E COMBUSTIVEL, CONFORME A COMPOSIGAO DE CUSTO DA TABELA DE CONSUTORIA DO DNIT
2. VER DESCRIGAO DOS ITENS ABAIXO NA TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - CESTAS DE MOBILIARIO, DE INSTALAGOES E CUSTOS DIVERSOS

3. CUSTO DO ITEM SEM LUCRO E DESPESAS FISCAIS

3. CUSTO TOTAL POR 12 MESES SEM DESPESAS INDIRETAS, LUCRO E TRIBUTOS

4. OS ITENS RELATIVOS AO MOBILIARIO E AOS CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITORIO SERVIRAO PARA COBRIR AS DESPESAS COM OS PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS AO ESCRITORIO DE APOIO
TECNICO DE IRECE E A UNIDADE DESCENTRALIZADA DE VITORIA DA CONQUISTA.

5. NAO SERA EXIGIDO ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPRESSOS. A VERSAO DIGITAL SERA ACEITA PARA MEDIGAO DOS SERVIGOS, CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS EM EDITAL
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

152 Superintendéncia Regional da Codevasf - Recife/PE

CRONOGRAMA FINANCEIRO

CODIGO:

FSUP-IV

OBJETO:

SERVIGOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZAGAO E SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA

DE ABRANGENCIA DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE

EDITAL:

Ne

TAREFA

RELATORIO / SERVIGO DE CAMPO

MESES
CORRIDOS

VALOR DA PARCELA
(R$)

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 01

30

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 02

60

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 03

90

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 04

120

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 05

150

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 06

180

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 07

210

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 08

240

388.061,51

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 09

270

388.061,51

10

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 10

300

388.061,51

11

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 11

330

388.061,51

12

APOIO A FISCALIZAGAO E
SUPERVISAO TECNICA DE
OBRAS

RELATORIO MENSAL 12

360

388.061,51

TOTAL

4.656.738,12

OBSERVACAO: O relatério Mensal é mero instrumento de registro das atividades desenvolvidas pela(s) equipe(s) de superviséo e os valores
aqui dispostos sdo meras estimativas de desembolso, cabendo ao Fiscal da Supervisora coordenar e medir os servigos efetivamentes prestados

na supervisdo das atividades da(s) Executora(s) previstos no tépico 5 do Anexo Ill da 1S DG DNIT 3/2016 comprovados mediante relatérios,
pareceres e laudos correspondentes.




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA
152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Recife/PE

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA
152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Petrolina/PE

Més de Referéncia — Dias wdteis

s Tateto a |PLAS TRABALHADOS| pppnor7es Menéria de cdlculo mensal (22 DIAS UTEIS)
Item Profissional Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 EM
1] 2] 3] 4] 5] 6] 7] 8] of tof 11] 12] 13] 14] 15] 16] 17] 18] 19] 20] 21 22[Escritér{Campo JCampo Ttens Descrigao Quantidade  |Unidade

AREA DB ATUACKO DA 3* SR [ [ [ [ [ [ | Engenheiro 3 Jun.
1.1 Engenheiro (Org¢amentista) |Visitas Técnicas 17 5 4 Técnico especializado 3 fun.
1.2 Engenheiro Fiscalizagao/Supervisao Técnica Medigao 7 15 12 Desenhista/Cadista 2 |un.
1.3 Técnico especializado Fiscalizagao/Supervisao Técnica Medigao 7 15 12 Equi Topografo 2 |un.
1.4 Desenhista/Cadista | I .|—F | 22 0 0 auipe Auxiliar de Topografia 2 |un.
1.5 Topografo Servicos topogrdaficos Medigao 0 22 17 Motorista 0 Jun.
1.6 Auxiliar de Topografia Servig¢os topogrdficos Mediga 0 22 17 Auxiliar de Laboratorista 2 |un.
1.7 Motorista Acompanhar equipe de topografia 0 22 17 Laboratorista 2 |un.
1.8 Auxiliar Administrativo | 22 0 0 Viagens Didrias 156 [un.

Auxiliar de Laboratorista [Amostragem [Amostragem| Amostragem Amostragem Amostrage 8 14 5 o
1.9 Laboratorista Amostragem |Amostragem Amostragem Amostraéem Amostragea 8 14 5 Veiculo leve 48,00 Jun.
LEGENDA : Veiculo leve pick—up 36,00 |un.
Trabalho em escritério Equipamentos Cesta de Instalagdes de Topografia 2|un.
Trabalho em campo Laboratoério de asfalto 2|un.
Laboratério de Solos 2|un.
Mobilidrio 1un.
Instalagoes Cesta de Custos de Escritorio 1|un.
Escritorio Llun.

CUSTO MENSAL DE E8889 VEICULO LEVE - 53 kW (sem motorista)

Total

Horas Operativas 66,00 32,8400 2.167,44
Horas Improdutivas 116,49 6,4700 753,69
Horas globais/més

trabalhaveis (%) 182,49 2.921,13

CUSTO MENSAL DE E8891 VEICULO LEVE picape 4x4 - 147 KW (sem motorista)

Total

Horas Operativas 66,00 80,1900 5.292,54

Horas Improdutivas 116,49 28,6100 3.332,78

Horas globais/més

trabalhaveis (%) 182,49 8.625,32
(k) Fonte: Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes — Volume 01, pdg. 53




MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Recife/PE

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO BDI

OBJETO:

SERVICOS TOPOGRAFICOS E DE APOIO A FISCALIZACAO E
SUPERVISAO TECNICA DE INSTRUMENTOS NA AREA DE ABRANGENCIA
DA 152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF - RECIFE/PE

MEMORIA DE CALCULO DO BDI DOS SERVICOS - NAO DESONERADO

TABELA DE PRECOS DE CONSULTORIA (desde 08/11/2023)
Beneficios e Despesas Indiretas
Despesas Indiretas | 9% sobre PV | % sobre CD
Administracdo Central 6,90 10,00
Despesas Financeiras 0,89 1,29
Riscos 0,50 0,72
Seguros e Garantias Contratuais 0,10 0,14
Lucro | 8,29 [ 12,00
PIS 1,65 2,39
COFINS 7,60 11,00
ISSON 5,00 7,24

[FATOR K (ou, ”BDI”, CONFORME TC-DNIT) | 30, 93 | 44,78 |




CODEVAS
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

15°SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Recife/PE

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%) - sem desoneragéo

SEM DESONERAGCAO - MENSALISTA

Auxiliar Auxiliar de . Engenheiro Técnico . Motorista de
S . . | Engenheiro . o Topografo .
Administrativo | topografia (P9812) supervisor | especializado (P9949) veiculo leve
(P9806) (P8028) (P9819) (P9867) (P9948)
GRUPO A
Al Previdéncia Social 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
A2 FGTS 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
A3 Salario Educacéo 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
A4 SESI 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
A5 SENAI/SEBRAE 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
A6 INCRA 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Seguro contra Risco e Acidente de
A7 Trabalho (INSS) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
A8 Seconci - = = = = - -
A Total 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado - o o o - - -
B2 Feriados o - = = = = -
B3 Aucxilio-enfermidade 0,92 0,91 0,92 0,92 0,92 0,91 0,92
B4 13° salario 9,26 9,18 9,20 9,20 9,25 9,18 9,25
B5 Licenca-paternidade 0,04 0,10 0,06 0,06 0,07 0,10 0,09
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
B7 Auxilio Acidente de Trabalho 6,69 5,57 9,32 9,32 6,69 5,57 5,03
B8 Férias Gozadas 0,18 0,01 0,07 0,07 0,06 0,01 -
B9 Férias em Licenca Maternidade 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
B10 Reciclagem tecnoléaica 3,02 3,02 - - -
B Total 17,86 16,54 23,36 20,34 17,76 16,54 16,06
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,12 4,50 2,52 2,52 4,12 4,50 4,88
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,12 0,05 0,05 0,10 0,12 0,13
C3 Férias Indenizadas+1/3 5,66 6,67 2,95 2,95 5,65 6,67 7,30
c4 Dep6sito Rescisédo Sem Justa Causa 4,71 3,73 3,95 3,95 4,71 3,73 4,64
Indenizagao Adicional (Lei n®
cs 7.238/1984) 0,93 0,92 0,92 0,92 0,93 0,92 0,93
C Total 15,52 15,94 10,39 10,39 15,51 15,94 17,88
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,57 5,87 8,60 8,60 6,54 5,87 5,91
Reincidéncia de Grupo A sobre
D2 Aviso Prévio Trabalhado e 0,37 0,40 0,22 0,22 0,37 0,40 0,44
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso
D [Total 6,94 6,27 8,82 8,82 6,91 6,27 6,35
TOTAL (%) 77,12 75,55 79,37 76,35 76,98 75,55 77,09




Anexo 1V - Matriz de Risco

Impacto
Problemas Juridicos que possam vir a imputar penas a Codevasf Instauragio de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade Contratante
N&o atendimento as clausulas Risco Juridico/Administrativo: Nao manter os profissionais que comprovaram ter capacidade Alto
editalicias/contratuais técnica conforme especificado no edital . . .
Falha na qualidade da entrega dos produtos e servigos Aplicagio de sangdes Contratada
Lo . . Instauragdo de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o C
dos servigos ou imputar penas a Codevasf L N
Aplicagio de sangoes
N&o atendimento as clausulas . e L - . S .
P " Risco Juridico/Administrativo: Nao cumprir as obrigagdes trabalhistas Alto
editalicias/contratuais
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o andamento |Regularizar a situagao de obrigagdes trabalhistas e fornecer mensalmente Contratada
dos servigos comprovagdes conforme edital / contrato a Codevasf
s . o Instauragio de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o
. R - Contratante
dos servigos ou imputar penas a Codevasf N N
Aplicagao de sangdes
N&o atendimento as clausulas . o P - - P e Regularizar a situagdo de obrigagdes trabalhistas e fornecer mensalmente
oo 3 Risco Juridico/Administrativo: Ndo manter as condigdes de habilitagdo Médio 8 N C . 8a¢ .
editalicias/contratuais L . comprovagdes conforme edital / contrato a Codevasf
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o andamento
dos servigos e/ou falha nas qualidade de entrega dos Contratada
produtos/servigos da contratada
Novas entregas e refazimento de servigos sem 6nus ao contratante
Instauragdo de Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade
Problemas juridicos que possam vir a comprometer o and c
dos servigos ou imputar penas a Codevasf
Aplicagdo de sangdes
= . . Risco Juridico/Administrativo: Nao manter a quantidade de equipamento de: topografia,
N&o atendimento as clausulas o h ; 5 s S o R
e laboratorios e de veiculos, assim como: a quantidade de diarias e de mobiliario necessarios e Meédio
suficientes para perfeito acompanhamento da obra PmbllemaS Juridicos que possam vir a comprometer o andamento dos|\opilizar equipe, equipamento e instalagdes necessarios e suficientes para
SEIVICOS; atendimento ao edital e situagdes de obras
Falha na qualidade de entrega dos produtos e servigos;
“ K b e Contratada
Surgimento de ndo conformidades;
Acompant ) de ref ) de servigos sem onus a Codevasf
Patologias precoce nas obras.
Redugdo da equipe de forma a se adequar a necessidade das obras
Repactuagio de cronograma Contratada
Diminuigdo do ritmo de obra Risco operacional: Diminui¢do do ritmo de obra devido a pouca produtividade da construtora Médio Adequagdo do cronograma da contratada
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada, sem reflexo financeiro Contratante
Adequagdo do cronograma
Repactuagdo de cronograma Contratada
s . Risco operacional: Diminui¢do do ritmo de obra devido a falta de frentes de servigo de obras L N . . .
Desapropriagdo, Ambiental e etc. pera ~ . & Y Médio Redugio da equipe de forma a se adequar a necessidade das obras
(Desapropriagdo, ambiental e etc.).
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada, sem reflexo financeiro Contratante




Anexo 1V - Matriz de Risco

Impacto

Redugdo de mobilizagdo da contratada

Repactuagio do cronograma Contratada
N Risco operacional: Ocorréncia de eventos no dimento que i o and dos Adequagio do cronograma
7 Paralisag&o da obra 0 op . N d N Alto quas <
servigos de obras, o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos.
Necessidade de aditivo de prazo Aditivo de prorrogagdo de prazo da contratada , sem reflexo financeiro Contratante
Adequacio de quantitativos Contratada
3 Controle tecnoldgico / Geométrico |[Risco operacional: Execugio de ensaios adicionais para elaboragdo / andlise de revisao de projeto Baixo Necessidade de aumento de quantitativo para execugdo dos ensaios
inclusivos / adicionais em fase de obras necessarios a revisdo de projetos em fase de obras
Aditivo de alteragdo de quantitativos da contratada Contratante
Risco operacional: Inadequagdo na aprovagdo dos ensaios por ndo atingirem a qualidade e
periodicidade exigidos pelas instrugdes, normas e termo de referéncia, tais como: resultados Resultados de ensaios inconsistentes; I 30 Processo Administrativo de Apuragdo de Responsabilidade;
. " apresentados insuficientes e/ou equipamentos ndo estarem devidamente calibrados. Contratante
Controle tecnoldgico / Geométrico - . N .
9 o Meédio Surgimento de ndo conformidades;
deficitarios
. . .. N . . i Aplicagio de sangdes
Risco operacional: Falha na efetividade da gestdo da qualidade da(s) construtora(s), em especial Patologias precoces nas obras plicag M
pelo conjunto dos controles geométrico e tecnoldgico verificados pela contratada ) X N
Acompanhamento de refazimento de servigo sem onus a Codevasf Contratada
. . . . . L. N . Revisdo/adequagdo de planilha de itens de servigos Contratada
Risco operacional: Adigao de novos servigos julgados necessérios que nao tenham sido o . B . < .
10 Aumento de escopo L X 5 . Meédio Necessidade de realizagdo de servigos e/ou estudos ndo previstos
identificados ou previstos no edital e termo de referéncia o~ - PPN .
Aditivo de alteragdo de quantitativos/itens de servigo da contratada Contratante
Modificagdo de Normas e Instrugdes |Risco operacional: A Administragdo podera modificar especificagdes de servigo e Normas, L . - - . . ..
11 < < P! a0 p P ¢ ¢ Médio Alteragdo no prazo e custos Reequilibrio econdmico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante

de Servigos modificar e/ou ampliar escopo

Situagdes na execucdo do servigo que configurem caso fortuito ou forga maior, como um evento
12 Caso fortuito ou forga maior proveniente de ato humano, imprevisivel e inevitavel, que impede o cumprimento de uma obrigagjo ~ Médio Atraso no cronograma e aumento no custo Reequilibrio econdmico-financeiro por meio de aditivo contratual Contratante
e/ou um evento previsivel ou imprevisivel, porém inevitavel, decorrente das forgas da natureza




