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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento e/ou instalagdo dos materiais necessarios para execu¢ao completa de
Kit'sGeradores de energia Solar de 10 kW e 20 kW para doacdo em unidades produtivas
rurais e urbanas, bem como acionamento de estruturas de bombeamento rural nos
municipios inseridos na éarea de atuacdo da 152 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, estado de Pernambuco, discriminados em planilha constante como Anexo |l
deste Termo de Referéncia.

Item Especificacbes QT

1 Fornecimento de Kit de Geracdo Solar 10kW monofasico, contendo: Inversor monofasico 220V | 222
10kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo. un
Instalacdo de Kit de Geragdo Solar 10kW monofasico, contendo: Inversor monofasico 220V 222

2 10kW, placas solares de 520Wp a 601Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo,
considerando DMI (distancia média de instalacdo) de 200km. un
Fornecimento de Kit de Geragdo Solar 20kW trifasico, contendo: Inversor trifasico

3 | 380V 20kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de o0
suporte para solo. un
Instalacdo de Kit de Geracdo Solar 20kW trifasico, contendo: Inversor trifasico 380V 50

4 | 20kW, placas solares de 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte
para solo, considerando DMI (distancia média de instalacdo) de 200km. un

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

152 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Recife/PE, em cuja jurisdicdo
territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

AREA DE INFRAESTRUTURA — Unidade da administracio superior da CODEVASF, a qual
estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacédo dos fornecimentos/servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CATMAT — E um modulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de materiais, onde
é realizada a inclusédo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a
sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no sitio do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servicos, onde é
realizada a incluséo de itens, bem como a sua consulta. Todos o0s procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no sitio do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigag@es e direitos de ambas com relacdo a execucao dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execugao dos fornecimentos.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou

total de um trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas
e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificacbes técnicas, desenhos e proposta de precos da executante,
cronogramas e demais documentos complementares que se facam necessarios a execucao
dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca
de condi¢cbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementacdo dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos
servigos, condicdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados,
elementos de construcdo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a
definicdo do servico, descricdo do método construtivo, controle tecnoldgico e geométrico e
norma de medicao e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacédo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por varias
entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos,
estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado,
cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de aceitacdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato,
prazo de execucao e sanc¢fes, de forma clara, concisa e objetiva.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizac&o: Forma eletrbnica por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregado eletrbnico
reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrbnico,
no sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Valor estimado: Publico.

3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n°® 10.024/2019.

3.4. Regime de execuc¢do: Preco Unitario

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco por Item (Art.7° do Decreto n® 10.024/2019).

3.6. Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da

CODEVASF.

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE
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4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Regido

Metropolitana de Recife - a indicacéo ocorrera no momento da emissdo da ordem de
fornecimento.

4.2. O fornecedor devera contatar a Superintendéncia Regional da CODEVASF - 15%/SR,

através da Geréncia Técnica Regional — 153/GTR, telefone (081) 3271-0455, em dias

Uteis, no horario das 8h as 12h e das 13h30 as 17h30, para informar ao Gerente, com

antecedéncia minima de 72 horas (irés dias uteis) a respeito do dia e da hora
previstas para entrega:

4.3. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou impactos durante o transporte deverao
ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente TR compreende o fornecimento e/ou instalacdo de Kkit's
Geradores de Energia Solar, conforme descritos no item 1 deste Termo de Referéncia.
5.2. A descricao dos fornecimentos consta Anexo Il - Planilha de Especificacdes Técnicas
Quantidades e Precos deste Termo de Referéncia, que deverdo ser observados

criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem nao fazem parte do Escopo
de Fornecimento.

5.4. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

5.5. Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipétese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de
afastamento do certame e/ou de ndo recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

5.6. Os equipamentos, objeto dessa licitacdo, deverdo ser entregues com a logomarca da
CODEVASF pintada/adesivada em local visivel, com dimensdo proporcional as
dimensdes do bem identificado, de forma a garantir a visualiza¢do rapida e clara dos
termos da impressdo, conforme modelos de adesivos para equipamentos doados,
disponivel no site da CODEVASF.

5.7. Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n° 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente,
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca.

5.8. A licitante que ndo atender as especificacdes técnicas estabelecidas tera sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito & documentacao.

5.9. Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagdo interna,
conforme art. 155, 82°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

5.10. O ano de fabricagdo dos bens ofertados devem ser o da omissdo da Ordem de

Fornecimento ou da abertura das propostas.

5.11. Havendo divergéncia entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregdo
no sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br e os valores contidos
nas planilhas do edital, valerdo sempre os valores contidos nas planilhas constantes no
edital.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com
o objeto desta licitagdo, nacionais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas
nacionais.

6.2. Nao sera permitida a participacdo de consorcio, por se tratar de licitacdo de objeto Unico
gue nao envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como néo se
trata de metodologia de execucdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado n&do se
enquadra sob o formato de licitacdo de contrato de mao de obra para execucgdo sob a
forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de participacdo de empresas na
forma cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. Nao sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste TR.

7. VISITA AO LOCAL DE ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento NAO sera obrigatério, porém, é de
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos/fornecimentos a serem executados,
avaliando os problemas futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta e execucao do
contrato. A nao verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser apresentada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais que venham a
ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacdo do local de entrega.

7.2. Os custos de visita aos locais dos fornecimentos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.3. A visita ao local onde serdo executados o0s servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em
horario comercial.

7.4.E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo “in loco” da dificuldade e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A nao verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

75.Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados o0s
equipamentos objetos deste Edital ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Técnica Regional -
152 GTR, nos telefones: (081) 3271 0455.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) Discriminacdo, por item ofertado, do modelo, marca e especificagdes técnicas do
equipamento, de forma clara, completa e minuciosa, em conformidade com este
Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de catalogo ou ficha
técnica do equipamento;

c) Caso o licitante venha a fazer observacfes quanto aos requisitos técnicos exigidos
nas especificagfes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios
em relacdo ao exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais
observacdes, fato este sujeito a aprovacao pela area técnica da CODEVASF.

8.2. Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS,
PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No
caso de omissao, considerar-se-40 como inclusas no preco.
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8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributacao plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui
inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s
precos dos materiais e servicos ofertados, com menc¢do discriminada da referida
tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem
pela ndo observancia desta particularidade.

9. HABILITACAO TECNICA

9.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condicbes das especificacbes
técnicas sem desvio ou exceg¢Bes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5
deste Termo de Referéncia.

9.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a
qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos/servi¢os, que nao restrinja
os direitos da CODEVASF e as obrigacdes do licitante e que também néao prejudique ou
afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/servicos
dentro das condicdes estabelecidas.

9.3. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor
importancia de uma proposta desde que ndo verifiguem transgressfes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificacdes Técnicas descritas no Anexo |l
deste Termo de Referéncia.

9.4. A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a
constatacdo da experiéncia do licitante na execucdo de fornecimento de
equipamentos.

i. Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e
equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica, finalidade ou pertencente
ao mesmo setor produtivo

ii. A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no
minimo 30% do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

ii. Para fins de apuracao do quantitativo minimo de 30%, é permitido ao licitante a
soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que todas em
nome do préprio fornecedor.

b) O licitante deverd apresentar fichas técnicas, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos ofertados ante ao
objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

i. Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

ii. No caso da apresentacéo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da
proposta;

c) A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentagcdo da
rede de assisténcia técnica autorizada, que a fabricante do bem fornecido, possua
assisténcia técnica no &mbito do Estado objeto da licitagao.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
méximo global de R$ 14.353.782,34 (quatorze milhdes, trezentos e cinquenta e trés mil,
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setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos), conforme indicado na Planilha

de Quantidade e Preco, constantes do Anexo Il deste termo de Referéncia.
10.2. A indicacdo da dotacdo orcamentaria somente € exigida para a formalizacdo do
Contrato ou instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto

n.c 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo de vigéncia contratual é de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de
emisséo da Ordem de Fornecimento.

11.2. O prazo para execuc¢ao do objeto deste TR é de 60 (sessenta) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo
expressa das partes, e com devida justificativa da contratada.

11.3. O prazo da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses a contar de sua
assinatura, ndo sendo prorrogavel.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no preco
unitario do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a
legislagdo vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observado
ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apos a entrega no local de recep¢do, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estard no local para
essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata seréo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderao
ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6érgdo gerenciador
(CODEVASF) promover negociagfes junto as licitantes participantes, observadas as
disposicdes do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
constituicdo do orcamento referencial. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados
aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
il1—i0

7

“R” é o valor do reajuste procurado
“V” é o valor contratual a ser reajustado
“i1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“i0” € o indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da Proposta.
14.2. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundagédo Getulio Vargas, “IPA-EP-DI -

Maquinas, aparelhos equipamentos”, C6digo:1416650.
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15. MULTAS

15.1.

15.2.

15.3.

Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagcdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de
fornecimento, independente das demais sanc¢des previstas no Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos.

Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do dos fornecimentos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

: A Grau de

Inadimpléncias Penalidade
Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacdo formal do
fiscal
Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a

CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.
a. A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o

caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar

da data da convocacéo;
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d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera

convocada a recolher a Geréncia de Gestdo Regional — 152 GGR - o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel,
terd mais um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 processo sera apreciado e
julgado pela Autoridade Competente da CODEVASF, quanto ao provimento ou ndo do
recurso.

15.8. Em caso de provimento do recurso, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacfes, nao
constituindo a decisdo qualquer novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

15.9. Caso a Autoridade Competente da CODEVASF aceite o recurso, a Contratada sera
comunicada e o0 processo arquivado.

15.10. Caso a Autoridade Competente da CODEVASF negue o recurso, a Contratada
serd comunicada da decisdo e o processo tramitara para registros da decisdo nos
sistemas cadastrais correspondentes e publicacao no Diario Oficial da Uniéo.

16. GARANTIAS DE EXECUCAO

16.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacéo
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura
do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

16.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na area de atuacao 152
Superintendéncia Regional da CODEVASF, até a data da assinatura do contrato.

16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia deverdo estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90
(noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

16.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execuc¢éo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderd ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

16.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

16.8. Nado haverd qualquer restituicio de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia reverterd e sera
apropriada pela CODEVASF.

16.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucéo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Ap6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
CODEVASF, através da Fiscalizacéo, o seu recebimento provisoério, que devera ocorrer
no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusao, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execu¢do ou de materiais empregados.

17.3. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

17.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.5. A CODEVASF rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo
com o contrato.

17.6. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

17.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

17.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a CODEVASF emitirA o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da prestacéo de garantia.

17.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela CODEVASF sobre a execugdo do objeto contratado.

17.10. A Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

17.11. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.
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18. FISCALIZAGCAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugdo dos
fornecimentos/servigos sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a
guem compete verificar se o0 Licitante vencedor estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacédo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucédo do contrato,
se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagcdo, comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

18.3. A Fiscalizacao ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a
melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar
e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos materiais, e a todos os elementos que forem
necessarios ao desempenho de sua missao.

18.4. A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area
de Infraestrutura, responsavel pela execucao do contrato.

18.5. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacéo do seu valor.

18.6. Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Area de Infraestrutura
da CODEVASTF, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Gteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissdao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execucdo dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar o0s seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.2. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.3. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus
similares;

19.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecéo durante o transporte e o armazenamento;

19.5. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBSs), éteres difenil-polibromados (PBDES).
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19.6. O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicdo publica
oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
0 bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.7. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVASF
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste
TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante
vencedor. Caso ndo se confirme a adequacao do produto, a proposta vencedora sera
desclassificada.

19.8. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagéo
gue substitui as exigéncias do item 19.6 e deve apresentar a adog¢do das praticas
previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens
gue forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. A Contratada fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

20.2. A Contratada, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovacdo de experiéncia
especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operacao
e Local de instalacdo
¢ Nome e endereco do cliente

20.3. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

20.4. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei
12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade
da CODEVASF, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.5. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catdlogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitagéo, e
compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da
proposta.
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A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

A licitante devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, possuem
assisténcia técnica no &mbito do Estado de Pernambuco.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1.
21.2.

21.3.
21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos
contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

O prazo de garantia contratual dos bens, complementar & garantia legal, € de, no
minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior,
contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto. Prazo, este que visa suplementar o prazo de garantia legal de 03 (trés) meses
tendo em vista a usual entrada em operacao dos tratores a partir de 6 meses apos a
aquisicdo, devido os tramites internos necessarios para tombamento e doacdo aos
usuarios finais.

A garantia serd prestada com vistas a manter 0s equipamentos fornecidos em
perfeitas condicBes de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.
A garantia abrange a realizacdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo
com as normas técnicas especificas.

Entende-se por manutencdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de
ajustes, reparos e corregfes necessarias.

As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrbes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecgas
utilizadas na fabricagdo do equipamento.

Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 07 (sete) dias (teis, contados a partir
da data de retirada do equipamento de servico pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma Uunica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da
Contratada, aceita pelo Contratante.

Na hip6tese do subitem acima, a Contratada deverd disponibilizar equipamento
equivalente, de especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizacdo em caréater provisoério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos durante a execuc¢éo dos reparos.
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Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do
Contratante ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar 0S reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daqguele fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condi¢Bes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

23. MATRIZ DE RISCO

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

A matriz de risco esti apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da CODEVASF.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério,
da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideracéo na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacédo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou hegativos, bem como
no prazo de execuc¢ao do contrato.

Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢bes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

Os casos omissos ha matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS

24.1.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.
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25. ANEXOS
25.1. Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativas

Anexo Il — Planilhas de Especifica¢gbes Técnicas, Quantidades e Precos
Anexo lll — Modelo de Logomarca da CODEVASF

Anexo IV - Matriz de Risco

Anexo |V - Estudo Técnico Preliminar

Recife, 13 de dezembro de 2023.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALBERTO JOSE TABOSAVILA
Analista de Desenvolvimento Regional 152 GTR
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade fornecer subsidios para autorizar a licitacdo, modalidade
Pregdo Eletronico, no Sistema de Registro de Precos para o fornecimento e/ou instalagcdo dos
materiais necessarios para execuc¢dao completa de Kit’s Geradores de energia Solar de 10 kW e 20
kW para doagdo em unidades produtivas rurais e urbanas, bem como acionamento de estruturas de
bombeamento rural nos municipios inseridos na area de atuacdo da 15% Superintendéncia Regional
da CODEVASF, estado de Pernambuco, , conforme especificacBes técnicas, contidas nos Termos
de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacdo: Verifica-se a necessidade e oportunidade de aquisigdo de kit’s

geradores de energia solar para atendimento a unidade de producéo rurais e urbanas e acionamento
de estruturas de bombeamento rural, contribuindo para diminuigdo de custos com energia elétrica e
incentivando o desenvolvimento das atividades executadas pelos beneficiarios.

Modalidade: A modalidade a ser empregada para a licitacdo € o Pregdo Eletronico, tipo MENOR
PRECO POR ITEM, com Sistema de Registro de Precos (SRP), haja vista tratar-se de objeto
comum, cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos e adquiridos
por meio de especificacdes usuais no mercado.

Dotacdo orcamentaria: Os fornecimentos serdo executados no prazo de vigéncia da ata de
registros de precos. Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme
Art. 7°, 82° do Decreto n°. 7.892, de 23/01/13, ndo é necessario indicar a dotacdo orgamentaria, que
somente serd exigida para a formalizacdo do Contrato.

Art. 7° - A licitacéo para registro de precos sera realizada na modalidade de pregdo, nos termos da
Lei n® 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea 1V, lei 13.303/2016), e sera precedida de ampla pesquisa de
mercado.

8§ 2° - Na licitagdo para registro de pregos ndo € necessario indicar a dotagdo orgamentaria, que
somente serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil.

Do Sistema de Reqistro de Precos (SRP): Consoante com o art. 3° inciso I, do Decreto

7.892/2013 (“I - quando, pelas caracteristicas do bem ou servico, houver necessidade de
contratacgdes frequentes™); a aplica¢do do “Sistema de Registro de Pregos” neste procedimento, foi
determinada pela necessidade regular de aquisicdo do bem especificado neste instrumento, tendo
em vista o aprimoramento da infraestrutura hidrica e logistica dos municipios inseridos na area de
atuacdo da 15 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

Da ndo de divulgacdo da Intencdo de Reqistro de Precos (IRP): Em decorréncia das dificuldades
operacionais e logisticas, a CODEVASF usufruira o direito facultado no Art. 4°, § 1° do 7.892/2013

e do Decreto n° 8.250/2014, ponderando pela dispensa da divulgacdo da Intencdo de Registro de
Precos (IRP).

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: Os bens a serem adquiridos seréo
fornecidos no prazo inferior a um ano, conforme consta nos Termos de Referéncia, e a previsao de

recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano Plurianual.
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Registra-se ainda que, para o caso do Sistema de Registro de Precos, conforme Art. 7°, §2° do
Decreto n°. 7.892, de 23/01/13, ndo é necessario indicar a dotacdo orgamentéria, que somente sera
exigida para a formalizagdo do Contrato.

Art. 7° - A licitagdo para registro de precos sera realizada na modalidade de pregdo, nos termos da
Lei n° 10.520, de 2002, (Art. 32 Alinea IV, lei 13.303/2016), e sera precedida de ampla pesquisa de
mercado.

§ 2° - Na licitagdo para registro de pregos nao € necessario indicar a dotagcdo orgamentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil.

Critério de Julgamento: Menor preco por Item, de acordo com o Art. 54, inciso | da Lei
n.°13.303/2016.

A ndo adocdo do orcamento sigiloso, estd fundamentada no art. 25 do Decreto n.° 7.724, de 16 de
maio de 2012, por ndo se tratar de informacdo imprescindivel a seguranca da sociedade ou do

Estado, cuja divulgacdo ou acesso irrestrito possam: | - pdr em risco a defesa e a soberania
nacionais ou a integridade do territorio nacional; 1l - prejudicar ou pér em risco a conducdo de
negociacdes ou as relacdes internacionais do Pais; Il - prejudicar ou por em risco informacdes

fornecidas em carater sigiloso por outros Estados e organismos internacionais; IV - pdr em risco a
vida, a seguranga ou a saude da populacédo; V - oferecer elevado risco a estabilidade financeira,
econémica ou monetaria do Pais; VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operacdes estratégicos
das Forcas Armadas; VII - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento
cientifico ou tecnoldgico, assim como a sistemas, bens, instalagdes ou areas de interesse estratégico
nacional, observado o disposto no inciso Il do caput do art. 6°; VIII - pér em risco a seguranca de
instituicbes ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou 1X - comprometer
atividades de inteligéncia, de investigacdo ou de fiscalizagdo em andamento, relacionadas com
prevencdo ou repressdo de infracdes. Elegeram-se pela divulgacédo do valor maximo aceitavel para a
contratacdo, bem como pelo modo de disputa aberto.

Orcamento Publico/Aberto: Este processo possui defini¢bes, critérios, especificacdes de

engenharia bem definidos, tornando relevante a divulgacdo do or¢camento.

No ambito das contratacGes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir
com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu custo em face das
condicBes de mercado.

Acdrdao 1502/2018 Plenério (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz):

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for
utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital €
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e,
ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o or¢amento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatoria”), ou seja, neste
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processo. N&o adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi
objeto de diagndstico e projeto.”

Portanto, entendemos que a recomendacdo do TCU, mesmo diante do regime juridico presente na
Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral, orienta as estatais nos
atos convocatérios a divulgarem o orcamento quando do julgamento das propostas servir de critério,
como neste caso que se trata de prego maximo.

Modo de Disputa: Aberto, de acordo com o Art. 52, 8 1° da Lei n.° 13.303/2016.

Cota Reservada a ME/EPP: A ndo previsdo da cota reservada esta respaldada pelas ressalvas
trazidas no Art. 8°, caput e 8 4° do Decreto n° 8.538/2015, uma vez que a experiéncia em licitacdes
idénticas tem demonstrado que as microempresas e empresas de pequeno porte ndo detém
capacidade para acompanhar os valores, quantidade e prazo de entrega de bens a serem adquiridos,
sobretudo quando comparados aos itens de ampla concorréncia (cota principal), em prejuizo a
economia de escala. Dessa forma, a ndo previsdo da cota reservada para ME/EPPs privilegia a
economicidade e a vantajosidade a Administragéo e ao Erario.

Consorcio: A ndo admissdo da participacdo de empresas, sob a forma de consércio, € justificada
por se tratar de licitacdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos distintos.

Garantia de Execucdio (caucfo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a

empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato, perfazendo montante de
5% sobre o valor global contratado.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar 0s servicos com a seguranca e a qualidade
esperada para a aquisicao.

Da ndo admissdo de subcontratacdo: Objeto a ser licitado caracteriza-se como um servigo comum,

de pequeno vulto, facilmente executavel por empresas que atuem na area, ndo havendo necessidade
de subcontratacéo.

N30 ad 30 da pa pacao d A ] D 3 3_d j0: Neste certame o
objeto € unico, singelo, sem obrigacdes de diferentes especialidades ou passivel de divisdo. Portanto,
a participacdo sob o regime de consorcio ndo é justificada. Acrescento ainda ser dispensada a
permissdao de participacdo de empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece
IN 05/2017, tendo em vista a natureza do servico a ser contratado.

Da ndo admissdo da participacdo de Cooperativa; E dispensada a permissdo de participacdo de
empresas na forma de sociedades cooperativas, conforme estabelece IN 05/2017, tendo em vista

que o objeto a ser licitado ndo trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Aspectos Ambientais: Para execucdo do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera necessario
licenciamento ambiental por se tratar de intervengdo de nenhum impacto e até mitigacdo de
problema ambiental.

Aprovacdo do Termo de Referéncia: O Termo de Referéncia deverd ser aprovado por ato da
autoridade competente, conforme Resolucéo a ser inserida ao Processo.
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Da Forma de Fornecimento: Fornecimento parcelado. O fornecimento ocorrerd mediante
expedicdo e encaminhamento, pela CODEVASF, da ordem de Fornecimento (OF), devidamente
preenchida com informacBes do item e do valor unitario, respeitando o valor e quantidade
contratada via Ata de Registro de Precos, de acordo com a disponibilidade financeira.

Recife, 13 de dezembro de 2023.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALBERTO JOSE TABOSAVILA
Analista de Desenvolvimento Regional 152 GTR
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ANEXO I - Planilhas de Especificagdes Técnicas, Quantidades e Pre¢os
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Item Descrigdo Sintética UND [ Qtd| Valor Unitério Total

Fornecimento de Kit de Geragdo Solar 10kW monofasico, contendo: Inversor monoféasico 220V 10kW, placas solares de

1 520Wp a 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo. UND | 222 | R$ 36.300,00( R$ 8.058.600,00
Instalagdo de Kit de Geracdo Solar 10kW monofésico, contendo: Inversor monofasico 220V 10kW, placas solares de

2 |520Wp a 601Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo, considerando DMI (distancia média de instalacdo) de UND | 222 | R$ 8.878,47| R$ 1.971.020,34
200km.
Fornecimento de Kit de Geragéo Solar 20kW trifasico, contendo: Inversor trifasico 380V 20kW, placas solares de 520Wp a

3 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo. UND | 50 | R$ 70.000,00( R$ 3.500.000,00
Instalagdo de Kit de Geracgdo Solar 20kW trifasico, contendo: Inversor trifasico 380V 20kW, placas solares de 520Wp a

4 600Wp, cabos e conectores, estrutura de suporte para solo, considerando DMI (distancia média de instalagdo) de 200km. UND | 50 | R$ 16.48324) RS 824.162,00

VALOR TOTAL ESTIMADO: | R$ 14.353.782,34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

EQUIPAMENTO DOADO

ST 2N g A

REGIONAL

EQUIPAMENTO DOADO
fconevasrl 53070
L

EQUIPAMENTO DOADO

MINIST ERIO DA GOVERND FEDERAL

eSO LM EN T 12 -i'l__

REGIONAL

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

EQUIPAMENTO DOADO

MINIST ERIO DA GOVERNG FEDERAL

e [NPASIL

REGIONAL

EQUIPAMENTO DOADO
e - RELFL

EQUIPAMENTO DOADO

I oo GOVERNG FEDERAL
CODEVASF = INTEGRAGAOEDO 12 rl
2] DESENVOLVIMENTO
REGIONAL - -
UNIAD E RECONETRUCAD

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

EQUIPAMENTO DOADO

MINIST ERODA GOVERNO FEDERAL

St O g [

REGIONAL

- EQUIPAMENTO DOADO
e < R
» ’

EQUIPAMENTO DOADO

MINIST ERIODA GOVERND FERDERAL
P A L]
CODEVASF B EGGEE, & J5F o IR

REGIONAL

_ -
@l )

EQUIPAMENTO DOADO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

/  EQUIPAMENTO \

DOADO

CODEVASFB

MINIST ERIO DA
INTEGRAGAOEDO
DESENVOLVIMENTO
REGIONA L

GOVERNO FEDERAL

al

UNIAD E RECONSTRUCAD

EQUIPAMENTO
DOADO

EQUIPAMENTO
DOADO

CODEVASF )

MINIST ERIO DA
INTEGRAGAOEDO
DESEN VOLVIMENTO
REGIONAL

GOVERND FEDERAL

il

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

EQUIPAMENTO
DOADO

CODEVASF

MINIST ERIO DA
INTEGRACAOEDO
DESEN VOLVIMENTO
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

EQUIPAMENTO
DOADO
MINIST ERIO DA
INTEGRAGAOEDO

DESEN VOLVIMENTO
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

$Rail

EQUIPAMENTO
DOADO

MINISTE RIO DA
INTEGRA choeoo

:lm

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

EQUIPAMENTO
DOADO

MINIST ERIO DA

INTEGRAGAOEDO
DESE NVOLVIMENTO
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

Rail=

fCoNsTRUCAS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

EQUIPAMENTO DOADO

MINIST ERIO DA GOVERNO FEDERAL

CODEVASF Bssntaa 1 V¥ |}

REGIONA L
UNIAO E RECONSTRUGAD

EQUIPAMENTO DOADO

GOVERNO FEDERAL

MINSTE Ri

ST RRAI

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742
Proc 59501.000118/2023-34-e

PALETA DE CORES

€100 M60 YO KO €100 MO Y80 K25

) GOVERNO FEDERAL
MINIST ERIO DA

INT EGRAGAOEDO
DESEN VOLVIMENTO Y [

REGIONA L

UNIAO E RECONSTRUCAQ

€88 M0 Y100 KO CO M13 Y100 KO

C85 M70 YO KO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87

€0 MO YO KO CO M100 Y100 KO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 1F154742

Proc 59501.000118/2023-34-e

ANEXO IV
MATRIZ DE
RISCO
Risco Definigéo Alocagéo Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o

do fornecimento.

pela Codevasf da alteracdo de
especificacdo ou marca do

risco 1 solicitada pela
contratada.

Contratada ou | médio ocasional, remota ou risco
Compartilhada) | ou improvéavel)
baixo)

1 - Necessidade de Encerramento de fabricagao de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer modelo ofertado pela licitante produto ou nova marca com
equipamento, no periodo de fornecimento. especificacdes iguais ou
material ou maquina superiores para aprovacao pela
ofertada pela fiscalizagdo sem aumento dos
contratada na custos.
licitacdo com
alteracdo de marca ou
especificacgéo.
2 - Alteracdo do prazo | Necessidade de aprovacgéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a partir da

data de aceitacdo da nova
especificacdo e/ou marca
apresentada pela Contratada e
aprovada pela fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo seré acrescido
dos dias entre o recebimento pela
Contratada da Codevasf da
Ordem de Fornecimento e pela
omunicacdo a mesma da
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aprovacao da nova especificagéo
pela especificacao pela
fiscalizagdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo original.

3 - Entrega em Né&o verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com as contratada da especificagdo do imediata corregéo, adequacao ou
especificagdes do equipamento descrita no substituicdo do fornecimento em
Edital. Edital. compatibilidade com a
especificacdo minima do Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contrada Médio Provavel Contratar um seguro cambial.
do ddlar. percentual entre 0 menor Contratos sujeitos a variagdo de
valor e o maior valor no moeda estrangeira podem ser
periodo de 12 meses protegidos por operacdes de
anteriores a data de hedge e, portanto, ndo podem ser
apresentagdo da proposta. causa para reequilibrio contratual.
(Exemplo: menor valor
R$4,22 e maior valor R$5,10
corresponde uma variacao de
20,85%)
5 - Variacdo cambial | Variagédo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do dolar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentacao da
proposta R$5,65 terd uma
variacdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de

econdmico-financeiro do contrato
somente da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo: Se o
dolar

médio do periodo de
fornecimento  for  R$6,96
correspondera um aditivo de
1,90% (6,96/6,83*100=1,90%))
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R$6,83 sem reequilibrio
contratual)

caminhoneiros”.

impedindo o frete.

6 - Variagdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

inflagdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do contrato
recebimento da ordem de somente da diferenca acima do
fornecimento até da data de valor limite. (Exemplo: Se o
entrega em relacdo a variagédo IPCA do més de recebimento da
do menor e 0 maior valor no ordem de fornecimento for 4,52%
periodo de 12 meses anteriores e a média do periodo a partir do
a data de apresentacdo da recebimento da ordem do
proposta. (Exemplo: proposta fornecimento for inferior a
de novembro de 2020 e a 4,52%x1,44042=7,61% nio
inflagdo de maio de 2020 foi correré aditivo de reequilibrio,
1,88% e dezembro de 2019 mas se médio fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de
variagdo de 40,42%) 0,79%=7,89%-7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Ocasional Aditivo de prazo.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive arcar com a diferenca do frete
internacional de frete. com a sua transportadora.
cargas.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
custos de fretes. e diesel. arcar com a diferenga do frete
com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisices de matéria- | nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
prima. prima para fabricacdes
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Remota Recebimento dos materiais,
prazo de entrega para entrega dos equipamentos ou maquinas pela
fornecimentos e ndo conseguir Codevasf com a aplicacédo das
cumprir até um limite de 25% san¢Oes previstas no edital.
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcéo do Verificacdo da Compartilhada Baixa Remota Interrupcéo da contagem do prazo

contrato

impossibilidade provisoria
recebimento do equipamento
por parte da Codevasf.

de entrega.
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15 - Dano na descarga | Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de organizagdo dos materiais, equipamento ou maquina

fornecimento. equipamentos ou maquinas na danificada pela contratada na
entrega. descarga.

16 - Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Medio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina

fornecimento. maquinas. danificada pela contratada

durante o transporte

Alocacao dos Riscos

m Contratada w= Compartilhada = Codevasf

Impacto dos Riscos

m altc = médio = baixo

n frequente

Probabilidade

= provavel

remota
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 INFORMACOES BASICAS

O presente documento materializa os elementos colhidos para a andlise de viabilidade do
contratacdo de fornecimento e/ou instalagdo dos materiais necessarios para execucdo completa
de Kit’s Geradores de Energia Solar de 10kw e 20kw para doagdo em unidades produtivas
rurais e urbanas, bem como acionamento de estruturas de bombeamento rural nos municipios
inseridos na area de atuacdo da 15% Superintendéncia Regional da CODEVASF, estado de
Pernambuco, através do Sistema de Registro de Precos, instruida mediante processo n°
59501.000118/2023-34.

2 DESCRICAO DA NECESSIDADE

O Estado de Pernambuco esta entre os maiores produtores de energia solar fotovoltaica no
Brasil, contendo com o maior complexo solar fotovoltaico do pais, demonstrando o potencial
energético do Estado e sua contribuicdo para a expansao da energia limpa, permitindo que essa
fonte de energia seja explorada em beneficio de produtores rurais e urbanos.

Além da questdo energeética, a doacdo de Kit’s Geradores de Energia Solar possibilitara
economia na conta de energia dos beneficiarios, contribuindo para diminuicdo de custos e
consequentemente incentivo ao avanco das atividades desenvolvidas pelo beneficiario,
tornando assim, sua atividade mais competitiva e lucrativa.

O Plano Plano Plurianual 2020-2023 do Governo Federal, estabelecido pela N° 13.971/2019,
inclui o PROGRAMA 2217 - Desenvolvimento Regional Territorial e Urbano, vinculado ao
OBJETO 1194 - estimular o desenvolvimento dos territorios, cidades e regies, ampliando a
estruturacdo produtiva e urbana e a provisdo de servicos puablicos para reducdo das
desigualdades socioeconémicas em multiplas escalas.

Por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS), a Organizacdo das NacOes
Unidas (ONU) estabeleceu o0 ODS 7 (energia limpa e acessivel), que visa garantir o acesso a
fontes de energias confiaveis, sustentaveis e modernas para todos, sendo a energia solar
fotovoltaica um dos meios de alcancar esse objetivo, dialogando diretamente com o Plano
Plurianual 2020-2023 do Governo Federal.

Portanto, o fornecimento e instalagdo de Kit’s Geradores de Energia Solar viabiliza o alcance
das metas supracitadas, permitindo o desenvolvimento sustentavel na area de atuacdo da 15%
Superintendéncia Regional da CODEVASF.

3 AREAREQUISITANTE

Area requisitante Responsavel
15%SR GUSTAVO MELO
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4 DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

Quando da elaboracdo deste ETP inicial foi projetado que a aquisi¢do ocorresse mediante
Sistema de Registro de Preco (SRP). Por trata-se de processo licitatério com vistas a
contratacdo de fornecimento e instalagéo, em beneficio da ampla concorréncia e em prestigio
ao principio da publicidade, optou-se quanto a forma de disputa pelo critério de julgamento por
Menor Preco por Item, conforme determina o Inciso | do Art. 54 Lei n°® 13.303/16, e ao
Acorddo n° 1502/2028- Plenaria TCU, como de Disputa Aberto com or¢camento publico, em
consonancia ao principio da publicidade, em conformidade com o Acérddao n® 1502/2018 -
Plenario do TCU. O valor estimado sera publico e 0 Regime de Execuc¢do por Preco Unitério,
critério de julgamento por Menor Preco - Lei n® 13.303/2016, art. 54, Inciso I. A realizacdo do
certame se dard na forma eletrénica, buscando assegurar a eficiéncia neste processo, a
competitividade entre os licitantes, assegurar 0 tratamento isondémico, buscar maior
simplificacdo, celeridade, transparéncia e eficiéncia nos procedimentos para realizacdo do
certame e a selecdo da proposta mais vantajosa para administracdo publica.

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO

A pesquisa de precos foi realizada considerando as premissas contidas na Instrugdo Normativa
65/2021 - SEGES/ME no Regimento Interno da CODEVASF.

Foram utilizados os seguintes parametros:

1°, Composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente
nos sistemas oficiais do governo, como Painel de Precos ou banco de pregos em salde,
observando o indice de atualizacdo de pregos correspondentes;

2°. Contratacbes similares feitas pela Administracdo Publica, em execucdo ou
concluidas no periodo de 01 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante
sistema de registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondentes;

3°. Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder executivo Federal e de sitios eletronicos especializados ou
de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no
intervalo de até 06 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do edital, contendo a
data e a hora de acesso;

4°, Pesquisa direta com no minimo de 03 (trés) fornecedores, mediantes solicitacdo
formal de cotacdo, por meio de oficio, carta, e-mail ou presencial, desde que seja apresentada
justificativa da escolha desses fornecedores e que ndo tenham sido obtidos os orcamentos com
mais de 06 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacdo do edital; ou,

5°. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, desde que a data das notas
fiscais esteja compreendida no periodo de 01 (um) ano anterior a data de divulgacdo do edital,
conforme disposto no Caderno de Logistica, elaborado pela Secretaria de Gestdo da Secretaria
Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital do Ministério da Economia.
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6 DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O fornecedor sera responsavel pela carga, transporte e descarga dos kit’s geradores de energia
solar fornecidos até o local indicado pela equipe técnica da 15% Superintendéncia Regional da
CODEVASF.

Os equipamentos deverdo: contar com garantia contra defeitos de fabricagdo de no minimo 12
meses; atender as especificacfes técnicas minimas discriminadas anteriormente; serem
originais de fabrica; ser novos e sem avarias ou desgastes; deverdo esta adesivados como
equipamentos doados conforme modelos de adesivos e placas disponivel no site da
CODEVASEF; e, atender as recomendagfes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, no
que couber.

7 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A contratacdo aqui em epigrafe, enseja um relevante ganho social e econdmico para 0s
produtores rurais e urbanos, uma vez que a energia elétrica constitui insumo essencial para as
diversas atividades econdmicas.

Estima-se a contratacdo de até 222 (duzentos e vinte ¢ dois) Fornecimentos de Kit’s Geradores
de energia Solar GRID TIE 10 kW, até 222 (duzentos e vinte e dois) Instalacdes de Kit’s
Geradores de energia Solar GRID TIE 10 kW, até 50 (cinquenta) Fornecimentos de Kit’s
Geradores de energia Solar GRID TIE 20 kW e 50 (cinquenta) Instalacdes de Kit’s Geradores
de energia Solar GRID TIE 20 kW, com vista a compensacdo do consumo de energia de
unidades de producdo rurais e urbanas, bem como o acionamento de estruturas de
bombeamento rural. Com efeito, os beneficiarios serdo contemplados por uma significativa
reducdo nos custos de energia elétrica, podendo investir em outras areas importantes e
consequentemente, proporcionar um desenvolvimento local e significativo.

8 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O valor estimado para fornecimento e instalagdo de Kit’s Geradores de Energia Solar GRID
TIE 10 kW e 20 KW corresponde a importancia de R$ 14.353.782,34 (quatorze milhdes,
trezentos e cinquenta e trés mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro
centavos).

9 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO
A contratacdo em epigrafe se trata de um objeto Unico, sem obrigacdo de diferentes
especialidades ou passivel de diviséo.

10 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

O Decreto n° 9.810/2019 Institui a Politica Nacional de Desenvolvimento Regional que
delimita as a¢fes do Governo Federal em busca da reducdo das desigualdades econémicas e
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sociais, intra e inter-regionais. Destaca-se a seguir 0s objetivos gerais e as diretrizes para o
planejamento da PNDR.

Art. 3° Sdo objetivos da PNDR:

| - promover a convergéncia dos niveis de desenvolvimento e de qualidade de vida inter e
intra regiGes brasileiras e a equidade no acesso a oportunidades de desenvolvimento em
regides que apresentem baixos indicadores socioecondmicos;

Il - consolidar uma rede policéntrica de cidades, em apoio a desconcentracdo e a
interiorizacdo do desenvolvimento regional e do Pais, de forma a considerar as
especificidades de cada regido;

1l - estimular ganhos de produtividade e aumentos da competitividade regional,
sobretudo em regiGes que apresentem declinio populacional e elevadas taxas de
emigracao; e

IV - fomentar a agregacdo de valor e a diversificagdo econdmica em cadeias produtivas
estratégicas para o desenvolvimento regional, observados critérios como geracéo de renda
e sustentabilidade, sobretudo em regifes com forte especializagdo na producdo de
commodities agricolas ou minerais. [...]

Art. 7° O planejamento e a implementagdo das acBes da PNDR observarao,
preferencialmente, 0s seguintes eixos setoriais de intervencéo:

| - desenvolvimento produtivo;

Il - ciéncia, tecnologia e inovacao;

Il - educacdo e qualificacdo profissional;

IV - infraestrutura econdmica e urbana;

V - desenvolvimento social e acesso a servicos publicos essenciais; e

VI - fortalecimento das capacidades governativas dos entes federativos.]...]

A CODEVASF, pelo seu vinculo finalitico com o Ministério do Desenvolvimento Regional, se
alinha com o Planejamento Federal através do seu Planejamento Estratégico Institucional (PEI).

Encontra-se vigente o PEI 2022-2026, do qual se extrai o Objetivo Estratégico OE19 -
Contribuir para a Promocéo da Inclusdo Produtiva Sustentavel, a qual esta atrelado o indicador
“ID22 - Atividades Produtivas Estruturadas”.

Ademais, consta da Programacdo de Licitacdes 2023 da CODEVASF, disponivel no link
https://licitacoes.codevasf.gov.br/licitacoes/planejamento_anual_de_contratacoes,
especificamente no item 188 esta prevista a aquisi¢cdo de Implementos Agricolas vinculado a
Promoc¢do do Desenvolvimento Regional e Produtivo através do Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado.

11 RESULTADOS PRETENDIDOS

Diante do exposto, a realizacdo da licitacdo e posterior contratacdo para fornecimento e
instalagdo de Kit’s Geradores de Energia Solar GRID TIE, apresentam-se viaveis, tendo em
vista as razdes de interesse publico em prol da melhoria da capacidade produtiva e, por sua vez,
melhoria na qualidade de vida das familias e dos produtores das regides beneficiadas.

A CODEVASF tem entre suas atribuicbes dar as diretrizes para 0s projetos e acdes de
revitalizacdo, bem como cuidar da sua gestdo. Cabe a Geréncia Técnica Regional da 15% SR
CODEVASF coordenar as ac¢Oes de articulacdo e integracdo com os demais 6rgdos publicos,
privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizacdo e com a gestéo territorial
das bacias hidrogréficas; desenvolver projetos e agdes de apoio aos arranjos e as atividades
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produtivas; e, ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizacdo das bacias
hidrogréficas.

12 PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A Administracdo adotara critérios adequados para qualificacdo dos beneficiarios finais quanto a
aspectos socio-econdmicos e capacidade técnica para recepgdo dos kit’s geradores de energia
solar, objetos da presente contratacdo, bem como a defini¢do de encargos especificos quanto as
manutengdes previstas pelo fabricante e contrapartida.

Recomenda-se ainda a formalizacdo de Formulério e periodicidade para apresentacdo de
relatério de atividades produtivas executadas pelos beneficiarios por um prazo minimo de 3
anos.

13 POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais
relevantes, sendo necessario tdo0 somente que a licitante atenda aos critérios contidos na
Instrucdo Normativa n°1 de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, que
estabeleceu critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de
servicos ou obras na Administracdo Publica Federal:

I Que 0s bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Il Que sejam observados 0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

Il Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

IV Que 0s bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas e todas as legislacdes vigentes que concernem as
esferas do governo federal, estadual e municipal.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacdo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura
do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacéo do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.
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14 DECLARACAO DE VIABILIDADE

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo mostra-se possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a

contratagdo pretendida, consoante ao inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2022 da
SEGES/ME.

15 RESPONSAVEIS

Recife, 13 de dezembro de 2023.

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

ALBERTO JOSE TABOS VILA
Analista em Desenvolvimento Regional
154GTR

16 LISTA DE ANEXOS

Fazem parte do presente Estudo de Técnico Preliminar o seguinte anexo:
Anexo | - Pesquisa de Preco.
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