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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de equipamentos, maquinas de
costura, mesas de corte, cadeiras e expositores, para estruturacdo da cadeia produtiva
da confeccao e moda, destinadas ao atendimento de diversos municipios e comunidades
rurais, no ambito da area de atuacédo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos
instrumentos contratuais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0s termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretagao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacado do custo pela administracéo diante de orgamento detalhado, definicao
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padroes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 13GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizacéo e a coordenacéo dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros O0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgédo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢os, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificagdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO II) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
contendo 18 (dezoito) itens distribuidos em 2 (dois) grupos e 6 (seis) itens
individualizados.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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O agrupamento das maquinas de costura faz-se necessario para que todos itens
gue compdem o Kit para a efetiva estruturacdo da cadeia produtiva da confeccao
precisam ser entregues, uma vez que, em algumas licitagcdes ja realizadas alguns
itens ndo foram entregues, prejudicando assim, a efetivacdo das doacdes e
consequentemente o processo de producdo das instituicdes beneficiadas pela
Codevastf.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Org&o Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto

Divulgacéo do Valor Maximo: Publico
Critério de Julgamento: Maior desconto linear

Validade da Ata: 12 (doze) meses.
LOCAL DE ENTREGA

As maquinas de costura, mesas de corte, cadeiras e expositores, objetos deste
Termo de Referéncia deverdo ser entregues na sede da Codevasf - 13/SR, de
acordo com a indicacdo da Codevasf.

O Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
Codevasf- 13/SR fica situado na Av. Geraldo Athayde, 483, bairro Alto S&o Joéo-
Montes Claros - MG. Telefone (38) 2104-7831, Fax (38) 2104-7832.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento das maquinas de
costura, mesas, cadeiras e expositores, objetos deste Termo de Referéncia, os
fornecimentos deverdo acontecer em dias Uteis, no horario de 08:00 as 12:00 e
de 14:00 as 17:00 horas.



http://www.gov.br/compras
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Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora deveréa contatar a Geréncia
Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental — 12/GRR, através
do telefone (38) 2104-7831 ou (38) 2104-7832, no horério de 08:00 as 12:00 e de
14:00 as 18:00 horas, em dias uteis, para informar com antecedéncia minima de
48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para entrega.

A descarga das maquinas de costura no local de entrega estabelecido pela
Codevasf é de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a
Codevasf do fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos
respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacBes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacao de consoércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacéao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos n&o seré obrigatério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer

dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.
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Em caso de davidas sobre onde serdo entregues e estocadas os bens objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizagdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7832 ou 2104-7831.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais das maquinas de costura, objeto desta licitacdo, e
compreendera no minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos o0s custos, seguro,
transporte, carga e descarga das maquinas de costura, mao-de-obra, leis sociais,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-d40 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos das maquinas ofertados, com
mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responséavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.
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Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o maior_desconto linear sobre os itens do grupo, e no caso de
grupo com item uUnico, maior desconto, desde que esteja devidamente
gualificada tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio,
observados os critérios acima estabelecidos, além de n&do conter desvios ou
excecOes aos requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que n&do se verifiquem transgressdes na
forma dos bens, constantes nas especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO 11), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos itens, acompanhados de
prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos itens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 01 (um) ano;

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(bes) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo, 20 (vinte) por cento das maquinas por itens.

a2) Sera aceito o somatério de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir aos fornecimentos realizados no ambito de sua atividade econdémica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

a4) Nao seré exigido atestado de capacidade técnica para os itens referentes
as cotas reservada para ME/EPP.
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As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$3.135.291,92 (trés milhdes cento e trinta e cinco mil
duzentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), conforme indicado
na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste Termo de Referéncia, a precos
de setembro e outubro de 2023.

Os recursos orcamentarios para empenho das despesas correrdo a conta do
Programa de Trabalho 20.608.2217.00SX.0031 - Apoio a projetos de
desenvolvimento sustentavel local integrado — no estado de Minas Gerais, sob
gestdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR € de 180
(cento e oitenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento
pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacéo
expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 270 (duzentos e setenta) dias, a contar do recebimento
da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia n&o util.

O cronograma fisico de vigéncia do contrato a partir da emissdo da Ordem de
Servico:

Etapa/Prazo em dias 30 /60|90 |120150(180|210 [240]|270

Recebimento da ordem de
fornecimento

Entrega dos itens

Pagamento

Emissao do TEF

11.5.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos sera realizado
atraves de e-mail. A data do recebimento do e-mail implica no reconhecimento do
inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negdcio
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12.1.

12.2.
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14.

14.1.

14.2.
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as disposicbes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios das maquinas de costura, cadeiras, mesas de corte e
expositores efetivamente entregues, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacgdo da CODEVASF,
conforme legislacao vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo
ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial publicado na revista
‘conjuntura econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas, indices IPAEP-DI-
Maquinas, Aparelhos e equipamentos - aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —1I0)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacBes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e

posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO Il) deste Termo de Referéncia;
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b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fard constar o atesto da nota fiscal.

Os bens entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega das maquinas corretas, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apés esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente as maquinas
recusadas que nado forem retiradas pela licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento das
magquinas, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obriga¢fes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicées,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constaréo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
gualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
0s esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrénico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;
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e) Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacéao, quando for o caso.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administragcdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condicdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
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prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratdria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno
de Licitagcdes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades
previstas na Tabela 01

Nos casos de inexecucado total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatoria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancOes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1,

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucdao parcial

Percentual sobre a
. A Grau de ) . ;
Inadimpléncias : parcela inadimplida
Penalidade
do contrato
Inexecucao parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucao parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucao parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucao parcial de até 80% do contrato 04 20%

Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficar4d isenta das penalidades
mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato, conforme previsdo do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da notificacao;

c) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRA/UFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da notificacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagdes, ndo constituindo o provimento novagao contratual nem desisténcia
dos direitos que |Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO
A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com

0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
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prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcricdes.

Ser& permitida adesé@o a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades néao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco

- Anexo IV- Projeto Expositor

Em 27/10/2023.

Cleonice Elias dos Santos
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades das maquinas e demais bens a serem adquiridos, previstos no Termo
de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos bens objeto da presente licitagdo para atender a demanda de municipios da area de
atuacdo da Codevasf, no ambito da 12 Superintendéncia Regional, principalmente para
atendimento dos municipios situados no Semiérido.

As politicas publicas voltadas para a solugcdo das caréncias do semiarido, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do
pais. Contudo, é possivel dizer que hoje hd um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia
da adocao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido,
principalmente das comunidades rurais difusas.

As constantes secas provocam 0 colapso das atividades produtivas, sobretudo na
agropecuaria, impede a fixacdo do homem no campo e provoca a migracado da populacdo
para as cidades. Assim, torna-se necessaria a implantacdo de atividades
complementares, principalmente, nessas regides, para que permita a sobrevivéncia da
populacdo nos seus espacos de producao.

Assim, a aquisicdo dos bens para a estruturacdo da cadeia produtiva da confecgcao e
moda torna-se viavel pois podera proporcionar melhoria das condi¢cdes de vida para a
populacdo em condigcdes de vulnerabilidade social e econbmica, visando ainda o
desenvolvimento local e regional.

Ha viabilidade da aquisicdo dos equipamentos de corte e costura, principalmente para a
geracdo de emprego para a populacao de baixa renda que sera prioritariamente atendida,
com vista ao fortalecimento da autonomia econémica. E inegavel a importancia destas
atividades para promover alternativas de geracédo de renda tendo em vista que alguns
estudos do semiérido brasileiro apontam para a prevaléncia de economia sem producgao
nesses espacos. Por se tratar de regides economicamente menos dinamicas, com a
economia baseada, principalmente, em transferéncias governamentais, a aquisicdo dos
equipamentos e posterior doagdo, sera uma alternativa de geracdo de emprego, trabalho
e renda para a populacdo da area de atuacdo da Codevasf.

Vale ressaltar que instituicbes situadas fora da regido semiarida também serdo
beneficiadas pela aquisicdo dos bens, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica,
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possuem caracteristicas socioeconémicas similares e sdo carentes de politicas publicas
para o desenvolvimento.

Os quantitativos a serem licitados foram estimados com base nas previsdes de
demanda para o ano de 2023. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um
aumento da demanda destes bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo
produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizagéo de
recursos no orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas
de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo
do atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda
com a ampliagdo da area de atuagdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar os
guantitativos apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

A realizacéo de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens seréo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizadas em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatério para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e os gastos para o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois as maquinas de costura, objetos da
licitacdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e
qualidade sao definidos por especificacfes usuais ho mercado e estao disponiveis para
compra e contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orgcamento.

No ambito das contratacbes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacéo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
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publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

N&do adotamos um orcamento como um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagnostico e projeto.”

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegagfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugdes contratuais. Porém, € preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacao para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Maior Desconto linear.

A escolha por licitacdo por grupo se deu pelas licitagdes frustradas ou problemas
contratuais em anos anteriores quando se licita por itens. Em alguns certames nao se
conseguiu formar os Kits completos, assim gerou estoques de equipamentos e constante
necessidade de licitacbes complementares. Além disso, a falta de determinado item
prejudica o processo de producao das entidades beneficiadas pela Codevastf.
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Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificacdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracao
Publica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracédo do Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicAo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica, da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢cdes de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacgéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicbes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questédo &
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitagao por
pregéao eletronico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacédo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliagdo da competicéo.
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A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

Ndo serd permitida subcontratacdo total ou parcial. As subcontratacdes para
fornecimentos sO6 poderdo ocorrer quando houver necessidade de montagens por
empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no objeto deste Termo de
Referéncia para prever servicos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisi¢do dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme disponibilidade orgamentaria.

O objeto se enquadra, portanto, na possibilidade prevista no inciso Il, do artigo 3° do
decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme previsto no artigo 8° do Decreto n.° 8.538/2015.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais séo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuagéo.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de

controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.
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As estatais devem deixar uma otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagéo.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacdo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucgéo contratual, sabendo as partes de antem&o quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sera permitida a adesdo dos 6rgdos nao participantes(carona), tal fato Justifica-se pela
economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a ser menores quando se
permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisicbes, além de que séo itens
comumente adquiridos pelos 6rgaos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e vantajosidade para as
entidades da administracéo publica.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, jA 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacBes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo € para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancdes.

Qualquer solicitagcdo de prorrogacdo de prazo é o de execucao, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacao do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitacGes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagéo.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.

Justificativa para agrupamento de itens (disputa por grupo)

A licitacdo dos itens em grupos se justificam pelo fato que para que ocorra a efetiva
aplicabilidade dos itens constantes nos grupos todos precisam ser entregues, 0 que nao
tem ocorrido em algumas licitacbes anteriores, em que alguns itens sdo entregues e
outros né&o, por dar licitacdo deserta/fracassada e pelo ndo cumprimento por parte da
licitante. Tal fato vem prejudicando o processo de producdo e consequentemente o
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desenvolvimento da cadeia produtiva da confec¢cdo e moda, além dos prejuizos sociais e
econdmico causados a Codevasf para instrugdo de novos procedimentos licitatérios.

Data: 30/10/2023.
Cleonice Elias dos Santos

Analista em Desenvolvimento Regional
13/GRR/UDT
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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PLANILHA DE ESPECIFICAO, QUANTITATIVOS E PREGOS MAXIMOS

Grupo/ltem

Item

catmat

Descrigao dos Equipamentos

Unidade

Quantidade

Valor

Referencial

Unitario

Valor Referencial Total

Grupo 1

610334

Maquina de Costura industrial overlok completa, 01 agulha, 3 fios, lubrificacdo automatica, com motor diretdrive
acoplado ao cabegote, onde proporciona uma economia de ate 80% na energia além de aumentar em 40% na
produgao, com led, motor direct drive, 110 Volts, Mesa com estante em aco, gabinete de madeira com acabamento
em férmica. Marca Sun Special ou similar, manual em Portugués

Und

114

R$

3.873,30

R$ 441.556,20

610335

Maquina de Costura Galoneira Industrial completa, 03 agulhas, 5 fios, com trangador, base aberta e fechado (2 em
1) coragéo externo onde facilita a regulagem, com motor direct drive acoplado ao cabegote, onde proporciona uma
economia de ate 80% na energia além de aumentar em 40% na produgéo, com led, motor direct drive,110 Volts.
Mesa com estante em ago e tampo de madeira com acabamento em formica. Com aparelho de viés com as
medidas 2,0. 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Marca Sun Special ou similar. Manual em Portugués.

Und

114

R$

4.006,23

R$ 456.710,22

610336

Maquina de Costura Semi- Industrial Zig Zag, 1 agulha, com motor diret drive acoplado ao cabegote onde
proporciona uma economia de ate 80% na energia além de aumentar em 40% na produgédo , vem com led , motor
direct drive, 110 Volts. Mesa com estante em ago e tampo de madeira com acabamento em formica. Marca Sun
Special ou similar. Manual em Portugués.

Und

57

R$

4.133,00

R$ 235.581,00

610337

Maquina de Costura Reta Industrial completa, 01 agulha, langadeira vertical, lubrificagdo automatica com motor
diret drive acoplado ao cabegote onde proporciona uma economia de ate 80% na energia alem de aumentar em ate
40% na produgao, com led, barra de agulha teflonada , bamba de 6leo em aco, motor direct drive, 110 Volts. Mesa
com estante em ago e gabinete de madeira com acabamento em férmica. Marca Sun special ou Similar. Manual
em Portugués.

Und

228

R$

3.326,97

R$ 758.549,16

610338

Maquina de Costura Pespontadeira, barra fixa, Lancadeira Grande, Lubrificagdo Automatica, com motor diret drive
acoplado ao cabegote onde proporciona uma economia de ate 80% na energia alem de aumentar em 40% na
produgédo, com led, motor direct drive, 110 Volts. Mesa com estante em ago e tampo de madeira com acabamento
em formica.Com aparelho de fita para bojo de Sutid. Marca Sun Special ou Similar. Manual em Portugués.

Und

57

R$

6.477,06

R$ 369.192,42

Valor Total Grupo 1

R$ 2.261.589,00
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PLANILHA DE ESPECIFICAO, QUANTITATIVOS E PREGOS MAXIMOS

Grupo/ltem

Item

catmat

Descrigao dos Equipamentos

Unidade

Quantidade

Valor

Referencial

Unitario

Valor Referencial Total

Grupo 2-( Cota
do Grupo -1)

610334

Cota do item 1 - Maquina de Costura industrial overlok completa, 01 agulha, 3 fios, lubrificagdo automatica, com
motor diretdrive acoplado ao cabegote, onde proporciona uma economia de ate 80% na energia além de aumentar
em 40% na produgdo, com led, motor direct drive, 110 volts, Mesa com estante em ago, gabinete de madeira com
acabamento em férmica. Marca Sun Special ou similar, manual em Portugués

Und

R$

3.873,30

R$ 23.239,80

610335

Cota do Item 2 - Maquina de Costura Galoneira Industrial completa, 03 agulhas, 5 fios, com trangador, base aberta
e fechado (2 em 1) coragéo externo onde facilita a regulagem, com motor direct drive acoplado ao cabegote, onde
proporciona uma economia de ate 80% na energia além de aumentar em 40% na produgao, com led, motor direct
drive, 110 Volts. Mesa com estante em ago e tampo de madeira com acabamento em formica. Com aparelho de
viés com as medidas 2,0. 3,0 e 3,5. Com aparelho de Pipa. Marca Sun Special ou similar. Manual em Portugués.

Und

R$

4.006,23

R$ 24.037,38

610336

Cota do item 3 - Maquina de Costura Semi- Industrial Zig Zag, 1 agulha, com motor diret drive acoplado ao
cabecote onde proporciona uma economia de ate 80% na energia além de aumentar em 40% na produgao , vem
com led , motor direct drive, 110 Volts. Mesa com estante em aco e tampo de madeira com acabamento em
formica. Marca Sun Special ou similar. Manual em Portugués.

Und

R$

4.133,00

R$ 12.399,00

610337

Cota do item 4 - Maquina de Costura Reta Industrial completa, 01 agulha, langadeira vertical, lubrificagéo
automatica com motor diret drive acoplado ao cabegote onde proporciona uma economia de ate 80% na energia
alem de aumentar em ate 40% na producéo, com led, barra de agulha teflonada , bamba de 6leo em ago, motor
direct drive, 110 Volts. Mesa com estante em aco e gabinete de madeira com acabamento em férmica. Marca Sun
special ou Similar. Manual em Portugués.

Und

12

R$

3.326,97

R$ 39.923,64

10

610338

Cota do Item 5- Maquina de Costura Pespontadeira, barra fixa, Lancadeira Grande, Lubrificacdo Automatica, com
motor diret drive acoplado ao cabegote onde proporciona uma economia de ate 80% na energia alem de aumentar
em 40% na produgdo, com led, motor direct drive, 110 Volts. Mesa com estante em aco e tampo de madeira com
acabamento em formica.Com aparelho de fita para bojo de Sutia. Marca Sun Special ou Similar. Manual em
Portugués.

Und

R$

6.477,06

R$ 19.431,18

1"

238168

Maquina de costura de bordar eletronica, entrada USB dupla, com visor LCD touchscreen, 318 bordados na
memoria, velocidade do bordado 1.050 ppm, leitura de bordados pes e dst, 11 fontes de monogramas embutidos,
tamanhos ajustaveis, em linha reta ou em arco, fonte de letra grande estilizada, com alfabeto completo,
programacgao de inicio do bordado, memoaria interna, enchedor de linha da bobina acoplado, fungbes praticas de
ajuste dos bordados no painel da maquina, autovolt (110v/220v). Mesa com estante em ago e tampo de madeira
com acabamento em formica. Modelo BP2150, Marca Brother, ou similar, Manual em portugues. Acessorios
inclusos: calcador de bordado "w + " (na maquina), - conjunto de agulhas, - conjunto de agulhas pontas esféricas,
bobinas, - abridor de costura, - tesoura, - escova de limpeza, - chave de fenda pequena, - chave de fenda grande, -
chave de fenda em forma de disco, - rolo de linha de bobina, - capa protetora, - manual em portugués, - 2 redes
para carretel, - caneta touchscreen, - retentor de carretel em 3 tamanhos diferentes, - cabo de forga, - cabo usb, -
tampa de carretel "especial”, - tampa da chapa da agulha, - bastidor 10 x 10 cm, - bastidor 13 x 18 cm, - bastidor 20
x 30 cm

Und

R$

11.070,05

R$ 44.280,20

12

485487

Maquina de corte a disco para tecido, disco octogonal de de 4 polegadas, 110 volts. Marca Singer ou Similar.
Manual em Portugués.

Und

60

R$

676,51

R$ 40.590,60

Valor Total Grupo 2

R$ 203.901,80
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PLANILHA DE ESPECIFICAO, QUANTITATIVOS E PREGOS MAXIMOS

Valor
i Valor Refi ial Total
Grupo/ltem Item catmat Descrigao dos Equipamentos Unidade | Quantidade R(lajfs:'tt;r:;zal alor Referencial fota
Mesa de Corte para tecidos, estrutura desmontavel com nivelador nos pés, prateleira inferior para
tem 13 610344 acondicionamento de tecidos ou outros ma_terlals, modulo de 1,50.m de largura por ?,OO m de comprimento, em Und 57 RS 3.950,00 RS 225.150,00
aco espessura de 2.00 mm, pintura fosfatizada esmalte na cor cinza, tampo superior em MDF de 19 mm cru,
prateleira inferior em MDF 18 mm revestido com filetes em férmica.
Cota do Item -13- Mesa de Corte para tecidos, estrutura desmontavel com nivelador nos pés, prateleira inferior para
ltem 14 610344 acondicionamento de tecidos o'u outros mqterlals, modulo de 1,50.m de largura por 2,00 m de comprimento, em Und 3 RS 3.950,00 RS$ 11.850,00
ago espessura de 2.00 mm, pintura fosfatizada esmalte na cor cinza, tampo superior em MDF de 19 mm cru,
prateleira inferior em MDF 18 mm revestido com filetes em férmica.
Valor Total R$ 237.000,00
15 483572 Cadeira Secretaria base fixa - sem brago. Er_lcosto feito em compensado 12 mm, revestido em madeira, espuma e Und 570 RS 349.76 RS 199.363,20
ltem corano. Altura 93 cm, largura 48 cm, profundidade 41 cm. Cor preta.
ftem 16 483572 Cota QO Item -15 - Cadeira Secretaria base fixa - sem brago. Er)costo feito em compensado 12 mm, revestido em Und 30 RS 349,76 RS 10.492.80
madeira, espuma e corano. Altura 93 cm, largura 48 cm, profundidade 41 cm. Cor preta.
R$ 209.856,00
Expositores para Lingerie e outros artigos do vestuario, medidas 1,00 x 2,00, 0,50 L x A x P, em MDF,cor branco.
ltem 17 603314 Com |Iu'm|nagao embuhda com Spot PAR20 redondo e branco, com tupo de aluminio para suporte de cabides, Und 68 RS 3.006,46 R$ 210.559.28
com rodinhas de silicone gel 50 mmcom trava. Cavas de 2 cm para encaixe de suporte para cabide-espagamento
de 10 cm entre as cavas. Conforme projeto em anexo IV do TR.
Cota do ltem 17- Expositores para Lingerie e outros artigos do vestuario, medidas 1,00 x 2,00, 0,50 L x Ax P, em
tem 18 603314 MDF,cor branco. Com iluminagdo embutida com Spot PAR20 redondo e branco, com tubo de aluminio para Und 4 RS 3.006.46 RS 12.385.84

suporte de cabides, com rodinhas de silicone gel 50 mmcom trava. Cavas de 2 cm para encaixe de suporte para
cabide-espagamento de 10 cm entre as cavas. Conforme projeto em anexo IV do TR.

Valor Total

R$ 222.945,12

VALOR TOTAL REFERENCIAL

R$ 3.135.291,92|

Data: 30/10/2023

Pagina 3



CODEVASFI

Ministério do Desenvolvimento Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO

25




CODEVASFIA

ANEXO 111

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
12 Superintendéncia Regional

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA ESTRUTURACAO DA CADEIA
PRODUTIVA DA CONFECCAO)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer equipamento | modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
ou maquina ofertada | no periodo de fornecimento. nova marca com
pela contratada na especificagdes iguais
licitagdo com Ou superiores para
alteracdo de marca ou aprovacao pela
especificacdo. fiscalizacdo sem
aumento dos custos.
2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a

prazo do
fornecimento.

pela Codevasf da alteragdo de
especificacdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

partir da data de
aceitacdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
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Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Néo verificacdo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificagéo do promover imediata
especificacdes do equipamento  descrita  no corre¢do, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com | Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre 0 menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variacdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da  proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variacdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura

econdmico-financeiro
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do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagéo
da proposta. (Exemplo: Ddlar
na data de apresentagdo da
proposta R$ 5,65 terd uma
variagdo aceitavel de 20,85%

do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%

totalizando um limite de R$ (6,96/6,83*100 =
6,83 sem reequilibrio 1,90%))
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio

recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relacdo a variacao
do menor e 0 maior valores no
periodo de 12 meses anteriores
a data de apresentacdo da
proposta. (Exemplo: proposta
de novembro de 2020 e a
inflacdo de maio de 2020 foi
1,88% e dezembro de 2019
452%  corresponde  uma
variacdo de 40,42%)

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o IPCA
do més de recebimento
da ordem de
fornecimento for
4,52% e a média do
periodo a partir do
recebimento da ordem
de fornecimento for
inferior a 4,52% x

3




CODEVASFIA

12 Superintendéncia Regional

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

1,4042 = 7,61% ndo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
méaquina devido a pandemia,
bem como no local de
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recebimento.

12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacoes. fornecedor ou alterar o
mesmao.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos equipamentos ou
fornecimentos e ndo conseguir maquinas pela
cumprir até um limite de 25% Codevasf com a
superior a0 mesmo, sem aplicacdo das sancdes
nenhum fato superveniente previstas no edital.
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.
14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada | Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevastf.
15— Dano na Dano na descarga  ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicao imediata

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

do material,
equipamento ou
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maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.

17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo ap6s
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracbes Mudanca na legislacdo | Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilnada | Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou maquinas por interesse da emisséo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no Pagamentos ap0Os decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetaria conforme o

6
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nota fiscal.

disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante

aplicacdo das seguintes formulas:
|=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:
| = Indice de atualizag&o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus a

guem deu causa a mora.
Data: 30/10/2023 - Cleonice Elias dos Santos
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