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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
visando a constituicdo de Sistema de Registro de Preco objetivando o fornecimento,
transporte, carga e descarga de tanques rede para piscicultura, destinados ao
atendimento de diversos municipios e comunidades rurais, na area de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado de Minas Gerais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
el/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 1%GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASEF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia
a fiscalizacéo e a coordenacéo dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacdes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucéao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizac&o
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéo licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ir4 atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - € um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
véarias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificagdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE ESPECIFICACOES E PRECOS MAXIMOS
(ANEXO II) integrante deste Termo de Referéncia, a serem observados
criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 3 (trés) itens
individualizados, ndo sendo necessaria a promoc¢ao de qualquer agrupamento.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverado ser identificados, por impresséao direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensées do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrera em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO
Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada

pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto

Validade da ata: 12 (doze) meses

Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n°® 483, Bairro Alto Sao Joao, Montes Claros/MG.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes, devendo
acontecer em dias uteis, no horéario de 09:00 as 11:00 e de 14:30 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Revitalizacdo — 13/GRR, através dos telefones (38) 2104-7898 /
2104-7832, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias
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Uteis, para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia
e a hora previstos para entrega.

A descarga dos itens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento dos itens objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
em conformidade com as indicacfes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO l1), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacao de consoércio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacéao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificagdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0Ss custos propostos cobrirdo quaisquer

dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacao correréo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados 0s equipamentos
objetos desse termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas
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interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Revitalizacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7898 ou 2104-7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos, objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacédo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacao por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos equipamentos e testes de fabrica, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérias, securitarias, tributos
(ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-se-a40 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0s precos dos equipamentos ofertados, com
mencao discriminada da referida tributagdo. A licitante serd responsével por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
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critérios acima estabelecidos, além de n&do conter desvios ou excecgdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que n&do se verifiquem transgressdes na
forma dos equipamentos, constantes das especificacdes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

A

licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de

desclassificacéo, o seguinte:

a)

b)

Descricdo das principais caracteristicas dos equipamentos ofertados,

acompanhados de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o
modelo;

Declaracdo de que fard a entrega dos equipamentos acompanhados dos

respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade
ndo podera ser inferior a 01 (um) ano;

Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencdo corretiva ou

preventiva das maquinas e equipamentos constantes da Planilha | deste
Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos
mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacfes
técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo
estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a)

Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(6es) de capacidade técnica,

expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitagcdo, demonstrando que
a licitante forneceu, no minimo para cada item da planilha de pregos maximos
do anexo Il

Item Quantidade Minima

1 50 (cinquenta) unidades de tanque rede de tela aramada conforme
especificacdo anexa

2 NAO SE APLICA

3 10 (dez) unidades de bercéario/bolsdao para tanque rede conforme

especificacdo anexa
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a2) Seréa aceito o somatorio de atestados e/ou declaragbes para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

b) O item 2 da planilha de precos maximos do anexo Il, se refere a cota
reservada para microempresa e empresa de pequeno porte e ndo sera
solicitado atestado e/ou declaracao de capacidade técnica para estes.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacéo, o valor
maximo global de R$ 608.629,60 (seiscentos e oito mil seiscentos e vinte e
nove reais e sessenta centavos), a precos de agosto de 2023, conforme
indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para execucdo do fornecimento dos bens objeto deste TR € de 150
(cento e cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de
Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O fornecimento dos bens serd realizado conforme cronograma de execucao a ser
enviado pelo fornecedor em até 5 (cinco) dias ap6s o recebimento da ordem de
fornecimento expedida, respeitando-se 0 prazo de execucdo de fornecimento
determinado no subitem 11.1.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, estes serdo enviados por e-mail e o
recebimento dos mesmos, implica no reconhecimento do inicio do prazo da
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referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos equipamentos efetivamente entregues, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislacéo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serao fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo
ser reajustados, de acordo com a variagao do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

(11 —10)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO Il) deste Termo de Referéncia;
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b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis ap0s o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
serd obrigada a substitui-lo no prazo méximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do equipamento correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualguer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao equipamento
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
equipamentos, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em
caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

11




Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

15.2. A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

15.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacao
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

15.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

16. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
16.1. Constituem obrigacfes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constaréo as indicagcbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
0s esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de montagem
para os itens 1 e 2 em 02 (duas) vias e em meio eletrénico;

12
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d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacéo, quando for o caso.

17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Constituem obrigacGes da Codevastf:

a) A pratica de todos os atos de controle e administragcdo do Sistema de
Registro de Precgos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

18. GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

18.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sédo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagcdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

18.1.1. Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.
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18.1.2. Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor

19.

19.1.

19.2.

19.3.

beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 0nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,
b) multa;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

19.2.Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado,
por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratoria
sobre o valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia,
sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento
Interno de LicitacBes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida contrato/ordem
de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta) dias, até o
maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedicéo
do Termo de Encerramento Fisico do objeto ficard caracterizada a
inexecugao contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das
penalidades previstas na Tabela 01.

Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatdria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:
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a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1,

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual sobre a
. A Grau de . ; .
Inadimpléncias : parcelainadimplida
Penalidade d
0 contrato
Inexecucao parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucao parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucao parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucao parcial de até 80% do contrato 04 20%

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades
mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato, conforme previsao do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa ser4d descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da notificacao;

c) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRA/JUFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a

partir da data da notificacao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data
de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.
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19.8. Em caso de relevagédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes,
nao constituindo a relevagao novacgao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

20. MATRIZ DE RISCO

20.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.2. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

21. CONDICOES GERAIS
21.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcricdes.

21.2. Serd permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades néao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.

22. ANEXOS
22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il - Planilha de Especificacdes, Quantitativos e Precos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos equipamentos a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagédo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de &gua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacdo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos tanques redes pode trazer beneficios significativos para
a agricultura familiar, promovendo a diversificagéo de atividades, o aumento da producao
de alimentos, a geracdo de trabalho e renda, o uso eficiente de recursos e a
sustentabilidade ambiental. E inegavel a importancia desta atividade para promover
alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides economicamente menos
dindmicas, a economia esta baseada em transferéncias governamentais, assim a
aguisicdo dos equipamentos e posterior doacdo, possibilitara a geracdo de renda e
trabalho na area da atuacéo da Codevasf em Minas Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos equipamentos, pois apesar de ndo conviver com a crise
hidrica, possuem caracteristicas socioeconémicas similares e sdo carentes de politicas
publicas para o desenvolvimento.

A realizacéo de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisi¢cdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos ao
mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no atendimento as
demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados
em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberacdo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢ao conjunta dos bens em questéo.
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Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos a piscicultura em tanque rede € uma atividade
que propiciou beneficios significativos para a agricultura familiar, promovendo a
diversificacao de atividades, o aumento da producéo de alimentos, a geracao de trabalho
e renda, o uso eficiente de recursos e a sustentabilidade ambiental. Portanto, este
processo de licitacdo se justifica pelas razdes de interesse publico, pois a aquisicdo de
tanques redes para a pratica da piscicultura poderd ampliar a sustentabilidade do
pequeno produtor familiar, impactando positivamente em sua seguranca alimentar e
maximizando os beneficios socioambientais para as bacias hidrogréficas.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporddicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois 0s equipamentos, objetos da licitacao,
sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrées de desempenho e qualidade s&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacéo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em observéancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibic&o absoluta a revelagdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”, ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”
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Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, € preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucédo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, hem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Exigéncias de qualificagéo técnica contidas neste Termo de Referéncia, quando ocorrer,
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do
presente Termo de Referéncia.
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Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0sS objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicado dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracédo
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Sera considerada a média ou a mediana, conforme critério estatistico adotado, como
valor maximo aceitavel no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pre¢os sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condic¢des de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacédo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

N&o sera permitido subcontratacdo pela simplicidade e tipo do objeto a ser contratado.
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Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletrénica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso lll da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficacia em matéria socioeconémica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes irh romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacéao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de antem&o quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.
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Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

A admisséo da adesao se dara conforme Orientacdo Normativa n° 20/2022, da AGU e do
Parecer PR/AJ n° 446/2022 e justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s
precos unitarios tendem a ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em
escala nas aquisicdes, além de que sao itens comumente adquiridos pelos 6rgaos
publicos, inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando
enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administragédo publica.

Prazos do item 11 x item 14.2

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, jA 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacBes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo € para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de san¢oes.

Qualquer solicitagcdo de prorrogacdo de prazo é o de execucao, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacao do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitacBes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagéo.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO I
PLANILHA DE ESPECIFICACOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS
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ANEXO Il

PLANILHA DE ESPECIFICAGCOES, QUANTITATIVOS E PRECOS MAXIMOS

Item

CATMAT

Descri¢do do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quantitativo
Total

Valor Unitario
Maximo (R$)

Valor Total (R$)

466311

Tanque-Rede - Estrutura do quadro de tubo de aluminio de diametro de
40mm, no minimo. Tela do corpo sanfonada retratil confeccionada de arame de
aco galvanizado revestido em PVC de alta aderéncia, fio 18, e malha de 19mm.
Comprimento minimo de 2,0 m, largura minima de 2,0 m, altura total minima de
1,5m, altura submersa minima de 1,2 m, volume Gtil minimo de 4,8 m3.
Parafusos em ago inox (304L). Sem solda. Conexdo em aluminio injetado.
Cada unidade devera ser equipada com comedouros confeccionados com tela
PVC de 3 mm de malha e altura de 50-70 cm ocupando, pelo menos, 2/3 de
area do Tanque-Rede. Tampa 50% articulada, estruturada com tubos de
aluminio de didmetro de 25 mm no minimo, tela de ago galvanizado de malha
19 mm e fio 18 revestido com PVC de alta aderéncia. Boias flutuadores em
PVC capacidade de 33 litros nas dimensBes aproximadas de 60 cm de
comprimento por 37 cm de didmetro, cor amarela, tratamento com filtro anti-
uv.

und.

140

3.594,75

503.265,00

466311

Tanque-Rede (COTA ME/EPP)- Estrutura do quadro de tubo de aluminio de
didmetro de 40mm, no minimo. Tela do corpo sanfonada retratil confeccionada
de arame de aco galvanizado revestido em PVC de alta aderéncia, fio 18, e
malha de 19mm. Comprimento minimo de 2,0 m, largura minima de 2,0 m,
altura total minima de 1,5m, altura submersa minima de 1,2 m, volume util
minimo de 4,8 m3. Parafusos em ac¢o inox (304L). Sem solda. Conexdo em
aluminio injetado. Cada unidade devera ser equipada com comedouros
confeccionados com tela PVC de 3 mm de malha e altura de 50-70 cm
ocupando, pelo menos, 2/3 de area do Tanque-Rede. Tampa 50% articulada,
estruturada com tubos de aluminio de didmetro de 25 mm no minimo, tela de
aco galvanizado de malha 19 mm e fio 18 revestido com PVC de alta
aderéncia. Boias flutuadores em PVC capacidade de 33 litros nas dimensdes
aproximadas de 60 cm de comprimento por 37 cm de diametro, cor amarela,
tratamento com filtro anti-UV.

und.

20

3.594,75

71.895,00

481713

Bercario/Bolsdo para Tanque Rede - DimensBes minimas de 1,8x1,8x1,1m
(comprimento x largura x altura), malha PVC de 5 mm, soldado em alta
frequéncia, laterais reforcadas e tratamento contra raios UV e anti-fugos. Ilhés
de fixacdo em latdo. Comedouro do bercario de PVC, malha 0,5-0,7 mm e
altura de 70 mm.

unid.

40

836,74

33.469,60

VALOR TOTAL (R$)

608.629,60
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto | Probabilidade Medidas, procedimentos ou
* ** kel mecanismos para minimizar o
risco

1 - Fornecimento de | Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto

equipamento, modelo ofertado pela licitante no ou nova marca com especificacdes

ofertado pela periodo de fornecimento. iguais ou superiores para aprovacao

contratada na pela fiscalizagdo sem aumento dos

licitagdo com custos.

alteracdo de marca

ou especificacao.

2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da data

prazo de Codevasf da alteracao de de aceitacdo da nova especificacao

fornecimento. especificagdo ou marca do risco 1 e/ou marca apresentada pela

solicitada pela contratada. Contratada e aprovada pela

fiscalizacdo da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada da
Codevasf da Ordem de Fornecimento
e pela comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova especificacao pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Equipamento em | N&o verificagdo pela contratada Contratada Alto Remota Contratada devera promover

desacordo com as
especificacdes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

imediata correcdo, adequagédo ou
substituicdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificacdo
minima do Edital.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel




CODEVASFIA

12 Superintendéncia Regional

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4 - Variagdo cambial | Variagcdo cambial com percentual Contratada Medio Provéavel Contratar um seguro cambial.

do dolar entre 0 menor valor e 0 maior Contratos sujeitos a variacdo de
valor no periodo de 12 meses moeda estrangeira podem ser
anteriores a data de apresentacdo protegidos por operacdes de hedge e,
da proposta. (Exemplo: menor portanto, ndo podem ser causa para
valor R$ 4,22 e maior valor R$ reequilibrio contratual.
5,10 corresponde uma variagéo de
20,85%)

5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Dolar na data de
apresentacdo da proposta R$ 5,65
tera uma variacao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

financeiro do contrato somente da
diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o délar médio do
periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%).

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econémico-

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do financeiro do contrato somente da
recebimento da ordem de diferenca acima do valor limite.
fornecimento até da data de (Exemplo: Se o IPCA do més de
entrega em relacdo a variagéo do recebimento da ordem de
menor e 0 maior valores no fornecimento for 4,52% e a média do
periodo de 12 meses anteriores a periodo a partir do recebimento da
data de apresentacdo da proposta. ordem de fornecimento for inferior a
(Exemplo: proposta de novembro 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra
de 2020 e a inflacdo de maio de aditivo de reequilibrio, mas se média
2020 foi 1,88% e dezembro de fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
2019 4,52% corresponde uma =7,89% - 7,61%).
variacao de 40,42%)

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de transporte | encargos aduaneiros, inclusive com a diferenca do frete com a sua

internacional de frete. transportadora contratada.

cargas.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de fretes.

diesel.

com a diferenca do frete com a sua
transportadora.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. prima para fabricacdes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Medio Ocasional Recebimento dos materiais,
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um limite Codevasf com a aplicagdo das
de 25% superior a0 mesmo, sem sangOes previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de
contrato provisoria recebimento do entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou organizagao Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
descarga dos itens de | dos materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
fornecimento maquinas na entrega. pela Contratada na descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina danificado
pela Contratada durante o transporte.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apo6s a devida

extravio de cargas mesma. comprovacdo do fato.

18 — Alteragoes Mudanca na legislacdo tributaria Codevasf Medio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

Tributarias gue altere os valores. financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da

local de entrega dos materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da e ndo ocorrera alteracéo do valor do
Codevasf dentro dos previstos no preco ofertado por parte da
estado de Minas Gerais. Contratada.

20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.

21 - Variagao no Pagamentos ap06s decorridos 30 Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo
Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracéao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacéo de 6nus a quem
deu causa a mora.



