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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necesséarias a realizacdo de
licitacdo para o fornecimento, transporte, carga e descarga de barcos e motores, para
estruturacdo de APL’s, que serdo destinados ao atendimento de instituicdes de
pescadores e municipios, na area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e
respectivos contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados
com os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém 0 seguinte
significado e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes
de propiciar avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado,
definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de
acordo com o preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do
contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do
contrato, prazo de execucéo e sanc¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta
do contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado,
estabelecendo todas as condic¢des de participacao e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL - 1*)GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos objetos deste Termo
de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros/Minas
Gerais, em cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo
de Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - Sédo modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao
de Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua
consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais
disponiveis no site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacbes e direitos de ambos com relacdo aos
fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacéo,
que se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, Unico do género,
selecionando a proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia,
para eventual e futura contratacdo pela Administragéo.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a
realizacdo do certame licitatorio em que o 6rgéo licitador torna publica sua intencéo de
realizar Pregdo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim
oportunidade para que outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do
orgao licitador para adquirir bens e servigcos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o érgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servigos, em conformidade
com as condi¢cles, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de
Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ird atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou contrato.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar
internamente o funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais,
edificagbes publicas, veiculos oficiais, comunicagbes administrativas, licitagbes e
contratos. E utilizado por vérias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Portal de Compras do
Governo Federal: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificagcdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO 1) integrante deste
Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
contendo 4 itens.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipotese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados, sob
pena de desclassificacdo da proposta e/ou do nao recebimento dos mesmos
guando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacfes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverédo ser identificados, por impressao direta (pintura), em
locais visiveis, com dimens&do proporcional as dimensdes do identificado, de forma a
garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdo, com a expressao
“DOACAQ” acrescido da logomarca da Codevasf, sendo que nos bens de maior
porte a identificacdo ocorrera em pelo menos 2 locais distintos.

4. CONDICOES DE REALIZACAO

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessao publica realizada pela
rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e Decreto
10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005

Modo de Disputa: Aberto

Divulgacédo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor preco

Validade da Ata: 12 meses

5. LOCAL DE ENTREGA

5.1.

Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na
Codevasf, situada na Avenida Geraldo Athayde, n°® 483, Bairro S&o Jodo, CEP:
39400-292, Montes Claros — MG - Telefone (38) 2104-7800.



http://www.gov.br/compras
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5.2.

5.3.

5.4.

Geréncia Regional de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Administracdo e Tecnologia — 13/GRA, através do telefone (38) 2104-
7811, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias uteis, para
informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora
previstos para entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade
dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracbes ou pancadas durante o
transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, fabricantes ou
fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam as
exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderado participar desta licitacdo
em condi¢cbes diferenciadas, na forma prevista na legislagdo aplicavel em
conformidade com as indicacbes estabelecidas na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO 1), integrante deste Termo de Referéncia.

As licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens/grupos, devendo
apresentar proposta para a integralidade de cada grupo a que concorrer. Nao seréo
aceitas propostas para parte do grupo, implicando na desclassificacdo da proposta.

CONSORCIO

6.4.1. Nao sera permitida a participacdo de consorcio.

6.5.

SUBCONTRATACAO

6.5.1. Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto desta licitacao.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1.

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatério, porém, €
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao verificacdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos fornecimentos como fonte
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de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se
gue os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacéo
do local de entrega.

7.2. Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratagdo correrdo por
exclusiva conta da licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os bens objeto desse
termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo da
12 Superintendéncia Regional da Codevasf, em Montes Claros, no estado de Minas
Gerais, nos telefones: (38) 2104-7831 ou 2104-7832.

8. PROPOSTAS DE PRECOS
8.1. As propostas de precos deverao conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos
fornecimentos ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia,
apresentando-se catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se
for o caso, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos, objeto desta
licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

b.1)Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes, quando couber;

b.2)No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

8.1.1. Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacédo por idéntico periodo.

8.1.2. Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga dos equipamentos, testes de fabrica e de campo, além da
montagem e entrega técnica para os grupos 7 a 10, mao-de-obra, leis sociais,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS,
COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-40 como inclusas nos precos.
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8.1.3. Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a tributacéo
plena até o local de entrega.

8.1.4. A proposta devera indicar em reais 0s pre¢cos dos equipamentos ofertados, com
menc¢ao discriminada da referida tributacdo. A licitante serad responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.5. Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

8.1.6. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiquem transgressdes na
forma dos equipamentos, constantes das especificagfes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

8.1.7. A licitante deverda declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos equipamentos ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracdo de que far4 a entrega dos equipamentos acompanhados dos
respectivos certificados de garantia fornecidos pelo fabricante, cuja validade
ndo podera ser inferior a 01 (um) ano, além da certificacdo do inox, no caso
dos equipamentos confeccionados com essa matéria prima;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencdo corretiva
ou preventiva dos equipamentos constantes da Precos Maximos (ANEXO 1)
deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a
matéria.

9.2. Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:
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a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

a.l.) Aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o0 objeto desta licitacéo,
demonstrando que a licitante forneceu, para os Itens 1 e 3, no minimo,
6 (seis) equipamentos iguais ou similares ao descrito na Planilha de
Precos Maximos (Anexo II),

a.2.)) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica
devera(ao) se referir a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato social,
devidamente registrado na junta comercial competente, bem como no
cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

9.3. As licitantes deverédo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

10.O0RCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 656.134,20 (seiscentos e cinquenta e seis mil cento e
trinta e quatro reais e vinte centavos) a pregcos de setembro/2023, conforme
indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

11.PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1.0 prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR € de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacéo
expressa das partes.

11.2. Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 270 (duzentos e setenta) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

11.3.Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

11.4. Cronograma fisico de vigéncia do contrato a partir da emissado da Ordem de Servico:

| Etapa/Prazo em dias |30[60] 90 [ 120150180 | 210 | 240270 |
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Recebimento da ordem de fornecimento
Entrega dos itens

Pagamento

Emisséo do TEF

11.5.Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho
ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos via e-mail implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a
subordinacdo do negécio as disposicoes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevastf.

12.FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.0s pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos grupos e itens efetivamente entregues, contra a apresentacao
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf,
conforme legislacao vigente.

12.2. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

13.REVISAO DOS PRECOS

13.1.0s precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

13.2.Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data da
apresentacao da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo
com a variagdo do indice setorial publicado na revista “conjuntura econémica” da
Fundacdo Getulio Vargas, Cddigo IPA-EP-DI (1416650), aplicando-se a seguinte
formula:

(I1 —1I0)
10

R=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

14.FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

14.1.A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitagdo, serd feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf, a quem compete verificar se a licitante esta
executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital e os
documentos que o integram.

10
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14.2.0 recebimento dos bens dar-se-4 na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo
com as seguintes condicoes:

a) Provisodrio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificagdo da conformidade com as especificacdes técnicas
contidas na Planilha de Preco Maximo (ANEXO IlI) deste Termo de
Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
faré constar o atesto da nota fiscal.

14.2.1. O bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatdrio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo
de 15 (quinze) dias, as suas expensas, contado da data do recebimento de
notificacdo escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega
estabelecido no subitem 11.1 deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até
gue a irregularidade seja sanada.

14.2.2. Serdo recusados apenas o0s itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

14.2.3. Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

14.2.4. A licitante procedera a retirada do(s) bem(ns) recusado(s) quando da entrega do
equipamento/item correto, ndo se responsabilizando a Codevasf por qualquer
dano ou prejuizo que porventura venha ocorrer ao produto recusado apos esse
prazo.

14.2.5. A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao equipamento
recusado que nao for retirado pela licitante no momento estabelecido no subitem
14.2.3.

14.2.6. Independentemente de aceitacdo, a licitante garantira a qualidade do bem pelo
prazo estabelecido no item 18 — GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara
obrigada a substituir aquele que néo estiver de acordo com o especificado.

14.2.7. Caso seja necessario, um representante da licitante podera ser convocado para

acompanhar o recebimento dos equipamentos, sendo a conferéncia efetuada na
presenca de testemunhas em caso de ndo comparecimento.
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15.CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢cdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-
2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacéo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecédo possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VIl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

15.2. A Codevasf podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por instituicdo
publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que
ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

15.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacéo, a Codevasf podera
realizar diligéncias para verificar a adequacao dos bens as exigéncias deste Termo
de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta da
licitante vencedora. Caso ndo se confirme a adequacdo do produto, a proposta
vencedora sera desclassificada.

15.4.Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocéo
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao

16.0BRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
16.1. Constituem obrigacdes do licitante vencedor:
a) Fornecer os bens objeto desta licitagdo conforme condi¢cdes, especificacbes
e precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigOes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢cdes de

marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia, e conta corrente);
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b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e

gualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar
todos os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos
em 02 (duas) vias e em meio eletronico, quando for o caso;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposicdo necessarias ao bom funcionamento
dos equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em
operacédo, quando for o caso.

17.0BRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Constituem obrigacfes da Codevastf:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precgos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantir a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantir a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado nas obrigacfes contratuais,
em relacao as suas proprias contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de
Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

18.GARANTIA DOS BENS
18.1. As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que
todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de

fabricacdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condi¢des
estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12
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(doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual deverd estar
expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf, no local
de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

18.1.1. Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante devera complementar a
garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

18.1.2. Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o licitante se obriga
a efetuar, sem 06nus para a Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar
defeitos de fabricacdo, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de
notificacdo, sendo que, caso a assisténcia técnica ultrapasse 0 prazo
estabelecido, a licitante procedera a substituicdo das partes, componentes ou de
todo o equipamento, com iguais caracteristicas e especificacfes técnicas, sem
nenhum 6nus para a Codevasf, sob pena de aplicacdo das penalidades.

18.1.3. Para os itens fabricados em inox devera ser usado o inox AlSI 304, devendo a
vencedora fornecer o certificado de qualidade do inox para todos os itens
entregues.

19.SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Conforme Regulamento Interno da Codevasf nos casos de retardamento, de falha
na execucdo do contrato ou de inexecucao total do objeto, garantida a ampla
defesa, a contratada poderd ser apenada, cumulativamente ou ndo, com as
seguintes penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

c) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos.

19.2.Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa moratéria sobre o valor da
parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem prejuizo das
demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢cédo do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecugao
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contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades
previstas na Tabela 01.

19.3.Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, serd cobrada multa compensatéria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais sancoes
previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecucao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual sobre a
. A Grau de : . .
Inadimpléncias . parcelainadimplida do
Penalidade
contrato
Inexecucao parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucao parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucao parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucao parcial de até 80% do contrato 04 20%

19.4. Comprovado o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela
01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.5. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previséo do RILC.

19.6.0corrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

19.7.A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracéo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

19.8.Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéao do seu valor no prazo de 05 (cinco) dias a contar
da data da notificacao;

19.9.Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Unidade Regional de Financas da Codevasf — 13/GRG/UFN,
o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da data da
notificacao.
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19.10. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

19.11.Em caso de provimento do recurso, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigacdes, ndo constituindo o provimento novacao contratual nem desisténcia dos
direitos que lhe forem assegurados.

20.MATRIZ DE RISCO

20.1. A matriz de risco esta apresentada no ANEXO Il deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

21.CONDICOES GERAIS
21.1.Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, do
contrato e da Ordem de Fornecimento — OF a serem firmados com as licitantes

vencedoras, independente de transcricdes.

21.2.Ser& permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por 6rgdos e entidades nédo
participantes, nos termos da legislacdo vigente.

22.ANEXOS
22.1.Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de especificacdo e Pregcos Maximos
- Anexo Il — Matriz de Risco
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ANEXO |

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao
das especificidades dos equipamentos a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razbes de interesse publico, pois € extremamente necesséaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a
solucdo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecudria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacéo para as cidades.

Nesse contexto, a aquisicdo dos materiais e equipamentos, principalmente para a
geracdo de emprego para a populacao de baixa renda que serd prioritariamente atendida,
com vista ao fortalecimento da autonomia econémica. E inegavel a importancia desta
atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides
economicamente menos dindmicas, a economia estda baseada em transferéncias
governamentais, assim a aquisicdo, e posterior doacéo, possibilitara a geracdo de renda
e trabalho na area da atuacéo da Codevasf em Minas Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também serdo
beneficiados pela aquisicdo dos materiais e equipamentos, pois apesar de ndo conviver
com a crise hidrica, possuem caracteristicas socioeconémicas similares e sdo carentes
de politicas publicas para o desenvolvimento.

Os quantitativos foram levantados com base nas demandas apresentadas para o ano de
2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orgcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a Codevasf — 1%/SR a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes e ribeirinhas sob 0s aspectos sociais e econdmicos. Oo0s
guantitativos apresentados neste processo visa atender 120 pessoas, considerando com
base a quantidade de familias de 30 pescadores atendidos pelos equipamentos que
constam neste Termo de Referéncia.
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Ha que se ressaltar ainda que, os equipamentos a serem adquiridos serdo destinados
aos atendimentos de pescadores, por se tratar de itens estratégicos para o
desenvolvimento de suas atividades.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificacbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacao do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracédo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitagdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo.
Divulgacéo. Principio da publicidade.

Nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta
a revelacdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoéria”), ou seja, neste processo.

N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até
compreenderia subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas’,
mas neste caso foi objeto de diagndstico e projeto.”

Entendemos que a recomendagéo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a

comprovacao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto
da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
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possam refletir com exatiddo a sua plena execugéo, evitando-se futuras
alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados,
resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é
preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de
competidores, uma vez que acarreta Onus excessivo aos interessados
gue se encontram em localidades distantes do local estipulado para o
cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica seja
legal, € imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua
realizacéo para a perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, hem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Considerando que os itens objetos da licitacdo ndo apresentam complexidades técnicas e
permitem um julgamento igualitario entre as propostas

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecédo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento é relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos
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Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer de
custos, em atendimento ao art. 13 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevastf.

Para composicdo dos precos serd realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracao
Publica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracédo do Termo de Referéncia.

Foi considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia, realizando o saneamento de pre¢cos com metodologia prevista
em legislacéo especifica.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicAo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pre¢os sejam justos e que o valor
dos itens ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a impedir o
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade
da administracao publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questédo &
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacao por
pregao eletrénico.

A execucdo integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicéo.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacfes para fornecimentos s6 poderédo ocorrer quando houver necessidade
de montagens e treinamento por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem
motivos no objeto deste Termo de Referéncia para prever servigcos a serem executados
por terceiros.
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Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, na possibilidade prevista no inciso Il do art. 3° do Decreto
7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prevista na legislacao aplicavel em conformidade com
as indicacles estabelecidas na Planilha de Precos Maximos (ANEXO I1), integrante deste
Termo de Referéncia.

Matriz de risco

A matriz de risco € uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sao as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuagéo.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agoes
inoportunas e ineficientes irh romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacéao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.
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Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucao e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracdo do contrato, ja 0 prazo de execucdo € o tempo
que o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duracdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacdes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo € para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de san¢des.

Qualquer solicitagcdo de prorrogacdo de prazo é o de execucao, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacao do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitacGes de prorrogacdo de prazo apds o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagéo.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.
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ANEXO Il

PLANILHA DE ESPECIFICACAO, QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO I

PLANILHA DE ESPECIFICAGOES, QUANTITATIVOS E PREGOS MAXIMOS

Item

CATMAT

Descrig¢ao do Produto - Especificagdo Técnica

Unidade

Quantitativo
Total

Valor Unitario
Méaximo (R$)

Valor Total (R$)

305401

Barco aluminio 6 m - barco de duraluminio, quilhado, rebitado, 6 metros
comprimento, borda alta, boca 1,35-1,40m, calado 0,15-0,20m, pontal 0,53m, 3
bancos, peso até 100kg, lotagdo 4-5 pessoas, piso emborrachado EVA,
amarradores de popa e proa, 4 algas de transporte, porta tanque de
combustivel.

und.

24

9.916,57

237.997,68

305401

Barco aluminio 6 m (COTA ME/EPP) - barco de duraluminio, quilhado,
rebitado, 6 metros comprimento, borda alta, boca 1,35-1,40m, calado 0,15-
0,20m, pontal 0,53m, 3 bancos, peso até 100kg, lotagdo 4-5 pessoas, piso
emborrachado EVA, amarradores de popa e proa, 4 algas de transporte, porta
tanque de combustivel.

und.

9.916,57

59.499,42

325110

Motor popa 15HP - motor de popa 15HP, 2 tempos, taxa de compresséao 6.8:1,
4500/6000 RPM, 2 cilindros, altura da rabeta S:15", lubrificagdo pré-mistura,
ignigdo CDI, carburado, protegéo p/ partida engatada, tanque de gasolina 24 L,
ajuste de navegacgao aguas rasas 2 posi¢oes, hélice aluminio.

unid.

24

11.954,57

286.909,68

325110

Motor popa 15HP (COTA ME/EPP) - motor de popa 15HP, 2 tempos, taxa de
compressao 6.8:1, 4500/6000 RPM, 2 cilindros, altura da rabeta S:15",
lubrificagdo pré-mistura, ignicdo CDI, carburado, protecao p/ partida engatada,
tanque de gasolina 24 L, ajuste de navegacéo aguas rasas 2 posicdes, hélice
aluminio.

unid.

11.954,57

71.727,42

VALOR TOTAL (R$)

656.134,20
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto | Probabilidade Medidas, procedimentos ou
* ** kel mecanismos para minimizar o
risco

1 - Fornecimento de | Encerramento de fabricacdo de Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar produto

equipamento, modelo ofertado pela licitante no ou nova marca com especificacdes

ofertado pela periodo de fornecimento. iguais ou superiores para aprovacao

contratada na pela fiscalizagdo sem aumento dos

licitagdo com custos.

alteracdo de marca

ou especificacao.

2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo pela Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a partir da data

prazo de Codevasf da alteracao de de aceitacdo da nova especificacao

fornecimento. especificagdo ou marca do risco 1 e/ou marca apresentada pela

solicitada pela contratada. Contratada e aprovada pela

fiscalizacdo da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre o
recebimento pela Contratada da
Codevasf da Ordem de Fornecimento
e pela comunicagdo a mesma da
aprovacao da nova especificacao pela
fiscalizagdo da Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Equipamento em | N&o verificagio pela contratada Contratada Alto Remota Contratada devera promover

desacordo com as
especificacdes do
Edital.

da especificacdo do equipamento
descrita no Edital.

imediata correcdo, adequagédo ou
substituicdo do fornecimento em
compatibilidade com a especificacdo
minima do Edital.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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4 - Variagdo cambial | Variagcdo cambial com percentual Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro cambial.

do dolar entre 0 menor valor e 0 maior Contratos sujeitos a variacdo de
valor no periodo de 12 meses moeda estrangeira podem ser
anteriores a data de apresentacdo protegidos por operacdes de hedge e,
da proposta. (Exemplo: menor portanto, ndo podem ser causa para
valor R$ 4,22 e maior valor R$ reequilibrio contratual.
5,10 corresponde uma variagéo de
20,85%)

5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4 a
partir da data da assinatura do
contrato ou data de recebimento
pela contratada da ordem de
fornecimento em relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Dolar na data de
apresentacdo da proposta R$ 5,65
tera uma variacao aceitavel de
20,85% totalizando um limite de
R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)

financeiro do contrato somente da
diferenca acima do valor limite.
(Exemplo: Se o délar médio do
periodo de fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 = 1,90%).

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio econémico-

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do financeiro do contrato somente da
recebimento da ordem de diferenca acima do valor limite.
fornecimento até da data de (Exemplo: Se o IPCA do més de
entrega em relacdo a variagéo do recebimento da ordem de
menor e 0 maior valores no fornecimento for 4,52% e a média do
periodo de 12 meses anteriores a periodo a partir do recebimento da
data de apresentacdo da proposta. ordem de fornecimento for inferior a
(Exemplo: proposta de novembro 4,52% x 1,4042 = 7,61% ndo correra
de 2020 e a inflacdo de maio de aditivo de reequilibrio, mas se média
2020 foi 1,88% e dezembro de fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79%
2019 4,52% corresponde uma =7,89% - 7,61%).
variacao de 40,42%)

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de transporte | encargos aduaneiros, inclusive com a diferenca do frete com a sua

internacional de frete. transportadora contratada.

cargas.

10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes e Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou arcar

custos de fretes.

diesel.

com a diferenca do frete com a sua
transportadora.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido ou Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
pais de origem de fabricacao do
equipamento ou maquina devido a
pandemia, bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou atrasos Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores com
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- fornecedor ou alterar o mesmo.
matéria-prima. prima para fabricacdes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital para Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais,
prazo de entrega. entrega dos fornecimentos e ndo equipamentos ou maquinas pela
conseguir cumprir até um limite Codevasf com a aplicagdo das
de 25% superior a0 mesmo, sem sangOes previstas no edital.
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco para
aditivo de prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade Compartilhada Baixo Remota Interrupcdo da contagem do prazo de
contrato provisoria recebimento do entrega.
equipamento por parte da
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou organizagao Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,
descarga dos itens de | dos materiais, equipamentos ou equipamento ou maquina danificado
fornecimento maquinas na entrega. pela Contratada na descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do material,

dos itens de
fornecimento

materiais, equipamentos ou
maquinas.

equipamento ou maquina danificado
pela Contratada durante o transporte.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apo6s a devida

extravio de cargas mesma. comprovacdo do fato.

18 — Alteragoes Mudanca na legislacdo tributaria Codevasf Medio Remota Aditivo para reequilibrio econémico-

Tributarias gue altere os valores. financeiro ao contrato.

19 - Variagéo de Mudanga nos locais de entrega Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar quando da

local de entrega dos materiais, equipamentos ou emissdo da Ordem de Fornecimento
maquinas por interesse da e ndo ocorrera alteracéo do valor do
Codevasf dentro dos previstos no preco ofertado por parte da
estado de Minas Gerais. Contratada.

20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante ou Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido aditivo de prazo.
fornecedor.

21 - Variagao no Pagamentos ap06s decorridos 30 Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera solicitar o

prazo de pagamentos

(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de conformidade
e entrega da nota fiscal.

pagamento da atualizacdo monetaria
conforme o disposto no art. 5, anexo
Xl da IN 05/2017 e possuir capital
de giro para os fornecimentos.

* Codevasf, Contratada ou Compartilhada

** Alto, Médio ou Baixo

*** Frequente, Provavel, Ocasional, Remota ou Improvavel
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracéao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora seréo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das
seguintes formulas:

|=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizac&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacéo de 6nus a quem
deu causa a mora.



