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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento, transporte, carga e descarga de mini escavadeiras hidraulicas e mini
carregadeiras destinadas ao atendimento de diversos municipios e comunidades rurais,
no ambito da area de atuacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no
estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de Precos e respectivos
Contratos.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e Desenvolvimento
Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-
DF.

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO - 13/GRI — Unidade
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a incluséo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacfes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizac&o
do certame licitatério em que o Orgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregdo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ird atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por
vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado no site do Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO II) integrante
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deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 04 (quatro) itens individualizados, ndo sendo necessaria
a promocgéao de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséao direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensées do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressao, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da CODEVASF, sendo que nos
bens de maior porte a identificacdo ocorrera em pelo menos 02 (dois) locais
distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras. Lei 10.520/2002 e
Decreto 10.024/2019

Orgéo Gerenciador: Codevasf 13/SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacéo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata: 06 (seis) meses

LOCAL DE ENTREGA

As maquinas objeto deste Termo de Referéncia deverao ser entregues no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba, no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias ou na Sede da
Codevasf/128SR, de acordo com a indicagdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica

localizado na Colonizagdo Matinha — Lote 71 e 72, Perimetro de Irrigacdo
Gorutuba, Zona Rural de Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se da pelas rodovias
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BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal nao
pavimentada, que s6 permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminh&o trucado)
- Telefone (61) 99963-8689 ou (38) 2104-7846.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420 ou (38) 3754-
1422.

A Sede da Codevasf/12SR esta situada a Av. Geraldo Athayde, n° 483, Bairro Alto
Sao Joao no municipio de Montes Claros/MG — Telefone (38) 21404-7846 ou (38)
2104-7848.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento das maquinas objeto
deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma
parcelada, conforme cronograma a ser estabelecido entre as partes contratantes,
devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as
16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Gorutuba ou o Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, através dos
telefones (61) 99963-8689 e (38) 3754-1420, respectivamente, no horario de
07:00 as 11:00 e de 13:00 as 17:00 horas, em dias uteis, para informar com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos para
entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel
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em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO lI), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO E COOPERATIVAS
N&o sera permitida a participacéo de consorcio e cooperativas.
SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizagdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacao correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de davidas sobre onde serdo entregues 0s bens objetos desse termo de
referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao
optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Empreendimentos de
Irrigacdo da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no
estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7846 ou 2104-7848.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos bens, objeto desta licitacdo, e compreendera no minimo o
seguinte:
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bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) Apresentacdo de catdlogos em lingua portuguesa de toda a linha de
produtos da licitante, onde devera ser indicado claramente, quais 0s
bens que constituem o objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo poderd ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidacéo por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos bens, testes de fabrica e de campo, mao-de-
obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e quaisquer encargos/taxas que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto
deste Termo de Referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como
inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais 0os precos das maquinas ofertadas, com
mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante serd responséavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualgquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nao se verifiguem transgressées na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO l1), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;
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b) Declaracdo de que fara a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade nao podera
ser inferior a 01 (um) ano;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva dos bens constantes da Planilha de Precos Maximos (anexo II)
deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procederad a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

As licitantes vencedoras deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez
por cento) do valor or¢ado pela Codevasf no item da Licitacdo que concorrer, ndo
sendo de forma acumulativa.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/lou declaracdo(bes) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu no minimo: 04 unidades para o item 01 e 01
unidade para o item 03. Os itens 02 e 04 destinados as cotas ndo sera
exigido atestado.

a2) Seréa aceito o somatorio de atestados e/ou declaracbes para comprovar a
capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracao(bes) de capacidade técnica devera(ao) se
referir a fornecimentos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de pessoas
juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes

necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA
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A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagcéo, o valor
maximo global de R$4.917.313,45 (quatro milhdes novecentos e dezessete
mil trezentos e treze reais e quarenta e cinco centavos), a precos de
setembro e outubro/2023, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos
(ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR é de 210 (duzentos e dez)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada,
podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 270 (duzentos e setenta) dias, a contar do recebimento
da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos por meio de
correspondéncia registrada implica no reconhecimento do inicio do prazo da
referida contratacdo, assim como a subordinacdo do negécio as disposicdes
estabelecidas na Lei 13.303/2016 e Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das

Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

A nota fiscal/fatura devera destacar o ano de fabricacdo do bem.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.
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Os precos permanecerao validos pelo periodo de 01 (um) ano, contado da data
da assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderédo
ser reajustados, de acordo com a variacao do indice setorial publicado na revista
‘conjuntura econbmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao item
IPA-OG-DI — Maquinas e Equipamentos, aplicando-se a seguinte formula:

(I1 —1I0)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, serd feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 15 (quinze) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagcdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

a irregularidade seja sanada.
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Seréo recusados apenas os itens da nota fiscal ou Ordem de Fornecimento que
estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (trés)
dias Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega da maquina ou equipamento correto,
nao se responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que
porventura venha ocorrer ao produto recusado ap0s esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente a maguina ou
equipamento recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.4.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantird a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 —
GARANTIA deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento das
maguinas, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel,

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polioromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).
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A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos bens as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as
despesas por conta da licitante vencedora. Caso nao se confirme a adequacéo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢cao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

0sS equipamentos deverdo possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA).

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cfes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, nUmero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
0s esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrénico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou
manutencao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em
operacéo, quando for o caso.

f) Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, das maquinas
ofertadas por um prazo minimo de 02 (dois) anos, a partir da data de entrega
dos mesmos a Codevasf;
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OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevasf:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o0 -contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢gdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS BENS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificagbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos deverd complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicio do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
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partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, cumulativamente ou ndo, com
as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por
culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa moratdria sobre o
valor da parcela inadimplida do contrato/ordem de fornecimento por dia, sem
prejuizo das demais sancfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno
de Licitacdes e Contratos - RILC, conforme abaixo:

a) 0,1% (um décimo por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega até 30 (trinta)
dias, até o maximo de 3% (trés por cento) do valor do contrato;

b) 0,15% (quinze décimos por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na entrega acima de 30
(trinta) dias, até o maximo de 9% (nove por cento) do valor do contrato;

c) Esgotado o prazo estabelecido para o recebimento definitivo e expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico do objeto ficara caracterizada a inexecucao
contratual, sujeitando a CONTRATADA a aplicacdo das penalidades
previstas na Tabela 01.

Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa compensatdria baseada no valor da parcela
inadimplida do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 20% (vinte por cento) do valor da parcela inadimplida do
contrato no caso de inexecugao parcial do contrato/ordem de fornecimento
conforme a Tabela 1;

b) 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no
caso de inexecucéo total do objeto.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial
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Percentual sobre a
. A Grau de . . ;
Inadimpléncias . parcelainadimplida
Penalidade
do contrato
Inexecucao parcial de até 20% do contrato 01 12,5%
Inexecucao parcial de até 40% do contrato 02 15%
Inexecucao parcial de até 60% do contrato 03 17,5%
Inexecucao parcial de até 80% do contrato 04 20%

Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos
arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades
mencionadas.

As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor do contrato, conforme previsao do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa ser4d descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo de
05 (cinco) dias a contar da data da notificacao;

c) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Codevasf —
13/GRG/UFN, o valor total da multa, no prazo de 05 (cinco) dias, contado a
partir da data da notificacéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisédo que Ihe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data
de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida
a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional, que procedera ao seu exame.

Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas
e danos porventura cabiveis em raz&do do inadimplemento de outras obrigacoes,
ndo constituindo a relevagédo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que
Ihe forem assegurados.

MATRIZ DE RISCO
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A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigaces séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigoes.

Ser& permitida adesédo a Ata de Registro de Precos por 6rgdos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacdo vigente.

ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos

- Anexo Ill — Matriz de Risco
- Anexo IV — Padronizac¢éo Visual da Codevasf
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades das maquinas a serem adquiridas, previstas no Termo de Referéncia
e gue aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitagcdo. As politicas publicas voltadas para a
solucéo das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos,
ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que
se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo
brasileira, quanto a urgéncia da adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de
vida da populacdo da regido e de reduzir a escassez de &gua principalmente das
comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas provocam o colapso das
atividades produtivas, sobretudo na agropecuéria, impede a fixacdo do homem no campo
e provoca a migracao da populacao para as cidades.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares. Também é relevante a
deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura de maquinas,
equipamentos destinados a manutencdo de estradas, estimulo e apoio a producao
agricola e abastecimento humano em areas e épocas de escassez hidricas dos

municipios.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e os mercados institucionais sao
importantes locais de escoamento da producdo, fazendo-se necessaria uma estrutura
para transportar as mercadorias até estes locais.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacédo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizacdo de contratagdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
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rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2022. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econémicos, e ainda ao aumento da
area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar o0s quantitativos
apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem estimados
diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois as maquinas, objetos da licitacdo, sédo
considerados bens comuns, ou seja, os padrbes de desempenho e qualidade sao
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes bem definidas que se torna
relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratagbes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracédo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apods, deve efetuar a avaliagcdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgcamento estimativo. Divulgagéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibic&o absoluta a revelagdo do or¢gamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.
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Néo adotamos um orcamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.”

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecu¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstragao da indispensabilidade de sua realizacdo para a
perfeita execucéo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatdria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolugéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacéo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade
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técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Devido ao historico de inadimpléncia de contratos de fornecimento € relevante exigir a
qualificagdo técnica para selecionar empresas capazes de cumprir com 0S objetos
contratados.

Da analise de custos

Os custos unitarios de referéncia de cada implemento foram calculados conforme
definido na NORMA DE PESQUISA E DEFINIQAO DOS PRECOS DE REFERENCIA
PARA LICITACOES DE BENS E SERVICOS (N-440) e no PROCEDIMENTO -
PESQUISA DE PRECOS E DEFINIQAO DOS PRECOS DE REFERENCIA ESTIMADOS
PARA LICITACOES DE AQUISICAO DE BENS E CONTRATACOES DE SERVICOS EM
GERAL, enviado por meio da ClI n° 105/2022 — PR/GB, tendo como base as cotagdes
obtidas no Painel de Precos e junto a fornecedores locais, além de contratacGes similares
realizadas pela CODEVASF e pesquisa nos sistemas de referéncia SICRO e SINAPI. Os
valores obtidos no Painel de Precos foram atualizados com base no indice IPA-OG-DI
Maquinas e Equipamentos, publicado pela FGV, até a data-base de agosto/2023.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢Bes de suprir 0s requisitos de habilitacéo.

A ndo aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir 0os requisitos de habilitacdo. O servi¢co objeto deste TR em questdo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliagdo da competicéo.

A compreensdo do cenario sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Justificativa para utilizacdo do pregao e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacbes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.
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O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes € realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

O Decreto n° 8.538/2015 impBe aos 6rgdos e entidades contratantes o dever de, na
feitura de licitacdo para aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que ndo haja
prejuizo para o conjunto ou o complexo do objeto, reservar cota de até 25% do objeto
para a contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte. No entanto, optou-
se pela reserva do quantitativo de uma unidade de cada item, visando atender o decreto
e compatibilizar com a capacidade das microempresas frente ao valor unitario e
quantidade, bem como as dificuldades que a Codevasf vem tendo com as microempresas
para entrega desse tipo de equipamento.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, efichcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacgao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover agdes
inoportunas e ineficientes ird romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma oOtica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela I6gica, alocacdo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informagao suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisicoes,
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além de que sédo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

Como se trata de equipamentos de dificii movimentagdo, ha de se prevenir custos
excessivos com deslocamento para manutencdo destes e devido as caracteristicas
inerentes ao uso, sdo equipamentos que demandam constantes manutencdes
preventivas e corretivas. Diante disso, exige-se que a assisténcia técnica seja prestada
por uma empresa instalada no estado de Minas Gerais, de forma a promover celeridade
no atendimento ao usuario das maquinas. Salienta-se que a assisténcia técnica devera
ser prestada por empresa credenciada pelo fabricante, de forma a ndo comprometer a
garantia dos bens fornecidos. Ndo ha exigéncia de que seja uma concessionaria da
marca ofertada, sendo possivel a utilizacdo de assisténcia técnica terceirizada e o
estabelecimento de parceria com empresas do ramo que detenham estrutura e
capacidade técnico-operacional no estado de Minas Gerais, a se comprovar apds o
procedimento licitatério.

Prazos do item 11 x item 14

O item 11 estabelece os prazos de execucdo e de vigéncia do contrato. Com efeito, o
prazo de vigéncia é o periodo de duracao do contrato, ja o prazo de execucdo é o tempo
qgue o particular tem para executar o objeto e estd, portanto, englobado no prazo de
vigéncia.

O prazo de vigéncia entende-se por duragcdo em que os contratos firmados produzem
direitos e obrigacdes para as partes contratantes, inclusive o recebimento provisorio,
testes e recebimento definitivo.

O prazo de execucdo é para entrega do objeto, inferior ao prazo de vigéncia, nao
podendo ser executado no periodo de recebimento sem aplicacdes de sancoes.

Qualquer solicitagdo de prorrogacdo de prazo é o de execucdo, deve ser dentro do
periodo do mesmo, ndo podera ser no de recebimento e qualquer prorrogacdo do prazo
de execucdo deverd manter a diferenca do prazo de vigéncia para o recebimento do
objeto.

SolicitacGes de prorrogacdo de prazo apés o prazo de execucdo devera ser considerado
intempestivo pela fiscalizagao.

Os prazos do item 14.2. séo para estabelecer etapas para a¢des da fiscalizacdo e devem
ocorrer com o contrato vigente.

Cooperativas

As Cooperativas de Trabalho ndo poderdo ser impedidas de participarem de
procedimentos de licitagdo publica que tenham por escopo 0S mesmos Servicos,
operacOes e atividades previstas em seu objeto social’. Essas consideragées permitem
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afirmar que é possivel e viavel a participacdo de cooperativa em licitagdo quando o objeto
lictado se enquadra na atividade direta e especifica para a qual a cooperativa foi
constituida. Se, porém, a execugédo do objeto contratual escapar a dimenséo do ‘objeto
social’ da cooperativa ou caracterizar atividade especulativa, havera atuagao irregular da
cooperativa. Fabricagbes de caminhdes, implementos para caminhdes e revenda dos
mesmos nao € objeto social de cooperativas.
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Item

CATMAT

Especificacoes

Unid

Quant

Valor Unit
(R$)

Subtotal (R$)

455582

Mini escavadeira Hidrulica sobre esteiras de ago, ano de fabricacdo corrente, cabine fechada com prote¢édo
Rops/Fops, ar condicionado, motor diesel, poténcia liquida minima 23 hp ou unidade equivalente,
capacidade volumétrica da cacamba minima 0,12m?3, profundidade de escavagdo minima de 3.000 mm,
abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia minima de 12 meses com todos 0s
equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito; a marca ofertada devera possuir
Assisténcia Técnica no estado de entrega da maquina. Logomarca da CODEVASF em local visivel,
conforme termo de referéncia.

unid

12

270.056,61

3.240.679,32

455582

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Mini escavadeira Hidraulica sobre esteiras de aco, ano de
fabricagdo corrente, cabine fechada com protecdo Rops/Fops, ar condicionado, motor diesel, poténcia
liguida minima 23 hp ou unidade equivalente, capacidade volumétrica da cagamba minima 0,12m3,
profundidade de escavacdo minima de 3.000 mm, abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque de
combustivel. Garantia minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cadigo
Brasileiro de Transito; a marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica no estado de entrega da
méquina. Logomarca da CODEVASF em local visivel, conforme termo de referéncia.

unid

01

270.056,61

270.056,61

460802

Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricagdo corrente, cabine com prote¢do Rops/Fops equipada
com motor diesel, poténcia liquida minima de 24 hp ou unidade equivalente, cagamba capacidade minima
0,40 m3, capacidade operacional minima 700 Kg, peso operacional minimo 2.600 kg, abastecida com, no
minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia minima de 12 meses com todos 0s equipamentos e
acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca ofertada devera possuir Assisténcia
Técnica no estado de entrega da maquina. Logomarca da CODEVASF em local visivel, conforme termo de
referéncia.

unid

03

351.644,38

1.054.933,14

460802

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Mini carregadeira sobre rodas, nova, ano de fabricacéo corrente,
cabine com protecdo Rops/Fops equipada com motor diesel, poténcia liquida minima de 24 hp ou unidade
equivalente, cacamba capacidade minima 0,40 m3, capacidade operacional minima 700 Kg, peso
operacional minimo 2.600 kg, abastecida com, no minimo, 1/4 do tanque de combustivel. Garantia minima
de 12 meses com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. A marca
ofertada devera possuir Assisténcia Técnica no estado de entrega da maquina. Logomarca da Codevasf em

unid

01

351.644,38

351,644,38
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TOTAL

4.917.31345
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ANEXO Il = MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas,
(CODEVASF, | (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratadaou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de | Encerramento de fabricacdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, lictante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais
ofertada pela OU superiores para
contratada na aprovagao pela
licitagdo com fiscalizacdo sem

alteracdo de marca
ou especificacao.

aumento dos custos.

2 - Alteracdo do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagdo | Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado
pela CODEVASF da alteragéo a partir da data de
de especificagdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacédo e/ou
contratada. marca  apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da

CODEVASF. Prazo
serd acrescido dos

dias entre 0
recebimento pela
Contratada da
CODEVASF da
Ordem de

Fornecimento e pela
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comunicacao a
mesma da aprovacgao
da nova especificacdo
pela fiscalizacdo da
CODEVASF, limitado
a 70% do prazo

original.
3 - Entrega em | N&ao verificacédo pela | Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as | contratada da especificacdo promover imediata
especificagcbes do | do equipamento descrita no correcdo, adequacado
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
4 - Variacdo cambial | Variacéo cambial com | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do délar percentual entre o menor cambial. Contratos
valor e o0 maior valor no sujeitos a variacdo de
periodo de 12 meses moeda estrangeira
anteriores a data de podem ser protegidos
apresentacdo da proposta. por operacbes de
(Exemplo: menor valor R$ hedge e, portanto, ndo
4,22 e maior valor R$ 5,10 podem ser causa para
corresponde uma variacdo de reequilibrio contratual.
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do | CODEVASF Alto Remota Aditivo para
do délar acima do | percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacéo a data de
apresentacdo da proposta.

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite. (Exemplo:
Se o dolar médio do
periodo de
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(Exemplo: Doélar na data de
apresentacdo da proposta R$

fornecimento for R$
6,96 correspondera

565 terA& uma Vvariacao um aditivo de 1,90%
aceitavel de 20,85% (6,96/6,83*100 =
totalizando um limite de R$ 1,90%))
6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variagdo da | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacéo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variagéo da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite. (Exemplo:
periodo de 12 meses Se o IPCA do més de
anteriores a data de recebimento da ordem
apresentagdo da proposta. de fornecimento for
(Exemplo: proposta de 4,52% e a meédia do
novembro de 2020 e a periodo a partir do
inflagdo de maio de 2020 foi recebimento da ordem
1,88% e dezembro de 2019 de fornecimento for
452%  corresponde uma inferior a 4,52% x
variagéo de 40,42%) 1,4042 = 7,61% nao
correrd  aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros”

impedindo o frete.
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9 - Aumento dos | Elevacdo de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte | encargos aduaneiros, valores ou arcar com
internacional de | inclusive frete. a diferenca do frete
cargas. com a sua
transportadora
contratada.
10 - Aumento dos | Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com
a diferenca do frete
com a sua
transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | CODEVASF Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacédo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de | atrasos nos fornecimentos de valores com
matéria-prima. matéria-prima para fornecedor ou alterar
fabricacdes. 0 mesmo.
13 - Estimativa de | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e nao equipamentos ou
conseguir cumprir até um maquinas pela
limite de 25% superior ao CODEVASF com a
mesmo, sem nenhum fato aplicacéo das
superveniente previsto nesta sangbes previstas no
matriz de risco para aditivo de edital.
prazo.
14 - Interrupcdo do | Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
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CODEVASF.
15 - Dano na|Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens | organizacdo dos materiais, do material,
de fornecimento equipamentos ou maquinas equipamento ou
na entrega. maquina  danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete | Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de | materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento magquinas. equipamento ou
maquina  danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos
extravio de cargas da mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 —  Alteragbes | Mudanca na legislacdo | CODEVASF Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere o©s reequilibrio
valores. econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variagéo de local | Mudanca nos locais de | Compartilhada Baixo Ocasional A CODEVASF deveréa
de entrega entrega dos materiais, avisar quando da
equipamentos ou maquinas emisséo da Ordem de
por interesse da CODEVASF Fornecimento e ndéo
dentro dos previstos no ocorrerd alteragdo do
estado de Minas Gerais. valor do prego
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nado serd permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacdo no | Pagamentos apos decorridos | CODEVASF Alto Provavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a

solicitar 0 pagamento
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partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

da atualizacéo
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO IV
LOGOMARCA DA CODEVASF
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GOVERNO FEDERAL
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MINISTERIO DA

REGIONAL
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EQUIPAMENTO DOADO

EQUIPAMENTO DOADO

MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO

REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

140 € RECON
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EQUIPAMENTO DOADO

GOVERNO FEDERAL

MINISTERIO DA
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UNIAO E RECONSTRUGAO
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EQUIPAMENTO
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CODEVASFIB

MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

\ UNIAO E RECONSTRUGAO /

DOADO
CODEVASF B

EQUIPAMENTO

DOADO

CODEVASFE

MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
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CODEVASFIE

MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

UNIAO E RECONSTRUGAO

[conevasra s

EQUIPAMENTO

DOADO

CODEVASFB

MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

GOVERNO FEDERAL

w
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EQUIPAMENTO
DOADO

i CODEVASF@

MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO.

Recion
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EQUIPAMENTO

DOADO

CODEVASF B

MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

GOVERNO FEDERAL
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UNIAO E RECONSTRUG.
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MINISTERIO DA GOVERNO FEDERAL
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PALETA DE CORES

ODEVASF12

€100 M60 YO KO C100 MO Y80 K25

. GOVERNO FEDERAL
MINISTERIO DA

INTEGRAGAO E DO [ |
DESENVOLVIMENTO A mm

REGIONAL

UNIAO E RECONSTRUGAO

€88 MO Y100 KO CO M13Y100 KO

€85 M70 YO KO

C60 M40 Y40 K100 C10 MO Y10 K87 CO MO YO KO CO M100 Y100 KO




