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Matriz de Riscos

e-DOC 80E2D3C2
Proc 59520.000463/2023-40-e

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servicos de seguro total e assisténcia 24 (vinte e quatro) horas para frota de veiculos
de propriedade da 22 Superintendéncia Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Paranaiba — CODEVASF, situada em
Bom Jesus da Lapa - Bahia e Escritérios de Representagao.

Tipo de L e~ o = Alocacgao de Responsabilidade
. Descricao Materializagcao Mitigacao .
Risco pelo Risco
Legal Mudancas tributérias | e Alteracdo da carga tributaria | Recomposicao do Equilibrio | Contratante, que celebrara aditivo de
alterando os custos. incidente sobre a contratada. Econdmico-Financeiro. reequilibrio econémico-financeiro.
Clausula contratual prevendo a
aplicagcédo de penalidades e de
rescisdo unilateral do contrato.
Risco de rescisdo ou e Custos administrativos para
Legal anulagao do contrato por realizagao de nova Clausula contratual prevendo a Risco exclusivo do contratado
fatores atribuiveis ao licitaco/contratacao imputagcdo ao contratado de '
contratado. ¢ ¢ao. quaisquer outras perdas e danos
da Administracdo em virtude da
rescisao contratual por culpa do
contratado.
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Tipo de L o~ i = Alocacao de Responsabilidade
. Descricao Materializagcao Mitigacao .
Risco pelo Risco
Clausula contratual prevendo a
aplicagcdo de penalidades e de
Problemas de liquidez rescisdo unilateral do contrato.
financeira do contratado,| ¢ Custos administrativos para
Liquidez bem como declaracdo de| realizagdo de nova | Clausula contratual prevendo a|Risco exclusivo do contratado.
faléncia ou recuperagédo| licitagdo/contratacao. imputagcdo ao contratado de
judicial do contratado. quaisquer outras perdas e danos
da Estatal em virtude da rescisdo
contratual por culpa do contratado.
e Problemas de liquidez da|Adequada gestdo orgamentaria e |Contratante, que arcara com a
contratada. financeira pelo érgao contratante. |atualizagdo financeira prevista em
Inadimpléncia ou atraso de e Eventual paralisacdo  dos contrato no caso de o _atraso nos
Crédi Servigos. Clausula prevendo o pagamento | pagamentos superar os 30 dias.
rédito pagamentos pelo NP .
contratante. e Eventual aumento do custo em | de atualizac&o financeira sobre as ] ] i
vitude de pagamentos de |faturas em atraso. Também havera prorrogagdo do prazo
atualizacdes financeiras. se o periodo de inadimpléncia superar os
Prorrogacgéo do contrato. 90 dias.
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