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NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 

 

Resposta à consulta formulada por IMBIL – Ind. Manut. de Bombas Ltda., 
enviada via e-mail no dia 18/07/2023, às 14h01min, referente ao edital do 
Pregão Eletrônico nº 05/2023, que tem por objeto serviços de recuperação 
de bomba hidráulica, modelo 58 EPL (série 35514), da estação de 
bombeamento principal do Perímetro de Irrigação do Baixio Irecê, sob a 
gestão da 2ª Superintendência Regional da Codevasf, no estado da Bahia. 

QUESTIONAMENTO: 

 
Prezado(a), boa tarde  
Vimos por meio deste solicitar esclarecimentos referente ao Pregão Eletrônico 
05/2023conforme descrito abaixo: 
 
1 - Sobre a desmontagem da bomba, favor informar se este serviço será 
realizado pelo corpo técnico da CODEVASF com acompanhamento da 
licitante vencedora, isto pois no item 1 do TR não consta a informação deste 
serviço de desmontagem da bomba;  
 
2 - Referente ao teste de performance da bomba, favor informar se este 
poderá ser realizado em campo, visto que não é possível a realização do 
teste de performance em bancada da licitante vencedora sem o envio do 
motor da referida bomba e não há menção alguma sobreo envio do motor e 
assim também não há valorização/precificação deste item nos documentos 
desta licitação;  
 
3 - Também referente ao teste de performance da bomba, no item 4.1 da TR, 
a localização dos serviços é em Xique-Xique e assim entendemos que o teste 
de performance poderá serem campo seguindo as orientações do item 8.a. 
das Especificações Técnicas (anexo IV).Favor validar este entendimento;  
 
4 - No Anexo VIII - Data Book Bombas EBP1, o desenho em corte e lista de 
peças está incompleto, assim gentileza disponibilizar o desenho em corte 
completo para validações dos corretos matérias construtivos dos 
componentes da bomba e assim viabilizar a correta e melhor proposta 
comercial;  
 
5 - Para o agendamento da visita técnica, o número de telefone informado no 
TR, não é possível falar com o responsável pelo agendamento, assim, 
gentileza informar um contato disponível para o agendamento da visita 
técnica;  
 
6 - Devido à dificuldade no agendamento da visita técnica, favor prorrogar em 
pelo menos 10 dias a licitação. Afim de que seja possível o agendamento de 
vista com tempo hábil para tanto. 
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RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO: 

Prezada Licitante, 

IMBIL – Ind. Manut. de Bombas Ltda., 

Em atenção ao seu Pedido de Esclarecimento referente ao Edital nº 05/2023, 
o empregado ARNALDO DANTAS A. FILHO, Engenheiro Mecânico, Analista 
em Desenvolvimento Regional responde o seguinte:  

  
Segue abaixo, as respostas aos pedidos de esclarecimentos da licitante 
IMBIL - Ind. Manut.de Bombas ITA Ltda. 
 
1. Sobre a desmontagem da bomba, favor informar se este serviço será 
realizado pelo corpo técnico da CODEVASF com acompanhamento da 
licitante vencedora, isto pois no item 1 do TR não consta a informação deste 
serviço de desmontagem da bomba. 
 
Resposta da CODEVASF: A bomba já se encontra desmontada, logo não 
haverá necessidade de desmontar a bomba. 
 
2. Referente ao teste de performance da bomba, favor informar se este 
poderá ser realizado em campo, visto que não é possível a realização do 
teste de performance em bancada da licitante vencedora sem o envio do 
motor da referida bomba e não há menção alguma sobreo envio do motor e 
assim também não há valorização/precificação deste item nos documentos 
desta licitação. 
 
Resposta da CODEVASF: Os testes de performance poderão ser realizados 
em campo, ou seja, na própria estação de bombeamento principal – EBP do 
Projeto Baixio de Irecê. 
 
3. Também referente ao teste de performance da bomba, no item 4.1 da TR, a 
localização dos serviços é em Xique-Xique e assim entendemos que o teste 
de performance poderá serem campo seguindo as orientações do item 8.a. 
das Especificações Técnicas (anexo IV).Favor validar este entendimento. 
 
Resposta da CODEVASF: Conforme previsto no item 4.1 do TR, o acesso a 
área do Projeto Baixio de Irecê, dá-se principalmente através de rodovia não 
pavimentada com aproximadamente 45 quilômetros da cidade de Xique-
Xique/BA até o canteiro central no povoado Boa Vista. Sendo assim, a 
estação de bombeamento principal – EBP – do Projeto Baixio de Irecê fica 
localizada no povoado Boa Vista e não na sede do Município de Xique-Xique. 
Logo, os testes de performance poderão ser realizados na própria estação de 
bombeamento principal – EBP. 
 
4. No Anexo VIII - Data Book Bombas EBP1, o desenho em corte e lista de 
peças estão incompletas, assim gentileza disponibilizar o desenho em corte 
completo para validações dos corretos matérias construtivos dos 
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componentes da bomba e assim viabilizar a correta emelhor proposta 
comercial. 
 
Resposta da CODEVASF: Segue em anexo, o Data Book da bomba a ser 
recuperada, comas informações disponibilizadas pelo fabricante da bomba. 
 
5. Para o agendamento da visita técnica, o número de telefone informado no 
TR, não é possível falar com o responsável pelo agendamento, assim, 
gentileza informar um contato disponível para o agendamento da visita 
técnica. 
 
Resposta da CODEVASF: O agendamento da visita pode ser realizado das 
seguintes maneiras:  
- Encaminhar e-mail para o endereço: 2a.sl@codevasf.gov.br; 
- Ligar para o número: (74) 3481-8010; 
- Ligar para o número: (74) 3641-3648 / (74) 3641-3282; 
- Ligar para o número: 77 – 34818041. 
 
6. Devido à dificuldade no agendamento da visita técnica, favor prorrogar em 
pelo menos 10dias a licitação. Afim de que seja possível o agendamento de 
vista com tempo hábil para tanto. 
 
Resposta da CODEVASF: O Edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2023 foi 
publicado em 11 de julho de 2023, logo, houve tempo suficiente para as 
licitantes fazerem as visitas técnicas, já que a sessão do pregão ocorrerá no 
dia 21/07/2022.  
Além do mais, a visita técnica da licitante IMBIL - Ind. Manut. de Bombas ITA 
Ltda., foi solicitada no dia 18 de julho de 2023 e agendada para o dia 
20/07/2023. Portanto, não há motivos plausíveis para prorrogação da 
licitação. 
 
OBSERVAÇÃO: Os anexos enviados pela área técnica a fim de elucidar, 
ainda mais, os pedidos de esclarecimento aqui respondidos serão 
encaminhados, via e-mails, à licitante. 
 
Bom Jesus da Lapa – BA, 20/07/2023. 

 

JOAO CARLOS DE SOUZA MACHADO 
Chefe da Secretaria Regional de Licitações  
Codevasf – 2ª SR 


