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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia ¢ o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informag¢des que permitam a elaboragao de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragcdo de contrato para a contratacao
de servigos de Execucdo de Capa Asfaltica com Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) e de Pavimentagdo Asfaltica com CBUQ, em vias de diversos municipios inseridos na
area de atuagdo da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Item 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi;

— Item 2: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Irecé;

— Item 3: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Vitéria da Conquista;

— Item 4: Pavimentacido asfaltica com CBUQ - Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi;

— Item 5: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Irecé;

— Item 6: Pavimentacao asfaltica com CBUQ - Vitdria da Conquista.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER

- Execucao de capa asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentagdo asfaltica;

- Pavimentagao asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica;

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacoes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragio
superior da Codevasf, a qual est4 afeta as demais unidades técnicas que t€ém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, Orgaos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execug¢do das obras ou servigos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante
a execuc¢do da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.
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Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execucgdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos
prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execu¢do de servigos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificagdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se facam necessarios a execu¢ao do objeto.

Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execu¢do da
obra, fiscalizagdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos
servigos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes
aspectos.

b)  Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na
obra em questdo).

c¢) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizacido: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por mddulo do
Sistema de Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagdo dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;
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b)  Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes
de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

c)  Estabelecimento preciso das fracoes do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes
de meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execucdo e a solucao pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas or¢gamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da
despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especifica¢des
detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagao ou ampliagdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatoério do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢amentdria € o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execugdo do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de constru¢do de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servi¢os de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a)  Executar a obra ou servigcos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
os impactos ambientais associados;

b)  Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

c¢)  Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
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ambiental do empreendimento, € que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢ao dos
métodos e do prazo de execugao.

a)  Desenvolvimento da solucao escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de engenharia
€ montagem,;

c¢) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execuc¢ao;

d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisdrias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitacio e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programagdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execu¢do completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacio
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacio de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias € recomendagdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido pela
Codevast que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovagao dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situa¢ao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execuc¢do das obras ou servi¢os de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢des estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.
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3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatéria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitacdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3. A divulgacao da Intencao de Registro de Pregos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.
3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

34.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acordao TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o or¢amento de referéncia ¢ base para construgcdo das

propostas.
3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.
3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do

servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Intervalo minimo para lances: 0,5% do valor.
3.7. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por prego unitario.
3.7.1. Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo a posteriori

dos quantitativos exatos de execucao por produto, conforme demanda justificada.

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Bahia,
no ambito da 2* Superintendéncia Regional (2%/SR), conforme pode ser verificado no Anexo 11
deste Termo de Referéncia.

5, DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, ¢ a execug¢do de capa asfiltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e de pavimentacdo asfaltica CBUQ, em vias de
diversos municipios inseridos na area de atuagao da 2* Superintendéncia Regional da Codevasf,
no estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— Item 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi;

— Item 2: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Irecé;

— Item 3: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ - Vitoria da Conquista;
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— Item 4: Pavimentacio asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi;
— Item 5: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Irecé;
— Item 6: Pavimentagao asfaltica com CBUQ — Vitéria da Conquista.
5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N:
— N<5x10°, para a execuc¢io de capa asfaltica com CBUQ;
— 10°<N <5x10°, para pavimentacio asfaltica com CBUQ;
b) Inclinacdo da via seja < 8%;

¢) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentacdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:

— Item 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdao e quinhentos mil reais) para execu¢ao de capa
asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras / Guanambi

— Item 2: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execu¢do de capa
asfaltica com CBUQ - Irecé;

— Item 3: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para execu¢do de capa
asfaltica com CBUQ - Vitoria da Conquista;

— Item 4: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentaciio asfaltica com
CBUQ - Bom Jesus da Lapa / Barreiras / Guanambi;

— Item 5: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentaciio asfaltica com
CBUQ —Irecé;

— Item 6: R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentaciio asfaltica com
CBUQ - Vitoria da Conquista.

54. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
54.1. Para a execuciio de capa asfaltica com CBUQ:
— Mobilizagao/Desmobilizagao;
— Pavimentagao;
— Aquisi¢do e transporte do material betuminoso;
— Sinalizacao;
—  Drenagem;
—  Projeto Executivo;
—  Controle tecnoldgico — Obra;
— Momento de Transporte.
54.2. Para a pavimentagio asfaltica com CBUQ:
- Mobilizagdo/Desmobilizagao;
- Terraplenagem,;
- Pavimentacao;
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- Aquisi¢do e transporte do material betuminoso;
- Sinalizagao;

- Drenagem,;

- Servigos Complementares;

- Projeto Executivo;

- Controle Tecnoldgico — Obra;

- Momento de Transporte.

5.5. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, visando
a adocdo de solugdes que proporcionem a economia da manuten¢do e operacionalizagdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servicos deverdo ser realizados em consondncia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigcos publicos locais, entre outras, no
Cdédigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberacdes dos o6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especificagdes Técnicas.

5.7. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo serd dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obten¢do do licenciamento ambiental e a aprovacdo do respectivo projeto
executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentéaria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela
Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

5.9. Especificagdo dos Servigos:

5.9.1. As defini¢des dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condicdes especificas, os equipamentos, a execu¢do, 0 manejo ambiental, a inspe¢do, o
controle de execugdo e tecnoldgico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitacdo, a rejeicao, o critério de medi¢do e tudo o que mais for
necessario para a execugdo dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Bésico (Se¢ao Tipo);

ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizagdo da logomarca;

ANEXO 8: Especificacdes técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboragdo de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solu¢des mais adequadas e
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econdmicas para a localidade, contendo no minimo:
5.10.1.1. Para a execucao de capa asfaltica com CBUQ:

— Levantamento de Dados

— Estudos topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico

Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersegoes, faixas de dominio etc;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego:

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatdrio técnico descritivo/justificativo
* Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

— Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:
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* Fixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilometros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

*  Apresentacdo dos locais com a necessidade de reassentamento manual de
meio fio com material arrancado da pista;
= Elementos cadastrais;
» Interferéncias com instalag¢des (luz, dgua, esgoto, fibra Otica, etc.); e
=  Acessos e terceiras faixas.
c) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

* Indicar a linha da superficie levantada do projeto, representando a superficie
do greide da pavimentacdo no eixo da plataforma;

» FEixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;

O reassentamento manual de meio-fio foi determinado, a priori, como uma porcentagem
de 10% da extensdo total.

— Projeto de Execucdo de Capa Asfaltica:

O Projeto de execucdo de capa asfaltica, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentagao

b) Resultados das dosagens de misturas asfalticas

c) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagdo do projeto

d) Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,

materiais de pavimentagdo e quadro de consumo de materiais; e
e) Demais desenhos que elucidem o projeto.

— Projeto de Sinalizacdo:

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Descricdo do Projeto de Sinalizacdo;

b) Planta contendo a localiza¢do e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das intersecoes € dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de poérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag¢ao horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

* Serd composto por marcas longitudinais e transversais € por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.
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= Conterd as especificacoes de todos os materiais a empregar € servicos a
executar, bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de

dispositivo, material e servigo.

Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd indicagoes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentagio;

* Indicagdo (localidades);
=  Orientagdo (servigos);

*  Educativas.

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixacdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.10.1.2. Para a pavimentacdo com CBUQ:

- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)
©)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme orientacdo da IS-
206;

Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e

terraplenagem;

Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de

materiais (jazidas, pedreiras e areais);

Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

Texto contendo a concepgao dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos
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O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializagdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico

Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, interse¢oes, faixas de dominio etc;

d) Representag¢do grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das

ocorréncias e deposi¢do de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicag¢do das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

— Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo;
* Planilha de contagem volumétrica classificada;

= Relatorio dos resultados do nimero N.

— Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinacdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as se¢des do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleragdo e desaceleracao e demais elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;
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f) Convengdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

Indicagao dos azimutes dos alinhamentos;

Composicao de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;
Projecao dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalagoes (luz, agua, esgoto, fibra ética, etc.); e
Acessos e terceiras faixas.

h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

i)

Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentacdo
no eixo da plataforma;

As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projegdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas
de verticais;

Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
Composi¢cdo de curvas verticais e pontos notdveis, rampas e suas
declividades;

Se¢des transversais tipicas da plataforma:

Serdo levantadas e desenhadas as seg¢Oes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

— Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;

b) Calculo de cubagdao do movimento de terra com a classificacio dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;

d) Representacdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacdo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Sec¢des transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagdes dos taludes e
da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuic¢do de terraplenagem;

1) Demais desenhos que elucidem o projeto; e
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Notas de Servigo.

— Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
©)
d)
e)

Texto contendo a concepgdo do projeto;

Discriminagdo de todos os servigos, das distdncias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localiza¢do das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

— Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

g)
h)

i)

Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as justificativas
das solucdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucdo mais viavel;

Memoria de calculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentagdo e quadro de consumo de materiais;

Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da se¢do transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalagdes para operacao da rodovia;
Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente € em curva € a sua
variacao longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizagdo no trecho, com amarragdo precisa em relacdo ao eixo da rodovia,
através de, no minimo, dois marcos e posi¢cdes dos furos de sondagens com a
profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a 4rea de exploracdo, o
resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das
informacodes do proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

— Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descricdo do Projeto de Sinalizacdo;
b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacao ao longo
das vias, das intersecoes € dos acessos em projeto;
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c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de poérticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizac¢ao horizontal, etc.;
d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de célculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinalizagao horizontal:

= Ser4d composto por marcas longitudinais e transversais € por inscrigdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de

transito.

* Conterd as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de

dispositivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagoes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentacio;

* Indica¢do (localidades);
=  Orientagdo (servigos);

»  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacdo do portico e semipoérticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensodes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maitscula ou minuscula.

5.10.1.3. Orcamento da obra

a) A planilha or¢camentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, calculando-se inclusive a
distancia média de transporte (DMT) reais, através do produto da massa transportada,
em toneladas (t,) e a distdncia de transporte efetivamente percorrida, em quilometros
(km).

b) A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que
aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que
tenha utilizado metodologia andloga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT
que trate em conjunto o custo de transporte e aquisi¢do do insumo.

¢) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracdo dos calculos da
DMT a partir do fornecedor mais préximo a obra, salvo se restar previamente
demonstrado que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.
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5.10.1.4. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagao

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessarios para a licitagdo, informagdes para a elaboracao do Plano de Execucdo da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em
tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucao

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacgdes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar, também,
todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisdes
com relacdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o
croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para os
ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratdrio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das andlises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Célculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Or¢gamento e Plano de Execucao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distincias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do or¢gamento e as composi¢des de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2.  Controle Tecnologico
5.10.2.1. O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao da obra.
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5.10.2.2. Competira a empresa contratada o controle tecnologico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratdrio;

c) A execugdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areiais etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactacao na camada de revestimento do pavimento projetado;

g) A execugdo de ensaios para verifica¢ao da irregularidade longitudinal do pavimento;

h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

1) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo nos
processos de medi¢do, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-se

\

no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a contratada a
realizag¢do de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competira a Codevast acompanhar a realizagdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando

a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e

executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.2.4.1. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operacdo, em local proprio da contratada, os
laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de todos
os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugcdo do ritmo das obras ou de
paralisacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo
de execucao das obras.

5.10.2.4.2. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicao da contratada, os planos de controle tecnologico. A
criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apos a constatagdo e/ou solucao da
irregularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execug¢do da Obra

5.104. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, € com a definicao e quantificacao
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
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5.10.5. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servigco (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a execug¢do de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.6.  Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.7.  No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢camentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condic¢oes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacao, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consdrcios: Nao sera permitida a participagao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto é um servi¢o de engenharia comum e ndo possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos distintos,
conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de
obra para execu¢do sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagiio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto,
ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4.1. Os servigos objeto de avaliagdo de qualificagdo técnica para habilitagdo da contratada no
certame ndo poderdo ser subcontratados, ja que representam parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto.

6.5. Participacdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitacdo em condic¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n°® 8.536 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n® 10.273/2020.

6.6. Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das
empresas nacionais. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacio dos servicos NAO sera obrigatéria. E
exigida a declaracdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados no estado da Bahia, no
ambito da 2* Superintendéncia Regional. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades
de dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderao
ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser
estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.
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7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execu¢do dos servigos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagao dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos, solicitagao
de informacodes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
2% Geréncia de Infraestrutura (2?/GRD) no telefone (77) 3481-8021.

PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR
€ seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da
Lei n° 13.030, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Le1 5194/1966.

Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item.

8.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formularios proprios de composicdo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢do de precos unitdrios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

Na composi¢do de pregos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (30) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio.

Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
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devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei

5194/1966;

As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao projeto,

cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario ao projeto.
8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI

Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificagdo da
proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigos de engenharia;

Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuic¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local (AL) e de Manuten¢do do Canteiro
nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do BDI.
Assim, a licitante deverd apresentar os custos diretos e precos unitdrios para realizagdo da
Administragdo Local e Manutencao do Canteiro de Obras na Planilha de Custos da Proposta do
Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico, comunica¢do e energia, etc.,
devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o prazo
estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo até o
local da execucao dos servicos de engenharia.

8.4. A proponente deverd prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos € materiais no local de execugdo dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO AMBITO DA 2¢/SR, NO ESTADO DA BAHIA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=647B01DE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1691&filter[anoproc]=2023

e-DOC 647B01DE
Proc 59520.001691/2023-37-e

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2% Superintendéncia Regional — Geréncia de Infraestrutura — GRD

8.6. A Codevast ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a execucao dos servigos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente.

9.1.2. Declaragdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucao dos Servigos (conforme Anexo
2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execu¢do de
obras de pavimentagdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa licitagao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucao
dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote, conforme
discriminado abaixo:

Item 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi:

- Execucdo de pavimentagdo: 5040 toneladas.

Item 2: Execuciao de capa asfaltica com CBUQ — Irecé:

— Execugdo de pavimentagdo: 5040 toneladas.

Item 3: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Vitéria da Conquista:

- Execucdo de pavimentagdo: 9450 toneladas.

Item 4: Pavimentac¢do asfaltica com CBUQ - Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi:
- Construcao de pavimento asfaltico: 3802 toneladas; E

- Execucao de base ou sub-base: 4752 m*; E
- Construcao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 5280 m.

Item 5: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Irecé:

- Construcao de pavimento asfaltico: 3802 toneladas; E
- Execucao de base ou sub-base: 4752 m*; E
- Construcao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 5280 m.

Item 6: Pavimentacéo asfaltica com CBUQ — Vitoéria da Conquista:

- Construcao de pavimento asfaltico: 7128 toneladas; E

- Execucao de base ou sub-base: 8910 m?; E
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- Construcao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 9900 m.

9.1.3.1.  Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construcdo de pavimento e de execugdo de base ou sub-base e de 15% do
servico de constru¢do de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2. Para o célculo dos quantitativos totais minimos, ¢ permitida a soma dos quantitativos unitarios
de varios atestados.

9.1.3.3.  O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigos foram executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotacao(0es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de servicos entre a
empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.
9.1.3.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e

d) Relacdo dos servigos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consorcio ndo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliag¢do de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporc¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao.

9.1.4. Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsdvel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a pavimentacao
asfaltica ou servigos similares referidas no item 9.1.3.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na
data da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagdo de vinculo, no qual sera
aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestagdo de servigo;
c¢) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Auténomo
poderao ser substituidos por declaracao de contratagdo futura com anuéncia por escrito
do profissional.
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9.1.4.2. Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.43. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 111.801.665,68 (cento e onze milhdes, oitocentos € um mil,
seiscentos € sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), referente ao quantitativo total
estimado em 951.700,00 m? (com dimensdes de 77,5 km de extensdo por 7m de largura para a
execugdo de capa, e com dimensdes de 68,2 km de extensdo por 6m de largura para a execugao
de pavimentacao), com data-base de outubro/2023. Dividido nos seguintes lotes:

— Item 1: Execucao de capa asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi:

Valor total de R$ 12.293.297,67 (doze milhdes, duzentos ¢ noventa e trés mil,
duzentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), referente ao quantitativo
estimado de 140.000,00 m? (com dimensdes de 20 km de extensdo por 7 m de largura)
e valor unitario de R$ 87,81/m?;

— Item 2: Execuciao de capa asfaltica com CBUQ - Irece:
Valor total de R$ 12.442.238,83 (doze milhdes, quatrocentos e quarenta e dois mil,
duzentos e trinta e oito reais, oitenta e trés centavos), referente ao quantitativo
estimado de 140.000,00 m? (com dimensdes de 20 km de extensdo por 7 m de largura)
e valor unitario de R$ 88,87/m?;

— Item 3: Execucdo de capa asfaltica com CBUQ — Vitoria da Conquista:
Valor total de R$ 22.848.609,70 (vinte e dois milhdes, oitocentos e quarenta e oito mil,
seiscentos € nove reais € setenta centavos), referente ao quantitativo estimado de
262.500,00 m* (com dimensoes de 37,5 km de extensdo por 7 m de largura) e valor
unitario de R$ 87,04/m?;

— Item 4: Pavimentacio asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi:
Valor total de R$ 16.599.231,62 (dezesseis milhdes, quinhentos e noventa ¢ nove mil,
duzentos e trinta e um reais e sessenta e dois centavos), referente ao quantitativo
estimado de 105.600,00 m? (com dimensdes de 17,6 km de extensdao por 6 m de
largura) e valor unitario de R$ 157,19/m?;

— Item 5: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Irecé:
Valor total de R$ 16.686.576,55 (dezesseis milhdes, seiscentos e oitenta e seis mil,

quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), referente ao
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quantitativo estimado de 105.600,00 m? (com dimensdes de 17,6 km de extensao por 6
m de largura) e valor unitario de R$ 158,02/m?;

— Item 6: Pavimentagao asfaltica com CBUQ — Vitdria da Conquista:
Valor total de R$ 30.931.711,31 (trinta milhdes, novecentos e trinta ¢ um mil,
setecentos e onze reais e trinta € um centavos), referente ao quantitativo estimado de
198.000,00m? (com dimensdes de 33 km de extensdo por 6 m de largura) e valor
unitario de R$ 156,22/m?;

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios
a execucao do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do or¢amento de referéncia,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagcdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/BA — Data-base: agosto/2023), no o Sistema
de Custos Referenciais de Obras (SICRO/BA — Data-base: abril/2023) e no Sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE — Data-base: agosto/2023), respectivamente, sem
desoneragdo, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,0%
Observacdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar
corregdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de

calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacdo sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,15% Horista; 71,22% Mensalista.
c) BDI: 23,39% para servicos e 15% para aquisi¢ao e transporte de insumos betuminosos

10.5. Dotacdo Orgamentéria: As indicacdes para as despesas or¢amentdrias para a contraprestacdo
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia da ARP serd de 12 (doze) meses.

11.1.1.  Os prazos de vigéncia e de execu¢do dos contratos, firmados a partir do presente SRP, serad de
12 meses a partir da data da emissdo da Ordem de Servigo (OS), contado em dias consecutivos,
com prazo de vigéncia e de execucao do objeto de até 12 (doze) meses.

11.1.2. O prazo maximo de execu¢do do objeto ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servicos (OS), podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes.

11.1.3. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.1.4. A Ordem de Servi¢o somente sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execugao.

11.2. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacao
do orgdao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
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12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentagao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.

12.1.2.  Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos pelo quantitativo, em toneladas por quildmetro,
efetivamente realizado;

c) Desmobilizagdo: apds a total desmobiliza¢do, comprovada pela fiscalizagao;

12.3. Administragdo Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados
(execugdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item.

~

ca

% =

12.3.1. A Manutencao de Canteiro de Obras ¢ Almoxarifado tera como unidade, na Planilha de Custos,
a medida “més”, e sera pago por més de duracdo da obra, com no maximo duas casas decimais.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou
durante a execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.5. E condigdo obrigatéria para o ateste das medi¢es a apresentagdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnologico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagdes minimas estabelecidas no
item 17.38.

12.6. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das

faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.
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12.6.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apods a

entrega da nova documentacao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos itens:

— Item 1: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi:

g + O,OOQZB.Q +0,12015. g)
0

= . (0,87057.
0 0

— Item 2: Execucao de capa asfaltica com CBUQ - Irecé:

= . (0,87212.M +000017. 417 9 0,11871.M)
0

0 0

—  Item 3: Execucio de capa asfaltica com CBUQ — Vitoria da Conquista:

= . (0,86943.M + 0,00936.“;(0 + ollglgllg)
0

0 0

— Item 4: Pavimentaciao asfaltica com CBUQ - Bom Jesus da Lapa / Barreiras /
Guanambi:

M + 0,18188.g + 0’03051@ + 0,15816.M>
0

= .(0,62939.
0 0 0

— Item 5: Pavimentacao asfaltica com CBUQ — Irecé:

= <0,63135.M + 0,18093.M +0,03041. iz o), [inserir valor].u)
0

0 0 0

Item 6: Pavimentacio asfaltica com CBUQ — Vitoria da Conquista:

= .(0,62711.M+ 0|13301.M+ 0,03076.( 1~ o) + 0,15913.( 1~ o))
0

0 0 0

Onde:
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R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentagdo correspondente a0 més do aniversario da proposta;

Ip0 € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
a1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Lao € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

I € o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iio € o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

Iince1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Iincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

13.1.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentagao, c6d. AO157972.

13.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV — Drenagem, cod. 1002385.

13.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente a coluna
38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

13.1.4.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cod. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 12.1, a variacdo do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte féormula:
8 2 8 1
62 _ x5
! 100
Onde:

€2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.

¢ 2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

éll = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. FISCALIZACAO
14.1. A fiscalizag¢do dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obteng¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.
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14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up ” da execugao dos
Servigos.

14.4. Acompanhar a execu¢do dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua alcada, encaminhd-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucdo dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboracao do “as built” (como construido) ao longo da execucao dos servigos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fung¢do, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10.  Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12. Determinar a reparagdo, correcdo, remog¢ao, reconstru¢do ou substitui¢do, as expensas da

CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

14.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execuc¢ao do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de nao conclusdao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

14.17.  Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medicao.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao
e reequilibrio econdmico financeiro.
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14.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

14.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23.  Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medig¢des precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.24.  Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

14.25.  Receber provisoriamente, as aquisicdoes € servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execu¢dao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicdveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢ao Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execu¢do dos servicos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

14.30. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢os descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicita¢do por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.
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15.2.1.  Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.3. Apbs o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1.  Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ¢€tico-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados
a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execug¢do
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
deverd ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado ao recebimento e
aprovacao, pela Fiscalizagdo, do projeto as built de cada servico de pavimentagdo realizado
pela CONTRATADA.

15.10. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de Laudo

Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.11.  Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
prestados pela Contratada.

15.12. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacao da Caugao Contratual.

15.13. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO
16.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
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saude dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3.  Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Segurang¢a do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da legislagao vigente no
local de execucdo dos servigos.

16.2.2.  Na execucao dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugdo, conservacdo e operacao das obras publicas.

16.2.4.  Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizagdo de recursos e a redu¢do de desperdicios e de poluigcdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c¢) Usar produtos de limpeza e conservacdao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimacao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinagao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Soélidos, Resolugao n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:
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- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes  economicamente  viaveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos [ e II,
da Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso IIl e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de oOleo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo orgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugao
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

16.2.11. A CONTRATADA deverd comprovar a ado¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.
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17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1.  Identificagdo da area para constru¢do de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de execucao,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de
implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos servigos. Na formulagdo
do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverd considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros
Planos Ambientais decorrentes € o esquema organizacional da CONTRATADA para execugao
dos servicos.

17.1.3.  Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando, quando nao especificado no projeto basico, sua localizagao e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de 4gua para manutencio do canteiro. E
obrigatoria a comprovagdo da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagao vigente.

17.1.4. Auxiliar na regularizacio ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia da
Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apods emissao da Ordem de Servico, sob pena de san¢des administrativas.

17.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucdo da obra, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitacao, conforme Resolu¢ao n® 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucao dos servigos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagao

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execu¢do dos servicos
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objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigagdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitdria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgados de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.  Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16.  Caberda a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais € impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucao
dos servigos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengdo da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-
se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que ¢ condicionante para na execu¢do dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:
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17.21.1. Codigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais € municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagcao de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em funcao dos servicos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

17.24. Todas as despesas para a realizagdao dos servi¢os de controle tecnologico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.25. Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos
concretos a serem utilizados.

17.26. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames €
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizagao.

17.27.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitacao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.28.  Exercer a vigilancia e prote¢do de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalacoes.

17.29.  Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.30.  No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.31. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de Servigo
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representd-la na execucao do
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objeto contratado, sob pena de sangdes administrativas.

17.32. A CONTRATADA deverda comunicar a Fiscalizacio toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada
no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevast.

17.33. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

17.34. Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar ¢ manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°® 5.194/1966
e Resolucao Confea n° 407 de 9/8/1996.

17.35. A placa de identificagcdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevast e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicac¢do Instrugdes para a Preparacdo de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos o6rgaos de fiscalizagdo de
classe — Anexo 7.

17.36. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgdo e, se necessario, o
alvard de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

17.37.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com indicag¢ao do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucao por uma das partes.

17.37.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

17.38.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
segurang¢a nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

17.39.  Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugdao dos
servicos de engenharia.

17.40.  Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagao pertinente.

17.41.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

17.42. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes

de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.
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17.42.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

17.43. E obrigagio da CONTRATADA elaborar o projeto as built de cada servico de pavimentagio
executado.

17.43.1. A CONTRATADA deverad entregar as pegas técnicas que compdem o projeto as built em
formato .dwg e em formato .pdf a Fiscalizacdo até a tltima medic¢ao dos servigos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execu¢do do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacdo.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execug¢ao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as 4reas a que estd exposta a execugao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contrata¢do, dado relevante para sua identificagdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

19.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no
instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatdrio, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢dao na
formulacao de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos economicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.
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19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. Como garantia para a completa execucao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até¢ 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por
igual periodo, a critério da Codevasf, contados apds a assinatura do contrato, em espécie ou
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria.

20.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des

contratuais.

20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execug¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Nao haverd qualquer restituicao de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela
Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢do do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade

a) Pelondo atendimento a determinagao estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1

comunicada 8 CONTRATADA através do registro no Diério de

Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pelando apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias )

ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 5

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa nao tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
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pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada
a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

21.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera dar provimento ou ndo a multa.

21.8. Em caso de ndo dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo
a relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
22. SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1. Para apuracao das faltas contratuais e outras infracdes cometidas nas Licitagdes da Codevast e

no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I — Adverténcia;
IT — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

IIT — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento falso;
c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.

22.1.1. A sangdo prevista no inciso I do subitem 22.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando que seja
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sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.

22.1.2. A sangdo prevista no inciso III do subitem 22.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; €

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4
deste Termo de Referéncia.

22.1.3.  As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

22.2. Na hipotese do subitem 22.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou inten¢do desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
referido item, a pena de suspensdo podera ser substituida pela san¢do prevista no inciso I do
subitem 22.1.

22.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

22.4. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

22.5. Na aplicag@o de sanc¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo de defesa prévia pelo
contratado.

22.6. As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

22.7. A sang¢do de suspensdo, prevista no subitem 22.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

22.8. Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de licitar,
o contratado deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimacdo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, sistemas
informatizados, as informag¢des obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sO se realizard por expressa
autoriza¢ao da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracao de conhecimento do local de execucao dos servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orgamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto bésico (sec¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrucdes
para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na drea de atuacdo da 2* Superintendéncia Regional da
Codevasf no estado da Bahia;

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigdo;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagao dos Ensaios.

Responsaveis pelas informagdes:

DAVID BARROS MASCARENHAS
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Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura - 2/GRD

JAMILLE ALMEIDA BRITO
Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura - 2/GRD
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ANEXO 1 — DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da obra
ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacio:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentagdo de vias facilitard o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal ¢ regida pela Lei n° 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitagdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n°® 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Pregos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servigo,
que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

Divulgacio da Intenciio de Registro de Precos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto ¢ de especificidade da Codevast.

Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acordao n® 1502/2018
— Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o or¢amento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital ¢ obrigatoria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lein® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagdao do or¢amento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servigo comum de
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engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e fiscaliza¢do do contrato.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd por medi¢cdes das unidades padrao (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execug¢do ¢ o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago
somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos precos unitarios

demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Justificativa para Parcelamento do Objeto:

O objeto da licitagdo sera parcelado em seis itens, uma vez que contempla dois servigos comuns de
Engenharia divididos para trés regides no estado da Bahia, a saber: regido de Bom Jesus da
Lapa/Barreiras/Guanambi, regido de Irecé e de Vitéria da Conquista. O intuito desse parcelamento ¢
aumentar a competitividade das empresas com a regionalizagdo dos servigos, ja que poderdo ser
formuladas propostas mais adequadas as realidades locais, tornando-as mais vantajosas técnica e
economicamente para a administragdo publica. Além disso, empresas com capital social menor, mas
ainda assim compativel com a execugdo dos servigos, poderdo participar do certame na regido mais
proxima de sua sede e com o conhecimento dos precos de uma sub-regido da 2* Superintendéncia
Regional. Assim, com o parcelamento do objeto pretende-se mais vantajosidade econdmica a
Administragdo Publica, além de que a divisao do objeto em lotes facilita a gestdo dos servigos contratados
pela Codevasf.

Permissao de Participaciao de Consorcios:

Nao permitida. Ndo serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Permissao de Participacdo de Cooperativas:

Nao permitida. Nao serd permitida também a participagdo de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra
o objeto da licitagdo de contrato de mado de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissao de Subcontratacio:

Permitida. Nao poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condig¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de

modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragdo da
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proposta e execu¢do do contrato. Faz-se necessaria simples declaracdo do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacao dos servigos.

Declaraciao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios ¢ compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, ndo € necessario indicar a dotagdo orgamentaria que somente sera exigida para a formalizagdo
do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2?- Na licitagdo para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢amentdria, que somente
serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacgio:

Nao aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao sera
necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragdo do Projeto
de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n® 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Qualificacao Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia minima com
obras de pavimentagdo de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade,
tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de executar os servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificagdo
técnica-operacional e a técnica-profissional sdo avaliadas por meio dos quantitativos minimos
estabelecidos no item 9.1.3 deste TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execugdo ¢ desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou
a dispensa somente ¢ obtido quando da elaboragdo do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatiddo o local de execucdo e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obten¢do do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo
da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgao ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:
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Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padroes de desempenho e qualidade sao
definidas objetivamente e as especificacdes sao usuais € de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Gestor da Ata:
Sera designado para gerir a Ata de Registro de Precos o ADR Albert dos Santos Mattos.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO AMBITO DA 2¢/SR, NO ESTADO DA BAHIA 47

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=647B01DE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1691&filter[anoproc]=2023

e-DOC 647B01DE
Proc 59520.001691/2023-37-e

m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CO DE VASF __t_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=a

2% Superintendéncia Regional — Geréncia de Infraestrutura — GRD

ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 11 - RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA 2°
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 12 - QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 13 — MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 14 — RELACAO DOS ENSAIOS

(Disponivel em arquivo digital)
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