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1. Objeto da Contratagdo

1.1. O objeto deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracéo
de edital, apresentacdo de propostas, procedimentos licitatorios por Sistema de Registro de
Preco (SRP) e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo de empresa para
execucdo dos servigcos de instalacdo de reservatério de acumulacdo de &gua, inclusive
fornecimento e transporte, visando o abastecimento de comunidades rurais difusas na area
de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da bahia:

BAHIA — 22 Superintendéncia Regional

Discriminacao Unidade | Quantidade

Instalacdo de cisternas, inclusive fornecimento e transporte para
comunidades rurais difusas na area de atuagdo da 22 Un 2500
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

2. Terminologias e Definigdes

2.1. Nestes Termos de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacoes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescri¢fes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, 0 programa e a
metodologia relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

b) Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal
de precos relativos ao servico licitado, para contratac6es futuras.

c) IRP - Intencdo de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por médulo
do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos
Orgdos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou
divulgacdo dos itens a serem licitados.

d) Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas
de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores,
orgdos participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢Ges contidas no
instrumento convocatdrio e propostas apresentadas.

e) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

f) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteraces e modificacfes
ocorridas durante a execucdo da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.

g) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugao
dos servicos objeto destes Termos de Referéncia.
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h) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada CODEVASF.

1) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a
execucéo dos servigos.

J) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacéo parcial ou total
de um trabalho ou servi¢o ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou pregos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

k) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde
sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0s servigcos
feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condigdes do clima, etc.
Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execucao de servicos,
falhas nos equipamentos, etc.

I) Especificacdes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construcéao.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

m) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

n) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificacbes detalhadas do servico/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

0) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

p) Planilha de Custos do Or¢amento de Referéncia: Representa o produto do somatorio
do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢camentaria e o
limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

g) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

r) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar
0s impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada —
ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as a¢Oes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como
objetivos especificos:
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1. Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
0s impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da &gua,
solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos
de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

s) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servigos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacGes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do
custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucéo.

1. Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

2. Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia
e montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificacdes que
assegurem os melhores resultados para 0 empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacBes provisorias e condi¢cBes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso.

t) Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de Onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao,
contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade
de prolacéo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

2. Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em soluces metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes
de resultado, em termos de modificagéo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitagéo;

3. Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em soluces metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes
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de meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solucéo pre-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo.

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucio
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e pregos unitarios propostos.

w) Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, aléem de conclusdes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

X) Relatorio de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e
aprovacao dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia: Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, como resumo da situacao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “startup” da execugdo das obras ou servicos de engenharia.

3. Forma De Realizacdo, Regime De Execu¢do, Modo De Disputa e Critério De
Julgamento

3.1. Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico.

3.1.1. A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n.° 10.520/2002 e o Decreto n® 10.024/2019 e,
subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.° 13.303/2016 e suas alteracdes posteriores,
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da CODEVASF.

3.2.  Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n.° 10.520/2002 e o Decreto n°
10.024/2019 e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.° 13.303/2016 e suas alteracfes
posteriores.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que serd realizado por demanda justificada do Estado ou
Municipio, com execucéo parcial por produtos previamente especificados e quantificados
por unidade de medida padrdo (un), havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3.  Regime de Execugéo: Empreitada por prego unitario.

3.3.1. Justifica-se 0 regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de medida
padrdo (un), conforme demanda justificada.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento publico.
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3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia € base para construcdo das
propostas.

3.4.2. O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do
valor do item pertinente, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.5.  Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacao de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizacdo do
contrato.

Localizacédo do Objeto

4.1.  Os servicos objeto deste Termo de Referéncia poderdo ser executados em comunidades
rurais de municipios inseridos na area de atuacdo da 22 Superintendéncia da CODEVASF,
no estado da Bahia, conforme o mapa a seguir:
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Figura 1 - Municipios baianos da area de jurisdigdo da Codevasf — 22SR
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4.2.  Na escolha das localidades a serem beneficiadas, devem ser levados em consideracao 0s
seguintes critérios:

a) As residéncias devem estar localizadas em comunidades rurais pertencentes ao
municipio escolhido;

b) O terreno utilizado para instalacdo da cisterna deve pertencer a familia beneficiada, ndo
podendo ser um espaco alugado ou emprestado.

¢) O beneficiario deve preferencialmente estar no Cadastro Unico para Programas Sociais
— CadUnico;

d) O beneficiario deve residir integralmente na Zona Rural, e ndo apenas aos finais de
semana, alternando Zona Urbana e Zona Rural,;

e) Nao possuir sistema adequado de acumulacdo de &gua ou ser integrada a rede de
abastecimento de agua;

f) A residéncia ndo pode estar em reforma estrutural ou a ser construida;
g) O terreno deve conter &rea suficiente para a disposicdo/instalacdo da cisterna;

h) A residéncia deve apresentar telhado em condicdes adequadas para coletar a agua da
chuva (estrutura do telhado em boas condigdes; telha de barro, metélica ou plastica;
altura do telhado suficiente para permitir a coleta da dgua da chuva por gravidade).

4.3. As mobilizagdes aos municipios serdo feitas por meio das rodovias pavimentadas sob
administracdo Estadual ou Federal.

4.4.  Os acessos aos locais de instalacdo serédo feitos por meio de estradas vicinais municipais,
ndo pavimentadas e por meio de estradas “carrogais” internas a cada localidade a ser
beneficiada.

Descricdo Dos Servicos

5.1.  Os servicos objeto deste Termo de Referéncia referem-se a instalacdo de reservatorio de
acumulacdo de &gua, inclusive fornecimento e transporte, visando o abastecimento de
comunidades rurais difusas na area de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da
Codevasf, no estado da Bahia.

5.2.  Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

a) EspecificacOes Tecnicas (Anexo 6);
b) Desenhos Técnicos (Anexo 7);
¢) Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Anexo 5);
d) Manual de Placas da CODEVASF e de Uso da Marca do Governo (Anexo 8).
5.3.  Alnstalagdo deve atender aos seguintes preceitos:
a) Reservatorio, tanque ou cisterna de 16.000 litros, preferencialmente em polietileno;
b) Calha de zinco;
¢) Bomba manual de membrana.
5.4.  As atividades a serem realizadas resumem-se a:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AFABA430
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1661&filter[anoproc]=2023

e-DOC AFABA430
Proc 59520.001661/2023-21-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

28/SR — Geréncia de Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental

a) Fornecimento e transporte da cisterna;

b) Instalagdo completa da cisterna (escavacdo, aterro/reaterro, calha, acessorios e bomba
de membrana);

¢) Administracdo da obra;
d) Limpeza geral.

5.5.  Aselecdo das comunidades/municipios onde serdo instaladas as cisternas e a defini¢éo pela
fiscalizagdo, da localiza¢dao do “ponto 6timo” para o armazenamento das cisternas se dara
apos a assinatura do contrato. Serd feito um levantamento preliminar dos potenciais
beneficiarios em cada municipio escolhido, com auxilio das Secretarias de Assisténcia
Social em cada Prefeitura e dos dados disponibilizados pelo Governo. Deverdo ser
utilizados critérios socioecondémicos apropriados de modo que as pessoas mais necessitadas
sejam beneficiadas.

5.6. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servi¢cos com quantitativo estimados
no total de 2500 cisternas para formalizacdo de Ata de Registro de Precos, para a instalacédo
na area de abrangéncia da 22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado da Bahia.

5.7. O dimensionamento de execu¢cdo do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF via
Ordem de Servico (OS), o qual constara as Cisternas a serem executadas, incluindo a
planilha orcamentéaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e término da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a
execucao.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberages contidas na Instrucao
Normativa N° 01 — de 19 de janeiro de 2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGISTICA
E TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO, visando & adogo de solucdes que proporcionem a
economia da manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a redu¢do do consumo de energia
e 4gua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.9.  Todos os servigos deverdo ser realizados em consonancia com o Projeto Executivo e com
fundamento nas Normas e RecomendacBes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de
Norma Técnicas (ABNT), nas Normas das concessiondrias de servicos publicos locais, no
Cadigo de Uso e Ocupacao do Solo do Municipio, nas deliberaces dos érgédos de controle
ambiental do Estado e da Unido e nas Especificacdes Tecnicas Anexas ao Edital.

5.10. A PROPONENTE deve considerar nos precos unitarios propostos, todos os materiais e
servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentacdo, seguros, lucro,
despesas indiretas, etc.

5.11. Qualquer ddvida sobre as obras/servicos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se
norteara pelos Termos de Referéncia, Especificacdes Técnicas e Normas da ABNT.

5.12. A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensao de qualquer trabalho que possa ser
danificado ou prejudicado pelas condigbes temporarias ou de acordo com a sua
conveniéncia.

5.12.1. Tal suspensdo ndo confere a CONTRATADA o direito a reclamagdo judicial ou
extrajudicial devido a este motivo.

5.13. A CODEVASF se desobriga do fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigos necessarios a instalacao, fornecimento e transporte de reservatorio de acumulacédo
de &gua.
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5.14. A descricdo do detalhamento, os quantitativos e orcamento dos servigos constam das
EspecificacBes Técnicas e das Cotacbes de Mercado, as quais encontram-se anexadas ao
presente instrumento e sdo partes integrantes deste Termo de Referéncia.

6. Condicdes De Participacao

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o0 objeto desta
licitacdo, isoladas, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2.  Asempresas licitantes deverdo apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do
valor orgado pela Codevasf.

6.3. CONSORCIO

6.4.  Seré permitida a participagdo de Consdrcio, conforme justificativas que constam no Anexo
1 deste Termo de Referéncia.

6.5. COOPERATIVA

6.6.  Serd permitida a participacdo de Cooperativas, conforme justificativas que constam no
Anexo 1 deste Termo de Referéncia.

6.7. SUBCONTRATACAO

6.8. Serd admitida a subcontratacdo para o servico de transporte dos reservatorios de
acumulacdo de agua e para a escavacao.

6.9. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE,
COOPERATIVAS

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas poderdo participar desta licitacdo
em condicGes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. Visita ao Local das Obras

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos nao serd obrigatdria, tendo em vista que 0s
mesmaos ainda serdo definidos, conforme o Item 5.5.

7.2.  No entanto, é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, a busca de informacdes sobre
as dificuldades inerentes ao objeto e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo
da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo poderé ser avocada no desenrolar
dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que estd a par das
dificuldades e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servicos.

7.4.  Em caso de davidas sobre as dificuldades inerentes ao objeto e dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacao da Proposta, a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Unidade de Empreendimentos Socioambientais nos telefone: (77) 3481-8055 / 3481-8054.

8. Proposta Financeira

8.1. A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo
previstos neste TR e seus anexos constitutivos.
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8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
8.2.1. Proposta da Proponente, conforme o modelo de proposta do Anexo 2.

8.2.2. Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo 5), que é parte integrante destes Termos de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios or¢ados pela Codevasf.

a) Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

b) A Planilha de Custo devera ser preenchida e assinada por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

c) N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico,
em um mesmo lote (item), no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em lotes
(itens) distintos.

8.2.3. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios préprios de composicao de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

a) A planilha de composi¢ao de precos unitérios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

b) Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

c) Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho.

d) No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

e) As composi¢Oes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo & comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo
unitario ao projeto.

8.2.4. Detalhamento dos Encargos Sociais.
a) Deve ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
8.2.5. Detalhamento do BDI.

a) Um quadro para os servicos (ver Anexo 3) e outro para materiais (ver Anexo 4), sob
pena de desclassificacdo da proposta;

b) No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;
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c) Deveré ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 5% (cinco por
cento). Como o0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento seré
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados o0s servicos;

d) N&o poderéo ser considerados no Detalnamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicéo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

e) No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

f) Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar 0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos,
leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de
obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao,
transporte até o local da execucédo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga
de materiais destinados ao bota- fora. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. A proponente deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

9. Qualificagdo Teécnica
9.1. Paraa qualificagdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto destes Termos de Referéncia, conforme
legislagéo vigente.

9.1.2. Certiddo(des) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito pablico ou privado, que comprovem que a licitante tenha
executado servicos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitacdo, conforme
descrito nos quadros a seguir. Os licitantes poderdo optar por enviar atestados que
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comprovem a execuc¢do dos servicos descritos na linha a) ou b) dos quadros, observando os
quantitativos minimos exigidos.

BAHIA Quantitativo

Instalacdo de cisternas e/ou modulos sanitarios e/ou fossas sépticas

e/ou biodigestores. 300 unidades

Implantacdo de sistema de abastecimento de &gua e/ou esgotamento
b) |sanitario e/ou instalacdo hidrossanitaria predial (residencial, comercial | 03 unidades
ou industrial).

a) O(s) Atestado(s) de servicos devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo CREA ou
CAU da regido onde os servigos foram executados.

b) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(es), em destaque, 0s seguintes dados:
Local de execucdo; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsavel(eis)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de registro(s); e Relacdo dos
Sservigos executados.

c) Em caso de apresentacdo de Atestado técnico emitido em favor de consorcio do qual ele
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consércio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados 0s
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuacéo.

9.1.3. Comprovacéo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado
no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico - CAT ou
equivalente, expedida por Conselho, que comprove ter o profissional executado servicos
iguais ou similares relativos a implantacéo de sistemas hidrossanitarios prediais.

9.1.4. Definem-se como servigos similares aqueles relacionados a instalacdo de cisternas ou
fossas septicas; instalagdo hidrossanitéria predial (residencial, comercial ou industrial);
sistema de abastecimento de agua; sistema de esgotamento sanitario; sistema de
irrigacao.

9.1.5. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente: o empregado; o socio; o detentor de contrato de prestacao de servico.

9.1.6. A licitante devera comprovar atraves da juntada de copia de: ficha ou livro de registro
de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de
pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢éo de sécio
do profissional, ou do contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum, ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
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atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

9.1.7. Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacéao seré através do ato
constitutivo da mesma.

9.1.8. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9.1.9. Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

10.  Orcamento De Referéncia E Dotacdo Orcamentaria

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacao dos servicos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia é de R$ 31.212.150,00 (trinta e um milhdes duzentos e doze
mil e cento e cinquenta reais), com datas-bases especificadas no item 10.1.2, conforme a

seguir:
PLANILHA RESUMIDA DO ITEM
Discriminacao Unidade | Quantidade Unitario Total
Instalacdo de cisternas, inclusive
fornecimento e transporte para Un 2500 R$ 12.484,86 | R$ 31.212.150,00
comunidades rurais difusas na Bahia.
Total do item: | R$ 31.212.150,00

10.1.1. Estdo inclusos nos valores acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para 0s itens
necessarios a execucdo do objeto constam nas Planilhas de Custos do Orgcamento de
Referéncia (Anexo 5), parte integrante destes Termos de Referéncia.

10.1.2. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos Sistemas de Precos da
Caixa Economica Federal (SINAPI Agosto/2023 — N&o Desonerado), e Tabela de
Consultoria Tecnica do DNIT, para o estado da Bahia (Abril/2023), em cotac¢des de mercado
nos principais sites que fornecem os produtos correspondentes (Setembro/Outubro de
2023), atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.1.3. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

- Despesas Fiscais: 1SS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
- Encargos Sociais: 114,64% (Horista); 71,01% (Mensalista).
- BDI: 26,15% para Servicos e 15,67% para Materiais.

10.2. Dotacdo Orcamentaria: As indicacfes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10.3. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo
e interno.
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11. Prazo de Execucéo e de Vigéncia
11.1. O prazo de vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.2. O prazo maximo de execucdo do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.3. O prazo para vigéncia do contrato, contando em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servico, serd o prazo de execucdo do objeto informado na clausula
11.2 deste TR somados de 90 (noventa) dias, o que totaliza 300 (trezentos) dias de vigéncia.

11.4. A expedi¢do da “Ordem de Servigo” somente se efetivard apds a publicacdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da CODEVASF.

12. Formas e Condicdes de Pagamento

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serao efetuados em reais, com base nas medi¢oes
mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A CODEVASF somente pagard a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos quantitativos e precos unitarios integrantes da planilha orcamentaria da
proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e/ou reequilibrio
econémico financeiro e/ou atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal do
contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢os, de acordo com as condicdes previstas no Edital e
Seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.1.4. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-
se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item serd pago
100%, se cabivel.

Valor da Medicao sem AM
Valor do contrato sem AM

12.1.5. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM), se cabivel, terd como unidade, na
Planilha de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da féormula supracitada
e o valor total da “AM”.

12.1.6. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela CODEVASF, sera pago o
valor total da Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AL), se cabivel, prevista no
periodo da medicdo no cronograma fisico-financeiro de execugdo previamente aprovado,
segundo a seguinte formula:

%AM =
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Valor total da AM
Valor do contrato sem AM

12.1.7. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méximo constante da Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 5), que integra o presente TR, da seguinte
forma:

AM da medigdo =

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacéo, comprovada pela fiscalizacéo;

12.1.8. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso,
a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

12.1.9. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitagéo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasiao da emissdo da ordem de
servicgo, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n° 13.303/2016).

12.2. Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicao, além das documentacgdes
anteriormente descritas, a apresentagdo de um relatério constando informacdes e
documentos apresentados no ANEXO 10 — Modelo de Relatério de Medicao.

13.  Reajustamento

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApoOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R V*(Nl*MPl- — MPO_HVZ*TRi — TRON E; — EO>
MP, TR, E,
Onde:
- R: valor do reajustamento
- V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacdo de artigos de borracha e de material plastico frente a
totalidade dos itens a executar.

- N2: percentual de ponderag&o de variagdo dos custos de transporte frente a totalidade dos
itens a executar.

- N3: percentual de ponderacdo de servicos de edificacfes frente a totalidade dos itens a
executar.
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- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
Material Plastico, cod. AO 1006821, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MP,: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de
MateriaL Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- TRi: Refere-se ao INCT-FR-FIPE/NTC — Indice Nacional de Variagio dos Custos de
Transporte — distancia média de 800 km, correspondente ao més de aniversario da proposta

- TRo: Refere-se ao INCT-FR-FIPE/NTC — indice Nacional de Variagdo dos Custos de
Transporte — Distancia média de 800 km, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, cod. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - EdificagGes Total, cod. AO 159428, correspondente a
data de apresentacao da proposta.

13.2.  Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2 e N3, sdo apresentados
abaixo:

Fator
N1 N2 N3
BA 82% 1% 17%

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

UF

s _ 188 I
100
Sendo,
- M85 2= Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- M8 2= Indice do més de reajuste com a nova data base.
- [M&1 = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. Multas

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstasem Lei.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisicodo objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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Grau 02 - multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma

fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01-Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade.

implanci Grau de

Inadimpléncias Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO,
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA 01
atraves do registro no Diario de Obras ou no Livrode Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Peloatraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico
do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita 03
pela FISCALIZACADO.
e)Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4.

14.5.

14.6.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se oseguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidospela Administragdo ou ainda, quando for o
caso,cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacdo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Unidade de Financas da 22 Superintendéncia da Codevasf — 29/GRA/UFN
— 0 valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data de
comunicagéo.

A contratada terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
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procedera ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado pela autoridade
competente, que podera dar provimento ou ndo a multa.

14.8. Em caso de n&o dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevacdo novacgdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

14.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15.  Garantia De Execugao

15.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacGes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada, que deveréa ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura do contrato.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispGe as condi¢Oes contratuais.

15.2. A garantia devera ser entregue na 22 Gerencia de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas,
na Unidade de Empreendimentos Socioambientais, até o prazo estipulado nos itens
anteriores.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias ap0s o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execug¢do”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisédo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

d) ObrigacOes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. Fiscalizacéo

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo dos servigos.

16.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde serado definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execucao dos servicos.

16.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
ndo haja subcontratacdo de servigos.

16.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

16.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagcbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execu¢do dos servigos.

16.7. Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servigos, quando couber.

16.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissédo de relatorios,
boletins ou outros documentos que se facam necesséarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9. Solicitar da CONTRATADA a relacéo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12. Determinar a reparacao, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e
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equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.14. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

16.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medigéo.

16.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenca Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

16.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

16.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de
vigéncia contratual.

16.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteracOes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a deciséo final
pela autoridade competente.

16.23. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.24. Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas & execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.26. Receber, provisdria e definitivamente, as aquisi¢Bes e 0s servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

16.27. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucéo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

16.28. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicgos e verificar sua conformidade com as
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normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

16.29. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

16.30. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

16.31. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

16.32. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢cdo do CONTRATO,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigac6es assumidas, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

17. Recebimento Definitivo Dos Servicos

17.1. Paraa finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo da
caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servi¢os descritos no item
4 deste TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela CODEVASF.

17.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

17.3. Nahipotese da necessidade de corregéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
paragque a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

17.4.  Apo6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGAO, sera designado Servidor
ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designacao.

17.5. Na hipdtese da necessidade de correcédo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo
paraque a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

17.6. Osensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7. Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

17.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem etico-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos nestes Termos de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.9. Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
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da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servigos prestados pela Contratada.

17.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

17.11. A ultima fatura de servi¢os somente serd encaminhada para pagamento ap6s a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18.  Seguranga Do Trabalho

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica
e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispbe a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

18.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

18.1.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
18.1.3. Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. Critérios De Sustentabilidade Ambiental

19.1. A Contratada devera executar os servi¢os de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcédo da legislacdo vigente
no local de execugdo dos servigos.

19.2. Na execugdo dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.2.1. Devera ser priorizado o emprego de mdo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucgéo, conservacao e operacdo das obras publicas.

19.2.2. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

19.2.3. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducéo de desperdicios e de poluicdo, atraves das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o0 desperdicio de agua tratada;
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19.2.4. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucéo de servigos;

19.2.5. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

19.2.6. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cddmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

b) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossOis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

c) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Sdlidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

19.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcédo Civil e
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

19.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

19.3.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

19.3.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
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Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT,
ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

19.4.1. Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

19.4.2. Providenciar a coleta do oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2° da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

19.4.3. Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢cdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacéo correlata.

19.5. A CONTRATADA devera comprovar a adog¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

20.  Obrigagdes Da Contratada

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, 0s
seguintes documentos:

20.1.1. Plano de trabalho / Cronograma fisico-financeiro detalhado para os servi¢os propostos e
respectivas metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis
ou gréficos elucidativos das fases de implantacdo, caso necessario, respeitando 0s prazos
parcial e final para execugdo dos servigos.

20.1.2. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nédo especificado no projeto executivo, sua localizagéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de &gua para
manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacédo vigente.

20.1.3. Encaminhar copia da Licenga Ambiental ou Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacdo que dispensa os referidos documentos.

20.1.4. Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condig0es
estabelecidas nestes Termos de Referéncia. A Contratada devera apresentar os servi¢os e/ou
fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar a habilitacdo da empresa
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subcontratada. Além disso, devera ser apresentada a documentagdo descrita abaixo, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscaliza¢do da Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal e qualificacdo econémico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital,

b) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

c) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(Ges) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito pablico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responséavel a época, comprovando a execugdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacéo;

d) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sOcios nao constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e) Durante a execu¢cdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

f) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica— ART's referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme
Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

g) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.1.5. As AnotagBes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n°® 317 de
31/10/86.

20.1.6. Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.1.7. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Creditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6°, da Lei n® 10.522, de 19/7/2002.

20.1.8. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da CODEVASF em Brasilia/DF, Superintendéncias Regionais
ou Escritorios.

20.1.9. Acatar as orientacdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.1.10. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

20.1.11. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo dos servicos.

20.1.12. Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
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fiscalizacéo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigcos dentro do prazo contratual.

20.1.13. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucdo dos
servigos objeto do contrato.

20.1.14. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos servigos de engenharia.

20.1.15. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.1.16. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

20.1.17. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade da
CODEVASF e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.1.18. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo executados
0S servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo Confea n° 336, de 27 de
outubro de 1989.

20.1.19. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.1.20. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.1.21. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢édo
dos servigos.

20.1.22. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASEF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.1.23. A CONTRATADA seréa responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

20.1.24. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

20.1.25. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencao da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
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a quaisquer manifestacbes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°
11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
dendncias disponiveis.

20.1.26. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

20.1.27. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

20.1.28. Normas técnicas da ABNT e do Inmetro, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.1.29. Os servigos/fornecimentos contratados deveréo ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

20.1.30. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacGes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASF e
a terceiros.

20.1.31. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracGes e instalacdes.

20.1.32. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.1.33. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.1.34. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado.

20.1.35. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diéario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

20.1.36. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizagéo.

20.1.37. Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter placa de
identificacdo dos servicos de engenharia em local a ser determinado pela CODEVASF e na
quantidade especificada na Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), com
as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pelos servi¢cos com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucéo
Confea n® 198/1971.

20.1.38. A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrdo definido pela CODEVASF, cujo
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modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a Preparacéo de Placas de Obras Publicas
(ANEXO 6), independente das exigidas pelos 6rgédos de fiscalizacdo de classe.

20.1.39. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario, 0
alvara de demolicéo, na forma das disposi¢fes em vigor.

20.1.40. Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-de-
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diério, devidamente rubricado pela
Fiscalizacédo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da CODEVASF apds
a conclus&o dos servigos de engenharia.

20.1.41. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

20.1.42. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execugdo dos
servicgos de engenharia.

20.1.43. Fazer com que os componentes da equipe de médo de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

20.1.44. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucdo do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

21. Obrigagdes Da Codevasf
21.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

21.2.  Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3.  Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

21.4.  Expedir por escrito, as determinacfes e comunicagOes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

21.6.  Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
21.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

22. Matriz de Risco

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
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responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responséavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4.  Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigcao
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideracédo na
formulacéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugédo do contrato.

22.7.  Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢des de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. Condicdes Gerais

23.1.  Osresultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de calculo, sistemas
informatizados, as informacGes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos
serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros s se realizard por expressa
autorizacdo da mesma.

23.2.  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transicoes.
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24, Anexos
24.1.  S&o ainda, documentos integrantes destes Termos de Referéncia:
- Anexo 1: Justificativas
- Anexo 2: Modelo de Proposta Financeira
- Anexo 3: Detalhamento do BDI de Servigos
- Anexo 4: Detalhamento do BDI de Materiais
- Anexo 5: Planilha de Custos do Valor do Or¢amento de Referéncia
- Anexo 6: Especificagdes Técnicas
- Anexo 7: Desenhos Técnicos
- Anexo 8: Manual de Uso da Marca do Governo
- Anexo 9: Matriz de Risco.
- Anexo 10: Modelo de Relatério de Medicéo.
- Anexo 11: Cotacdes de Precos
- Anexo 12: Cronograma Fisico Financeiro

Responsaveis pelas informacdes:

Assinado Eletronicamente
JOHNNATAN VINICIUS DE ALMEIDA NOGUEIRA
Analista em Desenvolvimento Regional
2/GRR/USA

Aprovo o referido Termo de Referéncia e Projeto Basico:

Assinado Eletronicamente
WALTER LUIZ FIGUEREDO DE CARVALHO
Chefe da 22/GRR/USA

Assinado Eletronicamente
EDSON RODRIGUES MARQUES JUNIOR
Gerente Regional da 2/GRR

Assinado Eletronicamente

HARLEY XAVIER NASCIMENTO
Superintendente Regional da 22 SR
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