co DEVASF @ Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Secretaria Regional de Licitagcdes — 22 SR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- Codevasf,
empresa publica federal, com atual denominagao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada Codevasf, neste ato representada por seu Superintendente
Regional HARLEY XAVIER NASCIMENTO, brasileiro, casado, eng® eletricista, CPF/MF n°
542.826.755-00, RG n° 03.963.945-23 SSP/BA, domiciliado na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro,
CEP 47.600-000, Bom Jesus da Lapa (BA), com delegagdo de competéncia dada através da
Decisdao n° XX de XX/XX/2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade),
(estado civil), (qualificagao), portador da Cédula de Identidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF
sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a autorizacdo do
COGEX (Comité de Gestao Executiva) da 22 SR da Codevasf (vide a Autoridade Competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugao n°® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° 59520.001999/2023-82-e, decorrente do Edital n® 43/2023, por empreitada
(identificar o regime de execucgao do objeto), que, em observancia as disposi¢des da
Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
clausulas e condi¢bes abaixo, e aplicando-se os preceitos de direito privado:
1. Clausula Primeira — OBJETO
1.1. Contratacdo de Servicos de Execucdo de Pontes com Cabeceiras Modulares em
Concreto Armado e Transposicao Mista em diversos Municipios na area de atuacao da

22 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado da Bahia.

1.2. Os Servigcos objeto deste contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo
de Referéncia, que é parte integrante do Edital.

2, Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este
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instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da contratada, e sua documentagdo, datadade /[
d) Cronograma Fisico-Financeiro;

e) Matriz de Riscos;

f) Demais documentos contidos no Processo n° 59520.001999/2023-82-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO
O prazo maximo de execugao do objeto é de 12 (doze) meses, contados a partir da

emissdao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestagéo
expressa das partes.

Item ou Item Unico / Municipio Prazo de execuc¢ao da obra (em dias)

A formalizagao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servigo
(OS), devidamente assinada pela Autoridade Competente.

A Ordem de Servigo (OS) devera ser emitida em até 180 (cento e oitenta) dias da
assinatura do contrato, prorrogavel até o limite de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias.

A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizagédo da Garantia de
Execucao.

Os prazos serao contados em dias corridos, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se
o do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de
vencimento em dia nao util.

A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicacao do Extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido”, tendo inicio e vencimento em dia de
expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo dia.

Os prazos contratuais poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao
contrato, desde que atendidas as condicbes previstas no Art. 133 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;
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b) Forem comprovadas as condi¢bes iniciais de habilitagdo financeira da
contratada;
c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem

vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela Autoridade Competente.

A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serao
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apods emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo do COGEX (Comité de Gestao
Executiva) da 22 SR da Codevasf, com vistas a autorizagao para celebragao de Termo
Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacao técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de
acréscimo ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta lei;

C) Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou

servico, bem como do modo de fornecimento, em face de verificagdo
técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

e) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposigéo
de circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado,
vedada a antecipagcdo do pagamento, com relacdo ao cronograma
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financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacao de fornecimento
de bens ou execugao de obra ou servico;

f) Para restabelecer a relagcdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa
remuneragao da obra, servigo ou fornecimento, objetivando a manutengéo
do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis, porém de consequéncias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuc¢do do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacao a contratada devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento
Interno de Licitagdes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios
ou global constantes da Proposta de Pregos da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificagao do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global
apresentado.

A diferenga percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgcamentaria.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

1,9.9,.9,9,9,9,9,9,0,0.9.9.9.9.9.9,9,9,9,9,0.0.9.9.9.9.9,.9,9,9,9,9,0,0.9.0.9.99.9.9,9,9,0,9,0.0.9.9.99.9.9,9,9,0.
XXXXXX.

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO
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Os pagamentos das obras e servicos de engenharia objeto deste contrato serdo
efetuados em reais, com base no Item 12 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital
e Iltem 21 do Edital, como segue:

Do Termo de Referéncia

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medigao referente ao més
de competéncia e da apresentagao pela contratada do livro Diario de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizagao
financeira.

Somente serdo pagos o0s materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precgos apresentados pela licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucido das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no contrato, constituindo-se na uUnica remuneracgéo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagédo do canteiro, mobilizagao e desmobilizagéo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no Anexo
Il - Planilha de Custos e Orgcamento De Referéncia, que integra o Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro
por municipio;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos pelo quantitativo, em toneladas por
quildmetro, efetivamente realizado;

c) Desmobilizagcdo: apdés a total desmobilizacdo, comprovada pela
fiscalizacao.

Administragao Local (AL) — sera pago conforme o percentual de servigos executados
(execugao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item.

Valor da Medicao sem AL

0 =
HaL Valor do Contrato sem AL

A Instalagdo e Manutengdo de Canteiro de Obra terdo como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “més”, e sera pago por més de duragdo da execugao dos servigos,
com no maximo duas casas decimais.
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O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste contrato e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasidao da emissdo da ordem de servico, ou durante a execugao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n° 13.303/2016).

E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da
contratada, contendo as informagdes minimas estabelecidas no item 15.1.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias
corridos, contados a partir da data de apresentagéo das faturas/notas fiscais, ja
incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacao.

Do Edital

O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serao devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.5
reiniciado apos a entrega da nova documentagéao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverao vir acompanhadas da documentacao relativa a cada
servico faturado, devidamente atestado pela fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do
domicilio bancario, agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento
dos respectivos créditos.

Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna,
conforme Art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicado Federal/88.

Os documentos de cobranga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de
emissao da Nota de Empenho, emitidos pela Codevasf, e, que cubram a execugao do
objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma
clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela
Codevasf dos prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medigdo sera liberado mediante comprovagao, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31,
da Lei 8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a
relagdo dos funcionarios identificados no Cadastro Nacional de Obras -
CNO, da obra objeto da presente licitagao;
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al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no
CNO, conforme Art. 19, inc. Il c/c Art. 47, inc. X da IN 971/09
SRF.
b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de

Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletronica, via bancaria;

c) ISS: Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencao do ISS, a
contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario
DAM - Documento de Arrecadacdao Municipal, correspondente ao valor do
ISS da Nota Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacao do
numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida
autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar 116/2003;

d) O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada.
Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro
Nacional, ocorrera, por parte da Codevasf, a retengéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isengao, devera ser apresentada declaragido da Prefeitura com a indicagédo de sua
data limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos
servicos realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN
971/09 — SREF;

b) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos

servigos realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencao
na fonte, de acordo com o artigo 2°, § 6° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas
alteragbes, ou informar a isencdo, nao incidéncia ou aliquota zero, e
respectivo enquadramento legal, sob pena de retengdo do imposto de
renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

As faturas s6 serdao encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverao estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serao, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicées, conforme legislagédo em vigor.

Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execug¢ao do objeto e que forem realizados sem autorizagao prévia
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da fiscalizagcao. Nao tera faturamento servico algum que nao se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste contrato.

A empresa contratada devera manter situagcéo regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovagao de regularidade. Caso néo se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do Art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussédo nos pre¢os contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos precgos do objeto contratual.

Eventual solicitacao de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o Art.
81, inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas.

A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificagdes, inclusive perante o Registro de Imodveis, conforme § 1° do Art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.5, caso em que a Codevasf efetuara atualizagcao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P=x1
Onde:
- AM = Atualizagcao Monetaria;

- P = Valor da Parcela a ser paga;

- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurada:

dmi /i

_ (1 + f‘ml) an (1 + :‘mz)dm:__.'gp (1 + fmﬂ)dmn-".ﬂﬂ' .
— |\ 100 “ oo R ETT -
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- i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = NUmero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneragdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base)

- Item 1: Execucgédo de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposigao mista de 15,00 x 4,50 m

(ml CRD]

—1
+ 04705, 2= 222 4 9185, q
IDRE_D ca_ 0

R= V.(U,:’;ﬁ??.(rms'l - Ior:s_[!}

+ 0J14'34' 'ir:':l:cc_l_ f:’:ucc_[!
ince 0

- Item 2: Execucao de pontes com cabeceiras modulares em concreto armado e
transposigao mista de 15,00 x 4,50 m

Uee1~1eao) (s —1o)

lopey1—1
MJF 0,3305. —=————+0,0139.

R = V.({J,5386.
'iroﬂs_D 'irr:ﬂ_D _t0

I —
+0,1171. ince_1 inco_0

incc 0

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

loae_1 € 0 indice de Obra de Arte Especial correspondente ao més do
aniversario da proposta;

loae 0 € 0 indice de Obra de Arte Especial correspondente ao més de
apresentacao da proposta;

lca_1 € o indice de Concreto Armado correspondente ao més do aniversario
da proposta;lincco é o indice Nacional da Construgdo Civil (INCC) inicial da
mao de obra correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

lca_0o € o indice inicial de Concreto Armado correspondente ao més de
apresentagao da proposta;

It 1 € o indice de Terraplenagem correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lto € o indice inicial da Terraplenagem correspondente ao més de
apresentagao da proposta;

9



Co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

7.1.1.

7.2.

7.3.

8.1.

8.1.1.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 22 SR/SL

lincc_1 € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) correspondente ao més
do aniversario da proposta;

lincc_0 € 0 indice nacional da construg¢ao civil (INCC) inicial da m&o de obra
correspondente ao més de apresentacao da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacado Getulio Vargas,
correspondente a coluna 36 da FGV — Obra de Arte Especial, cod. AO157964.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacido Getulio Vargas,
correspondente a coluna 40 da FGV — Estrutura de Obras em Concreto Armado, cdod.
AO159665.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacédo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacido Getulio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
cod. 160868.

Observado o disposto no item 7.1, a variagcdo do indice de reajustamento sera
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

MésZ2 Mésl
[Més2 _ Ippa” X Ippy

DE1l 100
Onde:

- 1322 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- 1322 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

- 13221 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez)
dias uteis, prorrogavel por igual periodo, apds a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria,
a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentagcao da garantia acarretara a aplicagcéao
de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
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autoriza a Codevasf a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Infraestrutura da Codevasf — 22 SR/GRD da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do
contrato.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituigdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevastf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas
contratuais.

A 12 (primeira) medigao somente sera realizada apés comprovagéo do recolhimento
da garantia contratual.

Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela Codevasf.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds
o recebimento provisério do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, néo
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA
Nos casos de inexecucgéo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a

aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sang0bes previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.
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Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da contratada, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢ao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da contratada, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
fiscalizagdo, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a contratada através do registro no Diario de Obras
ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagao;

d) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apods o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente, que podera dar provimento ou ndo a multa.

Em caso de nao dar provimento a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras
obrigagdes, ndo constituindo a relevagcdo novacédo contratual nem desisténcia dos
direitos que |lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela contratada, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execugao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e contratada,
onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da
execugao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “n Jloco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que néo haja subcontratagdo de servigos referentes as parcelas de
maior relevancia e consideradas principais do objeto.
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Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a contratada disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da contratada a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, niumero do
RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, corregao, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as
expensas da contratada, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela contratada.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagéao a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de n&do conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificagao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.
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Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagcado de prazos, de
interrupgdes na execugado do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo
da garantia contratual em favor da contratada.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuagdo, objetivando a regularizagdo das faltas ou defeitos
observados.

Receber provisoriamente as aquisigdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da contratada a execugéo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental,
também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes
ambientais.

Realizar vistorias no local de execugéo dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranca e uso
de Equipamentos de Protecao Individual — EPIs.

Acompanhar a execucgao dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A fiscalizagao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicacéo do seu valor.

A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da fiscalizagdo ndo eximira a contratada da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

A fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se a contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as
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condicbes de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.
Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecucgao total ou parcial do contrato, assim como o cumprimento irregular das
clausulas contratuais, a Codevasf podera, garantido o contraditério e a ampla defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancoes:
l. Adverténcia;
Il. Multa, na forma prevista na clausula nona deste contrato;
. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de

contratar com a Codevasf, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o

licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto
da licitagao sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao
do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
9) Der causa a inexecugdo total ou parcial do contrato.
A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacao formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento, determinando
que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

A sancdo prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as

atenuantes do subitem 11.5 deste contrato.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:
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a) Se o apenado for reincidente; e,
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 57 do
Decreto n. 11.129/2022.

Na hipétese do subitem 11.5, se n&o caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se
0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“c” e “d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao
prevista no inciso | do subitem 11.1.

As sancbes previstas nos incisos | e lll do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso ll, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancgao prevista no inciso Ill do item 11.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

. Tenham sofrido condenagéao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il. Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do
Cddigo Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razéo
do disposto no Art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de
suspensédo de licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagao
ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspenséao
temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
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Para a finalizagcao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagcdo da caucado contratual, a contratada devera executar todos os servigos
descritos no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital, conforme o projeto executivo
elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

Apdés o término dos servicos objeto deste contrato, a contratada requerera a
fiscalizacdo o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela fiscalizagdo um
prazo, para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servigos rejeitados.

Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela fiscalizagdo, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designagao, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes.

Na hipétese da necessidade de correcido, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da contratada.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagao ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do0 como realizados, desde
que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta da contratada.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigco ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da contratada, possibilitando a
liberacdo da garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

Apbs a emissdao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela contratada.

18



Co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

12.11.

12.12.

13.

13.1.

14.

14.1.

14.2.

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 22 SR/SL

A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucéao Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apos a
emissdo do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser
anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungédo da
legislagdo vigente no local de execug¢ao dos servicos.

Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execug¢ao, conservagao e operagao das obras publicas.

Os residuos sodlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizacao de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigédo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substancias toéxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos

inanimados que obedecam as classificacbes e especificacdes
determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servigos.

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos.
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Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

a)

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petréleo,
EAI-Emulsao Asfaltica para a Imprimagdo e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica,
conforme disciplina normativa vigente;

A contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sélidos, Resolugao n° 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢ao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010,
nos seguintes termos:

a)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de
Residuos da Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil apresentado ao 6rgdao competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de
5/7/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagcao
ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios da
contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

l. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como
agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacao de material para usos futuros;

Il. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagoes):
deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacado ou reciclagem futura;

Il. Residuos Classe C (para os quais ndao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagado): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas;

V. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverao ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Para fins de fiscalizagcao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestao
de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estio
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
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Residuos Sdlidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do déleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacao, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n°
362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos
orgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo
lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagdo de
recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagao final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de O&leo lubrificante usado ou
contaminado nao reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente
adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugado Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislagao correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizacdo.

Clausula Décima Quinta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A contratada devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das
instalacbes e edificagbes previstas, bem como area para implantagdo do
laboratério de ensaios de campo, quando for o caso;

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas
metodologias de execugdo, devendo ser complementado com desenhos,
croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagao, respeitando os
prazos parcial e final para execugao dos servigos. Na formulagao do plano
de trabalho proposto a contratada devera considerar, necessariamente, as
diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da contratada para execugéo dos servicos;

c) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a contratada
devera apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem
utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando né&o
especificado no projeto basico, sua localizagéo e distancia de transporte
posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para manutengao do
canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade ambiental para
exploragao dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagédo
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vigente;

Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados
os servicos, elaborando documentos necessarios e protocolando nos
6rgaos competentes com anuéncia da Codevasf;

Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software
similar, demonstrando todas as etapas previstas para a execucido do
objeto contratado;

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima, em até 30 dias apdés emissao da Ordem de
Servico, sob pena de san¢des administrativas;

As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto
do contrato e especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto
da execucdo da obra, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o
registro dos responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitacao,
conforme Resolugéo n° 1.137 de 31/3/2023;

Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigac¢des
por ela assumidas e manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002;

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico
e/ou Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em
Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento
das Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do
pessoal e dos insumos até o local dos servigos e fornecimentos;

Utilizagado de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas
e instrumentos adequados para a boa execucio dos servicos;

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante
anuéncia prévia da fiscalizacao), para possibilitar a perfeita execugcao dos
servigos de engenharia dentro do prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem
qualquer vinculagdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o
material necessario a execucgao dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a
legislacdo tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer
encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais,
exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugédo dos servigos de
engenharia;
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A contratada deve assegurar e facilitar o acesso da fiscalizagao, aos
servicos e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho
de sua missao;

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso
fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante prévia
autorizacao da Codevasf;

A contratada devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou
empregados do 6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle
interno e externo;

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que
serdo executados os servicos objeto deste contrato, devera apresentar
visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com
disposto nos Arts. 5°, 6° e 7° da Resolugao Confea n°® 1.121 de 13/12/2019;

A contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco
contratado e/ou por ela causado a terceiros;

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela fiscalizagao dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias;

Cabera a contratada obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e
federais que incidirem sobre a execugao dos servicos;

Assumir toda a responsabilidade pela execugédo dos servigos contratados
perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem
como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e
normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagédo em
vigor, por parte da contratada;

A contratada sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total
dos servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos
gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais;

A contratada devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucido dos
servigos, obedecendo as instru¢cdes advindas da fiscalizagdo, além de
evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas;

A contratada devera investir em medidas de promoc¢ado da ética e de
prevencgao da corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro,
ético e transparente no setor privado e em suas relacbes como o setor
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publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e
parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 11.129/2022, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administragcdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis;

A contratada entende e aceita que é condicionante para na execugéo dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as
seguintes normas complementares:

l. Caddigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais
€ municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos
publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT,
principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga;

. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das
licengas, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental,
se houver, caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido
documento;

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencédo das
Licencas do Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a
execucgao dos servigos, quando couber:

l. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra
deverao ser demolidas e as areas devidamente recuperadas,
conforme as recomendagdes basicas para a protecao
ambiental;

Il. Realizar e executar o Plano de Recuperagao Ambiental de
Areas Degradadas (PRAD) das areas onde forem realizadas
intervengdes em funcao dos servigos, quando couber;

Il. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados
em total conformidade com a legislagdo ambiental vigente em
todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questéo,
mediante observancia dos termos e registros sistematicos,
como forma de comprovar a execugéo;

V. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico
acerca da regularidade ambiental do empreendimento,
demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a
legislagdo ambiental vigente.
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Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugcdo em
regime permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranga do trabalho,
portador de comprovacgao de registro profissional expedido pelo Ministério
do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4;

Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico
e medigdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de
controle tecnolégico de geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e
pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a instalacdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a
contratada;

Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos
materiais e equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia
objeto do contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados;

Salvo disposigbes em contrario que constem do termo de contrato, os
ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais
para a boa execugao do objeto correrdo por conta da contratada e, para
garantir a qualidade dos servigos, deverdo ser realizados em laboratoérios
aprovados pela fiscalizagao;

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes
no local ou decorrentes da execucao do objeto desta licitagdo, bem como
pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros;

Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no
local dos servicos, inclusive dos barracdes e instalacoes;

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de
qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
contratada;

No momento da desmobilizagao, para a liberagéo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentagao da certidao de quitacao de débitos, referente as
despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros
tributos que venham a ser cobrados;

A contratada devera apresentar em até cincos dias apds a emissédo da
Ordem de Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execugcdo do objeto contratado, sob pena de
sancdes administrativas;

A contratada devera comunicar a fiscalizacdo toda a mobilizagdo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual
devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf;
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O cronograma de implantacao devera ser atualizado antes do inicio efetivo
dos servigos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela
contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao;

Durante a execucéo dos servicos, cabera a contratada instalar e manter no
local dos servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de
engenharia conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdao Confea n° 407 de
9/8/1996;

A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas,
Anexa ao Termo de Referéncia, independente das exigidas pelos érgaos
de fiscalizagao de classe — Anexo 7;

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgcao
e, se necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposigcbes em
vigor;

Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Obras, no qual
serdo feitas anotacdes diarias contendo no minimo as seguintes
informacgdes:

l. Quantitativo de m&o de obra e equipamentos discriminados por
tipo e especialidade e materiais utilizados;

Il. Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais
determinacgbes realizadas pelos fiscais da Companhia durante
as fiscalizacoes;

Il. Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no
andamento das obras;

V. Indicagbes dos servigos em execugdo no dia, inclusive, com
indicacao do local (estaca, segmento ou coordenadas);

V. Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugéo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela fiscalizagcao e pela contratada em
todas as vias, ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos
de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de
garantia a salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros
de servicos;

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam
ser adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou
terceiros, em razdo da execucao dos servigos de engenharia;

Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional
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(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranga
requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacao
pertinente;

vV) Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdao do objeto (ARTs,
anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras etc.);

ww) A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou
prejuizos provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo
contratado;

XX) Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas,

por ela ou pela Codevasf, para reparagéo desses danos ou prejuizos.

yy) E obrigagdo da CONTRATADA elaborar o projeto as built de cada servigo
de pavimentagao executado.

zz) A CONTRATADA devera entregar as pegas técnicas que compdem o
projeto as built em formato dwg e em formato pdf a Fiscalizagéo até a
ultima medicao dos servigos.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

Exigir da contratada o cumprimento integral deste contrato.

Esclarecer as duvidas que |Ihe sejam apresentadas pela contratada, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagbes dirigidas a contratada,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagdo.

Emitir parecer para liberagido das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serado indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.
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Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 25 do Edital 43/2023.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIII do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital 43/2023, com o objetivo de definir as areas de exposigdo da execugédo do
objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia,
bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideracao na formulagéao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condig¢ao incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cbes do contrato e mantidas suas disposicdes e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n® 43/2023.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
os servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao

ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
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durante a execugao do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao
ser previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela
designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes ou
prazos;

. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio
de parecer técnico devidamente fundamentado, a nao conclusdo dos
servigos nos prazos estipulados;

V. O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. A paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a Codevasf;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como
a fusdo, cisdo ou incorporagao, que afetem a boa execugao deste;

VIL. O néao atendimento das determinag¢des regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as
de seus superiores;

VIII. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
proprio;

IX. A decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa, que faga a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou
servigo;

XII. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificados e determinados pela maxima autoridade da esfera
administrativa a que esta subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XII. A supressao, por parte da administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite

29



Co DEVASF Ministério da Integragio e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

21.2.

22,

22.1.

23.

23.1.

23.2.

Secretaria Regional de Licitagcdes — 22 SR/SL

permitido no § 10 do Art. 81 desta lei 13.303/2016;

XIV. A suspensao de sua execucdo, por ordem escrita da administragao, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do pagamento obrigatério de indenizacbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
administracido decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas
destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado
o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até
que seja normalizada a situagao;

XVI. A néo liberagao, por parte da administracédo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

XVIII. Descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da constituicao
federal.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda — PUBLICAGAO

A Codevasf providenciara a publicagcdo do presente contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Terceira - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec¢ao Judiciaria de Bom Jesus da Lapa — BA,
para dirimir questdes oriundas do presente instrumento.

E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, lido e achado conforme, € assinado pelas partes e pelas
testemunhas.

Bom Jesus da Lapa, BA.
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Responsavel legal da contratante

Responsavel legal da contratada
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