Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional-MIDR e-DOC CBEBCBOA
CODEVASF K] - : : b : _ Proc 59530.002031/2023-54-¢
c—— ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sido Francisco e do Pa. ..ot

3" Superintendéncia Regional

~

TERMO DE REFERENCIA

LEI DAS ESTATAIS - FORMA ELETRONICA
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
ELABORAGAO DE PROJETOS BASICOS COMPLEMENTARES
PARA OS SAA DE COMUNIDADES RURAIS DE PETROLINA
(CRISTALIA E ALTO DA CABACEIRA); PETROLANDIA
ITACARATU (VILA NOVA E ESPINHEIRO); JATOBA
( UMBURANAS E SANTA RITA: S1 E S2) JATOBA/ TACARATU
(BEM QUERER E PANKARARU); E ITACURUBA ( POCO DOS
CAVALOS E INGAZEIRA); TODOS NO ESTADO DE
PERNAMBUCO.
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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios,
condigdes a contratagdo de empresa de engenharia para elaboragdo de projetos basicos
complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristdlia e Alto da
Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba ( Umburanas e Santa
Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos
Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
0s servigos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) — Pecga técnica com todos os elementos de
contornos necessarios e fundamentais a elaboragdo do projeto basico, devendo conter
minimamente os seguintes elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos
investimentos e definicdes relacionadas ao nivel de servigo desejado;

b) Condigbes de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;
c) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Parédmetros de adequagdo ao interesse publico, a economia na utilizagdo, a
facilidade na execugao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepgao da obra ou do servigo de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgao adotada;
g) Levantamento topografico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e
dos materiais de construgcdo, de forma a estabelecer padrbes minimos para a
contratagao.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - Area
responsavel pela definicdo de diretrizes para a gestdo de programas e agdes de
desenvolvimento, conservagao e revitalizagao territorial e hidroambiental; de programas e
acdes de apoio ao desenvolvimento territorial, produtivo, urbano e rural; de infraestruturas
e instalacbes definidos pela politica de saneamento basico; de estudos e acdes de
licenciamento e conservagao hidroambientais; e gestdo dos resultados socioambientais
gerados.
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CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba - Codevasf € uma empresa publica, constituida sob a forma de sociedade
andnima de capital fechado, vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento
Regional.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucgao dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e
Parnaiba, doravante denominada CODEVASF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e pelo licitante vencedor do
certame, que define as obrigagdes e os direitos de ambas as partes com relagédo a
execucao dos servigos.

CRONOGRAMA (CRO) — Representagao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sao indicadas as diversas etapas e seus respectivos prazos
de concluséo, aliados aos custos ou precos destes.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES OU SUPLEMENTARES - Documentos que, por
forca de condicbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a
complementacéo ou suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, o Termo de
Referéncia, as especificagdes técnicas, os desenhos, a proposta de pregos da executante,
0os cronogramas e demais documentos complementares que se fagam necessarios a
execucgao dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucio a serem adotados na construcao,
tendo como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes
das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da
obra, fiscalizacdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagcdo dos
servigos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos;

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel
a qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na
obra em questao);

c) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos
(exemplo: indicagao dos tragos das argamassas, métodos de assentamento, forma de
corte de pegas, etc.).

ESTUDOS AMBIENTAIS — Sao todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos
ambientais relacionados a localizacdo, instalagcdo, operagcdo e ampliacdo de uma
atividade ou empreendimento, apresentado como subsidio para a analise da licenca
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requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatério
ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagao de
area degradada e analise preliminar de risco. Devera caracterizar a situagdo do meio
ambiente frente ao projeto de engenharia elaborado e exigido pela legislagdo ambiental
municipal, estadual, federal e outros também, definidos pela legislagdo de recursos
hidricos em todos os niveis da administragao publica.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA/RIMA) — Estudos e caracterizagdo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a
formulagdo dos consequentes programas de mitigagdo e/ou potencializagao exigidos pela
legislagao ambiental brasileira.

FISCALIZAGAO - Equipe da CODEVASF indicada para exercer, em sua representagao,
a fiscalizacao do contrato.

LICITACAO CODEVASF: é o procedimento licitatério que possibilita a combinacdo de
diferentes modos de disputa e critérios de julgamento a ser determinado de acordo com
as necessidades da Codevasf, flexibilizado nos termos da Lei n°® 13.303/2016.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre
as partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em
termos de 6nus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagcédo, contendo,
no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato,
impactantes no equilibrio econdmico-financeiro da avencga, e previsao de eventual
necessidade de prolacao de termo aditivo, quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade da(s)
contratada(s) para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes
de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes
de meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execugao e a solugao pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

MINUTA DO PROJETO BASICO — Documento elaborado pela CONTRATADA, no qual é
apresentado o relato prévio dos servigos/estudos executados, objetos deste Termo de
Referéncia, a ser entregue antecipadamente ao Relatério Final, permitindo o
conhecimento das solugdes propostas para o sistema e as tomadas de decisdes que se
facam necessarias.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugao
das obras civis, de constru¢ao, reforma, recuperacdo ou ampliagdo de bem imovel.
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ORCAMENTO E QUANTITATIVOS — Documento detalhado contendo o custo global da
obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimento de materiais, contendo
memoria de calculo com os critérios de medigdes, valores de insumos e servicos com
precos baseados em cotagodes, tabelas de precos e composicdes de precos dos servicos,
devidamente detalhadas, a ser elaborado em planilha orgamentaria do programa “Excel”.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificagdes detalhadas do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

PLANO DE EXECUGAO EM BIM (PEB) — E o detalhamento da estrutura de trabalho e
estratégias que conduzira o projeto em todas suas fases. Este documento devera fazer
parte do Plano de Trabalho e obedecer a um conteudo minimo estipulado pela
CONTRATADA.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugao; devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do
empreendimento e identificar seus elementos constitutivos com clareza, através da
producdo de pecas graficas, memoriais descritivos, especificacbes técnicas,
orcamento, cronograma e demais elementos técnicos, atendendo as Normas
Técnicas e a legislacdo vigente e estabelecendo, com precisdo, todas as
caracteristicas, dimensodes, particularidades, quantidades, custos e tempo
necessarios para execucao da obra, de forma a evitar alteragdes e adequagdes
durante a sua realizacio;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
restringir a necessidade de reformulagdo ou a ocorréncia de variantes durante as
fases de elaboragdo do projeto executivo e de implantagdo do empreendimento a
situacoes devidamente comprovadas em ato motivado da administracao publica;

c) ldentificagdo dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a implantacdo do empreendimento, bem como especificagbes que
assegurem os melhores resultados para este;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugcdo de métodos construtivos,
instalagbes provisérias e condigdes organizacionais para a implantagdo do
empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagcdo e gestdo da implantagdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacgao, a estratégia de suprimentos,
as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em
relacédo a respectiva licitagdo, na hipétese de contratagéo integrada;
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PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucao completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos
recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante,
segundo os quais ele se propde a executar os servigos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com 0 resumo
da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgao, ocorréncias,
recomendagdes, além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela CONTRATADA, previsto para ser
entregue ao término dos trabalhos objeto deste Termo de Referéncia, no qual é
apresentado o relato dos servigos executados.

RELATORIO PARCIAL — Documento a ser apresentado pela CONTRATADA, contendo a
evidéncia do resultado parcial da execug¢ao dos servigos ou de componentes dos servicos
(Minuta).

RELATORIO DE RECONHECIMENTO - Documento a ser elaborado pela
CONTRATADA, compreendendo a apresentagdo do Diagndstico (reconhecimento da
situagdo atual dos sistemas existentes) e do Estudo de Concepc¢ao (andlise das
possibilidades e justificativa técnica para o desenvolvimento dos servigos); além dos
demais assuntos estabelecidos em carater sistematico.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASEF e contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se
o “start up” da execugao dos servicos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE ALTO DA CABACEIRA - Sistema de
Abastecimento de Agua que atende a Comunidade de Alto da Cabaceira, localizado na
zona rural do Municipio de Petrolina/PE

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CRISTALIA - Sistema de Abastecimento
de Agua localizado na zona rural dos Municipios de Petrolina/PE e de Lagoa Grande/PE e
atende as seguintes comunidades:

a) No Municipio de Petrolina (25 comunidades): Assentamento Manga Nova,
Assentamento Federagdo, Miradouro, Assentamento Angico, Cristalia, Sitio
Alegria, Assentamento José Ramos, Assentamento Alto da Areia,
Assentamento Maria Gorete, Simpatia, Sitio Almas, Miradouro, Pogo Dantas,
Assentamento Rio Pontal, Cristalina, Sitio Major, Jatai, Marizim, Baixa do Tatu,
Belo Jardim, Sossego, Nova Olinda, Ventania, Ubirajara, Suguarana e
Assentamento S&o Francisco.
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b) No Municipio de Lagoa Grande, constam (5 comunidades): Assentamento
Santa Marta, Lambedor, Bom Conselho, Roseira e Assentamento Morro do
Mel.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1 - Sistema de Abastecimento de Agua
localizado na zona rural do Municipio de Jatoba/PE e atende as seguintes comunidades:
Umburanas e Santa Rita 1.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2 - Sistema de Abastecimento de Agua
localizado na zona rural dos Municipio de Jatoba/PE e atende as seguintes comunidades:
Umburanas e Santa Rita 2.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 3 - Sistema de Abastecimento de Agua
localizado na zona rural do Municipio de Jatoba/PE e Tacaratu/PE e atende as seguintes
comunidades:

a) No Municipio de Jatoba (5 comunidades): Cacheado, Caldeirdo, Bem-
Querer, Camaratu e Bananeiras.

b) No Municipio de Tacaratu (2 comunidades): Pankararu e Olho d’Agua do
Julido.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4 - Sistema de Abastecimento de Agua

localizado na zona rural do Municipio de Petrolandia/PE e Tacaratu/PE e atende as
seguintes comunidades:

a) No Municipio de Petrolandia (8 comunidades): Serrinha, Logradouro,
Barriguda, Piancé, Sal&o, Vila Nova, Mundo Novo e Lagoinhia.

b) No Municipio de Tacaratu (3 comunidades): Espinheiro, Barrocdo e Morro
dos Macacos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1 - Sistema de Abastecimento de Agua
localizado na zona rural do Municipio de Itacuruba/PE e atende a comunidade de Pocgo
dos Cavalos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 2 - Sistema de Abastecimento de Agua
localizado na zona rural do Municipio de ltacuruba/PE e atende a comunidade de
Ingazeira.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL (3%/SR) - Unidade executiva descentralizada
subordinada diretamente a Presidéncia da Codevasf, situada em Petrolina, no estado de
Pernambuco, em cuja jurisdigao territorial localizam-se os servigos objeto deste Termo de
Referéncia.
32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF
Av. Presidente Dutra , 160 - Bairro Centro
CEP: 56304-230, Petrolina - PE
Fone: (87) 3866-7700

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os servicos a serem contratados ou os bens a
serem fornecidos.

TERMO DE ENCERRAMENTO FiSICO (TEF) — Documento emitido por comissdo de
recebimento ou por empregado oficialmente designado pela Codevasf que, depois de
comprovar o cumprimento de todas as pendéncias elencadas no Termo de Recebimento
Provisoério, procedera ao recebimento definitivo do objeto contratual.
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3. FORMA DE REALIZ’AQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagao: Lei das Estatais — Forma Eletronica.
3.2. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Global

3.3. Valor estimado: Publico.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Prego

3.5 Modo de disputa: Aberto

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1- SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE
PETROLINA

Os sistemas de abastecimento de agua objeto deste Termo de Referéncia estado
localizados nas zonas rurais dos municipios de Petrolina, Lagoa Grande, Petrolandia,
Tacaratu, Jatoba e Itacuruba, todos no Estado de Pernambuco.

4.1.1-Sistema de Abastecimento de Agua de Cristalia

O SAA de Cristdlia abrange 30 comunidades dispersas entre os Municipios de Petrolina e
Lagoa Grande, sendo composto por adutoras, estagbdes elevatorias, estacdo de
tratamento de agua, reservatorios, redes de distribuicdo e ligacbes domiciliares. As
comunidades beneficiadas séo:

a) No Municipio de Petrolina (25 comunidades): Assentamento Manga Nova,
Assentamento Federagdo, Miradouro, Assentamento Angico, Cristalia, Sitio
Alegria, Assentamento José Ramos, Assentamento Alto da Areia,
Assentamento Maria Gorete, Simpatia, Sitio Almas, Miradouro, Pogo Dantas,
Assentamento Rio Pontal, Cristalina, Sitio Major, Jatai, Marizim, Baixa do Tatu,
Belo Jardim, Sossego, Nova Olinda, Ventania, Ubirajara, Suguarana e
Assentamento S&o Francisco.

b) No Municipio de Lagoa Grande, constam (5 comunidades): Assentamento
Santa Marta, Lambedor, Bom Conselho, Roseira e Assentamento Morro do
Mel.

O sistema esta concentrado administrativamente na Estacdo de Tratamento de Agua,
localizada no Assentamento Alto da Areia que dista de 54 km da regidao central do
municipio de Petrolina (figura 1), cujo acesso é realizado pela BR 122, sentido Municipio
de Lagoa Grande. Outras referéncias para localizagao das principais unidades do sistema
estdo na Tabela 1:
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Figura 1: Acesso rodoviario entre os municipios de Petrolina e Lagoa
Grande.(Fonte Google)

Tabela 1: Localizagao de alguns elementos do SAA de Cristalia.

RESERVATORIO ELEVADO 1 (ALTO DA AREIA)
RESERVATORIO ELEVADO 2 (TATU)
RESERVATORIO ELEVADO 3 (ALMAS)

363.000.00 m E
357.760.00 m E
345.119.00 m E

LOCALIZAGAO COORDENADAS UTM ( ZONA:24L)
CAPTAGAO 363.970.00 m E 8.999.566.00 m S
ETA 362.979.00 m E 9.002.649.00 m S

9.002.663.00 m S
9.016.719.00 m S
9.036.831.00 m S
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Figura 3. Distribuicdo das localidades atendidas pelo SAA Cristalia
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4.1.2-Sistema de Abastecimento de Agua de Alto da Cabaceira

O SAA de Alto da Cabaceira dista de 11,7 km da regido central do municipio de Petrolina
(figura 4), cujo acesso é realizado pela PE-655, sentido Comunidade de Tapera.
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Figura 4: Acesso rodoviario a Comunidade de Alto da
Cabaceira.(Fonte Google)

Outras referéncias para localizacdo dos principais elementos do sistema, estdo na Tabela

2 a sequir:
Tabela 2: Localizagao de alguns elementos do SAA de Alto da Cabaceira.
LOCALIZAGAO COORDENADAS UTM ( Zona:24)
COMUNIDADE ALTO Da CABACEIRA (ETA) 328.727,00m E 8.956.064,00m S
CAPTAGAO 329.222,00m E 8.955.427,00m S

4.1- SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA LOCALIZADOS NOS MUNICIPIOS
DE ITACURUBA, PETROLANDIA, TACARATU E JATOBA

O municipio de ltacuruba esta localizado a 471,8km a Noroeste da cidade de Recife e
dista a 270 km de Petrolina ( figura 5) . Esta situado na Mesorregidao Sao Francisco
Pernambucano e Microrregido Sertdo de Itaparica, limita-se a Norte com o municipio de
Belém do Sao Francisco, a Sul com o Estado da Bahia, a Leste com Floresta e a Oeste
com o municipio de Belém do S&o Francisco. A area municipal ocupa 436,7 km? e
apresenta coordenadas geograficas 8°50'02” de latitude 38°42°14,0” de longitude.

O municipio de Petrolandia localiza-se a uma latitude 08°58'45" sul e a uma longitude
38°13'10" oeste, estando a uma altitude de 282 metros. Possui uma area de 1.088,2 km?
e dista de 95,5 km de Itacuruba (figura 6).

Com area de 1.253,7 km?, o municipio de Tacaratu localiza-se a latitude 09°06'19" sul e a
uma longitude 38°08'57" oeste e dista de 23,7 km de Petrolandia (figura 7). Estando a
altitude de 514 metros, a cidade esta implantada em um vale ao sul da ribeira do Rio
Moxotd, na Serra que leva 0 mesmo nome.
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Jatoba localiza-se a uma latitude 09°10'59" sul e a uma longitude 38°16'08" oeste,
estando a uma altitude de 280 metros e dista de 29,1 km de Petrolandia ( figura 8).
Possui uma area de 277,22 km?.0 municipio esta localizado estrategicamente na divisa
dos estados da Bahia com a cidade de Paulo Afonso e Alagoas com a cidade de Delmiro
Gouveia.

O acesso dos municipios citados em relagéo a Petrolina podem ser obtidos pelas figuras
5,6 e 7 a seguir:
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Figura 5: Acesso rodoviario entre Petrolina e Itacuruba-270 km (Fonte Google)
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIAS

Consta no Anexo X o escopo dos servicos a executar pela empresa vencedora do
certame licitatério e serdo disponibilizados pela Codevasf todos os projetos basicos de
todos os sistemas de abastecimento de agua citados neste Termo de Referéncia.

6. CONTEXTUALIZAGAO DO OBJETO
6.1. ORIGEM

A proposta de contratagdo visara a apresentagdo dos Projetos em complemento aos
Projetos Basicos elaborados pela Codevasf, sendo admissiveis também atualizagbes para
o bom funcionamento dos sistemas e apresentacdo de alternativas para finalizagdo das
obras nas comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia
/Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba ( Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/
Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todas
no Estado de Pernambuco. Essas atividades alinham-se ao Mapa Estratégico da
Codevasf, em especial ao Processo de Negdcio Seguranga Hidrica, que tém como
objetivo especifico ampliar a oferta de agua para usos multiplos, visando melhorar os
indicadores sociais, econdémicos e ambientais da area de atuagcdo da Codevasf e
contribuir para a reducéo das desigualdades intra-regionais.

7. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

7.1. A elaboracédo dos servigcos objeto deste Termo de Referéncia devera ser realizada
em conformidade a legislacao vigente e, em especial a:

a. Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracgdes;
b. Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragdes;

c. Regulamentagoes de orcamento da CODEVASF, definidos pela tabela
divulgada pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcéao Civil - SINAPI,

d. Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
e. Normas Técnicas da CODEVASF para apresentacao de desenhos em CAD;

f. Normas técnicas existentes para elaboracdo de projeto basico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos
hidraulicos, estudos hidroldgicos, topograficos, sondagens e orgamentos;

g. Portaria N° 2.914/11 do Ministério da Saude;
h. Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,;

i. Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia —
INMETRO;

j- Normas ISO n° 14.000 da Organizagao Internacional para a Padronizagéo
(International Organization for Standardization).

k. Cddigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

Os servigcos objetos deste Termo de Referéncia compreendem elaboragdo de Projetos
(Executivos) Complementares para os SAA de comunidades rurais de Petrolina (Cristalia
e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba
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( Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e
Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

Consta neste TR o Anexo X, com Informagdes Gerais e Informagoes Especificas
sobre os sistemas de abastecimento de agua em questao, incluindo a descrigao, as fases
e etapas realizadas. Esse anexo, é peca fundamental para compreensio dos resultados
a obter na presente proposta de contratagcado, sendo que os produtos esperados devem
incluir: estudo e diagndstico com base nos projetos originais elaborados pela Codevasf,
servigos de topografia (com batimetria) e geotecnia, rede de adugéo, elevatéria, linhas de
recalque, incluindo instalagdes elétricas e hidraulicas, estruturas em concreto (armado,
ciclopico, etc.) e respectivas avaliagbes ambientais dos sistemas; devendo ser
elaborados e constituidos por conjuntos de volumes conforme definido no Anexo VI —
Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas e no Anexo VII —
Estrutura do Relatorio Final (Projeto Basico de Engenharia).

Os relatérios e documentos deverdo incluir todos os sistemas, sendo apresentados e
caracterizados em cada etapa de desenvolvimento a saber:

Etapa 1- Plano de Trabalho, Diagnéstico e Estudos de Concepc¢ao e
Alternativas:

a. Plano de trabalho e apresentacdo do Relatério do Diagnéstico (estudo de
reconhecimento);

b. Estudo de concepcgaolviabilidade, Estudo Ambiental e Estudo de
Alternativas de Engenharia

Etapa 2- Projeto Executivo:

a. Estudos Arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pecgas
graficas;

b. Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pecgas graficas;
c. Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pecgas graficas;

d. Minuta do Projeto Executivo com memorial de calculo,descritivo e pecas
graficas, especificagdes técnicas/TR, orgamento

e. Projeto Executivo final: Orcamento e especificagbdes técnicas e pecas
graficas ( arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)

Tais etapas poderao ser modificadas, desde que aprovados pela Fiscalizagédo, em fungao
de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos servigos.

Deverdao compreender nas Etapas 1 e 2, as atividades listadas no Anexo X.

Os textos dos relatérios, mapas, desenhos (pecas graficas), planilhas, etc., devem ser
fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf.

Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, faciimente
compreensiveis, com material de apoio para divulgagao e apresentagao publica.

A versao definitiva do Relatério Final devera disponibilizada em pen-drive e em DVD-ROM,
incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em
ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a
CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares nao
disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais dos mesmos,
completos, com os respectivos manuais e garantias.
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Os programas de computagdo utilizados na elaboragcdo do projeto deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo com as seguintes informagdes: nome do
programa, autor, descrigdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios
referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela
Codevasf.

A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informagdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza,
objetividade, consisténcia das informacgdes, justificativas de resultados, com texto isento
de erros de portugués e de digitagao.

7.2 - ETAPA 1: PLANO DE TRABALHO, DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE
CONCEPCAO E ALTERNATIVAS

Etapa na qual devera ser caracterizada e descrita a situagdo atual, contemplando o
estudo de alternativas e a selecdo da melhor opg¢ao de viabilidade técnica, econémica e
ambiental; considerando em especial, os seguintes aspectos:

7.2.1-Plano de Trabalho

Cabera a empresa CONTRATADA realizar a visita de reconhecimento no sistema logo
apos a assinatura da Ordem de Servigco, sendo que devera apresentar um Plano de
Trabalho para demonstrar o cadenciamento das atividades.

7.2.2-Relatério do Diagnéstico (estudo de reconhecimento)

O Relatério de Diagndstico se consistira nos estudos de reconhecimento de todos os
sistemas e devera abranger:

a) Dados gerais das localidades em estudo, como: localizag&o, caracteristicas
climaticas e geomorfolégicas da regido, caracterizacédo dos acessos, dados
populacionais, perfil socioecondmico e demais relevantes.

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua, de
drenagem de aguas provenientes da retrolavagem dos filtros, coleta e
destinacao de residuos solidos urbanos, por localidade.

c) Justificativa para alteracdo dos sistemas de abastecimento de agua
projetados pela Codevasf que necessitem de atualizacbes ou adequacgdes
visando o seu aproveitamento total ou parcial.

d) Justificativas para apresentagcdo de melhorias em relagdo aos projetos
elaborados pela Codevasf.

e) Levantamentos de campo (topografia) e proposicdo de ensaios de
laboratorio (geotecnia) considerando o material fornecido para Codevasf, os
quais deverao ser executados conforme especificacdes técnicas constantes do
Anexo IX deste Termo de Referéncia.

f) Os servigos topograficos contardo com levantamentos de batimetria, de
curva de nivel, de interferéncias e com o cadastro de unidades existentes e
malha urbana, onde se fizer necessario.

g) Justificativas para manter ou alterar os parametros basicos apresentados
nos projetos da Codevasf ( populagao inicial, alcance do projeto, etc).
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7.2.3- Estudo de Concepg¢ao/ Viabilidade

Nesta fase, a CONTRATADA devera apresentar os dados necessarios para elaboracao
dos projetos em concordancia com a NBR 1221/92 que esclarece que a implantagao de
sistemas publicos de abastecimento de agua deve ser precedida do estudo de
concepgao que é o estudo qualitativo e quantitativo das diferentes partes de um sistema,
organizados de modo integrado para a escolha da melhor solugéo sob os pontos de vista
técnico, econdmico, financeiro, social e ambiental.

Dessa forma, o Estudo de Concepgédo devera ser realizado englobando todos os
sistemas e apos o conhecimento de todas as partes integrantes dos sistemas existentes
e das condigdes topograficas nas areas de projeto, inclusive sua disponibilidade e
aptidao de uso para implantagdo das unidades projetadas.

7.2.4-Estudo de Alternativas de Engenharia e Estudo Ambiental

O Estudo de Alternativas devera ser realizado apds o conhecimento de todas as partes
integrantes dos sistemas e devera ser desenvolvido para cada sistema visando propor
melhorias, sendo considerada a viabilidade global contendo minimamente os seguintes
aspectos:

a. Caracterizagdo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem
como da operagdao e da manutencdo do sistema existente e do sistema
proposto.

b. Custos e beneficios identificados e quantificados.

c. Planejamento para implementagédo do empreendimento em sua totalidade,
considerando-se as fases e etapas de implantagéo.

d. Estudos de viabilidade técnica, econbmica, financeira e ambiental,
contemplando alternativas de selecdo de plantas, custos de implantacdo e
custos de operacado e de manutengao do sistema.

e. Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema,
incluindo a possibilidade do uso de células fotovoltaicas.

f. Estudos para obtengdes das autorizagbes de érgdos competentes para
implantagao de redes elétricas, acessos e travessias.

g. Informagbes que auxiliem na obtencédo da liberagdo de areas que sejam
afetadas diretamente pelo empreendimento, incluindo a identificagdo dos
detentores da titularidade (direito de dominio ou posse), a definicdo do valor
(em real), o georreferenciamento e a apresentagdo de memoriais descritivos.

h. Avaliagdo técnica com indicagdo dos ensaios e diagnosticos para os
servigos a serem executados, a exemplo de estruturas de concreto, escavacao,
reaterro, aterros, etc.

i. Documentacdo técnica necessaria ao processo de obtencdao de
licenciamento ambiental junto aos Orgdos Ambientais competentes em todos
0s niveis da administracdo publica de outorga para captagdo de agua e
intervencdo em corpo hidrico e de liberacbes para possivel supressdo de
vegetacgao; contendo, dentre outros:

- Avaliagdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as
medidas mitigadoras e compensatérias para minimizagdo ou maximizagao dos
impactos identificados;

Termo de Referéncia- Processo n° 59530.002031/2023-54-e  Piginal7

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8EBCB6A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2031&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional-MIDR e-DOC CBEBCBOA
CODEVASF K] - : : b : _ Proc 59530.002031/2023-54-¢
c—— ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sido Francisco e do Pa. ..ot

3" Superintendéncia Regional

- ldentificagcdo da intensidade dos diferentes impactos na area de
intervencdo, considerando-os e classificando-os quanto a duracéo,
reversibilidade, significancia e amplitude.

- ldentificagdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e
cascalho e suas regularidades ambientais.

- Apresentacdo de um “Programa de Recuperacdo de Areas
Degradadas” em conformidade com as Especificagbes Técnicas.

- Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV, em conformidade com as
Especificagbes Técnicas.

- Relatério de impacto socioeconémico na regido.

j- Relatério de impacto socioecondmico na regiao.

k. Elaboragcédo e execucédo de Programa de Comunicagdo Social e Educagéao
Ambiental em conformidade com as Especificagcdes Técnicas.

O Estudo de Alternativas devera contemplar a formulagdo de, no minimo, trés
alternativas, com a apresentagdo de anteprojetos que pretendam solucionar o problema
de maneira completa e integrada, baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia e
envolvendo as diferentes partes dos sistemas, sob os aspectos técnico, econémico,
financeiro e ambiental.

7.3 - ETAPA 2: PROJETO EXECUTIVO

7.3.1. Apos a aprovacdo da ETAPA 1 pela FISCALIZACAO, a ETAPA 2 devera ser
desenvolvida para apresentagao dos projetos basicos de engenharia.

7.3.2. Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados
e analisados os aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e posteriormente
deverao ser apresentados, para analise, os seguintes elementos:

a. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas.

b. Descrigcao dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos
equipamentos necessarios, bem como suas respectivas especificacdes, de
modo a assegurar resultados eficientes e eficazes para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo da execucgéo.

c. Informacbes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando:
utilizacdo de métodos construtivos; execucdo de instalacbes provisorias e
definitivas; adogdo de procedimentos organizacionais, programagao e
estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de fiscalizagdo e das normas
de inspecao dos bens e equipamentos a serem aplicados.

d. Orcamento detalhado contendo os valores unitarios e o custo global da
obra, fundamentado em gquantitativos de servicos, materiais € equipamentos a
serem utilizados no _empreendimento, inclusive servicos especializados ou
decorrentes de exigéncia ambiental.

e. Relacdo das condicionantes e restricbes ambientais para implantacido da
alternativa selecionada inclusive determinagao e detalhamento da solucdo do
projeto.
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f. Caracterizagao de jazidas e locais para descarte de bota fora, elaborado de
modo a permitir a obtenc¢ao de licenga de liberagdo de exploragao destas junto
ao 6rgéao competente.

7.3.3. O dimensionamento das unidades devera ser realizado de forma a assegurar a
qualidade do projeto, inclusive no que tange a identificagdo de todos os elementos
construtivos, com detalhamento tal que possibilite a caracterizacdo da unidade
(capacidade e eficiéncia) e que permita uma estimativa de custos que represente o valor
mais real possivel das obras, facilitando a sua execugdo. Com este objetivo, devem ser
produzidos de forma elucidativa, os seguintes documentos:

a. Memoriais descritivo e de calculo (dimensionamentos) das unidades
constituintes do projeto, bem como a apresentacdo das especificagbes e dos
procedimentos de inspecéo inicial e final de equipamentos, a serem aplicados;

b. Detalhamentos a partir dos dimensionamentos efetuados das unidades
projetadas e demais obras complementares (acessos, travessias, sistemas
elétricos, etc.), compreendendo a apresentagdo dos seguintes desenhos para
cada sistema:

i. Planta de lay-out dos elementos dos sistemas (captagao, ETA,
Estacao(des) Elevatorias(s), etc.).

ii. Croquis informando a abrangéncia dos sistemas.

iii. unidades existentes e projetadas, apresentando tabelas que
contenham as principais caracteristicas de cada uma delas.

iv. Projeto hidraulico e estrutural, contendo as cotas de implantagao,
diametros, declividades, extensdes, sentido de escoamento, perfis
longitudinais e etc.

v. Projeto de terraplenagem ( se for necessario), arquitetonico,
hidraulico, de drenagem, de urbanizacao, elétrico e estrutural das
estacdes elevatorias.

vi. Revisao e atualizagdo dos projetos de automacao para os SAA
de Alto da Cabaceira e Cristalia.

vii. Elaboragao de projetos de automagao para os demais sistemas.

viii. Especificacdo para elaboracdo do as built e cadastros de
adutoras e rede de distribuicdo e citacdo desses elementos na
planilha orgcamentaria.

ix. Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensao,
acessos, identificacdo de interferéncias, pavimentacdo e outros
necessarios.

X. Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em
formato A-4, contendo as informagdes basicas e necessarias para as
acgdes de regularizagao fundiaria; a exemplo de dados do proprietario
(@), com coépia da certiddo de propriedade, localizagdo, norte
magneético, valores da area (unitario e total, em reais), etc.;

c. Plantas e detalhamentos tipicos de localizagao, vias de acesso, topografia,
canteiro de obras, caminho de acesso, estradas de servigo, escavagdes (cortes,
aterros, empréstimos), e estruturas mencionadas no item “b” deste subitem
7.3.3.
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d. Quantitativos de servicos e materiais necessarios a execugdao do
empreendimento, com definicdo dos custos unitarios e totais.

7.3.4. Desenvolvimento do Projeto Executivo

A elaboracédo do projeto executivo devera ter como referéncia os projetos basicos que
serdo disponibilizados pela Codevasf , sendo que deveréo ser aproveitados os seguintes
parametros:

a. Principais caracteristicas socioeconémicas.

b. Diagndstico situacional: populagdo diretamente atendida, taxa de
crescimento demografico mais metodologia de calculo, projegao para horizonte
de 20 (vinte) anos;

c. Calculo de vazdes: consumo diario de agua por habitante, taxa de retorno
agual/esgoto, taxa de infiltragao, coeficientes de maior demanda diaria e horaria;

d. Estudos topogréaficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos
arruamentos e o levantamento das curvas de nivel de toda a area de
abrangéncia dos projetos.

e. Estudos de investigagao de solos (sondagens).

f. Definicdo e diagnostico das estruturas do sistema existente a serem
aproveitadas, caso existam e caso possivel.

g. ldentificagcdo, definicdo e locagdo dos pontos de captagdo em fungédo da
disponibilidade hidrica (avaliagdo hidroldgica, hidro-sanitaria e hidrogeoldgica),
dos usos e das analises fisico-quimica e bacteriologica da agua.

h. Relatério de impacto socioeconémico na regiao.

i. Preenchimento de toda a documentagcdo necessaria ao processo de
obtencao de licenciamento ambiental em todos os niveis da administracao
publica.

j- Identificagdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade
fundiaria, a existéncia de restricbes/conflitos/impedimentos para implantagao
das estruturas componentes do sistema, dando preferéncia aquelas ja
regularizadas, quando possivel.

A Contratada devera revisar todos os parametros citados anteriormente e
manifestar-se oficialmente a Fiscalizagao tanto pela permanéncia dos indicadores
utilizados no projeto basico como pela necessidade fundamentada de atualiza-los.

Cada projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto com o detalhamento
das unidades projetadas tudo em conformidade com as técnicas adotadas pela
instituicao estadual ou municipal responsavel pelo sistema publico de abastecimento de
agua tratada, destacando os seguintes aspectos:

a. Quantificagdo, caracterizagdo e analise critica do sistema existente e
respectivas unidades (quando couber).

b. Caso haja necessidade de alterar qualquer uma das unidades implantadas
nos sistemas, avaliar de que forma a alteragao poderia impactar no sistema de
forma geral, ou seja, apresentar estudo técnico, econémico, financeiro e
ambiental, contendo o memorial descritivo, justificativo e de calculo hidraulico,
a determinacdo dos diametros e as especificacbes dos materiais e dos
conjuntos motobombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais
necessarios.

Termo de Referéncia- Processo n° 59530.002031/2023-54-e  Pigina20

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8EBCB6A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2031&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional-MIDR e-DOC CBEBCBOA
CODEVASF K] - : : b : _ Proc 59530.002031/2023-54-¢
c—— ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sido Francisco e do Pa. ..ot

3" Superintendéncia Regional

c. Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento
elétrico para instalagdo dos conjuntos moto-bombas, redes de energia elétrica
(linhas de transmissao/subestacdo), incluindo as instalagbes prediais de cada
uma das unidades.

d. Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento
estrutural das unidades integrantes do projeto, onde couber, com apresentagao
de planilhas, detalhamento grafico e desenhos de cada uma das unidades
projetadas, incluindo a apresentagao das taxas de resisténcia do terreno e do
concreto armado.

e. Projeto de padronizagdo das ligagcbes prediais, com a apresentagcdo das
respectivas especificagdes técnicas para sua execucao.

f. Os desenhos deverao ser listados e apresentados em escalas apropriadas
e devidamente identificados, na quantidade necessaria, nos formatos
adequados, de acordo com o tamanho da edificagdo e/ou sistema, para a
perfeita compreensio e execugao da obra.

g. O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa responsavel
pelo abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como
0 projeto elétrico deve obedecer as normas e regulamentacdo da empresa
responsavel pelo fornecimento de energia elétrica.

h. Apresentagdo do Programa de Comunicagdo Social — PCS, em
conformidade com as Especificagdes Técnicas.

i. Apresentacdo do Programa de Educagdao Ambiental — PEA, em
conformidade com as Especificagdes Técnicas.

7.3.5. Quantitativos e Orgamentos do Projeto

Os quantitativos e orgcamentos do projeto deverdo estar em conformidade com os
procedimentos para elaboracédo de planilha da CODEVASF, com utilizagdo de software
especifico, a critério desta, assegurada a disponibilizagao deste por parte da contratante,
separados por unidades projetadas.

a. Os quantitativos deverédo ser fiéis aos servigcos e insumos propostos no
projeto concebido, definidos por unidade integrante dos sistemas; e deveréo
ser compostos com base em memoriais de calculos devidamente justificados e
apresentados de forma clara e inquestionavel, em formato A-4, incluindo,
guando necessario, a insergao de tabelas, graficos, imagens, croquis, etc..

b. Os orcamentos deverdo conter as composi¢des de custo unitario (CPU)
para aqueles servigos que inexistam em tabelas de pregos amplamente
utilizadas e reconhecidas, a exemplo do SINAPI - Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil; e deverdo apresentar um
anexo contendo a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de
nome, endereco, indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a
regulamentacéo dos servigos.

c. Para os insumos e servigos objetos de cotacdo de pregos, deverdo ser
apresentadas as copias dos documentos comprobatorios de coleta de pregos
acompanhados das composicdes de custo e das especificacbes necessarias, a
exemplo dos conjuntos moto-bombas e respectivos componentes elétricos.
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d. Os servigcos de movimento de terra deverao, obrigatoriamente, levar em
consideracdo os estudos geotécnicos executados nos locais da obra; e/ou
onde necessario for, devera considerar a relagdo entre os perfis do terreno
(cortes e aterros) e o perfil hidraulico idealizado para a implantagdo da unidade.

e. Os servigcos de retirada/assentamento de pavimentacdo deverao levar em
consideracéao as informagdes obtidas através do levantamento topografico e do
as-built, caso exista.

f. As planilhas de quantitativos e de composi¢cao de prego unitario deverao
estar em conformidade com o padrao adotado pela CODEVASF, e os modelos
poderao ser obtidos junto a Fiscalizagdo do projeto.

g. Deverao ser elaboradas, para cada sistema, planilhas individuais contento e
insumos e em cada uma delas deverdo constar itens exclusivos para os
servigcos e insumos que se refiram a parte elétrica do sistema.

h. A planilha consolidada devera conter todos os servigos apresentados nas
planilhas individuais de cada sistema.

i. Em caso de aproveitamento de unidade integrante de sistema de
abastecimento pré-existente, deverdo ser quantificados e orgcados, e
adequadamente identificados, 0s servicos e 0s insumos necessarios a sua
pronta recuperagao.

7.3.6. Especificagdes Técnicas

As especificagdes técnicas tém como objetivo estabelecer, de forma precisa, completa e
ordenada, os procedimentos e os critérios a serem adotados antes, durante e apds a
execugao das obras de implantagdo do sistema de abastecimento de agua, com fins a
padronizar e assegurar o bom andamento dos servigos. Devera, também, identificar as
normas técnicas que deverao ser cumpridas ao longo da obra, bem como as obrigagdes
e os direitos das partes envolvidas. Devera conter elementos que permitam entender
como se desenvolvera cada servigo:

a. Mao de obra, equipamentos e ferramental necessarios para cada servigo.
b. Especificagdo e estocagem de materiais.

c. Forma de quantificacdo dos servigos e materiais, para fins de medicao,
citando todos os insumos envolvidos no processo.

d. Apresentacio de descritivos, tabelas, croquis e desenhos de detalhamento.
e. Condicionantes para execucao dos servicos e uso dos materiais.

f. Orientagbes para planejamento, acompanhamento e controle dos servigos a
serem executados.

g. Apresentacdo do Mapa de Risco da Obra, identificando os fatores, ou
conjunto de fatores, capazes de acarretar prejuizos a saude e a integridade
fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos,instalagbes, suprimentos e
espacgos de trabalho) e a forma de organizagdo do trabalho (arranjo fisico,
ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho,
turnos de trabalho, treinamento); determinando medidas de prevencéo ou de
anulagdo dos riscos identificados.
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7.3.7 Manual de manutenc¢ao, pré-operagao e operacgao do sistema

Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreensdo sobre as peculiaridades da
unidade a ser implantada, e ter como objetivo orientar as atividades relativas aos
procedimentos operacionais e de manutencdo do sistema de abastecimento de agua,
devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a. Descricao sucinta da concepgao do sistema.
b. Fluxogramas dos processos e descrigao das unidades operacionais.

c. Operagao das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe
minima e ag¢des necessarias ao funcionamento das unidades e/ou
equipamentos eletromecanicos.

d. Diagrama de deciséo e de procedimentos dos processos operacionais nas
situacbes normais e emergenciais.

e. Procedimentos para manutencdo preditiva, preventiva e corretiva das
unidades.

f. Procedimentos e parametros para realizacdo de analises laboratoriais de
controle.

g. Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais
removidos durante o processo de limpeza e manutengcdo das estagdes
elevatorias.

h. Pré-operagcdo, discriminando perfil basico da equipe, além de
procedimentos de treinamento.

i. Cautelas necessarias para manutengao da segurancga e higiene do trabalho.

j- Apresentacdo do Mapa de Risco do Sistema Projetado, identificando os
fatores, ou conjunto de fatores, capazes de acarretar prejuizos a saude e a
integridade fisica dos trabalhadores (materiais, equipamentos, instalagdes,
suprimentos e espagos de trabalho) e a forma de organizagdo do trabalho
(arranjo fisico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho,
jornada de trabalho, turnos de trabalho, treinamentos, uso de EPIs);
determinando medidas de prevencao ou de anulagéo dos riscos identificados.

7.3.8 Avaliagao Socioambiental

A avaliacao socioambiental devera considerar a legislacdo pertinente e além disso,
devera observar os critérios estabelecidos no Item 3 — Especificacbes Técnicas para
Protecdo e Regularizagdo Ambiental do Empreendimento contido no ANEXO IX —
ESPECIFICACOES TECNICAS, que trata das condutas a serem adotadas em relagdo
aos seguintes aspectos: licenciamento ambiental; supressao de vegetagao; recuperagao
de areas de empréstimo (jazidas) e bota-fora; protecdo de areas de reserva legal e de
preservacgao permanente; gestao dos residuos solidos; e dos aspectos fundiarios.

Dentre os produtos do Relatério de Avaliagdo Socioambiental, devera constar a
documentagao necessaria para obtencado das licengas obrigatérias a implantagdo das
obras, a serem preparados e ordenados de acordo com os critérios estabelecidos pelos
orgaos competentes, considerando os seguintes aspectos: conteudo, destinatario e SAA.
Estas documentacdes deverdo estar aptas para a efetivacdo dos devidos protocolos
quando da inicializacdo dos servigcos de implantacdo dos sistemas.
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7.4- EQUIPES DE TRABALHO

As atividades serdo executadas por uma equipe multidisciplinar composta por
profissionais de nivel superior e profissionais de nivel técnico, com tempos minimos de
experiéncia definidos em fungdo area de atuacdo e do esperado, de acordo com a
seguinte distribuigao:

Categoria Tempo minimo de
Simbolo formacao(F) / Tempo minimo
de experiéncia(E)

Nivel Superior

Engenheiro Sanitarista P1 F :15 anos; E: 8 anos
Engenheiro Profissional Pleno P1 F :10 anos; E: 5 anos
Engenheiro Eletricista P1 F :10 anos; E: 5 anos
Engenheiro Estrutural P1 F :5 anos; E: 2 anos
Engenheiro Ambiental P1 F :5 anos; E: 2 anos
Agente Social P1 F :5 anos; E: 2 anos

Nivel Técnico

Desenhista Projetista/Cadista T1 F : 5 anos; E: 2 anos
Eletrotécnico T1 F : 5 anos; E: 2 anos
Auxiliar Técnico T1 F:3anos; E: 1 ano
Técnico em Edificacdes T1 F : 5 anos; E: 2 anos

Nivel Administrativo

Assistente Administrativo - 1 T2 F :2 anos; E: 1 ano

O tempo minimo de experiéncia em estudos e projetos se refere ao tempo de atuagao do
profissional em sua disciplina especifica, compativel com o trabalho a ser desenvolvido.

O Engenheiro Sanitarista sera o coordenador geral com tempo minimo de experiéncia
proporcional ao seu nivel hierarquico, comprovadamente desempenhado na execugao de
servigos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ou servigos
similares (vide alinea c2 do Item 11.1.1, que trata sobre Qualificagdo Técnica), com as
seguintes formagado ou especializagdo académica baseado na Tabela de Titulos
Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002.

Equipe de Estudos e Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-
A/66) e Analistas (S — nivel superior), com tempo minimo de formagao e experiéncia
minima (compativel com seu nivel hierarquico) na elaborac&o de estudos e projetos (em
sua disciplina especifica) compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste

e —
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TR (vide item 1.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c.2” do item 9.1) nas diversas
areas de conhecimento, as quais destacam-se (mas nao se limitam):
a. Engenheiro civil
b. Engenheiro Eletricista;
c. Engenheiro Estrutural,
d. Engenheiro Ambiental;
e. Agente Social;

Estes profissionais sdo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deverao
compor a Proposta Técnica; porém, em fungdo da demanda ao longo do
desenvolvimento do projeto, e desde que aprovado pela CODEVASF e comprovadas as
experiéncias, outros profissionais de diferentes areas poderdo compor a equipe.

O Engenheiro Eletricista com tempo minimo de formagdo e experiéncia minima
compativel com seu nivel hierarquico na elaboragdo de projetos de sistema elétrico, o
engenheiro também devera ter conhecimento de sistemas de automagéao com telemetria
(em sua disciplina especifica).

O profissional da Engenharia Ambiental com tempo minimo de formacgéo e experiéncia
minima compativel com seu nivel hierarquico na elaboracdo de EIA/RIMA (em sua
disciplina especifica) de projetos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto
deste TR OU servigos similares), nas diversas areas de conhecimento,as quais
destacam-se (mas nao se limitam):

a. Engenheiro Ambiental ou Florestal.
Engenheiro geotécnico ou gedlogo;
Arquedlogo;

Bidlogo;

® o0 T

Gedgrafo;
f. Socidlogo.

O profissional Agente Social tempo minimo de formagdo e experiéncia minima
compativel com seu nivel hierarquico na defesa de interesses comuns de qual- quer tipo,
e que agem coletivamente na sociedade para conseguir seus objetivos, atuando nas
multiplas instancias da organizagao social ou a margem delas, nas diversas areas de
conhecimento,as quais destacam-se (mas n&o se limitam):

a. Servigo Social,

b. Psicologia;

c. Pedagogia;

d. Antropologia;

e. Economia Doméstica;

Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e
Administrativos (A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se
(mas ndo se limitam):

a. Desenhista Projetista/Cadista
b. Eletrotécnico
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c. Auxiliar Técnico (Construcao Civil, Edificagdes)
d. Técnico em Edificacoes

A Comprovacao de formacdo e experiéncia técnica dos membros da Equipes de Projeto
e Complementar PODERA ser exigida antes da Ordem de Servico (OS) do
Contrato/Produto ou durante a execugdo do CONTRATO, representado por ficha
curricular com comprovantes de formacgao e experiéncia técnica.

Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos
por profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF apds analise da Ficha Curricular e respectivos
comprovantes.

8. CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com
o objeto desta licitagdo, nacionais, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

As licitantes deverao apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor
orcado pela Codevasf para cada item.

8.1. CONSORCIO
Nao sera permitida a participagao de consorcio.

8.2. SUBCONTRATACAO

Sera permitida a subcontratagdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
CODEVASF, com excecgao de: Relatério de Reconhecimento (Diagnosticos e Estudo de
Alternativas), Minuta do Relatério Final, Relatorio Final, pegas graficas e planilha
orcamentaria.

9. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

9.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que
possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execucéo do contrato.

9.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacéo "in loco" das dificuldades e o
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

9.1.2. A declaracao de que conhece o local onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragao — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.
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9.2. Os custos de visita aos locais dos servigcos correrdao por exclusiva conta do licitante.

9.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdao executados os servicos, 0s
licitantes deverado contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagado e Sustentabilidade
Socioambiental da CODEVASF, em Petrolina, no estado de Pernambuco, nos telefones:
(87) 3866-7747/7772.

10. PROPOSTA FINANCEIRA

10.1. A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagcdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas ou quantitativos nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

10.2. A Proposta deve ser preenchida com clareza e sem rasuras, conforme modelo
constante do ANEXO IV — MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, parte integrante
deste TR, observando-se o0s precos maximos globais orgados pela CODEVASF.
Constitui-se dos seguintes documentos:

a. Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo
IV, parte integrante deste TR, observando-se os precos maximos globais
orcados pela CODEVASF.

a.1 As Planilhas Orcamentarias constantes do Anexo IV deste TR consistem
nos seguintes formularios:

PFS-A — Proposta Financeira de Servigo/Projeto - Resumo do orgamento.
PFS-I - Proposta Financeira de Servico - Orcamento Base.

PFS-II - Salarios e Encargos da Equipe.

PFS- Il - Servigos Graficos;.

[ O B 0 O

PFS- IV- Despesas Gerais.

PFS- V- Detalhamento do custo de administragao.

PFS- VI — Detalhamento das Despesas Fiscais;

PFS-VII- Detalhamento dos Encargos Sociais.

PFP- |I- Despesas com viagens.

FPRO-VIII- Detalhamento com alimentagcdo/hospedagem.
PFP-V - Servigos Topograficos.

PFP-VII - Servigos Geotécnicos.

PTP-I- Cronograma fisico.

PTP-II- Cronograma financeiro.

a.2 A Planilha de Proposta Financeira do Servigo/ Projeto (PFS-A) contempla
o valor total previsto para a execugao do objeto, reunindo e totalizando os
custos de cada uma das demais planilhas que integram a Proposta
Financeira, sendo nela inserido os custos de administracdo, a
remuneracado da empresa e as despesas fiscais;

a.3 Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia néo
poderdo ser inferiores ao piso estabelecido pela Lei n° 4.950A/66
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(engenheiros), aos pisos fixados pelos Conselhos Regionais de cada
categoria profissional e em convengdes, acordos ou dissidios coletivos de
trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses
instrumentos, os salarios deverdo ser compativeis com os praticados no
mercado e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a.4 Os pregcos constantes das planilhas de Servigcos Topograficos e de
Servigos Geotécnicos devem considerar as despesas indiretas (lucro,
impostos, administragdo central, risco, garantia, despesas fiscais, etc.),
pois serdo pagos de forma distinta, conforme quantitativo efetivamente
executado e com base unica e exclusivamente no pregco proposto pela
licitante;

a.5 Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverao ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em
CD-ROM), sem protecéo do arquivo, objetivando facilitar a sua conferéncia.

b. Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFS-VII, o Licitante
devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em
legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos
encargos basicos devem ser corretamente definidos.

c. No Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos
— Formularios PTP-l e PTP-ll, deverdao ser relacionados o0s prazos
estabelecidos para a execucdo dos servicos neste TR com os eventos de
faturamento.

10.3. A Proposta deve se basear no ANEXO Il — Orcamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

a. Preco global da proposta maior que o orgado pela CODEVASEF,;
b. Custo unitario por insumo maior que o or¢gado pela CODEVASF;
c. Modificagdo nos quantitativos;

d. Custos e pregos unitarios inexequiveis.

Serao considerados prec¢os unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composigao
de custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios
ou incompatibilidades evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagao ou, ainda, com
quantidades de servigos ndao compativeis com a execugao dos servigos objeto desta
licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das
demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados
ou a fundo perdido.

10.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluido todos os
custos diretos e indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condi¢coes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

10.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servigcos descritos na Planilha de Custos da
CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-
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obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de omissao das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

10.6. N&o poderédo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos:
Imposto de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), conforme recomendagao do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF
extinta a partir de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e
devera na proposta indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para
verificagdo da comissao de julgamento.

11. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
11.1. QUALIFICAGAO TECNICA
11.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto do presente Edital.

b. DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS (conforme item 9) e Anexo Il, informando que tem conhecimento
do local onde serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida
pela propria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c. Capacidade Técnico Operacional: Certidado(6es) ou Atestado(s) de
capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado,acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época,
devidamente registrado no CREA da regido onde os servigos foram
executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
abastecimento de agua ou de esgotamento sanitario ou obras similares
de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitagdo, executadas
com técnicas construtivas semelhantes ou superiores, conforme a descrigao a
sequir:

Item Servico Quantidade

Elaboragdo de projeto executivo de engenharia,
1 incluindo projeto hidraulico, elétrico e estrutural, para
implantagdo de sistema de abastecimento de agua
tratada, contemplando captagcdo de agua, elevatoria
de agua, adutoras, reservatorio.

1 unidade

c1) Nao sera admitido o somatério de atestados para comprovar cada item. Os
atestados poderao ser apresentados da seguinte maneira:

- Um atestado para cada item exigido; ou
- Atestado que contenha um ou mais itens exigidos.

c2) Entende-se por servigos similares ou obras de porte e complexidade
similares aquelas que apresentam grandezas e caracteristicas técnicas
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semelhantes aos projetos que contemplam os itens ou os servigos descritos a
sequir:

i. Sistema de Abastecimento de Agua: ligagdes prediais, rede de distribuigao
(com tubulagdes com DN = 150), estacédo elevatoria (gradeamento, poco de
sucgdo, casa de bombas e gerador, quadro de comando), emissario por
recalque, estacao de tratamento de agua (gradeamento, leito de secagem).

ii. Sistemas de abastecimento de agua: captagdo (por flutuante ou por
derivagdo de rede existente), adutora de agua bruta e/ou de agua tratada e
rede de distribuicdo de agua (com tubulagdes com DN = 50), reservagao (em
reservatérios elevados ou apoiados de concreto armado, metalico, polietileno
ou de fibra de vidro), estagcédo elevatoria de agua bruta ou tratada (pogo de
sucgao e instalacédo de bombas e casa de comando) e estagao de tratamento
de agua (convencionais, ndo pressurizadas).

iii. Sistemas projetados composto, no minimo, por projetos hidraulico, elétrico,
estrutural, urbanistico e ambiental; contemplando o dimensionamento e o
detalhamento de unidades similares as anteriormente citadas, sejam elas:

- Tubulagdes de transporte de fluidos, por recalque (com tubulagdées com DN =
50);

- Tubulagdes de transporte de fluidos, por gravidade (com tubulagdes em PVC,
com DN = 150);

- Execucgao de reservatorios em concreto armado;
- Execucao de reservatério em obras de terra, com impermeabilizacao;
- Estacéo elevatoria (pogo de sucgdo, casa de bombas e casa de comando).

C3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s)
CREA, em destaque, os seguintes dados:

* local de execucéo;

* nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

* nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

* descrigcdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos executados;
e

* 0 prazo final de execucao.

c4) Em caso de apresentagdo, por licitante, de atestado de desempenho
anterior emitido em favor de consoércio do qual ele tenha feito parte, se o
atestado ou o contrato de constituicdo do consoércio nao identificar a atividade
desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seqguintes critérios na avaliagao de sua qualificagao técnica:

i. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo,
todas as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das
empresas consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participacdo no
consorcio.
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ii. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d. Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacido de que a licitante possui
em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo
relativo ao objeto desta licitagdo ou obras similares, conforme alinea “c2” deste
subitem.

d1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “d”,
mediante comprovagao em mais de um atestado.

d2) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro
permanente:

- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servico.

d3) A licitante devera comprovar através da juntada das coOpia dos seguintes
documentos:

* Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho
do profissional, que comprove a condi¢gao de pertencente ao quadro da licitante.

+ Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condigdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

» Autbnomo: Contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d4) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagcdo de qualificagédo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

d5) A licitante devera apresentar Declaracédo do Coordenador com aceite em
participar dos servigos como responsavel técnicos pela empresa, e devera
apresentar, também, o respectivo comprovante de vinculo contratual entre o
profissional e a LICITANTE. A declaragédo deve conter: nome completo, n° CPF,
n° identidade, n° do registro no CREA.

d6) Durante a execugdo do CONTRATO o profissional indicado como
Coordenador pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente
ou superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

12. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PREGOS E DOTAGAO
ORCAMENTARIA

12.1.1.1. Os recursos orcamentarios em que correrao as despesas da presente
contratacdo sdo oriundos da funcional programatica: 15.544.2222.00UN.0001-Apoio a
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implantagdo, ampliagdo, melhorias ou adequacéao de sistemas de abastecimento de agua
em areas de atuagao da Codevasf.

12.2. O valor total estimado dos servigos corresponde a importancia de R$ 694.941,24
(seiscentos e noventa e quatro mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte e quatro
centavos) — com a contribuicdo sobre a folha de pagamento no modo NAO
DESONERADO, com base nos precos da Tabela de Precos de Insumos do SINAPI
(setembro de 2023), ORSE (agosto de 2023), DNIT (julho de 2023), da N-201 Norma de
Ajuda de Custo Codevasf, Tabela de Servigos Graficos da Codevasf (2020). Neste valor,
ja foram consideradas os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos, os
emolumentos e os lucros. Os quantitativos e precos unitarios dos servigcos constam da
Planilha Anexo Il — Orgamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

13. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. O prazo maximo para execugao do objeto deste TR é contado em dias, a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes:

DURACAO
ETAPA Evento Descrigdo
(DIAS)
Plano de Trabalho, Plano de .trabalho e apresentacdo do Relatorio do Diagndstico (estudo de 45
. o reconhecimento)
1 Diagnéstico e Estudos
de Con(.:ep(;ao e Estudo de concepcgdo/viabilidade, Estudo Ambiental e Estudo de
Alternativas . . 30
Alternativas de Engenharia
Estudos Arquitetdnicos e estrutural- memorial de célculo,descritivo e pecas 45
graficas
Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pecas graficas 30
2 Projeto Executivo Estudos Elétricos - memorial de célculo,descritivo e pecas graficas 30
Minuta do Projeto Executivo e memorial de calculo,descritivo e pegas 45
graficas, especificagdes técnicas/TR, orgamento
Projeto Executivo final: Orgamento e especificagdes técnicas e pegas 45
graficas ( arquitetonico, hidraulico, elétrico e estrutural)

13.2. No prazo acima estao incluidos o prazo maximo de 10 (dez) dias uteis para analise
e aprovacgao da Etapa 1, a partir do seu recebimento; e de 15 (quinze) dias uteis para
andlise e aprovacado da Etapa 2 por parte da CODEVASF, também a partir do seu
recebimento pela Fiscalizagdo; objetivando a edicdo e o fornecimento da vers&o definitiva
pelo Licitante vencedor. Entende-se por recebimento a entrega de 01 (uma) via impressa
dos volumes integrantes de cada projeto. Os prazos estabelecidos n&o se configuram
necessariamente como inicio e término das etapas subsequentes conforme pode ser
analisado no Cronograma Fisico - Tabela- PTP-I
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13.3. A restituicdo da versdo com a indicagao de ajustes por parte da CODEVASF devera
ser realizada concomitantemente com a corregdo dos volumes, por sistema, objetivando
dar mais agilidade ao processo.

13.4. O prazo para vigéncia do contrato € de 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo emitida pela
CODEVASEF, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

14. FORMA E CONDIGAO DE PAGAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado em reais e em dias medigdes, com base nos servigos
efetivamente executados, com a apresentacdo da Faturas/Notas Fiscais, devidamente
atestadas pela Fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e dos respectivos
Boletins de medigao, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

14.2. Os servicos desenvolvidos em campo e em laboratério, destinados a obtencao de
dados e ensaios para a elaboragdo dos diagnoésticos e estudos preliminares e para a
elaboragcdo dos projetos basicos de engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e
condicoes:

a. Serdo remunerados por aplicagdo e proporcionalmente aos quantitativos
realmente executados, sendo aplicados o0s pregos unitarios constantes da
proposta comercial apresentada pelo concorrente licitante.

b. Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizagcdo formal e expressa da fiscalizagédo, atestando a realizacdo dos
servigos em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram
origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de
andlises e ensaios, relatérios, etc.), conforme padrdo estabelecido pela
CODEVASEF.

c. As variagdes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pelo
concorrente licitante em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para
pleitos de modificacdo dos precos unitarios oferecidos.

d. Todos os custos deverao ser considerados e incluidos na fatura.

e. Somente serdo pagos o0s servigos apresentados e aprovados, mediante
atesto pela Fiscalizagao.

f. Deverao ser considerados, como servigos de campo, as viagens e diarias da
equipe técnica as areas alvo do projeto do sistema de abastecimento de agua
para reconhecimento de area, coleta de dados, interagdo com a gestéo publica,
realizacao de reunides, etc.; devendo ainda ser estes servigos realizados apos
convocacéo e/ou autorizacdo da FISCALIZACAO, que podera — a seu critério —
realizar o devido acompanhamento.

-As reunides que decorrerem destas acgdes deverdo ser
adequadamente registradas em Atas de Reunido, a serem
apresentadas em sua forma original & FISCALIZACAO e, em
concordancia com estas, inseridas como anexos dos projetos a
serem desenvolvidos;
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- As solicitagbes e agendamentos dessa natureza deverao ser
devidamente registrados, podendo ser utilizados recursos como e-
mails ou correspondéncias.

14.3. Os servicos de escritério, com exceg¢ao dos remunerados constantes do item 14.2,
necessarios para a elaboragdo dos estudos de viabilidade e dos projetos basicos de
engenharia, terdo as seguintes caracteristicas e condi¢oes:

a. Remuneracdo dos servigcos executados, mediante apresentacdo de faturas
mensais € apds aprovagao dos relatérios e documentos que deram origem ao
faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma fisico.

b. A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos
documentos de cobrancga.

c. Caso existam duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela
referente a esses servigos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas
pela CONTRATADA e, apds sanadas as pendéncias, a CODEVASF tera 30
(trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.

14.4. A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, quando aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econédmico financeiro e atualizagao financeira.

14.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante, a ser desenvolvido para
cada localidade, devera atender as exigéncias deste TR e ser entendido como primeira
estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base nesse cronograma de
licitagao, sera ajustado um cronograma de execug¢ao de acordo com a programagcao fisica
e financeira existente por ocasidao da emissdo da ordem de servico, ou durante a
execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

14.6. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverao ser iguais ao Orgamento
da CODEVASEF, respeitado qualquer aditivo por ela aprovado.

14.7. Os pregos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA
FINANCEIRA vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

14.8. A nota fiscal sera liberada para pagamento depois de aprovada pela CODEVASF,
desde quando ndo haja erros ou omissdes, do contrario serdo devolvidas a
CONTRATADA para corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

15. REAJUSTAMENTO

15.1. Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacao da proposta. Apos este prazo, poderédo ser reajustados, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:
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(11 - I0)
l,-" ik R o
*Tho

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

16. MULTAS

16.1. Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancgdes previstas em Lei.

16.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

16.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos na tabela e itens abaixo:

a. Graus de Penalidade: Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de
atraso;
b. Grau 02 - multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por dia;

c. Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

d. Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
Tabela 01-Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade.

Inadimpléncias Grau de Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacgao estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA através do registro no
Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentagcdo de itens exigidos em clausulas 2
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade 4
com o prazo contratado ou aditado.
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16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forgca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na
tabela anterior, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementagcao do seu valor no prazo de 5
(cinco) dias a contar da data da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade de Finangcas da 3% Superintendéncia da
Codevasf — 33/GRA/UFN — o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data de comunicagéo.

16.4. A contratada tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha sido desfavoravel, tera
mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicagcdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da

Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

16.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
autoridade competente, que podera relevar ou nao a multa.

16.8. Em caso de relevacado da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao
constituindo a relevacdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

16.9. Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo..

17. GARANTIA DE EXECUGAO

17.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da
liquidagdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao" no
montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela Superintendéncia de Seguros Privados-SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da
contratada.

17.2. A garantia devera ser entregue na 3? Geréncia de Revitalizagdo das Bacias
Hidrograficas, na Unidade de Empreendimentos Socioambientais da Codevasf em até 10
(dez) dias apds a assinatura do contrato.

17.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicagao de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
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atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

17.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar
em vigor e cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do
contrato.

17.5. ApGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

17.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem desta.

17.7. A néao integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagao de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

17.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

17.9. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugado contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipoétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

17.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a. Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

b. Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

c. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada

d. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

18. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DOS PROJETOS

18.1. A Fiscalizagdo devera participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas,
Codevasf e CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho
e dar-se-a o “start up” da execucéao das obras.

18.2. Com o objetivo de otimizar os prazos e viabilizar o melhor acompanhamento dos
trabalhos, a FISCALIZACAO e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria
comunicagdo durante a execugdo do contrato, de forma oficial, através de
correspondéncias, e-mails, atas ou outros meios que permitam registrar e documentar as
acdes das partes.

18.3. A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentara a
CODEVASF, para aprovagédo, o programa de trabalho especifico para cada atividade,
indicando o responsavel pelo setor, a equipe técnica e sua localizagao.
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18.4. A CODEVASF tera direito de acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos
esclarecimentos julgados necessarios a execugéo destes, tendo como base a relagéo de
servigos previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para
se alcancgar os objetivos previstos.

18.5. A CONTRATADA terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas
atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

18.6. Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que
aprovados entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogagéo do prazo de
vigéncia de contrato nem acarrete mudangas no prazo final estabelecido.

18.7. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou
especifico), novos cronogramas atualizados, e assim sucessivamente para os demais.

18.8. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de
cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro), estando separados os servicos de campo dos servigos de
escritorio.

18.9. O cronograma fisico devera contemplar a participacdo dos diferentes setores e
técnicos envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as
reunides a serem realizadas com a CODEVASF.

18.10. Os prazos para anadlise, pela CODEVASF, dos relatérios e documentos
apresentados, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos nao percam a continuidade.

18.11. Os relatérios e documentos n&o aprovados serdo devolvidos pela FISCALIZACAO
a CONTRATADA para as corregoes e complementagcdes necessarias, especificadas
através de analises técnicas.

18.12. As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO devem
ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir
problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que

a. A CONTRATADA realizara exposi¢coes complementares e especificas sobre
o desenvolvimento dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca
de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos
trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientacdes;

b. A FISCALIZACAO comunicard &8 CONTRATADA as orientagdes necessarias
ao desenvolvimento dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da
reunido, preferivelmente no decurso desta ou no prazo por ela estabelecido;

c. As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega
dos relatdrios e do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagao;

d. A FISCALIZACAO podera convocar quantas reuniées julgar convenientes,
para fins de acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos, sendo que o0s custos
dessas reunides deverao estar previstos no valor total do contrato;
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e. Em caso de ocorréncia de reunides virtuais, a CONTRATADA devera utilizar
meio que permita a realizagcdo de gravagdo do conteudo, encaminhando,
posteriormente, o arquivo digital a FISCALIZACAO.

18.13. A FISCALIZACAO e a CONTRATADA estabelecerédo procedimentos detalhados,
com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do Contrato, principalmente no que se
refere a preparagao e atualizagado dos programas de trabalho, comunicagoes, fiscalizagao
e faturamento.

19. ELABORAGAO DE RELATORIOS

19.1. Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente por sistema,
para cada etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagndstico e Estudo de
Alternativas, e Elaboragéo do Projeto Basico de Engenharia.

19.2. Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR devem
ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a. Os dados e informagbdes que exigem tratamento espacial deverdo ser
apresentados em sistema geografico de informagdes, com utilizacdo de
cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposigdo de
temas e a interpretagao conjunta dos mesmos;

b. Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de
influéncia deverao ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de
forma a permitir cruzamento de informagdes e representacao grafica associada
ao sistema georreferenciado;

c. Os textos dos relatdrios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser
fornecidos em meio digital, de forma a serem, quando necessario, editados e
reeditados pela CODEVASF, devendo constar todas as referéncias
bibliograficas das informagdes citadas e consultadas para elaboragdo dos
relatorios, seguindo as normas da ABNT;

d. Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos,
facilmente compreensiveis, com material de apoio para divulgagdo e
apresentagao publica.

19.3. A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento
concluido, conforme cronograma fisico e financeiro:

a. Relatérios de Andamento: A serem fornecidos por solicitagdo da
CODEVASF, contendo resumo normalizado da situacao fisica financeira do
Contrato em andamento (cumprimento da programagdo, ocorréncias,
recomendagdes, além de conclusdes e projegcdes de prazos e custos);

b. Relatérios Especificos: A serem apresentados por solicitacdo da
CODEVASEF, imprescindiveis em determinados estagios de desenvolvimento
dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informacdes referentes
as fontes de dados, metodologias, memdérias de calculos e especificacbes
técnicas adotadas, avaliagao critica sobre a adequacao ou caréncia dos dados
disponiveis, bem como recomendagdes para aprimoramento, a serem
integrados nos Relatorios Parciais de Projeto e Relatorios Finais;
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c. Relatdrios Parciais de Projeto: A serem apresentados mensalmente para os
servigcos objeto deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos
entregues, conforme cronograma financeiro e relagdo de eventos para efeito de
faturamento (conforme Anexo V), com as informacgdes referentes as fontes de
dados, metodologias e especificagdes técnicas adotadas, memorias de calculo
e avaliagao critica dos dados disponiveis;

d. Relatério de Reconhecimento: A compreendem o fechamento da primeira
fase de estudos do projeto, correspondendo aos Levantamentos Executados e
ao Diagnostico e Estudo de Alternativas; reunindo as informagdes referentes
aos cadastros realizados, fontes de dados, metodologias, parametros,
memoriais de calculos, especificagées técnicas, etc., a serem integrados nos
Relatorios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

e. Versao Preliminar do Relatorio Final — Minuta: A ser apresentada apdés
aprovagao do Diagnoéstico e Estudo de Alternativas, integracdo de forma
sintetizada os elementos do Relatério de Reconhecimento de Projeto (inclusive
as descri¢des e justificativa de metodologias) e dando énfase aos resultados
obtidos; contendo ainda as memdrias de calculo e as cépias dos desenhos
produzidos, além dos elementos definidos no Anexo VII para exame e
aprovacao por parte da CODEVASF,;

f. Versdo Definitiva do Relatério Final: Corresponde ao Projeto Basico
contratado, e devera ser apresentada conforme definido no Item 10 - Prazo de
Execucdo, a contar do comunicado de aprovacao da Versao Preliminar do
Relatério Final pela FISCALIZACAO da CODEVASF, ou da solicitagdo de
corregao/revisao deste.

g. O Resumo do Projeto, parte integrante do Relatorio Final, devera fornecer
as informagdes referentes a cada Projeto em questdo, de modo sintético,
incluindo a justificativa das alternativas selecionadas, a descrigdo destas e o
arranjo institucional para a implantagcdo e manutengdo, assim como da sua
insergao regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacéo,
tecnicamente fundamentados. Deverdo ser informados os valores de
implantacdo do projeto e devera conter, também, desenho esquematico em
formato A-1, contendo as principais caracteristicas dos sistemas objeto desta
Licitagdo, a exemplo de: coordenadas geograficas, norte magnético e curvas de
nivel; limites e nomenclaturas das bacias de contribuicdo, diferenciando com
hachuras as areas de interesse e as etapas de implantagao; identificacdo das
estacbes elevatdrias, linhas de recalque; adogao de legenda explicativa e de
notas, justificando as informagdes importantes; apresentacdo de quadros
resumos contendo as principais caracteristicas do sistema de abastecimento de
agua, integrantes desta Licitagao.

19.4. O Diagnéstico e Estudo de Alternativas e o Relatério Final de Engenharia deverao
ser apresentados, respectivamente, para cada projeto, de acordo com os modelos
constantes nos Anexos VI e VIl deste Termo de Referéncia. Ficara a critério da
CONTRATADA sugerir complementagdes e/ou alteragbes no plano da obra e roteiros,
para que estes figuem adequados a realidade dos estudos, os quais deverao ser
submetidos a aprovagao da CODEVASF.

19.5. A versao definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em DVD-ROM para
cada localidade, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc.,
todos eles gerados em PDF e em extens6es compativeis com seus respectivos ambientes
de trabalho (Exemplo: .dwg, .xIxs, etc.), através de softwares compativeis com os da
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CODEVASEF; caso contrario, a CONTRATADA ficara obrigada a fornecer os originais
destes, completos, com os respectivos manuais e garantias.

19.6. Os programas de computacdo utilizados na elaboragdo do projeto deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo, de acordo com o exigido pela CODEVASF,
contendo as seguintes informagdes, dentre outras: nome do programa, autor, descri¢édo,
modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte.

19.7. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, buscando clareza,
objetividade, padronizacdo de formatos e consisténcia das informagdes, devendo
apresentar justificativas de resultados e textos isentos de erros de portugués e de
digitacao.

20. APRESENTAGCAO DOS TRABALHOS

20.1. Os trabalhos de natureza técnica deverao observar, preferencialmente, as normas
da Associacio Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras
aceitas internacionalmente, desde que devidamente justificada e que a CODEVASF
considere que as substituicbes sao equivalentes ou superiores.

20.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a méo-
de-obra, materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes
de produtos citados nas Especificagdes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nao
restritivo.

20.3. Os documentos, para cada projeto, deverdo ser apresentados conforme
especificado na Planilha- Servigos Graficos- PFS-III.

20.4. Os dados digitais deverao obrigatoriamente ser fornecidos, alojados em pastas
distintas: a primeira contendo os arquivos em PDF, e a segunda contendo os arquivos nos
seus formatos originais (.doc, .xIs, dwg, etc.).

20.5. A composicao e a sequéncia a serem obedecidas na apresentagao dos documentos
sao as seguintes, em cada elemento:

a. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papelao, revestida de papel cartolina,
plastificada ou em tecido, ou em papel com gramatura igual ou superior a 250
g/m?, com os seguintes elementos:

- Na parte superior: nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da
CODEVASEF,;

- No centro: titulo do projeto e a etapa CONTRATADA e desenho ou foto
(opcional);

- Na parte inferior, do lado direito: o0 n° do volume (algarismo arabico) e o titulo
do conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo e parte ou
anexo (alfabeto) e titulo do conteudo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

b. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira
de ser lida:
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- Na horizontal: na parte superior, 0 nome CODEVASF e sua logomarca; na

parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més de
publicacao;

-Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo
arabico) e titulo do conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do
conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteudo.

c. Folha de Rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servigos ou da
obra estédo na folha de rosto, que devera conter os seguintes elementos:

- Na parte superior, nome do Ministério do Desenvolvimento Regional e da
CODEVASF;

- No centro, titulo do projeto e etapa CONTRATADA,;

- Na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo
do conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo e parte ou
anexo (alfabeto) e titulo do conteudo; e

- No rodapé, o més da publicagdo e nome(s) do(s) autor(es).
d. No verso desta folha, devera conter:

-Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American
Cataloguing Rules;

-Nome do contratante (CODEVASF) por extenso, seguido da sigla, endereco,
telefone, fax, endereco na internet e e-mail desta.

20.6. indice Geral - Devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo,
conforme sequéncia apresentada no seguinte exemplo:

Volume 1 - Resumo do Projeto
Volume 2 — Projeto Hidraulico
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo
Tomo Il — Desenhos Hidraulicos
Volume 3 — Projeto Estrutural
Tomo | — Memoriais Descritivos e de Calculo, e Desenhos Estruturais

20.7. Sumario - Devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume/Tomo,
na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

20.8. Apresentacgao - Devera conter a data da licitagdo, o n° do edital, o n° do Contrato,
nome da Contratada, data de assinatura, e conter uma breve explicacdo a respeito do
conteudo do volume que compde o estudo, incluindo esclarecimentos, justificativas ou
comentarios.

20.9. Texto - Devera conter introdugao, corpo e concluséao.

20.10. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - Matéria acrescentada no final do documento, a
titulo de esclarecimento ou complementacao.
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20.11. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - Elaboradas a partir do material consultado,
devem vir dispostas em ordem alfabética.

20.12. Disposicao
A documentagao devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

a. Formatos de papel (NBR 5339): a) Os desenhos e plantas dos trabalhos
deverdo ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos para
apresentacao em album no formato A4;

b. A monografia apresentada n&o podera, quando reduzida, perder a
legibilidade das informagdes;

c. Os originais, em formato A1, deverao ser entregues a CODEVASF,;

d. Especificagbes, memodrias de calculo, estudos e texto deverdo estar em
formato A4;

e. Outros formatos (A4, A3, A2 e AO) poderéao ser utilizados para apresentagao
dos desenhos e plantas, quando necessarios.

20.13. Revisdao de documentos Os documentos revistos deverdo ter indicagdo e
apresentarem, em local especifico, a descri¢ao das alteragdes efetuadas.

20.14. Escala (NBR 5984) A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na
legenda. Os desenhos das linhas de recalques, interceptores, extravasores e/ou
emissarios, por recalque ou gravidade, que contenham tracados em planta e perfil,
deverdo ser apresentados, preferencialmente, no Formato A1 e nas escalas 1:2.000
(horizontal) e 1:200 (vertical);

21. FISCALIZAGAO

A FISCALIZACAO dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
Contrato e os documentos que o integram, e as competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado a FISCALIZACAO da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

A FISCALIZACAO da CODEVASF cabe:
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Assegurar que a Ordem de Servigo seja emitida apoés a apresentagdo, pela
CONTRATADA, do recolhimento da Garantia Contratual, que devera ser entregue em até
10 (dez) dias uteis apds a assinatura do Contrato.

21.3. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

21.4. Expedir por escrito, as determinagcbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregéo das falhas observadas.
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21.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante
da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

21.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execug¢ao dos servicos.

21.7. Solicitar a CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungado, valor do salario, numero
do RG e do CPF.

21.8. Fiscalizar periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais langados na
proposta contratada, mediante a verificagdo das folhas de pagamento referentes aos
meses de realizagdo dos servigos, de copias das carteiras de trabalho dos empregados,
dos recibos e dos respectivos documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagao
cabiveis, conforme o Acérdéo 1125/2009 — Plenario do TCU.

21.9. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante os eventuais
pedidos de modificagdes solicitados pela CONTRATADA.

21.10. Estabelecer prazo para corre¢cao de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato
e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagcdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

21.11. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado
e estipular prazo para sua retificagao.

21.12. Emitir parecer para liberagcdo das faturas, e receber as obras e servigos
contratados.

21.13. Rejeitar, no todo ou em parte, servigco executado em desacordo com o instrumento
contratual.

21.14. Devolver os relatérios e documentos ndo aprovados para as corregdes e
complementacbes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

21.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

21.16. Manter, em arquivo organizado, memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medi¢cdo, bem como correspondéncias, e-mails,
atas e afins, com vistas a atender demandas de 6rg&os de controle interno e externo.

21.17. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade orgénica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

21.18. Receber e encaminhar ao titular da unidade orgénica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacgao e reequilibrio econémico financeiro.
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21.19. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

21.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de
interrupgcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no
projeto ou de alteracdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a decisao final pela autoridade competente.

21.21. Receber as etapas dos servicos mediante medicdes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

21.22. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a
regularizacao das faltas ou defeitos observados.

21.23. Receber, proviséria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando n&o for designada comissao de
recebimento ou outro empregado.

21.24. Verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual e informar ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios e, em caso de multa, indicando o seu valor.

21.25. Verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigcbes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

21.26. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagao da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

21.27. A acao da Fiscalizacao da Codevasf ndo exime a CONTRATADA de arcar com a
responsabilidade civil decorrente de erros de projeto, provenientes de culpa ou dolo da
CONTRATADA.

22. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

22.1. Apresentar & FISCALIZACAO do Contrato, em um prazo de até 10 (dez) dias Uteis
apos a assinatura deste, o comprovante do recolhimento da Garantia Contratual, o que
permitira a posterior emissdo da ordem de Servico.

22.2. Apresentar a CODEVASF, antes do recebimento da ordem de servico e do inicio
dos trabalhos, os seguintes documentos:

a. Planejamento de Execugdo dos Servicos, a ser aprovado pela
FISCALIZACAOQO, contendo, minimamente: [

- Relagao dos servicos que serao executados;

- Sequéncia de etapas/fases de uma tarefa, ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho;

Termo de Referéncia- Processo n° 59530.002031/2023-54-e  Piginad5

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8EBCB6A
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2031&filter[anoproc]=2023

Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional-MIDR e-DOC CBEBCBOA
CODEVASF K] - : : b : _ Proc 59530.002031/2023-54-¢
c—— ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Sido Francisco e do Pa. ..ot

3" Superintendéncia Regional
- Tempo a ser gasto em cada tarefa;
- Recursos humanos materiais envolvidos.

- Cronograma Fisico-financeiro detalhado e adequado aos servigos
que serao executados

O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em
funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da FISCALIZACAO.

b. Relagdo dos servicos especializados que serdao subcontratados,
considerando as condi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia.

c. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado.

d. Cronograma fisico-financeiro detalhado e adequado ao Plano de Trabalho
referido na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio
efetivo dos servigos, em fungao do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitagdo da FISCALIZACAO.

e. Relacdo dos servicos especializados que serdao subcontratados,
considerando as condi¢gdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

i. A Contratada, quando da solicitagdo de autorizagdo para o0s servigos
parciais a serem subcontratados, devera especifica-los, respeitando os limites
de subcontratacao constante neste TR

i. A Contratada devera comprovar, perante a CODEVASF, a habilitacdo da
empresa a ser subcontratada através da apresentacdo da seguinte
documentagéo:

-Comprovante de habilitagao juridica, e de regularidade fiscal e
trabalhista; [

-Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de
Classe Profissional pertinente (Ex.: CREA), demonstrando seu
o ramo de atividade na disciplina a ser subcontratada;

-Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou
atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a
execugcao de servicos similares aqueles que serao
subcontratados, em empreendimentos de porte e
complexidade similar ao objeto da licitagao;

-Declaracido de que entre os seus diretores, responsaveis
técnicos ou sdcios ndo constam funcionarios, empregados ou
ocupantes de cargo comissionado ou fung¢do gratificada na
CODEVASF; respondendo solidariamente pelo inadimplemento
desta quando relacionado com o objeto do Contrato.
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22.3. Providenciar junto ao Conselho de Classe (CREA) as anotagbes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes ao objeto do Contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, apresentando as mesmas a FISCALIZACAO
da CODEVASF.

22.4. Manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagcao exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

22.5. Elaborar todos os projetos e documentos de acordo com as Normas Técnicas da
ABNT, Legislacédo Federal, Estadual e Municipal, regulamentacdes dos Orgaos Publicos e
das Concessionarias de Servigos Publicos locais, atentando-se a CONTRATADA, com o
previsto nas normas sobre acessibilidade (NBR9050/2004 e Lei n°® 10.098/2000).

22.6. Apresentar-se, sempre que solicitada, através do seu responsavel técnico e/ou
coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na 32
Superintendéncia Regional, na cidade de Petrolina/PE.

22.7. Acatar as orientagbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Seguranga e Medicina do Trabalho.

22.8. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servigos.

22.9. Dispor de equipe experiente, bem como utilizar equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados a boa execugao dos servigos.

22.10. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total
dos servigos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da execugao da obra objeto
do presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteragdes, erros ou
falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir davidas.

22.11. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra necessaria a
execugcao dos servigos objeto do Contrato, sem que esta tenha qualquer vinculagao
empregaticia com a CODEVASF.

22.12. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislagao
tributaria, trabalhista, securitaria e previdenciaria, os quais correrao exclusivamente por
sua conta, inclusive o registro do servigco contratado junto ao conselho de classe
competente.

22.13. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA .

22.14. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias, sem qualquer
6nus adicional para a Codevasf.
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22.15. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizacao da CODEVASF.

22.16. Na hipotese de eventuais termos aditivos, que venham a acrescentar ao valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforgar a caucgao inicial durante a execucao dos
servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente
do Contrato (precgos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

22.17. Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

22.18. Comprovar, quando solicitado pela FISCALIZACAO, o efetivo pagamento dos
valores salariais langados na proposta contratada, mediante a apresentagao das folhas de
pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de cdpias das carteiras de
trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancarios relativos
ao objeto contratado.

22.19. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

22.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal,
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

22.21. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela FISCALIZACAO dentro do prazo por
ela estabelecido, arcando com todas as despesas necessarias.

22.22. Obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucgao dos
servigos.

22.23. Investir em medidas de promocado da ética e de prevencdao da corrupgcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagcbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto
n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a administracdo
publica e denunciando as praticas de irregularidades de que tiver conhecimento por meios
dos canais de denuncias disponiveis.

22.24. Entender e aceitar que, para a execugao dos servigos objeto da presente licitagao,
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos e as normas técnicas
da CODEVASF.

b. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.
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22.25. Em conjunto com a equipe técnica ambiental, devera apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resoluggago CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA
n° 31, de 03/12/2009 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

22.26. Arcar com todas as despesas de remessa das documentagdes e dos volumes
inerentes aos projetos, inclusive das minutas e dos volumes definitivos, caso possua sede
em localidade que demande o uso de Correios ou outro meio para tanto.

22.27. Utilizar-se de forma privativa e confidencial das informagdes e documentos
fornecidos pela Codevasf para execugao dos servigos.

22.28. Fornecer e manter atualizado o enderecgo postal e eletrdnico, bem como o n° de
telefone fixo e celular para que a Codevasf mantenha os contatos necessarios.

22.29. Elaborar os projetos em conformidade com as Praticas de Projeto, Construgéo e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais (Decreto n.° 92.100, de 10/12/85),
prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢cdes estabelecidas pelo
Contratante.

22.30. A CONTRATADA devera preencher um Diario de Ocorréncias no qual serao feitas
anotacgdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, méao-
de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagcdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo do contrato.

23. OBRIGAGOES DA CODEVASF

23.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Termo de Referéncia e do
Contrato a ele vinculado.

23.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

23.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato, inclusive a aplicacéo,
pela CONTRATADA, dos itens de planilha (equipes, servicos e afins) estipulados na
proposta.

23.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas. 26.5.
Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado, e estipular
prazo para sua retificagao.

23.5. Emitir parecer para liberagcao das faturas e receber as obras e servigos contratados.
23.6. Efetuar os pagamentos nos prazos previstos no contrato.

24. MATRIZ DE RISCO

24 1. A Matriz de Risco, apresentada no Anexo VIII, tem por objetivo viabilizar a
compreensao dos riscos possiveis e provaveis que poderao vir a ocorrer ao longo do
desenvolvimento do objeto contido neste Termo de Referéncia, advindos de eventos
supervenientes a contratacao, facilitando a sua definicdo, os responsaveis, o grau do
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impacto, a frequéncia e, principalmente, as medidas/ procedimentos/mecanismos que
deverao ser adotados para minimizar os efeitos decorrentes de cada evento pontuado.

24.2. A contratada devera ter pleno conhecimento e compreenséo, a partir da participagao
do processo licitatério, da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos, devendo
levar tais riscos em consideracao na formulagcédo de sua proposta.

24.3. As propostas deverao ser elaboradas e dimensionadas considerando o conteudo da
Matriz de Risco e, caso haja entendimento, ampliando-o, posto que esta ndo se encerra
em si, desde que seja adequadamente comunicado a CODEVASF e por ela aprovado.

24 4. A Contratada nao sera responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste em
relacdo aos itens cuja responsabilidade, na Matriz de Risco, foi definida como sendo da
CODEVASEF.

24.5. A Contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste cuja ocorréncia, na Matriz de Risco, foi definida como
sendo de sua responsabilidade.

24.6. Sempre que atendidas as clausulas do Contrato e mantidas as disposigbes da
Matriz de Risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

24.7. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ado do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo quando da ocorréncia das hipoteses excluidas de sua
responsabilidade na Matriz de Risco.

24.8. Os casos omissos na Matriz de Risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

24.9. A Matriz de Risco se constitui em peca integrante do Contrato, independentemente
de transcricdo no instrumento ou no Edital.

24.10. Fica vetado a remogao ou desconsideracado de quaisquer dos itens relacionados na
Matriz de Risco.

25. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

25.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao
da caucao contratual , a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no
item 4 deste TR.

25.2. Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO
um prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos apresentados.

25.3. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da garantia.

25.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
solidez e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao
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do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.
26. DISPOSICOES GERAIS

26.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memoérias de
calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos,
serao de propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros s6 se realizara por
expressa autorizacio desta.

26.2. Este Termo de Referéncia sera parte integrante da Ordem de Servigo a ser emitida
a empresa vencedora.

27. ANEXOS

Sao documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas.

- Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucao dos Servigcos
- Anexo llI: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: Modelos das Planilhas de Pregos e Cronograma fisico-financeiro.
- Anexo V: Relagao de Eventos de Pagamento

- Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas
- Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

- Anexo VII: Matriz de Risco.

- Anexo IX: Especificacbes Técnicas

- Anexo X: Escopo dos Servigos
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Anexo |: Justificativas

1- FINALIDADE

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungado da
especificidade do servigco de engenharia previsto neste Termo de Referéncia e que aqui,
apos relacionadas, passam a integrar o Termo de Referéncia.

2- JUSTIFICATIVAS:

2.1- Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois a proposta de contratacdo visara a
apresentacado dos projetos basicos em complemento aos Projetos Basicos elaborados
pela Codevasf, sendo admissiveis também atualizagbes para o bom funcionamento dos
sistemas e apresentacdo de alternativas para finalizagdo das obras nas comunidades
rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e
Espinheiro); Jatoba ( Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e
Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todas no Estado de
Pernambuco. Essas atividades alinham-se ao Mapa Estratégico da Codevasf, em especial
ao Processo de Negécio Seguranga Hidrica, que tém como objetivo especifico ampliar a
oferta de agua para usos multiplos, visando melhorar os indicadores sociais, econémicos
e ambientais da area de atuacdo da Codevasf e contribuir para a redugdo das
desigualdades intra-regionais.

Dessa forma, considerando que a Codevasf adquiriu projetos para implantagdo de
sistemas de abastecimento de agua no ano de 2009, a contratacdo de empresa visara a
apresentagdo de revisdes e atualizagbes nos projetos existentes, bem como a
apresentacido de alternativas e subsidios técnicos para a retomada das obras. Assim, a
contratacao dos projetos complementares sera importante para que a Codevasf promova,
futuramente, a retomada das obras, pois entende-se que ndo manté-las concluidas
causara prejuizos a cerca de 9.000 habitantes que anseiam em receber um beneficio
aguardado ha muito tempo, pois a caréncia de agua é fato constante na regido e a
apresentacao das solugdes dos problemas que impedem o funcionamento completo dos
sistemas firmara o comprometimento social a cargo do Estado em oferecer condi¢des de
melhoria na qualidade de vida da populagao.

2.2- Regime de execucio

Empreitada por Preco Global: prego certo e total. O pagamento sera de acordo com o
valor de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

No caso de ocorrer antecipagcao da execucéo fisica dentro do periodo, numa ou em mais
etapas do cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medi¢do, desde que a
parcela seguinte seja atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um
determinado evento, o cronograma estiver atrasado, 0 mesmo somente sera considerado
atendido no momento em que os percentuais acumulados executados coincidirem ou
ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente com as demais parcelas
previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para
pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.
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2.3- Permite Participacdo de Consoércios

Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista que o objeto em questado n&o é considerado de alta complexidade ou de
vulto, sendo, portanto, improvavel a geragdo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico que venha a privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para
execugao do presente objeto.

2.4- Participacao de Cooperativa

Nao sera permitida a participacédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestagcédo de servigo exige
uma gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados,
conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

2.5- Visita
N&o ha obrigatoriedade de visita ao local de execug&o dos servicos.

2.6- Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servigos a serem contratados serao executados no prazo inferior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia, e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel,
conforme previsto no Plano Plurianual.

2.7- Desapropriacao:

Nado aplicavel. Desta forma, ndo sera necessaria a desapropriagdo de imoveis
particulares, sendo desnecessaria a elaboragcdo do Projeto de Desapropriagdo. A
CONTRATADA devera avaliar a necessidade ou nido da efetuacdo de servicos de
desapropriagdo, apresentando no produto final (Projeto Executivo) todos os elementos
necessarios, sendo estes procedimentos devidamente informados.

2.8- Critério de Julgamento
Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

2.9- Divulgacao do valor orcado publico: Divulgado, conforme Acordao n° 1502/2018
— Plenario TCU — Nas licitacbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, que é
0 caso em questdo, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e n&o facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

2.10- Garantia do Objeto

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei
n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela
solidez e seguranga do trabalho.

2.11- Garantia de Execucgao (caucao)

E necessario, para fins de emissdo da Ordem de Servico, que a empresa contratada
tenha apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato, em conformidade com o
preconizado no Edital, em um prazo de até 10 (dez) dias uteis apos a assinatura do
Contrato.
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2.12- Qualificacao Técnica

O objetivo trata da elaboracdo de projetos basicos complementares para os SAA de
comunidades rurais de Petrolina (Cristalia e Alto da Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu
(Vila Nova e Espinheiro); Jatoba ( Umburanas e Santa Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu
(Bem Querer e Pankararu); e ltacuruba ( Pogo dos Cavalos e Ingazeira); todos no
Estado de Pernambuco,ou seja, por sua natureza, ele integra o ramo de atividade sob a
tutela do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Considerando que se trata de servigos especifico (elaboragao de projeto de sistema de
abastecimento de agua), € adequado e oportuno que os interessados demonstrem sua
experiéncia na area em questdo, de modo a assegurar o melhor cumprimento do
Contrato e o melhor entendimento entre CONTRATADA E CONTRATANTE no decorrer
do processo de execugdo do projeto. Neste aspecto, considerando as similaridades
existentes entre os projetos de SESs (sistemas de esgotamento sanitario) e de SAAs
(sistemas de abastecimento de agua), foi permitida a apresentagcdo de atestados que
comprovem experiéncias em ambas as areas, o que amplia a competitividade do certame.

Destaca-se que foi solicitado, como comprovante de qualificagdo técnica, a apresentacgao
de (01) atestado que comprove que as empresas licitantes possuem capacidade técnica
para executar projetos do porte e relevancia do objeto da presente licitagdo, conforme
citado anteriormente, o qual, por sua condi¢cdo, ndo lhe é permitido fracionamento, motivo
pelo qual ndo faz sentido a solicitacdo de somatdrios de atestados.

2.13- Divulgacao do valor orcado

Conforme Acorddo n° 1502/2018, Plenario TCU, nas licitacbes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital € obrigatédria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelagao do orgamento.
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Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos
Servigos

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por
seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, que conhece o local onde serdo executadas as obras, que se inteirou
dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem
propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execucao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracédo da
proposta e execuc¢ao do contrato.

Cidade, [ 1202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

ORGAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo IV: Modelos das Planilhas de Pregos e Cronograma fisico-financeiro

MODELOS DAS PLANILHAS DE PREGOS E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO (GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo V: Relagcao de Eventos de Pagamento

RELAGAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO EM CONFORMIDADE
COM O CRONOGRAMA FINANCEIRO PTP II:

De acordo com o Cronograma Financeiro- PTP Il o faturamento sera realizado em duas
etapas com a apresentagéo das seguintes atividades:

1- Plano de Trabalho, Diagnéstico e Estudos de Concepcao e Alternativas

1.1- Plano de trabalho e apresentacdo do Relatério do Diagndstico (estudo de
reconhecimento)

1.2- Estudo de concepcéaol/viabilidade, Estudo Ambiental e Estudo de Alternativas de
Engenharia

2- Projeto Executivo

2.1- Estudos Arquitetdnicos e estrutural- memorial de calculo,descritivo e pegas graficas
2.2- Estudos hidraulicos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas

2.3- Estudos Elétricos - memorial de calculo,descritivo e pegas graficas

2.4- Minuta do Projeto Executivo e memorial de calculo,descritivo e pecgas graficas,
especificagdes técnicas/TR, orgamento

2.5- Projeto Executivo final: Orgamento e especificagbes técnicas e pecgas graficas
(-arquitetdnico, hidraulico, elétrico e estrutural)

OBSERVAGOES

A seu critério, a Consultora podera ampliar a relagdo de eventos/produtos por meio de
desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja
necessario e possivel.

Toda e qualquer alteragao apenas sera considerada valida apds a aprovagao expressa da
Fiscalizacao.
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Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

VOLUME | — DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS
SUMARIO

RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO

. INTRODUCAO

. CARACTERISTICAS DAS AREAS DOS PROJETOS

. DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS EXISTENTES

. ESTUDO POPULACIONAL

. VAZOES DOS SISTEMAS

. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA (*1)
. CONCEPCAO PROPOSTA

. MEMORIAS DE CALCULO

. DESENHOS

© 00 N O O~ WODN -~

VOLUME Il - LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS
SUMARIO

RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS

APRESENTACAO

1. ESTUDOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS

2. LEVANTAMENTOS CADASTRAIS

3. DESENHOS CADASTRAIS

OBSERVAGAO:

1. Devera ser realizado o Estudo de Alternativas para cada localidade prevista no TR,
separadamente.

2. Fica facultado a CONTRATADA propor alteragdes, que deverdo ser acatadas e
aprovadas pela FISCALIZACAOQO antes de sua efetiva aplicagao.
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Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Basico de Engenharia

VOLUME | - RESUMO DO PROJETO

VOLUME Il - PROJETOS HIDRAULICO, ARQUITETONICO E CIVIL
TOMO 1 — MEMORIAIS DESCRITIVOS E DE CALCULO

SUMARIO

RELAGAO DOS DESENHOS E QUADROS

APRESENTAGAO

1 INTRODUGAO

2 CARACTERIZAGAO DAS AREAS DE PROJETO

3 ESTUDO POPULACIONAL

4 DIAGNOSTICO DOS SISTEMAS IMPLANTADOS

5 CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO

6 VAZOES DOS SISTEMAS

7 SISTEMAS PROPOSTOS

8 MEMORIAS DE CALCULO

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS

TOMO 2 — DESENHOS

VOLUME Ill - PROJETOS ELETRICOS E DE AUTOMAGAO
VOLUME IV — PROJETOS DE ESTRUTURAS

VOLUME V - RELAGAO DE MATERIAIS, SERVICOS E ORGAMENTOS
1. PLANILHAS QUANTITATIVAS

2. PLANILHAS QUANTITATIVAS E ORGAMENTARIAS

3. MEMORIAS DE CALCULO

VOLUME VI — ESPECIFICAGOES TECNICAS

TOMO 1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOMO 2 — OBRAS CIVIS E SERVICOS

VOLUME VII - AVALIAGAO SOCIO-AMBIENTAL DOS SISTEMAS
VOLUME VIIl - MANUAIS DE OPERAGAO E MANUTENGAO
VOLUME IX — RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS E LEVANTAMENTOS
CADASTRAIS

VOLUME X — RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS
VOLUME Xl — RELATORIO DE DESAPROPRIAGAO (SE HOUVER)
VOLUME XII - VIABILIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

OBSERVACAO: Fica facultado a CONTRATADA propor alteragbes, que deverao ser
acatadas e aprovadas pela FISCALIZACAO antes de sua aplicagao.
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Anexo VIlII: Matriz de Risco

e-DOC C8EBCB6A
Proc 59530.002031/2023-54-e

fornecimento informagdes
relativas aos sistemas
existentes

informagdes relativas ao
Projeto Basico elaborado
pela Codevasf

andamento do contrato, a contratante
devera propor aditivo pelo periodo
equivalente

1-RISCOS DE EXECUGAO
1.1- Custos gerais - Custos reais verificados -Realizar cotacdes em todas as regides Alto CONTRATADA
superiores aos estimados maiores que os previstos possiveis de atuagao;
(hospedagem, no orcamento . )
alimentagao, apresentado. - Negociar previamente valores de
equipamentos, etc.) hospedagem;
- Aumento dos custos
diretos.
1.2- Necessidade de Dificuldades de A Contratada devera informar a Alto CONTRATADA
alteracao do cronograma atendimento ao CODEVASF e proceder com a adequagao
para a execugao dos cronograma por ingeréncia | da equipe, realizando novo planejamento
servicos da Contratada, gerando ou | (submeter a aprovagao da fiscalizagao)
nao custos adicionais sem onerar o Contrato, para viabilizar o
cumprimento do cronograma
1.3- Alteracéo do roteiro de | Mudancas de prioridade A Contratada deve readequar o Alto CONTRATADA
campo/escritorio por solicitagéo oficial da cronograma e submeter a aprovacao da
Contratada fiscalizagédo, sem prejuizos ao prazo e ao
resultado previsto inicialmente
1.4- Interrupcao do Verificagao da Interrupgéo pela Codevasf do contrato. Alto COMPARTILHADA
contrato impossibilidade proviséria Aceite pela contratada da contagem do
de realizagdo dos servigos. | novo prazo.
1.5- Deslocamentos Necessidade de -Realizar planejamento prévio das viagens Alto CONTRATADA
maiores que o previsto por | deslocamentos maiores de cada equipe;
falhas no planejamento da | que o estimado gerando .
CONTRATADA aumento nos custos com - Otimizar deslocamentos para mesma
veiculos. regiao;
1.6- Andlise de até trés Prazos definidos Concluir as analises nos prazos definidos Alto COMPARTILHADA
versoes dos documentos considerando o pela Fiscalizagédo
previstos para entrega do cronograma fisico
objeto contratado
1.7- Necessidade de Atraso no cronograma Realizar as analises nos prazos definidos Alto CONTRATADA
analise superior a trés pela Fiscalizagao.
versoes dos documentos
previstos para entrega do
objeto contratado
1.8- Limitagdes técnicas ou | Prestador de servico com - Contratar mao de obra comprovadamente Alto CONTRATADA
falta de profissional e capacidade técnica qualificada .
equipamentos adequados limitada, insuficiente e/ou I )
para realizacdo do servico | ndo condizente com o - Substitui¢do do prestador de servicos em
aurEs 05 (cinco) dias uteis.
1.9- Processos de Custos relacionados a A Contratada devera contratar seguro ou Baixo CONTRATADA
responsabilidade civil e/ou processos de arcar com as indenizagdes e com os
Reclamagéo de terceiros responsabilidade civil possiveis prejuizos financeiros e/ou
motivados por acidentes retratacdes a terceiros
envolvendo pessoas e
automoveis; ou outras
causas.
1.10- Acdes Trabalhistas Falhas ou ma condugéo na | A Contratada devera comprovar, junto com Alto CONTRATADA
gestdo de pessoal, pela cada medicao, por membro da equipe:
Contratada vinculos empregaticios; pagamento de
horas extras, quando houver; recolhimento
do FGTS; cumprimento de intervalo de
intrajornada
1.11- Atraso no Atraso no fornecimento Caso implique de forma severa no Remoto CODEVASF
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maior

fortuitos ou de forga maior
que venham a impactar o
equilibrio econémico-
financeiro do contrato

DESCRIGAO DO RISCO MATERIALIZAGAO MITIGAGAO IMPACTO ALOCAGAO
2- RISCOS FINANCEIROS E TRIBUTARIOS
2.1- Atraso no pagamento Atraso no pagamento das Garantir a disponibilidade financeira dos Baixo CODEVASF
das faturas faturas referentes as recursos antes da emissdo da Ordem de
medigcbes realizadas, Servigo
comprometendo o fluxo de
caixa do contrato (superior
a 30 dias);
2.2- Alteragéo na Alteracéo na legislacao Aceitar. Promover os ajustes necessarios Remoto CODEVASF
legislagao tributaria tributaria alterando apos as medigdes.
aliquotas ou bases de
célculo de impostos.
3- RISCOS CLIMATICOS E AMBIENTAIS
3.1- Condigbes climaticas | Atraso no cronograma. Planejamento das atividades para periodo Baixo CONTRATADA
desfavoraveis climatico favoravel
4- OUTROS RISCOS
4.1- Furtos / Roubos / Furtos, roubos ou perda de | - Avaliar os riscos, realizar seguros e Baixo CONTRATADA
Perda de material material produzido por adotar procedimentos de protegéo dos
produzido falha de equipamentos ou equipamentos.
computadores L.
- Efetuar backups e copias de seguranca
de todo material digital produzido (inclusive
remoto).
4.2- Casos fortuitos / Forga | Ocorréncia de casos Aplicar a Teoria da Imprevisao Remoto CODEVASF

CONSIDERACOES SOBRE A MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZAGAO MONETARIA

“INSTRUGCAO NORMATIVA N° 5, DE 26 DE MAIO DE 2017

Dispbe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o
regime de execugao indireta no ambito da Administragao Publica federal direta, autarquica

e fundacional.

ANEXO XI - DO PROCESSO DE PAGAMENTO

5- Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos
de pagamento provocados exclusivamente pela Administragédo, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuragao se fara desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora seréo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagéo
das seguintes férmulas:
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I=(TX/100) EM=IxNxVP
365
Onde:
I = Indice de atualizacdo financeira;
™ = Percentual da faxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratérios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

1.1. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos
devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagdo da
autoridade competente, que adotara as providéncias para eventual apuragao de
responsabilidade, identificagdo dos envolvidos e imputacdo de dnus a quem deu causa a
mora.”
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Anexo IX: Especificagoes Técnicas
1. ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1.1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execugao de levantamentos topograficos nas areas
previstas para implantacdo de sistema de abastecimento de agua em localidades do
Estado de Pernambuco, conforme relacionado neste Termo de Referéncia, desde as
ligacbes prediais até o langamento final. As especificagbes s&o gerais e aplicam-se
somente aos itens pertinentes, referentes aos servigos remunerados a pre¢os unitarios do
Formulario PFP-V, objetivando, especificamente, basear a selecdo da alternativa mais
viavel para os sistemas, do ponto de vista da topografia do terreno.

1.2 AMARRAGAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta
na area. Na sua inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SAD/69 e
marégrafo de Imbituba.

1.2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrbnico, serdo transportadas
coordenadas para barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensbes de
(10x10x50cm) cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-
se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e distancidmetro eletro-6tico com
precisao de leitura de + (5 mm + S5ppm). Os barrotes, pelo menos dois, afastados de pelo
menos 150m, servirdo para a locagdo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das dire¢gdes em trés séries
(CE e CD), com 3PD (posi¢cdes diretas) e 3Pl (posigdes inversas) reiteradas a 60°,
admitindo-se 5” (cinco segundos de arco) como limite de rejeicdo de uma série em
relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries apods a rejeigao.

As medidas lineares deverao ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2 cm de
diferenca entre elas.

Tolerancias de fechamento:
a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) b) Linear: 1:10.000.

Os transportes poderdao ser efetuados por meio do processo de posicionamento
tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a
precisdo preestabelecida.

1.2.2 Transporte de cotas (ida e volta)

Para os barrotes deverado ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico,
com nivel de precisdao de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e
distancia maxima de 80m (ré e vante) com a observacgao dos trés fios estadiométricos e
tolerancia maxima admissivel de fechamento de 12 mm k, onde k é o comprimento em
quilémetro.
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1.3 REDES DE AGUA E ADUTORAS POR RECALQUE E POR GRAVIDADE
1.3.1 Poligonais eletrénicas
1.3.1.1- Planimetria

As poligonais para locagdo das adutoras e ramais, de Pl a PIl, desenvolver-se-ao
amarradas a rede basica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15 km.

Os PlIs serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor
branca, com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50) cm, identificados e aflorando
10 cm. Para garantir a posicao dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes,
afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posi¢ao do PI.

Os Pls, quando nao forem intervisiveis, nas tangentes externas, serdo monumentados da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das dire¢des reiteradas a 60°,
com teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD
(posicoes diretas) e 3 Pl (posi¢des inversas), admitindo-se o limite de rejeigdo de 5 (cinco
segundos de arco) para uma série em relacdo a média e a existéncia de pelo menos duas
séries, apods a rejeicao.

As medidas lineares deverdao ser executadas, nos dois sentidos, com distancibmetro
eletrodtico de precisao de leitura de £ (5 mm + 5ppm) admitindo-se diferenca entre as
leituras de 2cm.

Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:
a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

Tolerancias de fechamentos para demais ramais:
a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estacdes;
b) b) Linear: 1:5.000.

Piquetes de dimensdes (2x2x10) cm, aflorando do solo em 1 cm, na cor branca, com
tacha para centragem, deverdo ser implantados a cada 20m ao longo das tangentes,
medidos com o uso de trena de ago ou fiberglass devidamente aferida.

Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverdo ser obtidos com os
comprimentos dos lados reduzidos a projecao cartografica, para garantir as precisdes
preconizadas, sendo as locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as
deformacgdes do plano da carta.

1.3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (ida e volta).

Os barrotes, piquetes e inflexbes acentuadas do terreno serdao niveladas e
contranivelados geometricamente, com nivel de precisdo de * 1,50mm/km, sendo
amarrados conforme o item 1.2.1.

As visadas estao limitadas a 100m, com observacao de trés fios estadiométricos. Admite-
se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm,
devendo a média sofrer a compensacao do erro de fechamento das RNs da rede basica.

Tolerancia de fechamento de + 12 mmvk, sendo k em quildmetros.
1.3.2 Segobes transversais

Serao obrigatérias segdes transversais apenas das redes de distribuicao (ramal principal),
sendo dispensadas no caso de adutoras.
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A cada piquete implantado nas redes, correspondera uma seg¢ao transversal, com
extensao de 10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos
destas deverao ser estaqueados com piquetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20) cm,
aflorando do solo em 1 cm.

A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal
e/ou nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua, ou conforme
locacao planialtimétrica realizada.

O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos
extremos e todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

1.3.3 Batimetria

Denomina-se topobatimetria o ato de realizar levantamentos batimétricos através de
técnicas topograficas, sem a necessidade de equipamentos especiais de batimetria. No
entanto, esta técnica s6 é aplicavel a rios e lagos de pequeno porte e pequena
profundidade, devido a impossibilidade de se determinar profundidades superiores a 10
metros.

Para corpos d'agua de grande porte e mais profundos, devem ser utilizados
ecobatimetros associados a técnicas de posicionamento global.

Os servigos de batimetria compreendem somente o levantamento do leito submerso. O
complemento da segao, quando for o caso, deve ser levantado topograficamente.

Devem ser utilizados equipamentos descritos na NBR13133, ecobatimetros e outros
equipamentos acessorios, tais como: radios, barcos, cabos de acgo, etc.

As secdes batimétricas podem ser levantadas com ecobatimetro de registro continuo ou
por sondagem, observadas as dimensdes da sec¢ao transversal do curso d'agua.

Devem ser cravados marcos em condi¢gdes seguras e de facil acesso nas extremidades
das secoes.

Quando da implantacdo de marcos, para fornecer pontos de controle para posicionamento,
deve-se observar que a rede de controle tenha uma distribuicdo adequada ao
posicionamento mais preciso proporcionado pela técnica utilizada, para posicionar o
ecobatimetro.

Os marcos devem ser instalados em locais estaveis, de facil acesso e seguros.

1.3.3.1 Trabalhos de campo

A batimetria por sondagem pode ser realizada por um dos dois métodos usuais:
empregando-se o0 ecobatimetro ou o cabo de ago graduado de metro em metro entre os
marcos extremos de cada secao.

As leituras do NA devem ser anotadas para cada sondagem, em cada secéo.
Conjuntamente devem ser anotados: hora, dia, més e ano para cada leitura.

a) Ecobatimetro

A ecobatimetria deve ser realizada por equipamento de registro
continuo, instalado em embarcacdo de dimensdes e velocidade
adequadas as condicdes locais. Com uso de ecobatimetro de
registro continuo s&o aceitas duas leituras para cada segao
transversal e duas leituras em secgbes longitudinais, a cada
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passagem do barco pela régua limnimétrica. Tratando-se de
determinacado de volume de reservatério devem ser implantadas
secOes transversais a uma linha base paralelas e equidistantes, com
intervalos a critério da contratante.

b) Cabo de ago

Na batimetria por sondagem a cabo, este deve ser graduado de
metro em metro entre os marcos extremos localizados nas margens
do lago ou rio, em locais seguros e de facil acesso. A medida da
ldmina d’agua deve ser realizada com o auxilio de uma embarcacao
orientada pelo cabo. Os intervalos entre os pontos de sondagem
devem ser de 2% do comprimento da segdo. Para seg¢des cujo
comprimento for menor que 100m, o intervalo deve ser de 2m.

1.3.3.2 Precisao dos trabalhos

Secgdes batimétricas devem apoiar-se em vértices geodeésicos proximos a area. Nao
havendo estes vértices, devem-se transportar coordenadas do vértice mais préximo a
area.

Para a implantagao desses vértices, devem ser escolhidos lugares estratégicos e seguros
visando a praticidade nos trabalhos e a preservacado perene de suas caracteristicas e
devem estar em locais com boa visibilidade, tanto para o emprego do GNSS quanto para
o emprego de metodologia geodésica classica. Recomenda-se que os pontos sejam
intervisiveis aos pares e equidistantes no minimo em 200m (o ideal é que se situem o
mais distante possivel um do outro). A precisdo dos trabalhos decorre da metodologia,
desenvolvimento e tolerancia de fechamento, constantes na NBR 13133 e NTS092. O
ecobatimetro deve ter registro continuo de dados e desvio padréo de 0,5% na medida da
profundidade.

1.3.3.3 Trabalhos de escritério

Deve ser elaborado um desenho topografico contendo todas as se¢des levantadas e seus
perfis. Havendo disponibilidade de perfis de projeto ou de "as built", os perfis das se¢des
levantadas devem ser sobrepostos. Os desenhos topograficos finais devem conter ainda
a informacé&o do nivel da agua com a respectiva data e hora, altitudes e coordenadas dos
marcos extremos de cada secao.

1.3.3.4 Material a ser entregue

01 (uma) colegao de arquivos em copia impressa e digital:
- Planta de localizacéo;

- Relagao de marcos geodésicos utilizados;

- Monografia dos marcos geodésicos implantados;

- Memorial descritivo contendo: descricdo dos servicos, aparelhos utilizados, nivel de
precisao, programas computacionais utilizados;

- Planta planialtimétrica;

- Segdes topobatimétricas transversais e longitudinais;
- Planilha eletronica das curvas cota x [area x volume;
- Memodria técnica dos servicos realizados;
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O relatdrio final, apresentando os desenhos topograficos, deve conter ainda a informagao
do NA com a respectiva data e hora e com as altitudes e coordenadas dos marcos
extremos de cada secao.

1.4 AREAS ESPECIAIS

Os levantamentos previstos para as areas especiais contemplam os estudos necessarios
para modelagem topografica de Estacdes Elevatodrias.

1.4.2- Planimetria — Poligonais Eletrénicas

Os levantamentos topograficos das areas de jazidas deverao se desenvolver amarrados a
rede basica.

Os Pls e os pontos serao monumentados com marcos de concreto, de formato retangular
de dimensdes 8 x 12 x 60 cm identificados e aflorando 10 cm.

Os Pls, quando nao forem intervisiveis nas tangentes extensas, serao monumentados, da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade e a distancia
maxima entre marcos.

As medidas lineares deverao ser realizadas com tolerancia para poligonais tipo 2 e classe
[lIP da ABNT.

Piquetes (cor branca) com tacha para centragem a cada 20,00 m, ou quando nos
extremos e nos pontos caracteristicos de mudanga de declividade, deverdao ser
implantados ao longo das tangentes. Os piquetes deverdo ter dimensdes de 2 x 2 x 20 cm,
e estarem aflorando do solo em 1 cm.

Deverao ser cadastrados bocas de lobo, travessias, tubulagbes de drenagem de aguas
pluviais, postes, cercas e demais redes lineares (elétricas, telefonia, etc.), pontes, trevos,
tipos de pavimento, etc.

1.4.3 Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta);

Os barrotes, piquetes e inflexbes acentuadas do terreno serdo nivelados e
contranivelados geometricamente (classe IIN), com nivel de precisao £1,5mm/Km.

As visadas estdo limitadas a 100,00 m, com observagéo dos 3 (trés) fios estadiométricos.
Admite-se a discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm,
devendo a média sofrer a compensacao do erro de fechamento nas RNs da rede basica.

Tolerancia de Fechamento: £20 mm ( k )1/2, sendo k em Km.
1.5 CADASTROS

A presente especificagdo tem por objetivo apresentar orientagbes e diretrizes para a
execucao dos servicos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento,
para caracterizacado da area de interesse do projeto.

Os servicos a serem executados compreendem as informacdes cadastrais fisicas,
agricolas, juridicas e socioecondmica dos imdveis contidos na malha fundiaria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

Cadastro na faixa de dominio (20 metros do eixo da poligonal)
Cadastro Fisico

Consiste na identificacao e levantamento dos limites dos iméveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Imoéveis Rural do Incra — 3% Edicdo. Além destes
deverdo ser levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou seja, as
benfeitorias existentes na area de interesse.
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A titulo de informacao, relacionamos as que obrigatoriamente deverao ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos,
bombas, redes (elétricas, telefénicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais),
acgudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estabulos, porteiras, etc.

A descricdo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos,
areas, altura de pé direito, capacidade de bombas, didmetros de bueiros, canalizagbes de
agua, comprimentos das cercas e numeros de fios de arame e com espagamento das
estacas, etc. Todas as benfeitorias deverdo ser fotografadas, expondo-se placa
identificadora nela.

Cadastro Agricola

A utilizagdo do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e
indicada no desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas
permanentes, idade, espagcamento, condigbes gerais, pastagens, tipo de pasto, matas,
capoeiras, varjoes, etc.

Cadastro Juridico

Deverao ser obtidas as copias da documentacao pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacdes referentes a documentacédo da terra, tipo e tempo de
ocupacao.

Cadastro Socioeconémico

Consiste na quantificagdo e identificagdo das condi¢des sociais e econdmicas dos
moradores da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e
produgao agropecuaria.

Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo
anexo. Situacdes nao previstas na ficha cadastral deverdao ser previamente aprovadas
antes da modificagdo dos padrbes propostos pela Codevastf.

Desenho Cadastral

Devera ser fornecida planta geral dos iméveis, em escala compativel com o Padrao A1,
contendo os iméveis levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo,
contendo o vinculo entre as informagbes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas,
organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:

¢ [] Reticulado de acordo com a escala da planta;

e [1 O titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do
Parnaiba - Codevasf e seu logotipo; [

e As escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos,
a projegao da carta, os data vertical e horizontal, o fator de deformacdo (K) e
convergéncia meridiana do centro da folha; [

¢ Quadro de articulagao da folha, com respectivo codigo; [

e Valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo
com as normas da cartografia nacional;

Pecas Cadastrais
A cada imdvel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
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e Copia do relatorio de entrega do conteudo das pastas; [
e Copia da planta individual do imével da area atingida; [

e Copia da Certidao do Titulo de Dominio; [T Coépia do Memorial Descritivo do
Imovel e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas devera ser colada
cdpia de contato de sua fotografia; [

¢ Ficha Cadastral devidamente preenchida; [

e Folhas de calculo de azimute e distdncia entre os vértices das divisas do
imoével e calculo da area; [

¢ Relacdo de coordenadas utilizadas no calculo da area; [

e CoOpia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imovel a que se
refere a pasta.

Materiais a Entregar

Deverdo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com 0s prazos
estabelecidos no cronograma:

e Desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos os
elementos cadastrados;

e Arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes
desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de
informagdes diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

e Codigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tragos, atendendo o modelo
basico a ser fornecido pela Codevasf; [

e Pastas cadastrais digitais;

e Relatorio final dos trabalhos executados, contendo inclusive informacgdes que
possibilitem o0 manuseio dos arquivos magnéticos.

1.6 REGISTRO DAS OBSERVAGOES

As observagbes deverdao ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo
CODEVASF, com caneta esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois
de preenchida, cada folha sera rubricada por Fiscal da CODEVASF, que destacara a 12
via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos para verificagdo da qualidade dos
servigos.

1.6.1. Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou
similar, no formato A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de
nivel equidistantes de 0,50m e por pontos cotados, em terrenos planos, assim como nas
elevacdes e depressdes. Esses pontos cotados deverdo sempre existir quando o
afastamento das curvas de nivel for superior a 1 cm, na escala da planta. Devera ser
destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também devera ser apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos
Vales do Sao Francisco e do Parnaiba, e seu logotipo;
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c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execugao,

a data do levantamento e os responsaveis pelo levantamento,
desenho e aprovacao;

d) O quadro de articulagao e cddigo da folha;
e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados
nas folhas;

g) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m. 1.6.2.
1.6.2- Materiais a entregar
Deveréao ser entregues os materiais a seguir discriminados:
e Cadernetas de medicdes e planilhas de calculo;
¢ Monografia de todos os pontos monumentados;
e Desenhos cartograficos.
1.7 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para
aprovagao pela CODEVASF, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia,
contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;
b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritério de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servico;
e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo
de servico;

g) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os
elementos definidos para implantagao no terreno, especificando,
quando for o caso, os ramais e adutoras, 0os provaveis marcos da
rede basica dispostos na area, onde serdo efetuadas as
amarracgoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;
i) A data prevista para o término dos servigos.

e ——
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2. ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

21 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execugio de estudos geoldgicos e geotécnicos, baseados na
ABMT e ABGE, na localidade do Quilombo Lagoa das Piranhas, no municipio de Bom Jesus da Lapa,
estado da Bahia, para a gual sera elaborado o projeto bdsico de engenharia para a implantagio de
captagdo do sistema de abastecimento de dgua, definidos no escopo dos servigos destes Termo de
Referéncia.

2.2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas dreas @ executar o levantamento de dados,
por meio de inspecbes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas
dessas dreas, permitindo assim a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto basico de
engenharia, além da verificacio das dreas de empréstimo.

2.21 Os trabalhos devem ser iniciados por andlise criteriosa dos servicos geotécnicos realizados e,
&m sequida apresentar uma programacio de investigacio complementar, onde couber, submetido &
aprovagdo da CODEVASF, por meio de inspecies técnicas, sondagens & ensaios, com a finalidade de
definir caracterfsticas geocldgicas das areas criticas.

2.2.2 A contratada deve investigar as condigbes geoldgicasigeotécnicas para a consirugdo das
possiveis obras de interesse do projeto:

a) Canais;

b) Adutoras;

c) Reservatdrios;

d) Estagbes elevatdrias;

&) Estactes de bombeamento;

f) Possiveis jaridas de solo, areia e material pétreao;

2,23 O relatdrio final do estudo devera abranger elementos necessdrios 4 execugdo das obras
previstas no projeto bsico de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantacio de adutoras, recalques, ramais e
obras civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizacdo da
ocorréncia de materiais de 1°, 2* e 3° categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaics de campo;

c) Descricdo da geologia regional e da drea do projeto;

d) Mapa geral das dreas com localizagdo das jazidas de materiais naturais de construgao;

&) Mapas detalhados das areas de materiais naturais de construgdo com indicagdo de
volumes, ensaics realizados, distincia e fransporte, etc;

f) Mapa geoldgico-geotécnico ao longo do tragado das adutoras;

g} Tabelas e graficos dos resultados de laboratdrio;

h} Plano de tratamento de fundagdes e do lengol fredtico;

2.3 ESTUDOS DE INTERFEREMNCIAS

Oz estudes de interferdncia deverfio ser elaborados em conformidade com o levantamento
planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definicao de relevo, edificagdes, cercas limites,
redes de dremagem pluvial, tubulagbes de gas, redes de esgotamento sanitdro, bueiros, pontes
viadutos, redes eléfricas subterrineas, redes de telefonia, cabeamentos efc.

Os mencionados estudes tém por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execucao das obras.
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3. ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA PROTEGAO E REGULARIZAGAO
AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

3.1. OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protegcdo e regularizagdo ambiental a serem
consideradas no desenvolvimento objeto deste Termo de Referéncia (TR).

3.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

3.2.1 Os estudos, planos, projetos e programas que subsidiam o licenciamento ambiental
do empreendimento a ser executado deverao ser apresentados juntamente com o projeto
de engenharia objeto deste TR. A contratada, a partir da definicdo do porte do
empreendimento, localizagao das suas estruturas e, considerando a legislagado ambiental
pertinente, devera elaborar e apresentar os estudos, projetos e programas exigidos pelo
orgao ambiental licenciador:

a) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do o6rgéo
ambiental estadual, deverao ser disponibilizados pela contratada os
estudos, planos, projetos e programas exigidos na Portaria Inema
n° 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la,
pertinente a tipologia do empreendimento.

b) Caso a responsabilidade pelo licenciamento seja do 6rgao
ambiental municipal, devera ser obtido junto a respectiva Secretaria
de Meio Ambiente, o formulario de analise prévia ou outro
documento similar e providenciada a elaboracdo da documentagao
exigida por esta.

Considerando que o licenciamento seja realizado na esfera municipal, deverdo ser
disponibilizados todos os documentos e informagdes necessarios em conformidade com
as exigéncias do 6rgao licenciador, quando pertinente aos projetos de engenharia objetos
deste Termo de Referéncia:

3.2.2 A CONTRATADA devera apresentar, a FISCALIZACAO, as normativas ou
documentos expedidos pelo 6rgao ambiental, no qual constam as exigéncias

3.2.3 Na&o serao aceitos pela FISCALIZACAO estudos, planos, projetos e programas que
se utilizem apenas de dados secundarios, ou que resultem de simples revisdo de
literatura.

3.2.4 Os estudos, planos, programas e projetos deverado estar devidamente assinados e
acompanhados, quando couber, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
documento similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua
elaboracao.

3.2.5 Para que o plano, programa e/ou projeto ambiental seja aceito pela FISCALIZACAO
€ fundamental a apresentacdo dos custos para sua execugao de forma detalhada, que
deveréo estar inseridos na planilha orgamentaria da obra.

3.2.6 A contratada devera demonstrar que as informagdes constantes no projeto de
engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR) sado suficientes para o
requerimento da outorga de uso de agua (ou dispensa desta) junto ao 6rgdo gestor de
recursos hidricos federal ou estadual.

3.3. SUPRESSAO DE VEGETAGAO
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3.3.1. Na elaboragédo do projeto basico de engenharia de que trata este TR devera ser
priorizado o uso de areas ja antropizadas para instalagdo das unidades que compdem o
empreendimento.

3.3.2. A vegetagdo presente nas areas onde serdo alocadas as unidades do
empreendimento devera ser caracterizada por meio de relatério descritivo e fotografico,
no qual deve conter, no minimo, as seguintes informag¢des: tamanho da area,
coordenadas dos vértices, tipo de vegetagdo (nativa ou exdtica), espécies encontradas,
estimativa de densidade de individuos e sua distribuicdo espacial, e 0 que mais ocorrer.

3.3.3. Caso haja previsdo da utilizagdo de areas com presenga de vegetagédo nativa, a
contratada devera disponibilizar os estudos, planos, projetos e programas exigidos na
Portaria Inema n° 11.292/2016, ou outro instrumento legal que venha substitui-la,
pertinente a tipologia do empreendimento.

3.3.4. Sdo0 exemplos de estudos/planos/programas/projetos ambientais normalmente
exigidos pelos 6rgaos ambientais e que a contratada devera elaborar, quando pertinente
ao empreendimento relacionado ao projeto de engenharia de que trata este Termo de
Referéncia:

a) Inventario Florestal para Supresséo de Vegetagao Nativa

b) Estudo Ambiental para Supressdo de Vegetagdo Nativa,
contendo: identificagcdo do empreendimento (nome, area e local);
projeto técnico (do empreendimento ou da atividade a ser
implantada); descricdo da ocupagédo econbémica atual e projetada
das propriedades inseridas na area de projeto; demonstragado da
viabilidade técnica e econémica;

c) Planta planimétrica georreferenciada, elaborada conforme norma
técnica especifica, contendo a tabela de coordenadas geograficas
e indicando: [

e Areas com ocupagdo econdmica atual e futura;

e Areas com vegetagao nativa;

e Areas onde sera suprimida a vegetagéo nativa; [
e  Areas de preservagao permanente (APPs);

e Areade reserva legal (RL).

3.3.5. Os exemplos mencionados no Item 3.3.4 ndo extinguem a possibilidade de
ocorrerem exigéncias para emissao de documentos distintos dos apresentados, a critério
do 6rgao ambiental licenciador.

3.3.6. Os estudos/planos/programas/projetos deverao estar assinados e acompanhados,
quando couber, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou documento similar
expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua elaboracgao.

3.3.7.A CONTRATADA deverd apresentar, a FISCALIZACAO, as normativas ou
documentos expedidos pelo 6rgdo ambiental, no qual constam as exigéncias.

3.3.8. Os estudos, planos, programas e projetos deveréo estar devidamente assinados e
acompanhados, quando couber, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
documento similar expedido pelo respectivo conselho de classe do responsavel por sua
elaboracéo.

3.3.9. Os custos pertinentes a execucdo da supressédo de vegetacédo nativa deveréo ser
inseridos na planilha orcamentaria da obra.
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3.3.10. Quando presumir supressao de vegetacao nativa a contratada devera avaliar a
necessidade de obtencdo de autorizagdo para o manejo de fauna, apresentando os
estudos requeridos para esta autorizagdo conforme Portaria Inema n° 11.292/2016, ou
outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia do empreendimento.

3.3.11. A CONTRATADA devera apresentar cronograma de supressao vegetal das areas
e faixas de construgcdo de infraestrutura das obras, compativel com o cronograma de
execucgao das mesmas, de forma a evitar exposigao do solo por tempo prolongado.

3.4. AREAS DE EMPRESTIMO E DE BOTA-FORA

3.4.1. Na elaboragédo do projeto basico de engenharia de que trata este TR devera ser
indicado, preferencialmente, o uso de jazidas e de bota-fora que possuam a adequada
regularizagdo ambiental, com a devida comprovagao de regularidade das areas previstas
para serem utilizadas.

3.4.2. Caso seja identificado como mais viavel, do ponto de vista técnico e econdmico, a
utilizacdo de uma nova éarea nao regularizada, a contratada devera disponibilizar a
documentagédo pertinente a sua regularizagéo, considerando as mesmas diretrizes para o
licenciamento ambiental apresentadas no item 3.2 destas Especificagbes Técnicas.

3.4.3. Devera ser inserido, no projeto de engenharia, o programa de recuperagao dessas
areas - Plano de Recuperacédo de Areas Degradadas (PRAD); acompanhado de planilha
de custo a ser incorporada na planilha orgamentaria da obra.

3.4.4. Na auséncia da indicagcado de outro documento norteador por parte da CODEVASF,
o PRAD podera ser elaborado considerando as diretrizes contidas na Instrugdo Normativa
04/2011 do Ibama, ou outro instrumento legal que venha substitui-la, pertinente a tipologia
do empreendimento.

3.4.5. Deverao ser considerados, no PRAD, as acbes necessarias para adaptar e/ou
transformar a area degradada, permitindo que ela possa, no futuro, apesar das condigdes
diferentes das original encontradas, ter restituido o ecossistema e a populagao silvestre
presente no local antes de iniciados os servicos de extracdo de solo. Como exemplo de
acoes a serem adotadas sao citadas:

a) Restauracédo das jazidas ao final de sua utilizagdo, mediante a
recomposicdo da camada organica inicialmente removida, que
devera ser espalhada de maneira uniforme;

b) Ao final da recuperagdo das areas de jazidas, deverdao ser
evitadas a permanéncia de grandes depressdes no terreno
podendo, para tanto, serem adicionados, anterior a camada
organica, excedentes de bota-fora n&o deteriorados ou
contaminados e devidamente retalhados.

c) Suavizagdo da inclinagdo de taludes e rampas de depressdes,
de modo a promover a drenagem da area sem que isso acarrete
erosdes ou deformacdes nos terrenos circundantes.

3.4.6. Os exemplos mencionados no Item 3.4.5 ndo extinguem as solugbes de
recuperagao das areas degradadas a serem apresentadas pela CONTRATADA.

3.5.PROTEGAO DE AREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAGAO
PERMANENTE
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3.5.1. A protecdo das areas de reserva legal e de preservagao permanente subordina-se
ao estabelecido na Lei Federal n° 12.651/2012 e nas legislagbes estadual e municipal
relativas ao tema.

3.5.2. A CONTRATADA definira no projeto basico de engenharia as providéncias que
serao necessarias a protecéo dos limites das areas determinadas como de reserva legal e
de preservagao permanente, sendo proibida sua utilizagao para finalidades distintas.

3.5.3. No estudo devera ser prevista a recuperagdo de quaisquer areas cuja vegetagao
tenha sido devastada, dentro das disposi¢des legais citadas, sendo que a execugao de
quaisquer servicos devera obedecer a critérios e aos métodos aplicaveis, previamente
aprovados pela area de meio ambiente da CODEVASF.

3.5.4. Devera ser avaliada a possibilidade de ocorréncia de processos erosivos nas areas
afetadas pelo empreendimento, apresentando, quando necessario, o devido projeto de
recuperagao.

3.6. RESIDUOS SOLIDOS

3.6.1. A CONTRATADA devera elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
da Construgao Civil (PGRCC), compativel com os insumos e servigos constantes na
planilha orgamentaria do projeto de engenharia de que trata este TR.

3.6.2. Na elaboracdo do PGRCC deverao ser consideradas as diretrizes previstas na
legislagdo pertinente a tematica.

3.6.3. O PGRCC devera ser adequado as peculiaridades do(s) municipio(s) onde o
empreendimento esta sendo inserido.

3.6.4.Para que o PGRCC seja aceito pela FISCALIZACAO, é fundamental a
apresentacao dos custos para sua execucido de forma detalhada, os quais deverao ser
inseridos na planilha orcamentaria da obra.

3.6.5. As areas utilizadas na concepg¢ado do projeto basico de engenharia, durante os
servicos e ao seu término, ndo deverao acumular residuos caracterizados como lixo.
Considerando os materiais a serem utilizados na obra, a contratada devera apresentar
estimativa de geracdo de residuos sdlidos, classificando-os segundo a legislagao
pertinente, especialmente a Resolugdo CONAMA n° 307/02. Com vistas a prevencéo de
possiveis impactos ambientais decorrentes das atividades previstas nos Contratos, a
CONTRATADA devera estabelecer recomendagdes nesse sentido, como também, em
seu projeto basico de engenharia.

3.7. ASPECTOS FUNDIARIOS

3.7.1 A contratada devera apresentar relatério acerca da situagao fundiaria de todas as
areas onde serao alocadas unidades vinculadas ao empreendimento a ser executado a
partir do projeto basico de engenharia de que trata este Termo de Referéncia (TR).

3.7.2 Além do memorial descritivo e planta de situag&o/localizagdo georreferenciadas,
devera ser informado, no relatdrio, a titulo de exemplo: o nome do proprietario ou posseiro;
a area total e perimetro do imével, dando preferéncia, quando possivel, a areas que nao
apresentem impedimentos fundiarios;

3.8. OBSERVAGAO FINAL

3.8.1 As presentes recomendacdes sdo passiveis de atualizacbes em decorréncia de
alteragdes na legislacdo ambiental brasileira; e ndo pretendem substituir ou complementar
qualquer outra exigéncia porventura existente ou que venha a existir nas licengas
ambientais especificas para os servigos, concedidas pelos érgdos ambientais em todos os
niveis da administracao publica.
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Anexo X: Escopo dos Servigos

1. INFORMAGOES GERAIS

O estabelecimento de normas, critérios, condi¢gdes para a elaboragao dos projetos objetos
deste TR deverao ser iniciados com base nos estudos dos Projetos Basicos elaborados
pela Codevasf para atender as comunidades rurais de Petrolina (Cristdlia e Alto da
Cabaceira); Petrolandia /Tacaratu (Vila Nova e Espinheiro); Jatoba ( Umburanas e Santa
Rita: S1 e S2) Jatoba/ Tacaratu (Bem Querer e Pankararu); e Itacuruba ( Pogo dos
Cavalos e Ingazeira); todos no Estado de Pernambuco.

Dessa forma, a Contratada devera analisar minuciosamente os projetos que serao
disponibilizados pela Codevasf para apresentar justificativas contundentes tanto para
manter a concepgao original, quanto para apresentacao de alternativas visando a melhor
solucao técnica e econbmica para os sistemas.

Assim, os projetos deverao atender a todas as areas. Em qualquer situacao, é importante
e necessario o envolvimento da prefeitura municipal correspondente e também da
concessionaria responsavel pela operacdo e manutengao do sistema de abastecimento
de agua da respectiva localidade.

Dentre as acdes a serem adotadas, destacam-se:
a) Estudos geotécnicos, para detecgao do perfil/composi¢do do solo
na area de interesse;
b) Estudos topograficos;
c) Estudo das travessias em fodovias rodovias, quando ocorrer.

1.2 Unidades Integrantes do SAA
1.2.1 Estagoes elevatorias de agua e linhas de recalque

Elaboragdo de projeto de estagdo elevatoria para atendimento, se for necessario,
contando com as seguintes etapas:

a) Estudos topograficos;
b) Estudos geotécnicos;
c) Elaboracéao do projeto hidraulico;
d) Elaboragao do projeto estrutural,
e) Elaboragao do projeto elétrico e de automacao;
f) Elaboragao do projeto de urbanistico e de drenagem;
g) Elaboragao dos quantitativos, inclusos memoriais de célculo;
h) Elaboragdo do Manual de Operagéao e Manutengéao.
Os estudos das estagdes elevatérias deverao prever:

a) Drenagem da area, evitando alagamentos quando da ocorréncia
de chuvas e alagamentos das caixas quando da paralisagéo do
sistema;
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b) Grupos geradores, avaliando, sob o aspecto técnico-econémico, a

melhor alternativa para o suprimento com energia elétrica das
estacgdes elevatorias, com base nas seguintes opgdes:

I. Grupos geradores fotovoltaicos on grid ou off grid:

Devera ser estudada a utilizagdo do regime de trabalho on grid para
o gerador solar (conectado a rede elétrica) e a forma isolada ( off
grid) em fung&o da disponibilidade de energia elétrica convencional,
sendo avaliadas as questbes relacionadas ao funcionamento de
ambos os sistemas alternadamente, a exemplo das condi¢des e do
tempo de operacdo de cada sistema. Na avaliacdo pela melhor
opgao, deverdao ser levados em consideracdo fatores como, por
exemplo: as caracteristicas dos conjuntos motobombas (altura
manomeétrica x vazao, tipos de bombas, tensédo requerida, etc.), a
incidéncia local de radiacdo solar e as areas previstas para cada
unidade elevatéria nas cidades a serem beneficiadas com os
projetos. Deverao ser definidos os componentes (placas, baterias,
inversor, etc.), as dimensdes (area a ser ocupada, local de
instalagdo) e as principais caracteristicas do sistema fotovoltaico.
Deveréao ser avaliados os custos de aquisi¢cao, instalacédo, operacao
e de manutencéao do sistema fotovoltaico para funcionamento on grid
(conectado a rede elétrica) ou isolados ( off grid).

II. Grupos geradores movidos a 6leo, com seus respectivos abrigos:
Deverdao ser avaliados os custos de aquisicdo, instalacéao,
operacao e de manutencao do sistema.

c) Unidades funcionais, com o objetivo de proteger a equipe de
operagao e manutengao de lesdes

d) Acessos entre as unidades que assegurem a seguranga e a
praticidade;

Deveréao ser previstos, nos quantitativos, servicos de manutengao, pintura, urbanizacao,
drenagem, limpeza e testes; e avaliada a necessidade de energizagao e/ou de servigos
relacionados a manutencgéo da integridade (estrutura) das estagdes elevatorias existentes.

Os estudos das linhas de recalque deveréao prever:

a) Descargas e ventosas, sempre que necessario, com previsao de
ponto adequado necessarios a instalagdo das ventosas, com
especial atencdo para os impactos decorrentes desta agao;

b) Detalhamento dos blocos de ancoragem a serem utilizados nas
pecas especiais, instaladas ao longo da tubulagao;

c) Detalhamento das travessias, quando ocorrer.

1.2.2 Quanto aos quantitativos

Os servigos de movimento de terra deverao, obrigatoriamente, levar em consideragédo os
estudos geotécnicos executados nos locais da obra.

Os servicos de retirada/assentamento de pavimentagdo deverdo levar em consideragao
as informagdes obtidas através do levantamento topografico.
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Todo o quantitativo devera ter um memorial de calculo, a ser elaborado em planilha
eletrbnica editavel, que devera ser apresentado no formato A-4 e fornecido em midia
digital na sua extens&o original, contendo todos os paréametros e férmulas utilizados e
com todos os incrementos que se fizerem necessarios ao perfeito seu entendimento:
tabelas, croquis, imagens fotograficas, imagens obtidas diretamente do projeto, etc.

A quantificagcdo do movimento de terra devera ser realizada com base na comparagao
entre os perfis (de cortes) longitudinais e transversais a serem definidos para toda a area
prevista para implantagcao da ETE e os tracados do terreno nas areas dos referidos perfis;
com a apresentacdo de croquis e dos memoriais contendo os calculos efetivamente
realizados; - Para os servigos que nao constarem nas tabelas de precos utilizadas para
consulta (SINAPI, CICRO, ORSE, , etc.), devera ser elaborada e apresentada a
Composicao dos Precos Unitarios — CPU.

Deverdo ser apresentados pelo menos 03 (trés) orgamentos para os materiais e
equipamentos orcados diretamente com fornecedores.

As planilhas de quantitativos e de CPUs deverdo estar em conformidade com o padréo
adotado pela CODEVASF, e os modelos poderdao ser obtidos junto a Fiscalizagdo do
projeto.

Deverao ser elaboradas, para cada unidade, separadamente, a planilha de materiais e a
planilha de servigos, e em cada uma delas deverdo constar em item exclusivo os servigos
e materiais que se refiram a parte elétrica do sistema.

Quanto as documentagées de projeto: Visando otimizar a analise por parte da
FISCALIZACAO, a Contratada devera viabilizar a entrega dos arquivos digitais
(documentos, planilhas e pegas graficas) nas suas extensdes originais, sejam elas: Word,
Excel e AutoCAD, ou quaisquer outros aplicativos que venha a ser utilizado.

Os documentos constantes dos projetos, além das condi¢des estabelecidas pelas Normas
Técnicas vigentes, deverao atender as determinagdes e condigdes estabelecidas neste
TR.

2. INFORMAGOES ESPECIFICAS

2.1-Caracteristicas dos Sistemas de Abastecimento de Agua localizados no
Municipio de Petrolina

2.1.1-Sistema de Abastecimento de Agua de Cristalia

O Sistema de Abastecimento de Agua de Cristalia foi “implantado parcialmente” pela
Codevasf em 2013 e integra o “Programa Agua para Todos”, no Plano Brasil Sem Miséria,
que foi concebido pelo Governo Federal a partir da necessidade de se universalizar o
acesso e uso de agua para populagdes carentes, residentes em comunidades rurais nao
atendidas por esse servigo publico ou por sistemas de abastecimento deficitarios ou,
ainda, que recebam abastecimento difuso.

A intencdo da implantacdo do sistema resume-se em atender a populagédo local com
fornecimento de agua potavel apos a desinfecgdo da agua bruta captada no Rio Séao
Francisco, no entanto, devido a problemas contratuais as obras ndo foram concluidas e o
sistema fornece agua filtrada, dai explica-se o termo “implantado parcialmente”, citado
anteriormente.

O SAA de Cristdlia abrange 30 comunidades dispersas entre os Municipios de Petrolina e
Lagoa Grande, sendo composto por adutoras, estagbes elevatorias, estagdo de
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tratamento de agua, reservatorios, redes de distribuicdo e ligacbes domiciliares. As
comunidades beneficiadas séo:

a) No Municipio de Petrolina (25 comunidades): Assentamento Manga Nova,
Assentamento Federagdo, Miradouro, Assentamento Angico, Cristalia, Sitio
Alegria, Assentamento José Ramos, Assentamento Alto da Areia,
Assentamento Maria Gorete, Simpatia, Sitio Almas, Miradouro, Pogo Dantas,
Assentamento Rio Pontal, Cristalina, Sitio Major, Jatai, Marizim, Baixa do Tatu,
Belo Jardim, Sossego, Nova Olinda, Ventania, Ubirajara, Sucguarana e
Assentamento S&o Francisco.

b) No Municipio de Lagoa Grande, constam (5 comunidades): Assentamento
Santa Marta, Lambedor, Bom Conselho, Roseira e Assentamento Morro do
Mel.

As informacgdes técnicas sobre o SAA de Sistema Cristalia podem ser resumidas a seguir:

1.0 SAA de Cristalia foi implantado parcialmente pela Codevasf em 2013 no
intuito de atender a 1.063 familias distribuidas em 30 localidades entre os
municipios de Petrolina/PE e Lagoa Grande/PE.

2. A vazdo projetada é de 62,5 m*/h e teve a opgao de adotar o manancial
localizado no rio Sado Francisco, mais precisamente no Assentamento José
Ramos (Petrolina), onde a captagao é realizada por uma plataforma flutuante
com bombas centrifugas.

3. A adutora de agua bruta foi executada com extens&o de 3,4 km iniciando-se na
captacédo e terminando na Estagdo de Tratamento de Agua-ETA.

4. A ETA construida no Assentamento Alto da Areia € composta por casa de
quimica, quatro filtros compactos e também ha quatro estagcbes elevatorias
aptas para conduzir a agua tratada. Outra estagao elevatéria (booster) foi
construida na Comunidade de Cristalia para elevar o fluxo de agua até
Comunidade de Almas.

5. Além da tubulagdo da adutora de agua bruta, o sistema implantado é composto
por aproximadamente 185 km de tubos envolvendo adutoras de agua tratada e
redes de distribuicdo, foram construidos trés reservatorios elevados com
capacidade individual de armazenar 100 m® de agua, um reservatoério apoiado
de 150m?3, um poco de succido de 25m* e um reservatorio metalico de 20m?,
todos esses foram construidos em Petrolina. Nos reservatorios elevados
partem redes de distribuicdo composta por 129 km de tubulacdo de diversos
didmetros, essas redes foram finalizadas com as ligagdes domiciliares com a
instalacao de hidrébmetros em cada residéncia.

Dessa forma, como sera apresentado posteriormente, o0 maior foco na execugao do objeto
apresentado, sera a apresentagao de projeto capaz de concluir a estagao de tratamento
de agua, bem como apresentar alternativas para a distribuicdo da agua em quantidade e
qualidade condizentes com os parametros normativos.

Os elementos que compdem o sistema existente podem ser compreendidos no
fluxograma a seguir:
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Fluxograma simplificado do SAA de Cristalia
_. Rex 2 = Res. 3

Rio 530 Francisco 7 -

w
L5
]

1- Captacgao: O sistema foi projetado para uma vazao de 62,5 m3/h sendo que
o manancial esta localizado no rio Sdo Francisco, mais precisamente no Assentamento
José Ramos (zona rural de Petrolina/PE), onde a captagdo é realizada por uma
plataforma flutuante com conjunto moto bombas (1 principal + 1 reserva) nas seguintes
caracteristicas:

a. Vazao: 62,50 m3/s;
b. Altura manomeétrica: 35,15 mca;
c. Poténcia: 15cv.

2- Adutora de Agua Bruta: a adutora de agua bruta tem a extens&o de 3,5 Km
sendo composta por tubulagcdo de PVC Defofo DN 200 iniciando-se na captagéo e
terminando na Estag&o de Tratamento de Agua-ETA.

3- Estacdo de Tratamento de Agua-ETA: construida no Assentamento Alto da
Areia ocupa um terreno de 40m de largura por 49m de comprimento, ou seja, area de
1.960 m?, sendo composta por Casa de Quimica, Casa do Caseiro, quatro filtros metalicos,
um leito de secagem e quatro estacdes elevatorias; contém ainda dois reservatorios
apoiados (um de 15 m? e outro de 150 m?® de capacidade) e um reservatorio elevado de
capacidade de 100m3.

4-Adutora de Agua Trada: tem extensdo de 54km sendo composta por
tubulagdo de PVC Defofo DN 250, inicia-se na ETA e finaliza-se no reservatorio elevado
(Res. 3) localizado na comunidade de Almas.

5-Estagdao Pressurizadora de Agua Tratada (EPAT) ou Booster: Na
comunidade de Cristalia foi construido o booster para elevar o fluxo de agua da adutora
de agua tratada até o reservatorio elevado de 100m*® de capacidade construido na
comunidade de Almas.

6-Rede de Distribuigao: em conformidade com o projeto executado, a rede de
distribuicao se inicia nos reservatorios elevados e é composta por aproximadamente 130
km de tubulacdo de PVC de DN 150 (Defofo) e PVC PBA nos diametros DN 100, 75 e 50.
Desse modo é possivel a classificacdo da rede em trés partes:

a. Rede de Distribuicdo do Setor 1: setor que abastece 3 comunidades (Assentamento Alto da
Areia, Assentamento Sao Francisco e Assentamento José Ramos).

b. Rede de Distribuicdo do Setor 2: setor que abastece 17 comunidades (Assentamento
Manga Nova, Assentamento Federagédo, Assentamento Angico, Assentamento Maria Gorete,
Assentamento Rio Pontal, Assentamento Santa Marta (*), Sitio Alegria, Cristalina, Jatai,
Marizim, Baixa do Tatu, Ventania, Ubirajara, Suguarana, Roseira (*), Lambedor (*) e Bom
Conselho (*).
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c. Rede de Distribuicdo do Setor 3: setor que abastece 10 comunidades Cristalia, Simpatia,
Sitio Almas, Miradouro, Pogo Dantas, Sitio Major, Belo Jardim, Sossego, Nova Olinda e
Assentamento Morro do Mel (*)

Figura 3. Distribuicdo das localidades atendidas pelo SAA Cristalia
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Observacgao:

1- As comunidades indicadas com (*) pertencem ao municipio de Lagoa
Grande (5), as demais pertencem ao municipio de Petrolina (25).

2- Deverao ser considerados no estudo as comunidades projetadas indicadas
na figura 3.

2.1.1.1-SAA de Cristalia: Atividades a realizar

O sistema em questéo atende cerca de 1.063 familias distribuidas em 30 comunidades e
encontra-se em operagao parcial, pois os equipamentos da estagcdo de tratamento de
agua (ETA) n&o foram instalados, além disso, ha a necessidade de apresentar
alternativas para que a agua seja distribuida em quantidade e qualidade suficientes para
o atendimento da populagdo abrangida pelo sistema. Até que tais questdes sejam
solucionadas, a Codevasf mantém o sistema em funcionamento para distribuicdo da
agua filtrada, ao tempo de assegurar a integridade dos equipamentos instalados,
evitando a depredagao do patrimdnio publico.

Considerando que boa parte das estruturas do sistema esta implantada, sera necessario
que a empresa CONTRATADA apresente projetos ( arquitetonico, estrutural, hidraulico,
etc) com a avaliagdo qualitativa do sistema como todo e se dedicar na apresentagao das
solucdes para os seguintes itens:

a) Captacao:Incluir no projeto a revisdo da estrutura de concreto que interliga
os mangotes do flutuante com adutora de agua bruta, bem como a reparacéo
das pecas hidraulicas nesse local.

b) Estacdo de Tratamento de Agua: apresentar roteiro explicativo para a
elaboracéo de projeto para concluir as fases do tratamento fisico e quimico da
agua com aproveitamento da estrutura existente, devera estar incluso
urbanizacdo e apresentacdo de manual de operacdo e manutencao dos filtros.

c) Rede de Distribuicao: Setor 2 para projeto de implantacdo do EPAT
(booster) na Comunidade de Angico, visando melhor atendimento das
comunidades de Cristalina, Assentamento Manga Nova e Assentamento Rio
Pontal; e analisar a viabilidade de atendimento no Setor 3 referindo-se a
comunidade denominada de Sitio Major, préximo a Comunidade de Almas.

d) Casa de Quimica: apresentar o relatorio do projeto informando a situagéo
atual, bem como propor melhorias e complementacdo das estruturas
existentes; memorial descritivo e justificativo contendo o dimensionamento e
calculos; pecgas graficas (Situagado e Localizagao; Implantagcédo; Planta Baixa;
Cobertura; Cortes; Fachadas (frontal, posterior e laterais); Detalhes
construtivos.

e) Estagoes elevatorias, EPAT (ou Booster) de Cristalia e de Angico.

Esse estudo devera considerar as estacbes elevatérias existentes do sistema
(uma na captacgao, quatro da ETA e a EPAT de Cristalia), bem como a estacéo
a implantar na Comunidade de Angico de modo a compatibiliza-los com as
construgdes existentes, devendo-se levar em conta a restrigdo ambiental em
conformidade com a Licenca de Instalacdo emitida para o sistema
considerando a area de influéncia do projeto. Assim para alcangar essa meta,
devem ser apresentados a seguinte documentacao:
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i. Relatério do projeto informando a situacao atual e propostas de melhorias e
complementacdo das estruturas existentes, bem como apresentar
justificativas que orientem a manter os conjuntos motobombas existentes ou
propor conjuntos que oferecam melhor rendimento. Inclui-se ainda a
avaliacao das estacbOes elevatérias existentes e seu ciclo operacional,
elaborando diagndstico que permita a sua otimizagédo e adequacgao técnica.

ii. Avaliar as vazdes de projeto do sistema de bombeamento, levando em
conta as condi¢cbes operacionais do sistema existente.

iii. Memorial descritivo e justificativo contendo o dimensionamento, simulagéo
hidraulica e célculos.

f) Leito de secagem: Devera constar neste item as seguintes composigdes:
relatério do projeto informando a situagéo atual, bem como propor melhorias e
complementacao das estruturas existentes.

Observacgao:

1-Na elaboracédo de novos estudos e projetos, as partes com aproveitamento
total e/ou parcial existentes devem satisfazer as condi¢gbes previstas nas
Normas Técnicas ou adaptar-se a elas, mediante alteragdes ou
complementagdes. Deve ser analisado o impacto do sistema projetado sobre
as instalagdes existentes.

2-No caso especifico para a EPAT de Angico além das consideragdes
anteriores:

i. A EPAT de Angico devera ser dimensionado para conduzir a agua provinda
do Reservatoério de Tatu para as comunidades de Cristalina, Manga Nova e
Assentamento Rio Pontal.

ii. Devera ser aproveitado abrigo construido, dimensionar e selecionar o
material das tubulagdes de sucg¢ao e recalque; avaliar os diferentes materiais
aplicados (conjunto motor-bomba, componentes, equipamentos, tubulagdes),
de modo a compatibilizar as melhores solugdes técnicas e econbmicas com
tempo de vida util requerido no estudo e/ou projeto.

g) Projetos de média tensao (subestagao) para a unidade de captacao,
ETA e EPAT (boosters): revisdo e complementagcdo e apresentagao das
seguintes composigodes:

i. Relatério do projeto informando a situacdo atual, bem como propor
melhorias. Todos o0s elementos solicitados no normativo vigente da
concessionaria de energia para aprovagao de projetos de subestagdes, como:
plantas, diagrama unifilar, memorial descritivo, memorial de calculo, carga
instalada, etc.

Observacgao:

Os projetos devem seguir rigorosamente o normativo atual da concessionaria
de energia, mesmo sendo as built, tendo em vista que em algum momento
este projeto pode ser apresentado para a concessionaria.

h) Automacado elaboragdao, revisdo e complementagdao revisdo e
complementagéao e inclusdo das seguintes composicoes:
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i. Relatério do projeto informando a situagdo atual, bem como propor
melhorias e complementacao das instalagcdes existentes.
ii. Memorial descritivo do sistema, bem como do funcionamento.
iii. Diagrama de blocos.
iv. Diagrama funcional.
v. Fluxograma P&l.

vi. Diagramas elétricos do sistema de automacg&o, bem como dos painéis
existentes, ou de novos painéis, se forem necessarios.

vii. Documentacédo de Comunicacgao e Enlace, entre todas as unidades.

viii. Diagramas para nova programacao e parametrizagao de CLPs, softstarts,
radios, etc, bem como para o sistema supervisoério da IHM (além das telas
graficas).

ix. Lista de equipamentos e instrumentos.

x. Pecas gréficas, incluindo planta de locagédo de instrumentos, equipamentos
e eletrodutos, mostrando a rota dos cabos de forga e controle.

xi. Revisar os equipamentos instalados e propor substituicbes, se forem
necessarias.

xii. Todos os elementos solicitados no normativo vigente da concessionaria de
energia para aprovagao de projeto de subestagdo, como: plantas, memorial
descritivo, memorial de calculo, carga instalada, etc.

i) Projeto elétrico para as unidades de captacao, ETA e EPAT (booster),
reservatorios: elaboracdo, revisdao e/ou complementacdo e inclusdo das
seguintes composigodes:

i. Relatério do projeto informando a situagdo atual, bem como propor
melhorias e complementacao das instalacdes existentes.

ii. Projeto luminotécnico.

iii. Projeto SPDA.

iv. Projeto da malha de aterramento.

v. Memorial descritivo.

vi. Memorial de calculo contendo todo o dimensionamento.

vii. Pegas graficas, contendo plantas baixas, cortes, detalhes das instalagdes,
plantas de situagdo, planta de localizagdo, quadro de cargas/circuitos,
diagramas unifilares, etc.

viii. Apresentagcao de ART para o projeto elaborado.
Observacgao:

Devera ser proposto um novo encaminhamento elétrico (eletrodutos e cabos)
para as unidades; novos quadros de distribuicdo de cargas; nova malha de
aterramento; avaliar os SPDAs existentes, e caso necessario, propor melhorias
ou novo SPDA;

j) Projeto elétrico para os painéis de acionamentos dos motores,
conforme especificagao a ser definida, para todas as unidades:elaboracéo,
revisdo e/ou complementagao e inclusdo das seguintes composicoes:
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i. Lista de equipamentos.
ii. Especificagao técnica.

iii. Pecas graficas: vistas frontais e laterais dos painéis, diagrama multifilar,
diagrama unfilar, lista de simbolos, etc.

2.1.2-Sistema de Abastecimento de Agua de Alto da Cabaceira

O SAA de Alto da Cabaceira foi implantado parcialmente pela Codevasf em 2013 para
atender a 51 familias residentes na zona rural do municipio de Petrolina, dista de 11,7
km da regido central do municipio de Petrolina (figura 4), cujo acesso é realizado pela PE-
655, sentido Comunidade de Tapera.

O sistema foi projetado para uma vazao de projeto € de 4,13 m*h e teve a opgao de
adotar o manancial localizado no rio Sao Francisco onde a captacao é realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A adutora de agua bruta do sistema primitivo foi aproveitada e na sede da comunidade
foi construida a Estacédo de Tratamento de Agua-ETA.

A ETA é composta por uma casa de quimica interligada a dois filtros compactos e
herméticos.

A rede de distribuicdo foi composta por aproximadamente 1300m de tubos e foram
finalizadas com as ligagcdes domiciliares com a instalacdo de hidrobmetros em cada
residéncia.

2.1.2.1-SAA de Alto da Cabaceira: Atividades a realizar

Considerando que boa parte das estruturas do sistema esta implantada, sera necessario
que a empresa CONTRATADA apresente projetos ( arquitetonico, estrutural, hidraulico,
etc) com a avaliacdo qualitativa do sistema conforme se apresenta nos itens seqguintes::

a) Captacao: Incluir no projeto a revisdo da estrutura existente incluindo casa
de comandos e flutuante, incluindo reparacido das pecas hidraulicas e
equipamentos elétricos.

b) Estacdo de Tratamento de Agua: apresentar roteiro explicativo para a
elaboracdo de projeto para concluir as fases do tratamento fisico e quimico da
agua com aproveitamento da estrutura existente, devera estar incluso
urbanizacdo e apresentacido de manual de operagcdo e manutencao dos filtros.

c) Rede de Distribuicdao: apenas o que for necessario para reparar a rede
projetada.

d) Casa de Quimica: apresentar o relatério do projeto informando a situagéo
atual, bem como propor melhorias e complementagdo das estruturas
existentes; memorial descritivo e justificativo contendo o dimensionamento e
calculos; pecas graficas (Situagdo e Localizagao; Implantagédo; Planta Baixa;
Cobertura; Cortes; Fachadas (frontal, posterior e laterais); Detalhes
construtivos.

e) Leito de secagem: Devera constar neste item as seguintes composigdes:
relatorio do projeto informando a situagéo atual, bem como propor melhorias e
complementacéo das estruturas existentes.
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Observacgao: Na elaboracdo de novos estudos e projetos, as partes com
aproveitamento total e/ou parcial existentes devem satisfazer as condicbes
previstas nas Normas Técnicas ou adaptar-se a elas, mediante alteragcdes ou
complementagdes. Deve ser analisado o impacto do sistema projetado sobre
as instalagdes existentes.

f) Projetos de média tensdao (subestagao) para a unidade de captacao,
ETA : revisdo e complementagao e apresentagdo das seguintes composigoes:

i. Relatério do projeto informando a situacdo atual, bem como propor
melhorias.

ii. Todos os elementos solicitados no normativo vigente da concessionaria de
energia para aprovacgao de projetos de subestagdes, como: plantas, diagrama
unifilar, memorial descritivo, memorial de célculo, carga instalada, etc.

Observacgao:

Os projetos devem seguir rigorosamente o normativo atual da concessionaria
de energia, mesmo sendo as built, tendo em vista que em algum momento
este projeto pode ser apresentado para a concessionaria.

g) Automacao elaboragdao, revisao e complementagdo revisdo e
complementacgao e inclusdo das seguintes composigoes:

i. Relatério do projeto informando a situagdo atual, bem como propor
melhorias e complementagao das instalagdes existentes.

ii. Memorial descritivo do sistema, bem como do funcionamento.
iii. Diagrama de blocos.

iv. Diagrama funcional.

v. Fluxograma P&l.

vi. Diagramas elétricos do sistema de automac&o, bem como dos painéis
existentes, ou de novos painéis, se forem necessarios.

vii. Documentacédo de Comunicacgao e Enlace, entre todas as unidades.

viii. Diagramas para nova programacao e parametrizagao de CLPs, softstarts,
radios, etc, bem como para o sistema supervisorio da IHM (além das telas
graficas).

ix. Lista de equipamentos e instrumentos.

x. Pecas gréficas, incluindo planta de locagédo de instrumentos, equipamentos
e eletrodutos, mostrando a rota dos cabos de forga e controle.

Xi. Revisar os equipamentos instalados e propor substituicbes, se forem
necessarias.

xii. Todos os elementos solicitados no normativo vigente da concessionaria de
energia para aprovagao de projeto de subestagdo, como: plantas, memorial
descritivo, memorial de calculo, carga instalada, etc.

h) Projeto elétrico para as unidades de captacao e ETA e reservatério:
elaboragdo, revisdo e/ou complementacdo e inclusdo das seguintes
composigoes:

i. Relatério do projeto informando a situagdo atual, bem como propor
melhorias e complementacao das instalacdes existentes.
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ii. Projeto luminotécnico.

iii. Projeto SPDA.

iv. Projeto da malha de aterramento.

v. Memorial descritivo.

vi. Memorial de calculo contendo todo o dimensionamento.

vii. Pecgas graficas, contendo plantas baixas, cortes, detalhes das instalagoes,
plantas de situagdo, planta de localizagdo, quadro de cargas/circuitos,
diagramas unifilares, etc.

2.2-Caracteristicas dos Sistemas de Abastecimento de Agua localizados nos
Municipios de para as localidades de Petrolandia, Jatoba, Tacaratu e Itacuruba

As Tabelas 1, 2, 3 e 4 apresentam as comunidades contempladas nos estudos
desenvolvidos no Projeto Basico da Codevasf para implantagdo de sistemas de
abastecimento de agua nos municipios de Petrolandia, Jatoba, Itacuruba e Tacaratu :

Tabela 1: Localidades beneficiadas no Municipio de Petrolandia.

Populagao aferida — Projeg¢édo
Localidades de Petrolandia Inicio de Plano - 2010 populacional — Final
(hab.) de Plano 2030 (hab.)
1. Pianco 80 119
2. Salao 1 105 146
3. Vila Nova 55 82
4. Mundo Novo 170 253
5. Serrinha 260 386
6. Logradouro 365 542
7. Lagoinha 425 632
8. Barriguda 80 119

e ——
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Tabela 2: Localidades beneficiadas no Municipio de Jatoba.

Populagao aferida — Projecao

Localidades de Jatoba Inicio de Plano - 2010 populacional — Final
(hab.) de Plano 2030 (hab.)

1. Umburanas e Santa Rita - R1 115 171

2. Umburanas e Santa Rita - R2 225 334

3. Cacheado 70 104

4. Caldeirdo 235 349

5. Bem Querer 535 795

6. Camaratu 235 349

7. Bananeiras 215 319

Tabela 3: Localidades beneficiadas no Municipio de Itacuruba.
Populacao aferida — Projecao
Localidades de Itacuruba Inicio de Plano -  populacional — Final
2010 (hab.) de Plano 2030 (hab.)

1. Pogo dos Cavalos 50 74

2. Ingazeira 85 126

Tabela 4: Localidades beneficiadas no Municipio de Tacaratu.
Populacao aferida — Projecao
Localidades de Tacaratu Inicio de Plano -  populacional — Final
2010 (hab.) de Plano 2030 (hab.)

1. Espinheiro 385 572
2. Olho Dagua do Juliao 320 476
3. Barrocao 565 840
4. Morro dos Macacos 200 297
5. Pankararu 125 186
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2.2.1-Sistemas de Abastecimento de Agua 1 e 2 ( Jatoba)

O SAA 1 tem a sua area de influéncia nas imediacdes nas localidades de Umburanas e
Santa Rita 1, no municipio de Jatoba, sendo que foi delimitado em fung¢ao da topografia,
consolidagdo da ocupacao e da necessidade de adequagdes das unidades ja existentes
para abastecimento. Este setor recebera agua tratada de uma Estacao de Tratamento de
Agua (ETA) — tipo filtro russo, provida de laboratério e casa de quimica com bombas
dosadoras de hipoclorito de sodio e fluor, instalada na area do reservatorio elevado,
confeccionado em chapas de ago carbono com capacidade para 10 m3. A retrolavagem
dos filtros sera realizada mediante o acionamento de registros com agua tratada
proveniente da unidade de filtragdo sobressalente.

O sistema foi projetado para uma vazéo de projeto € de 5 m*h e teve a opgédo de adotar
o manancial localizado no rio Sdo Francisco onde a captacdo é realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A captacédo deste sistema sera do tipo flutuante com bombas centrifugas (regime de
operagado 1+1R), poténcia de 6,0 cv e altura manométrica total de 51,72 mca.

Uma adutora de recalque alimentara o reservatério, num fluxo continuo que passara pelos
filtros russos. A tubulacao sera de PVC DEF°F° DN 100 com extenséo de 1,15 km.

A reservacdo foi concebida desconsiderando o aproveitamento de chafarizes,
reservatorios e cisternas existentes.

O SAA 2 tem a sua area de influéncia nas imediacdes das localidades de Umburanas e
Santa Rita 2, no municipio de Jatoba e apresenta caracteristicas semelhantes ao SAA
1, sendo que recebera agua tratada de uma Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) — tipo
filtros russos, com bombas dosadoras de hipoclorito de sddio e fluor, instalada na area do
reservatorio elevado confeccionado em chapas de aco carbono com capacidade para 20
m?. A retrolavagem dos filtros sera realizada a partir do préprio reservatorio.

O sistema foi projetado para uma vazéao de projeto € de 10 m?*h e teve a opgao de adotar
o manancial localizado no rio Sdo Francisco onde a captacdo € realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A captacédo deste sistema sera do tipo flutuante com bombas centrifugas (regime de
operagao 1+1R), poténcia de 10,0 cv e altura manométrica total de 65,07 mca.

Uma adutora de recalque alimentara o reservatorio, num fluxo continuo que passara pelos
filtros russos. A tubulacao sera de PVC DEF°F° DN 100 com extensao de 2,05 km.

2.2.1.1-Sistemas de Abastecimento de Agua 1 e 2 ( Jatoba): Atividades a realizar

A situagdo desses sistemas sdo semelhantes, tendo sido identificados os seguintes
servicos a serem efetuados:

a) Instalagdo da captacao flutuante, tubulagdes de sucgao até a interligagcao
com a adutora de agua bruta.

b) Reformas pontuais nas casas de comando e de quimica, além de melhorias
na urbanizacdo das areas das ETA’s, inclusive sanitarios para operadores,
fossas e sumidouros e construgdo dos leitos de secagem.

c) Fornecimento e instalagdo dos equipamentos das estagdes de tratamento;
d) Fornecimento e instalagdo dos barriletes dos reservatorios.
e) Instalagdes elétricas e hidraulicas das casas de quimica e de comando.
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f)  Construgao da tubulagdo de drenagem dos efluentes dos leitos de secagem
de volta ao rio Sdo Francisco (com exceg¢ao de Umburanas, ja implantada).

g) Realizagdo de cadastros e testes hidrostaticos das tubulacdes das etapas
anteriores, inclusive das ligagdes domiciliares nas quais nao foram implantados
os hidrbmetros e as torneiras previstas.

h) Conclusdo das adutoras de agua bruta e da redes de distribuicdo, bem
como as interligagdes com as estagdes de tratamento, reservatorio e captagao.

i) Servigos de extensdo de rede elétrica e de subestagbes conforme
levantamento realizado.

Nas tabelas a seguir constam as extensdes de tubulacdo de adutoras e de redes de
distribuicdo projetadas e implantadas nas etapas 1 e 2:

Adutoras
Sistema Extensao projetada | Extensao A implantar
(m) implantada (m)
AAB 1- Santa Rita 980,00 1.105,00 -
AAB 2-Umburanas 2.050,00 1.975,00 75,00

Redes de distribuigao

Sistema Extensdo projetada | Extenséo A implantar
(m) implantada (m)
RD 1- Santa Rita 4.089,00 3.413,20 675,80
RD 2-Umburanas 3.153,00 3.123,00 30,00

2.2.2-Sistema de Abastecimento de Agua 3 ( Jatoba e Tacaratu)

O SAA 3 engloba localidades pertencentes aos municipios de Jatoba (Cacheado,
Caldeirao, Bem Querer, Camaratu e Bananeiras) e de Tacaratu (Pankararu e Olho
d’agua Julidao), sendo que foi delimitado em fungdo da topografia, consolidagdo da
ocupacdo e da necessidade de adequagbes das unidades ja existentes para
abastecimento. Este setor recebera agua tratada de uma ETA - tipo classica ou
convencional, provida de Estagédo Elevatoria, instaladas na area do reservatorio elevado
de concreto com capacidade para 120 m3.

O sistema foi projetado para uma vazao de projeto é de 47,5m%h e teve a opgéo de
adotar o manancial localizado no rio Sao Francisco onde a captacao é realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A captacédo deste sistema sera do tipo flutuante com bombas centrifugas (regime de
operacgédo 1+1R), poténcia de 40,0 cv e altura manométrica total de 111,42 mca.

Uma adutora de recalque alimentara a ETA. A tubulagdo sera de PVC DEF°F° DN 200
com extensao de 11,60 km.

Foram previstas duas adutoras de &gua tratada para conduzir a agua para os
reservatorios mais distantes.
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O SAA 3, contara com trés reservatoérios totalizando 190 m3. Serdao dois reservatoérios
elevados de concreto (120 m*®* e 50 m?) e um terceiro metalico tipo taga de 20 m?.

2.2.2.1-Sistema de Abastecimento de Agua 3 ( Jatoba e Tacaratu): Atividades a
realizar

Nas etapas anteriores foram executadas quase que na totalidade as redes de
distribuicdo, adutoras de agua bruta e de agua tratada e ligagdes domiciliares, faltando
apenas as interliga¢des destas as estagdes de tratamento, elevatérias e reservatorios.

Com excegéao do reservatorio apoiado de Olho D’agua do Julido, todos os demais foram
fornecidos e construidos, porém sem as tubulagdes de entrada, saida e de limpeza dos
filtros e extravasores.

Nenhuma estacgao elevatodria prevista em projeto chegou a ser construida.
Foram identificados os seguintes servicos a serem efetuados:
a) Construgéo da estacéo elevatoria de agua bruta e de agua tratada.

b) Construgado da estagao elevatoria de agua tratada na saida do reservatério
de Bem Querer e interligagdo a adutora para o reservatério de Brejo dos Padres
(Pankararu), inclusive sanitarios para operadores, fossa e sumidouro.

c) Construgédo da estacao elevatdria de agua tratada na saida do reservatorio
de Olho D’agua do Julido e interligagdo a adutora para o reservatério apoiado
para o trecho a ser atendido pelo reservatorio apoiado também a ser construido.

d) Construgédo da tubulagao de drenagem dos efluentes dos leitos de secagem
de volta ao rio S&o Francisco.

e) Conclusdo das adutoras de agua bruta e da redes de distribuicao, bem
como as interligagdes com as estagdes de tratamento, reservatorio e captagao.

j)  Servicos de extensdao de rede elétrica e de subestagdes conforme
levantamento realizado.

k)  Realizagdo de cadastros e testes hidrostaticos das tubulagdes das etapas
anteriores, inclusive das ligagbes domiciliares nas quais nao foram implantados
os hidrémetros e as torneiras previstas.

Nas tabelas a seguir constam as extensdes de tubulacdo de adutoras e de redes de
distribuicdo projetadas e implantadas nas etapas 1 e 2:

2.2.3-Sistema de Abastecimento de Agua 4 ( Petrolandia e Tacaratu)

O SAA 4 engloba localidades pertencentes aos municipios de Petrolandia (Serrinha,
Logradouro, Barriguda, Piancd, Salao 1, Vila Nova, Mundo Novo e Lagoinha) e de
Tacaratu ( Espinheiro, Barrocao, e Morro dos Macacos), sendo que foi delimitado em
funcdo da topografia, consolidagdo da ocupacédo e da necessidade de adequagdes das
unidades ja existentes para abastecimento. Este setor recebera agua tratada de uma ETA
— tipo classica ou convencional, provida de Estacao Elevatoéria.

O sistema foi projetado para uma vazao de projeto € de 77,5 m*h e teve a opgao de
adotar o manancial localizado no rio S&o Francisco onde a captacgao € realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A captacado deste sistema sera do tipo flutuante com bombas centrifugas (regime de
operacgédo 1+1R), poténcia de 50,0 cv e altura manomeétrica total de 108,38 mca.
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Uma adutora de recalque alimentara a ETA. A tubulagao sera de PVC DEF°F° DN 250
com extensao de 3,75 km.

Devido as caracteristicas topograficas do local, foram utilizadas bombas em série — tipo
booster’s para garantir o abastecimento das cotas mais elevadas.

O SAA 4, contara com cinco reservatorios elevados de concreto totalizando 810 m?.

2.2.3.1-Sistema de Abastecimento de Agua 4 ( Petrolandia e Tacaratu): Atividades a
realizar

Para as localidades tendidas pelo SAA 4 foi previsto um sistema de distribuicdo
composto de captagcédo e adutora de agua bruta, estagdo de tratamento convencional, 5
adutoras de agua tratada, 5 reservatorios e 5 redes de distribuicao.

Nas fases 1 e 2 foram executadas quase que na totalidade as redes de distribuicéo,
adutoras de agua bruta e de agua tratada e ligagbes domiciliares, faltando apenas as
interligacdes destas as estacbes de tratamento, elevatodrias e reservatorios.

Todos os reservatorios de agua tratada estdo construidos, porém as tubulagbes de
entrada, saida e extravasores foram parcialmente instalados. O reservatério elevado
para lavagem da ETA nao foi construido. A captagao junto ao rio Sao Francisco também
se encontra construida, porém sem as instalagées dos flutuantes e das tubulagdes de
sucgado e de recalque. Nenhuma estagao elevatéria prevista em projeto chegou a ser
construida.

2.2.3.2-Tabela comparativa de atividades para os SAA 3 e 4:

Nas tabelas a seguir constam as extensdes de tubulacdo de adutoras e de redes de
distribuicdo projetadas e implantadas nas etapas 1 e 2:

Adutoras
Sistema Extensao projetada Extensao A implantar
(m) implantada (m)
AAB 3- Barriguda 11.600,00 0 11,600,00
AAB 4- Vila Nova 3.510,00 3.530,19 -
AAT 1- Bem Querer 7.346,00 6.679,30 666,70
AAT 2- Pankararu 3.700,00 3.740,00 -
AAT 1- Olho d'agua 2.900,00 2.890,51 9,49
do Julido
AAT 2- Olho d'agua 2.787,00 2.584,80 202,20
do Julido
AAT 3- Barriguda 4.030,00 3.813,50 216,50
AAT 4-Mundo Novo 4.855,00 4.813,35 41,65
AAT 5- Serrinha 2.891,00 2.599,76 291,24
AAT 6- Barrocao 2.831,00 2.532,98 298,02
AAT 7- Espinheiro 3.650,00 2.608,25 1.041,75
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Redes de distribuicao
Sistema Extensao projetada Extensao A implantar
(m) implantada (m)
RD 3- Bem Querer 25.863,00 27.723,90 -
RD 4- Pankararu 13.345,00 15.093,70 251,30
RD 5A- Olho d’agua 6.384,00 6.604,19 -
do Julido
RD 5B- Olho d’agua 2.787,00 2.584,80 202,20
do Julido
RD 6- Serrinha 10.531,61 9.043,15 1.488,46
RD 7- Barriguda 1.319,00 1.149,52 169,48
RD 8- Mundo Novo 9.765,46 9.401,37 364,09
RD 9- Espinheiro 6.875,27 6.974,56 -
RD 10- Barrocao 5.331,00 4.052,25 1.278,75

Servigos a serem efetuados para o SAA 4:

a) Instalagdo da captagao flutuante, tubulagdes de sucgao até a interligacao
com a adutora de agua bruta.

b) Reforma da casa de comando da captagédo e implantagdo da urbanizagao
da mesma.

c) Construgdo por método n&do destrutivo da travessia da adutora de agua
bruta sob a rodovia BR-110, para tanto, devem ser verificados os procedimentos
junto ao DNIT para permissdo da ocupagao e execugao das obras.

d) Reforma da unidade de dosagem, construgdo dos reservatérios
semienterrado e apoiado e implantacdo da urbanizacdo da estagcdo de
tratamento.

e) Construgdo, fornecimento e instalagdo de equipamentos para a estagao de
tratamento de agua.

f)  Fornecimento e instalacao dos barriletes dos reservatorios.

g) Instalagbes elétricas e hidraulicas das casas de quimica e da unidade de
dosagem.

h) Verificagdo da tubulagdo de drenagem dos efluentes do leito de secagem
de volta ao rio S&o Francisco.

i) Realizacdo de cadastros e testes hidrostaticos das tubulacbes das etapas
anteriores, inclusive das ligagdes domiciliares nas quais nao foram implantados
os hidrbmetros e as torneiras previstas.

j) Conclusdo das adutoras de agua bruta e da redes de distribuicdo, bem
como as interligagdes com as estagdes de tratamento, reservatorio e captagao.

k) Implantagdo de ligagbes domiciliares, com base na diferenga entre as
ligagdes previstas em projeto e executadas na segunda etapa das obras.
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)  Servigos de extensdo de rede elétrica e de subestagbes conforme
levantamento realizado.

2.3- Caracteristicas dos Sistemas de Abastecimento de Agua localizados no
Municipio de Itacuruba

O SAA 1, tem a sua éarea de influéncia nas imediagbes da localidade de Pogo dos
Cavalos, sendo que foi delimitado em func&o da topografia, consolidagdo da ocupacgéo e
da necessidade de adequacdes das unidades ja existentes para abastecimento. Este
setor recebera agua tratada de uma Estagdo de Tratamento de Agua (ETA) pressurizada
— tipo filtro russo, provida de laboratério e casa de quimica com bombas dosadoras de
hipoclorito de sédio e fluor, instalada na area do reservatoério elevado, confeccionado em
chapas de ago carbono com capacidade para 10 m?3.

O sistema foi projetado para uma vazéao de projeto € de 2,5m3*h e teve a op¢ao de adotar
o manancial localizado no rio Sdo Francisco onde a captacdo é realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A captacédo deste sistema sera do tipo flutuante com bombas centrifugas (regime de
operagao 1+1R), poténcia de 2,0 cv e altura manométrica total de 20,57 mca.

Uma adutora de recalque alimentara o reservatério, num fluxo continuo que passara
pelos filtros russos. A tubulacado sera de PVC PBA DN 75 com extenséo de 1,88 km.

O SAA 2, tem a sua area de influéncia nas imediagdes da localidade Ingazeira, sendo
que foi delimitado em fung¢ao da topografia, consolidagdo da ocupacgéo e da necessidade
de adequacgdes das unidades ja existentes para abastecimento. Este setor recebera agua
tratada de uma Estacdo de Tratamento de Agua (ETA) — tipo filtros russos, com bombas
dosadoras de hipoclorito de sddio e fluor, instalada na area do reservatério elevado
confeccionado em chapas de ag¢o carbono com capacidade para 10 m?3.

O sistema foi projetado para uma vazéao de projeto € de 2,5m3*h e teve a opgao de adotar
o manancial localizado no rio Sdo Francisco onde a captacdo € realizada por uma
plataforma flutuante com bombas centrifugas.

A captacédo deste sistema sera do tipo flutuante com bombas centrifugas (regime de
operagao 1+1R), poténcia de 7,5 cv e altura manométrica total de 72,57 mca.

Uma adutora de recalque alimentara o reservatério, num fluxo continuo que passara
pelos filtros russos. A tubulacdo sera de PVC PBA DN 75 com extensao de 12,78 km.

2.3.1-Sistemas de Abastecimento de Agua 1 e 2 ( Itacuruba):Atividades a realizar

A situacéo atual de ambos os sistemas € muito semelhante, tendo sido identificados os
seguintes servigos a serem efetuados:

a) Instalagdo da captacao flutuante, tubulagbes de sucgao até a interligacao
com a adutora de agua bruta, bombas e demais equipamentos.

b) Reconstrugdo da casa de comando de Pogo dos Cavalos, reforma da casa
de comando de Ingazeira, inclusive recuperagao e complementagdo da
urbanizacdo das duas localidades;.

c¢) Reformas pontuais nas casas de comando e de quimica, além de melhorias
na urbanizacdo das areas das ETA’s, inclusive sanitarios para operadores,
fossas e sumidouros e construgao dos leitos de secagem.
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d) Elaboragao de projeto e construcéo de leitos de secagem, nao previstos no
Projeto Basico.

e) Fornecimento e instalagdo dos equipamentos das estagdes de tratamento.

f)  Fornecimento e instalagdo dos barriletes dos reservatorios, ETA’s e
estacdes elevatorias flutuantes.

g) Instalagbes elétricas e hidraulicas das casas de quimica e de comando e
captagoes.

h) Elaboragcdo de projeto e construgdo de estagdo elevatodria e tubulagdo de
drenagem dos efluentes dos leitos de secagem de volta ao rio S&o Francisco ou
afluentes.

i) Realizagdo de cadastros e testes hidrostaticos das tubulagbes das etapas
anteriores, inclusive das ligagdes domiciliares nas quais nao foram implantados
os hidrbmetros e as torneiras previstas;.

j)  3.078,68 m a implantar nas adutoras de agua bruta, entre complementagao
e estimativa de necessidade de reimplantacdo de aproximadamente 10% da
parte ja executada nas etapas anteriores, ja incluidas as interligagdes com as
estacdes de tratamento, reservatorio e captagao.

k) 677,86 m de redes de distribuigdo para ambos os sistemas.

Servigos de extensao de rede elétrica e de subestagdes conforme levantamento
realizado para a etapa anterior que nao chegaram a ser implantados.
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