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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Fornecimento e/ou instalacdo dos materiais necessarios a perfeita execugao de Kit's
Geradores de Energia Solar GRID TIE 10 kW e 20 kW para doagdo em unidades de
producdo rurais e urbanas e acionamento de estruturas de bombeamento rural, no
Estado de Pernambuco, na area de abrangéncia da CODEVASF/3? SR, discriminados em
planilha constante como Anexo Il deste Termo de Referéncia.

Item AL Especificagcoes
CATSER P ¢

Fornecimento do Kit de Geragdo Solar GRID TIE 10 kW, contendo: inversor
01 380538 |monofasico 220V 10kW, placas solares, cabos e conectores, estrutura de suporte
para solo.

02 19747 |Instalacao do Kit de Geragao Solar GRID TIE 10 kW.

Fornecimento do Kit de Geragdo Solar GRID TIE 20 kW, contendo: inversor
03 | 485232 tritasico 380V 20kW, placas solares, cabos e conectores, estrutura de suporte para
solo.

04 19747 |Instalacao do Kit de Geragao Solar GRID TIE 20 kW.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos e/ou instalagdes acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte
significado e/ou interpretacgéo:

32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdi¢ao territorial
localiza-se os fornecimentos e/ou instalagdes objeto deste Termo de Referéncia.

AREA DE INFRAESTRUTURA - Unidade da administragdo superior da CODEVASF, a qual
estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacgéao dos fornecimentos e/ou instalagdes, objetos deste Termo de Referéncia.

CATMAT - E um moddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagao de materiais, onde é
realizada a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no sitio do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

CATSER - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogagdo de servigos, onde é
realizada a inclusao de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua
utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no sitio do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracédo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que
define as obrigagbes e direitos de ambas com relagdo a execucdo dos fornecimentos e/ou
instalagoes.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucgao
dos fornecimentos e/ou instalagdes.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacéo grafica da programagao parcial ou total

de um trabalho, servigo, fornecimento ou instalagdo, no qual sao indicadas as suas diversas
etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de
condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagcdo ou
suplementacao dos documentos emitidos nos Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execuc¢do dos fornecimentos e/ou instalagbes, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas
e demais documentos complementares que se fagam necessarios a execugao dos fornecimentos
e/ou instalagdes.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos,
condigdes ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construcao, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicido do servico,
descricdo do método construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medicédo e
pagamento.

FISCALIZACAO - Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador,
indicada para exercer em sua representagao a fiscalizagdo do contrato.

INSTALAGAO - Servico comum de engenharia que consiste em colocar ou dispor
convenientemente pecas, equipamentos, acessorios ou sistemas com acompanhamento
profissional.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

SIASG — E um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagdes publicas, veiculos
oficiais, comunicacdes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da
Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do
Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagao
do custo pela administragao diante de orgamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de
suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o prego de mercado, cronograma fisico-
financeiro, se for o caso, critério de aceitacado do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizagdo e gerenciamento do contrato, prazo de execugao e sangoes, de
forma clara, concisa e objetiva.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO, MODO DE DISPUTA E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Forma eletrdnica por meio de sessao publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregao eletrénico
reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrdnico,
no sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Modo de disputa: Aberto, conforme Art. 32 do Decreto n°® 10.024/2019, com lance
intermediario minimo de 0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a
melhor oferta, conforme Art. 14, inciso Ill do Decreto n°® 10.024/2019.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Prec¢o por Item (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019)

3.5. Forma de Fornecimento: Parcial
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4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE TRANSPORTE

4.1. Os kit’s de geragao solar objeto deste Termo de Referéncia deverao ser entregues e/ou
instalados nas localidades contempladas com a doagao, no Estado de Pernambuco, na
area de abrangéncia da CODEVASF/3? SR.

4.2. O fornecedor devera contatar o signatario do contrato, Gerente ou Fiscal informando
com antecedéncia minima de 72 horas (trés dias uteis) a respeito do dia e da hora
previstas para entreqa;

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem
ocorrer em padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos
mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragbes ou impactos durante o transporte deverdo
ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS E INSTALAGOES

5.1. O objeto do presente TR compreende o fornecimento e/ou a instalacdo de Kit's
Geradores de Energia Solar, conforme descritos no item 1 deste Termo de Referéncia.
5.2. A descricdo dos fornecimentos e instalacbes consta Anexo Il - Planilha de
Especificacbes Técnicas Quantidades e Precos deste Termo de Referéncia e Anexo Il -
Especificacbes Técnicas, que deverdo ser observados criteriosamente e plenamente

atendidas pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisao de montagem nao fazem parte do Escopo
de Fornecimento, fazendo parte do Escopo de Instalacao.

5.4. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e
notas fiscais.

5.5. Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, nao se admitindo, em hipdtese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados ou reciclados, sob pena de
afastamento do certame e/ou de ndo recebimento dos mesmos quando de sua entrega.

5.6. Os equipamentos, objeto dessa licitacdo, deverdo ser entregues com a logomarca da
Codevasf disposta em local visivel, com dimensao proporcional as dimensdes do bem
identificado, de forma a garantir a visualizagéo rapida e clara dos termos da impresséo,
conforme modelos de adesivos para equipamentos doados, disponivel no site da
Codevasf.

5.7. Os bens ora licitados devem atender as recomendacbdes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT (Lei n°. 4.150 de 21/11/62), no que couber e, principalmente,
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranga.

5.8. A licitante que nao atender as especificagcdes técnicas estabelecidas tera sua proposta
desclassificada mesmo tendo sido habilitada no que diz respeito a documentacgao.

5.9. Por ndao ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, §2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

5.10. O ano de fabricagao dos bens ofertados devem ser o da Ordem de Fornecimento ou da

abertura das propostas.

5.11. Havendo divergéncia entre os valores publicados dos materiais no sistema do pregao
no sitio do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br e os valores contidos
nas planilhas do edital, valerdo sempre os valores contidos nas planilhas constantes no
edital.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com
0 objeto desta licitagcao, nacionais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.1.1.As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas
nacionais.

6.2. Ndo sera permitida a participacdo de consorcio, por se tratar de licitagdo de objeto unico
que nao envolve especialidades de ramos distintos. Elucidamos ainda que, como néao se
trata de metodologia de execucdo de alta complexidade, o objeto a ser licitado nao se
enquadra sob o formato de licitagao de contrato de mao de obra para execucgao sob a
forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissao de participacdo de empresas na
forma cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.3. Nao sera permitida a subcontratagéo total ou parcial dos fornecimentos e/ou instalagoes
objeto deste TR.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta
licitacdo em condigbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DE ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento e/ou instalagdo NAO sera obrigatério,
porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos/fornecimentos/instalagcbes
a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentagao da proposta e
execucao do contrato. A ndo verificacao dessas dificuldades ndo podera ser apresentada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracao dos termos contratuais que venham
a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizag&o do local de entrega.

7.2. Os custos de visita aos locais dos fornecimentos e/ou instalagdes correrdo por exclusiva
conta do licitante.

7.3. A visita ao local onde serdo executados os servicos devera ser marcada com
antecedéncia de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em
horario comercial.

7.4.Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os
equipamentos objetos deste Edital ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Infraestrutura — 32/GRD, nos telefones: (87) 3866-7737 - 32 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, em Petrolina-PE.

8. PROPOSTA
8.1. As propostas de precos deverao conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) Discriminagdo, por item ofertado, do modelo, marca e especificagbes técnicas do
equipamento, de forma clara, completa e minuciosa, em conformidade com este
Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de catalogo ou ficha
técnica do equipamento;

¢) Caso o licitante venha a fazer observagbdes quanto aos requisitos técnicos exigidos
nas especificagdes, 0 mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios
em relagdo ao exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais
observagdes, fato este sujeito a aprovagao pela area técnica da Codevasf.

8.2. Nos pregos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra,
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS,
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PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a
incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos e instalagdes objeto deste termo de
Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-40 como inclusas no prego.

8.3. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena
até o local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néao possui
inscricdo estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do
licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os
precos dos materiais e servigos ofertados, com mengdo discriminada da referida
tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem
pela ndo observancia desta particularidade.

9. HABILITAGAO TECNICA

9.1. As licitantes vencedoras deverao apresentar capital social minimo de 10% (dez por cento)
do valor orcado pela CODEVASF para cada item da licitacao.

9.2. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condicbes das especificagdes
técnicas sem desvio ou excegdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5
deste Termo de Referéncia.

9.3. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a
qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos/servigos, que nao restrinja
os direitos da CODEVASF e as obrigag¢des do licitante e que também né&o prejudique ou
afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos/servicos
dentro das condi¢des estabelecidas.

9.4. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor
importancia de uma proposta desde que nao verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagcbes Técnicas descritas no Anexo
[Il deste Termo de Referéncia.

9.5. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico
ou privado, descrevendo os fornecimentos/instalacbes de forma a permitir a
constatacdo da experiéncia do licitante na execugdo de fornecimento e/ou
instalacdo de equipamentos.

i. Consideram-se fornecimentos/instalagcbes similares: fornecimento e/ou
instalacdo de materiais e equipamentos de mesma complexidade tecnoldgica,
finalidade ou pertencente ao mesmo setor produtivo.

i. A comprovacdo da experiéncia devera demonstrar fornecimento/instalacao
similar de no minimo 30% do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver
concorrendo.

iii. Para fins de apuragao do quantitativo minimo de 30%, é permitido ao licitante a
soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que todas em
nome do préprio fornecedor.

b) O licitante devera apresentar fichas técnicas, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos ofertados ante ao
objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

i. Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;

ii. No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da
proposta;
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c) A licitante devera comprovar, por meio de declaragéo ou apresentagao da rede de

assisténcia técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possua
assisténcia técnica para os bens ofertados em territério nacional.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. A CODEVASF se propde a pagar pelos fornecimentos e instalagcdes, objeto desta
licitagdo, o valor maximo global de R$ 14.353.782,34 (quatorze milhdes, trezentos e
cinquenta e trés mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos),
conforme indicado na Planilha de Quantidade e Prego , constantes do Anexo Il deste
termo de Referéncia.

10.2. A indicagao da dotagdo orcamentaria somente é exigida para a formalizagdo do

Contrato ou instrumento equivalente, conforme estabelecido no art. 7°, § 2° do Decreto
n.° 7.892, de 23/01/13.

11. PRAZO DE VIGENCIA, DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS/INSTALAGOES E
VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. O prazo de vigéncia contratual é de 12 (doze) meses, a partir da data de emisséo da
Ordem de Fornecimento ou Ordem de Servigo.

11.2. O prazo para execugao dos fornecimentos, objeto deste TR, é de até 120 (cento e vinte)
dias, a partir da data de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado,
mediante manifestagdo expressa das partes, e com a devida justificativa da contratada.

11.3. O prazo para execugao das instalagdes, objeto deste TR, é de até 120 (cento e vinte)
dias, a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
mediante manifestagdo expressa das partes, e com a devida justificativa da contratada.

11.4. O prazo da Ata de Registro de Pregos sera de 12 (doze) meses a contar de sua
assinatura, ndo sendo prorrogavel.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos fornecimentos/servicos serdo efetuados em reais, com base no
preco unitario do material/servigo, em que, para efeito de pagamento, sera observado o
prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de apresentagdo das
faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela
fiscalizagdo. Ainda, o atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco)
dias uteis apdés a entrega das faturas/notas fiscais, observando ainda os subitens
seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds o fornecimento no local de recepgéo, com o atesto da
nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local
para essa tarefa, quando do fornecimento de equipamentos;

b) 100% (cem por cento) apds a instalagdo no local do servigo, com o atesto da nota
fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para
essa tarefa, quando da instalacao de equipamentos.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precgos ofertados em Ata serao fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderao
ser revistos em decorréncia de eventual redugao dos precos praticados no mercado ou
de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador
(Codevasf) promover negociagcbes junto as licitantes participantes, observadas as
disposicoes do Capitulo VIl do Decreto n.° 7.892/2013.
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14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Os pregcos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
constituicdo do orgamento referencial. Apds este prazo, poderao ser reajustados
_aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

R = V*[(i1 — i0)/i0], onde:
“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado
“i1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta
“i0” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta.
14.2. O indice a ser considerado no reajustamento sera extraido da tabela publicada na
revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundagado Getulio Vargas, “IPA-OG-DI
Maquinas, aparelhos e materiais elétricos 7, Codigo:1420855.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Ficara impedido de licitar e de contratar com a Unido e sera descredenciado no Sicaf,
pelo prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas em Edital e no
contrato e das demais cominagdes legais, garantido o direito a ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) nao assinar o contrato ou a ata de registro de pregos;
b) né&o entregar a documentagao exigida no edital;

c) apresentar documentagao falsa;

d) causar o atraso na execugéao do objeto;

e) nao mantiver a proposta;

f)  falhar na execugéo do contrato;

g) fraudar a execugao do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) declarar informagoes falsas; e

j) cometer fraude fiscal.

15.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplicar-se-a a licitante vencedora, no
que couber, as penalidades previstas no art. 7° da Lei n°® 10.520/2002 e art. 49 do
Decreto n° 10.024/2019, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados durante a etapa
da licitagao.

15.3. A sancao prevista na alinea “a” do subitem 15.10 consiste em uma comunicacao formal
a Contratada, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha no fornecimento/instalagéo, determinando que seja sanada
a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sanc&o mais elevada podera ser aplicada.

15.4. A sancéo prevista na alinea “c” no subitem 15.10:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e,
no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem
deste contrato.

15.5. As penas bases definidas no subitem anterior podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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15.6. As penas bases definidas no subitem 15.4 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o0 apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
ou

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

15.7. Na hipétese do subitem anterior, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e
se o0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“c’e“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista
na alinea “a@” no subitem 15.10.

15.8. Aos atos praticados apos a etapa da licitagao, sera aplicada a suspenséo temporaria de
participacao em licitagdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos,
previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016.

15.9. Reputar-se-do iniddneos atos como os descritos no Coédigo Penal Brasileiro, as
condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no art. 41 da Lei
13.303/2016.

15.10.  Poderéao ser aplicadas ainda as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia;
b) Multa, conforme previsto no item 16;
¢) Suspensao temporaria.

15.11. Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicagdo das sangbes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias uteis para defesa e apos,
um novo prazo 10 (dez) dias Uteis para eventual recurso.

15.12. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da
garantia do respectivo contratado.

15.13.  As sancdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participacao em licitacédo
e impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez)
dias uteis.

15.14. A sancao de suspensdo, prevista no subitem 15.8 observara os parametros
estabelecidos no Regulamento de Licitagbes e Contratos da CODEVASF, e pode ser
aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

15.15.Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do
disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

15.16. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de
suspensdo de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

15.17.  Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da
intimacdo ou da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa,
suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a
administracao publica e declaragao de inidoneidade.
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16. MULTAS

16.1.

16.2.

16.3.

Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagédo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de
fornecimento ou ordem de servigo, independente das demais sancgbes previstas no
Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos.

Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucado dos fornecimentos e/ou instalacbes descritos no
cronograma fisico do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias,
por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus
de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade

Pelo n&do atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01
comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao formal do
fiscal
Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

16.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a

CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

16.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo

administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragéo ou ainda, quando for o

caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar

da data da convocacéo;
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d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — 3° GRG/UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacao.

16.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel,
terd mais um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicagdo da multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

16.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

16.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa,
a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao
do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevagdo novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que |he forem assegurados. Nesta situagéo, o
processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora para comunicagdo a
contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor do
instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de
contratos e convénios e apensagao do processo ao processo principal.

16.9. Caso a Autoridade Competente da Codevasf nao dé provimento ao recurso, mantendo-
se a multa, ndo cabera novo recurso administrativo, e 0 processo sera restituido a
unidade orgénica gestora do instrumento para providéncias quanto ao registro da
decisdo nos sistemas cadastrais correspondentes e publicacao no Diario Oficial da
Unido - DOU; caso a penalidade implique em restricdo ou rescisao contratual, havera
posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagbes, na Sede, ou a Secretaria
Regional de Licitagdes, nas Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional
de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS.

17. GARANTIAS DE EXECUGAO

17.1. Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidagao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de
5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura
do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

17.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area da 3°
Superintendéncia Regional da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

17.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverao estar em
vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até
90(noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

17.4. Apbés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

17.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

17.6. A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

17.7. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FC9111D6

e-DOC FC9111D6

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
3?2 Superintendéncia Regional

reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

17.8. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de resciséo, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

17.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucgao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS E INSTALAGOES

18.1. Apds o término dos fornecimentos e/ou instalagdes objeto deste TR, a CONTRATADA
requerera a Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento provisério, que
devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagcdo dos mesmos.

18.2. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.
b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou de materiais empregados.

18.3. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustao dos mesmos.

18.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.5. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, fornecimento e/ou instalagédo executado em
desacordo com o contrato.

18.6. Na hipbtese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos
rejeitados.

18.7. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

18.8. Aceitos e aprovados os fornecimentos e/ou instalagdes, a Codevasf emitira o Termo de
Encerramento Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da
CONTRATADA, possibilitando a liberagéo da prestagdo de garantia.

18.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.
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18.10. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagdo e pagamento.

18.11. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

19. FISCALIZAGAO

19.1. A gestado do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos e/ou
instalagbes, sera realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem
compete verificar se o Licitante vencedor esta entregando os fornecimentos e/ou
instalacdes, observando o contrato e os documentos que o integram.

19.2. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato,
se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

19.3. A Fiscalizagdo terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando fornecimentos e/ou instalagdes que estiverem em desacordo com o
Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de
Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a
Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos materiais, e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

19.4. A Fiscalizacao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento e/ou instalacao
que nao esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento
do fato & Area de Infraestrutura, responsavel pela execugdo do contrato.

19.5. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicac&o do seu valor.

19.6. Das decisdes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Infraestrutura
da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serao feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

19.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

19.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugao dos fornecimentos e/ou instalagdes prestados pelo licitante
vencedor, com livre acesso aos documentos e equipamentos para obtengdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

20.2. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

20.3. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengédo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;
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20.4. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecéo durante o transporte e o armazenamento;

20.5. Que os bens nao contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VIl)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

20.6. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica
oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que
o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

20.7. Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagao, a Codevasf podera
realizar diligéncias para verificar a adequagao do produto as exigéncias deste TR,
antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor.
Caso nado se confirme a adequacdo do produto, a proposta vencedora sera
desclassificada.

20.8. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagao
que substitui as exigéncias do item 20.6 e deve apresentar a adog&o das praticas
previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens
que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

21.1. A contratada fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

21.2. O licitante, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem
fornecidos, devera apresentar uma ou mais declaragbes de fornecimento e/ou
instalacdo com as caracteristicas técnicas minimas solicitadas na comprovagao de
experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operacgao
e Local de instalagao
o Nome e enderecgo do cliente

21.3. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaragbes sobre
experiéncias de campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as
caracteristicas técnicas minimas solicitadas no item.

21.4. A contratada devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013,do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade
da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios
dos canais de denuncias disponiveis.

21.5. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou
descricdo detalhada, sob forma de literatura, demonstrando as principais
caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitacao, e
compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os
respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensoes,
peso e demais caracteristicas;

c) No caso da apresentagéo de catalogos de toda a linha de produtos do licitante,
deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da
proposta.

21.6. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou
telefone, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

21.7. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que o fabricante do bem fornecido, possua assisténcia
técnica para o bem ofertado em territério nacional.

22. OBRIGAGOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento e/ou instalagdo inadequado, incompleto ou ndo
especificado e estipular prazo para sua retificagao.

22.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os fornecimentos e/ou instalacoes
contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS

23.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no
minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior,
contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto. Prazo, este que visa suplementar o prazo de garantia legal de 03 (trés) meses
tendo em vista a usual entrada em operacao dos tratores a partir de 6 meses apods a
aquisicdo, devido os tramites internos necessarios para tombamento e doagao aos
usuarios finais.

23.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em
perfeitas condigdes de uso, sem qualquer énus ou custo adicional para o Contratante.

23.3. A garantia abrange a realizagcdo da manutencdo corretiva dos bens pela prépria
Contratada, ou, se for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo
com as normas técnicas especificas.

23.4. Entende-se por manutengdo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos
apresentados pelos bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizagdo de
ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

23.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia
deverdo ser substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que
apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas
utilizadas na fabricagdo do equipamento.

23.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparagao ou substituicao dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 07 (sete) dias uteis, contados a partir
da data de retirada do equipamento de servigo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.
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23.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da
Contratada, aceita pelo Contratante.

23.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento
equivalente, de especificagao igual ou superior ao anteriormente fornecido, para
utilizagdo em carater provisério pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos durante a execugao dos reparos.

23.9. Decorrido o prazo para reparos e substituicbes sem o atendimento da solicitagdo do
Contratante ou a apresentagdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante
autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

23.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

23.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado
daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicagdo de penalidades em caso de
descumprimento de alguma de suas condigbes, mesmo depois de expirada a vigéncia
contratual.

24. MATRIZ DE RISCO

24.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo,
prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

24.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz ¢ da Codevasf.

24.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

24.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

24.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatoério,
da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em
consideracao na formulagao de sua proposta.

24.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢io incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugao do contrato.

24.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposicbes do
contrato e as disposigbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

24.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

24.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.
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24.10. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

25. CONDIGOES GERAIS

25.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicoes.

26. ANEXOS
26.1. Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilhas de Especificagbes Técnicas, Quantidades e Pregos
Anexo Il — Especificagbes Técnicas

Anexo IV — Matriz de Risco

Petrolina, 30 de novembro de 2023.
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