
Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que está ciente da abrangência dos locais onde serão executados
os serviços que são em toda a área de abrangência da Codevasf no estado da Paraíba e
que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, e que os preços a
serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execução dos serviços, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração
da proposta e execução do contrato.

Cidade, dia/mês/ano

____________________________________
Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________

Função: ____________________________
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÃO DO SÃO FRANCISCO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  - - 
A Total 36,80 36,80 

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 
B2 Feriados 4,33 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 11,03 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de chuva 2,23 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 10,46 7,90 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,94 17,61 

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 
C3 Férias Indenizadas 3,49 2,64 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,95 2,23 
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 
C Total 11,75 8,90 

GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B 17,64 6,48 

D2
Reincidência de  Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,42 0,32 

D Total 18,06 6,80 

T O T A L (%) 114,55 70,11 
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ) EM VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 
ESTADO XXX

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%

DESPESA FINANCEIRAS 1,02%

SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 7,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser 
aquele proveniente das alíquotas dos 
municípios situados na área de 
influência das obras.
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DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) EM 

VIAS URBANAS E RURAIS INSERIDAS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO XXX

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25%
RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE
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SICRO: Pernambuco - Julho/2023

SINAPI: 09/2023

Data base do orçamento: Novembro/2023

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI % = 23,39% BDI  DIFERENCIADO%: 15,00% R$/m² = 82,26

Total de m²
Encargos Sociais:

Horista R$ Mensalista R$
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 
182.000,00 114,55 70,11

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

MOBILIZAÇÃO

1 Codevasf CPU-02 Implantação da Obra m² 182.000,00 23,39% 0,17 0,21 37.318,55

2 Codevasf CPU-03 Administração da Obra m² 182.000,00 23,39% 0,52 0,64 116.040,83

3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 13,00 23,39% 317,06 391,22 5.085,90

4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado und 13,00 23,39% 1.125,48 1.388,73 18.053,55

PAVIMENTAÇÃO

5 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 21.840,00 23,39% 181,47 223,92 4.890.321,79

6 SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 182.000,00 23,39% 0,27 0,33 60.633,85

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

7 CODEVASF CPU-13 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.380,94 15,00% 4.389,46 5.047,88 6.970.818,03

8 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.380,94 15,00% 463,95 533,54 736.786,73

9 CODEVASF CPU-15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 72,80 15,00% 3.311,41 3.808,12 277.231,25

10 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 72,80 15,00% 443,66 510,21 37.143,22

SINALIZAÇÃO

11 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI

und 13,00 23,39% 255,08 314,74 4.091,66

12 SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação 
- lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

und 13,00 23,39% 451,59 557,22 7.243,82

13 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 6.240,00 23,39% 30,79 37,99 237.068,71

DRENAGEM

14 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 5.200,00 23,39% 13,37 16,50 85.785,66

15 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 52.000,00 23,39% 0,69 0,85 44.272,33

16 SICRO 4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 6.240,00 23,39% 1,72 2,12 13.243,20

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17 Codevasf CPU-12
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m 2.600,00 23,39% 16,09 19,86 51.625,39

PROJETO EXECUTIVO

18 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo m² 182.000,00 23,39% 0,78 0,97 176.192,38

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

19 Codevasf CPU-21 Controle tecnológico - Obra m² 182.000,00 23,39% 0,54 0,67 121.805,14

MOMENTO DE TRANSPORTE

20 SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,10 1,36 0,00

21 SICRO 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 0,00 23,39% 0,88 1,09 0,00

22 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.211.922,52 23,39% 0,72 0,89 1.076.681,66

23 SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00 23,39% 1,01 1,25 0,00

24 SICRO 5914464
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

tkm 0,00 23,39% 0,81 1,00 0,00

25 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00 23,39% 0,66 0,81 0,00

26 SICRO 5914364
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em leito natural

tkm 0,00 23,39% 0,81 1,00 0,00

27 SICRO 5914365
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em revestimento primário

tkm 0,00 23,39% 0,64 0,79 0,00

28 SICRO 5914366
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia pavimentada

tkm 6.259,78 23,39% 0,53 0,65 4.093,69

VALOR TOTAL DO SRP 14.971.537,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

Cronograma Físico e Financeiro 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
176.498,83 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35 16.045,35

PAVIMENTAÇÃO 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
4.950.955,64 445.586,01 445.586,01 544.605,12 544.605,12 544.605,12 544.605,12 544.605,12 445.586,01 445.586,01 445.586,01

SINALIZAÇÃO 100% 50,00% 50,00%
248.404,19 124.202,10 124.202,10

DRENAGEM 100% 30,00% 35,00% 35,00%
143.301,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.990,36 50.155,42 50.155,42

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
8.021.979,23 721.978,13 721.978,13 882.417,72 882.417,72 882.417,72 882.417,72 882.417,72 721.978,13 721.978,13 721.978,13

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
51.625,39 4.646,29 4.646,29 5.678,79 5.678,79 5.678,79 5.678,79 5.678,79 4.646,29 4.646,29 4.646,29

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%
176.192,38 88.096,19 88.096,19

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
121.805,14 10.962,46 10.962,46 13.398,57 13.398,57 13.398,57 13.398,57 13.398,57 10.962,46 10.962,46 10.962,46

MOMENTO DE TRANSPORTE 100% 9,00% 9,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,00% 9,00% 9,00% 9,00%
1.080.775,35 97.269,78 97.269,78 118.885,29 118.885,29 118.885,29 118.885,29 118.885,29 97.269,78 97.269,78 97.269,78

Porcentagem 0,59% 0,70% 8,66% 8,66% 10,56% 10,56% 10,56% 10,56% 10,56% 8,95% 9,82% 9,82%
Custo 88.096,19 104.141,54 1.296.488,02 1.296.488,02 1.581.030,83 1.581.030,83 1.581.030,83 1.581.030,83 1.581.030,83 1.339.478,37 1.470.845,53 1.470.845,53
Porcentagem Acumulado 0,59% 1,28% 9,94% 18,60% 29,16% 39,72% 50,28% 60,84% 71,40% 80,35% 90,18% 100,00%
Custo Acumulado 88.096,19 192.237,73 1.488.725,74 2.785.213,76 4.366.244,59 5.947.275,42 7.528.306,25 9.109.337,08 10.690.367,91 12.029.846,29 13.500.691,81 14.971.537,34

Total Geral R$ 14.971.537,00
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Inicio         
(km)

Fim          
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área           
(m2)

Volume        
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa        
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

PINTURA DE LIGAÇÃO

                1,00       182.000,00        182.000,00 RR-1C 0,4 l/m2 t 72,800

CBUQ FAIXA C

                        -   21.840,00 CAP-50/70 63,23 t/m3 t 1380,940

                        -   

                        -   
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

BDI %: 23,39%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

114,55% 70,11%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 18,31 2,0141

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA  DE  MADEIRA  NATIVA  /  REGIONAL  7,5  X  7,5CM  (3X3)  NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000 10,58 42,3200

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA  DE  MADEIRA  DE  LEI  *2,5  X  7,5*  CM  (1"  X  3"),  N Ã O  APARELHADA, 
(P/TELHADO)

m 1,0000000 8,43 8,4300

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)  EM CHAPA  GALVANIZADA 
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000 250,00 1000,0000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 130,00 0,6370

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,70 1,0500

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 105,03 1,0293

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 
L,  MOTOR  A  DIESEL  POT Ê NCIA  5,0  HP,  SEM  CARREGADOR  MECANICO 
(LOCACAO)

h 0,0065000 5,64 0,0367

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 26,13 26,1300

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 21,28 43,8368

Sub total: R$ 1.125,4839

BDI 23,39% R$ 263,2507

Total Serviços: R$ 1.388,7345

CPU-01 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 1.388,73

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINH Ã O  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  Ú TIL  M Á X.  9.710  KG,  DIST. 
ENTRE  EIXOS  3,56  M,  POT Ê NCIA  185  CV,  INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA 
ABERTA DE  MADEIRA P/  TR ANSPORTE GERAL DE  CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000 162,72 325,4400

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINH Ã O  BASCULANTE  6  M3  TOCO,  PESO  BRUTO  TOTAL  16.000  KG, 
CARGA ÚTIL MÁXI  CHP MA 11.130 KG,  DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POT Ê NCIA  185  CV,  INCLUSIVE  CA Ç AMBA  MET Á LICA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 2,0000 191,75 383,5000

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINH Ã O  PIPA  6.000  L,  PESO  BRUTO  TOTAL  13.000  KG,  DIST Â NCIA 
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA  TRANSPORTE  DE  Á GUA,  CAPACIDADE  6  M3  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 2,0000 264,10 528,2000

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE  COM  CAVALO  MEC Â NICO  COM  SEMIRREBOQUE  COM 
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 2.008,2300 0,53 1064,3619

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 24,9900

Sub total: R$ 2.326,4919

BDI 23,39% R$ 544,1665

Total Serviços: R$ 2.870,6584

PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 2.870,66

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$                 0,21 

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 113,54 2270,8000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 59,31 2372,4000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 17,95 718,0000

COMP. SINAPI SINAPI 100309 T É CNICO  EM  SEGURAN Ç A  DO  TRABALHO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40,0000000 27,61 1104,4000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,97 97,0000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 7,8662869 18,35 144,3464

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000 13,18 527,2000

ADM. LOCAL : R$ 7.234,1464

Total para 6 meses:

BDI 23,39% R$ 1.692,0668

PREÇO TOTAL: R$ 8.926,21

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$                 0,64 
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO  DE CONTAINER 2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  COM 1  SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 890,00 178,0000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO  DE CONTAINER 2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  PARA  ESCRITORIO, 
SEM  DIVISORIAS  INTERNAS  E  SEM  SANITARIO  (NAO  INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000 695,31 139,0620

Sub total: R$ 317,0620

BDI 23,39% R$ 74,1608

Total Serviços: R$ 391,2228

CPU-04 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 391,22

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,2560

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267
ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDR Á ULICO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 25,76 2,5760

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 4,06 4,0600

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 22,80 2,2800

Insumo SINAPI 3859 LUVA  SOLDAVEL  COM  ROSCA,  PVC,  20  MM  X  1/2",  PARA  AGUA  FRIA 
PREDIAL

un 2,0000000 1,46 2,9200

Sub total: R$ 16,09

BDI 23,39% R$ 3,76

Total Serviços: R$ 19,86

CPU-12 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 19,86

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000 4389,46 4389,4600

Sub total: R$ 4.389,4600

BDI 15,00% R$ 658,4190

Total Serviços: R$ 5.047,8790

CPU-13 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 5.047,88

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000 3311,41 3311,4100

Sub total: R$ 3.311,4100

BDI 15,00% R$ 496,7115

Total Serviços: R$ 3.808,1215

CPU-15 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 3.808,12

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 463,95 463,9500
Sub total: R$ 463,9500

BDI 15,00% R$ 69,5900
Total Serviços: R$ 533,5400

CPU-17 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 533,54
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000 443,66 443,6600
Sub total: R$ 443,6600

BDI 15,00% R$ 66,5490
Total Serviços: R$ 510,2090

CPU-19 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 510,21

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107 6939,06 0,0743

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107 5376,08 0,0576

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107 4235,59 0,0454

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107 5144,99 0,0551

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,2325
BDI 23,39% R$ 0,0544

CPU-20 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,29

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025 6939,06 0,1735

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025 5376,08 0,1344

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025 4235,59 0,1059

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025 5144,99 0,1286

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,5424
BDI 23,39% R$ 0,1269

CPU-21 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,67
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COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO Base Código Unidade Quantitativo  Pr. Unit.  Pr. Total 

A· EOUIPE TECNICA  R$            3.396,00 
A. 1 - Pessoal de Nível Superior  R$               2.795,00 
Engenheiro SINAPI 34780 h 20 125,87  R$               2.517,40 
Topógrafo SINAPI 7592 h 10 27,76  R$                   277,60 
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.  R$                   601,00 
Auxiliar de topógrafo SINAPI 244 h 10 12,48  R$                   124,80 
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20 23,81  R$                   476,20 

B - ENCARGOS SOCIAIS  R$                        -   
Taxas 114,55% JÁ INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS  R$                468,86 

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00% R$ 3.396,00  R$                   101,88 

C.2 - VEÍCULOS SINAPI 92144 H 8 39,80  R$                   318,40 
C.3 - COMBUSTÍVEL SINAPI 4221 L 2 6,29  R$                     12,58 
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

SINAPI 7247 H 16 2,25  R$                     36,00 

D - ENSAIOS R$ 1.627,18
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,23 R$ 1.627,18

I - SOMA (A+B+C+D)  R$               5.492,04 
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 23,39%  R$               1.284,59 
X - TOTAL  R$               6.776,63 

 Por m²:                              0,97 

                         0,97 
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização (entre os trechos de serviço): 1 1 1,00

Desmobilização   (entre os trechos de serviço): 1 1 1,00

Mobilização inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilização - Total (km) 21,00
Desmobilização - Total (km) 21,00

Peso das máquinas:
Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00  ton

Acabadora 12,60  ton

Rolo Compactador Vibratório PD 15,33  ton

Rolo Compactador Vibratório Liso 15,33  ton

Grade de Disco 1,00  ton

Caminhão Pipa  ton

Caminhão Basculannte  ton

Caminhão Espagidor  ton

Caminhão de Apoio  ton

Total 95,63  ton

Portanto:

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Mobilização - Total (km) 2.008,23  t x km
Desmobilização - Total (km) 2.008,23  t x km
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE 

MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E 
CENTRAL

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 6,00%
CUSTOS FINANCEIROS 1,02%
RISCOS 0,25%
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS

0,50%

LUCRO OPERACIONAL 7,00%

PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 3,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 23,39%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos 
municípios situados na área de influência das obras.
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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,77%
DESPESA FINANCEIRAS 1,02%
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS

0,25%

RISCOS 0,50%
LUCRO OPERACIONAL 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 0,00%
Contribuição Previdenciaria 0,00%

BDI 15,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÃO DO SÃO FRANCISCO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

A1 INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI  - - 
A Total 36,80 36,80 

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 - 
B2 Feriados 4,33 - 
B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,66 
B4 13° salário 11,03 8,33 
B5 Licença-paternidade 0,07 0,05 
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56 
B7 Dias de chuva 2,23 - 
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
B9 Férias Gozadas 10,46 7,90 
B10 Salário Maternidade 0,04 0,03 
B Total 47,94 17,61 

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,80 3,63 
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 
C3 Férias Indenizadas 3,49 2,64 
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,95 2,23 
C5 Indenização Adicional 0,40 0,31 
C Total 11,75 8,90 

GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B 17,64 6,48 

D2
Reincidência de  Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,42 0,32 

D Total 18,06 6,80 

T O T A L (%) 114,55 70,11 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

IMPOSTOS COFINS 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA

set/23 ÍNDICE FINAL 555,551  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS
CAP50/70 Data ANP set/23

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPOR
TE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CIMENTOS 
ASFÁLTIC

OS CAP-50-
70

GRECA DISTRIBUIDORA DE 
ASFALTOS LTDA.

Rua   Ulysses Jamil Cury - Bairro: Distrito 
Industrial Doutor Ulysses da Silveira Guimarães 

- CEP: 15092601
São Paulo

SAO JOSE DO 
RIO PRETO

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,33437 3,36503 3.334,37 921,37 4.255,74 2428 641,22 641,22 140,75 825,59 1607,56 456,00 33,02 1.640,58 4.255,74 5.896,32

3 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2 - Bairro: Distrito 

Industrial I  - CEP: 61939180 Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
3,68676 3,63104 3.686,76 1018,74 4.705,50 601 178,99 178,99 39,29 230,45 448,73 0,00 0,00 448,73 4.705,50 5.154,23

4 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: 

CIS  - CEP: 44063640 Bahia
FEIRA DE 
SANTANA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,43914 3,63104 3.439,14 950,32 4.389,46 625 185,06 185,06 40,62 238,27 463,95 0,00 0,00 463,95 4.389,46 4.853,41

5 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO 

INDUSTRIAL  - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
3,43914 3,63104 3.439,14 950,32 4.389,46 696 203,03 203,03 44,56 261,40 508,99 19,90 1,44 510,43 4.389,46 4.899,89

6 
STRATURA ASFALTOS 

LTDA.
RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana  - 

CEP: 61910000 Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
3,68676 3,63104 3.686,76 1018,74 4.705,50 601 178,99 178,99 39,29 230,45 448,73 0,00 0,00 448,73 4.705,50 5.154,23

7 
BETUNEL INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A
VIA   PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO 

INDUSTRIAL III  - CEP: 61931050 Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
3,68676 3,63104 3.686,76 1018,74 4.705,50 601 178,99 178,99 39,29 230,45 448,73 0,00 0,00 448,73 4.705,50 5.154,23

8 
BETUNEL INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE - 
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  - CEP: 

3840170
Minas Gerais UBERLANDIA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,39433 3,36503 3.394,33 937,94 4.332,27 2087 554,95 554,95 121,81 714,51 1391,27 329,40 23,85 1.415,12 4.332,27 5.747,39

9 STRATURA ASFALTOS 
LTDA.

Rodovia BR-381 Fernão Dias - Bairro: Chácara 
- CEP: 32670368 Minas Gerais

BETIM
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
3,39433 3,36503 3.394,33 937,94 4.332,27 1886 504,10 504,10 110,65 649,04 1263,79 490,80 35,54 1.299,33 4.332,27 5.631,60

10 CENTRO OESTE ASFALTOS 
S.A

SETOR DE INFLAMÁVEIS - TRECHO 02 LOTE 
- Bairro: SETOR DE INFLAMAVEIS  - CEP: 

71200000 Distrito Federal BRASILIA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,18081 3,82820 3.180,81 878,93 4.059,74 1621 437,05 437,05 95,93 562,71 1095,69 0,00 0,00 1.095,69 4.059,74 5.155,43

11 INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA.

ASR-SE 115 - Bairro: POLO ECO-INDUSTRIAL 
- CEP: 77053080 Tocantins PALMAS

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,37826 4,09262 3.378,26 933,49 4.311,75 1409 383,42 383,42 84,16 493,66 961,24 0,00 0,00 961,24 4.311,75 5.272,99

12 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro:  - CEP: 
61800000 Ceará PACATUBA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,68676 3,63104 3.686,76 1018,74 4.705,50 593 176,97 176,97 38,84 227,85 443,66 0,00 0,00 443,66 4.705,50 5.149,16

13 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA - Bairro:  - 
CEP: 21535630

Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,57269 3,36503 3.572,69 987,22 4.559,91 2149 570,64 570,64 125,26 734,72 1430,62 684,00 49,53 1.480,15 4.559,91 6.040,06

14 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

- 3,63104 3.631,04 1003,34 4.634,38 651 191,64 191,64 42,06 246,73 480,43 0,00 0,00 480,43 4.634,38 5.114,81
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

IMPOSTOS COFINS 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA

set/23 ÍNDICE FINAL 555,551  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS
Data ANP set/23

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

EMULSÕES 
ASFÁLTICA

S RR-1C

GRECA DISTRIBUIDORA DE 
ASFALTOS LTDA.

Avenida   Parque Norte-2 - Bairro: Distrito 
Industrial I  - CEP: 61939180

Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 642 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 474,74 3.311,41 3.786,15

2 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: 

CIS  - CEP: 44063640
Bahia

FEIRA DE 
SANTANA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

- 3,36075 3.360,75 928,66 4.289,41 625 185,06 40,62 238,27 463,95 0,00 0,00 463,95 4.289,41 4.753,36

3 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO 

INDUSTRIAL  - CEP: 43813300
Bahia CANDEIAS

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

- 3,36075 3.360,75 928,66 4.289,41 696 203,03 44,56 261,40 508,99 19,80 1,63 510,62 4.289,41 4.800,03

4 
STRATURA ASFALTOS 

LTDA.
RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana  - 

CEP: 61910000
Ceará MARACANAU

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 642 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 474,74 3.311,41 3.786,15

5 
BETUNEL INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A
VIA   PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO 

INDUSTRIAL III  - CEP: 61931050
Ceará MARACANAU

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 642 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 474,74 3.311,41 3.786,15

6 
STRATURA ASFALTOS 

LTDA.
Rodovia BR-381 Fernão Dias - Bairro: Chácara 

- CEP: 32670368
Minas Gerais BETIM

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,41693 2,39431 2.416,93 667,86 3.084,79 1886 504,10 110,65 649,04 1263,79 490,80 40,45 1.304,24 3.084,79 4.389,03

7 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro:  - CEP: 
61800000

Ceará PACATUBA
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 
2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 593 176,97 38,84 227,85 443,66 0,00 0,00 443,66 3.311,41 3.755,07

8 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA - GO

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,57904 2,78409 2.579,04 712,65 3.291,69 1958 522,31 114,65 672,49 1309,45 41,40 3,41 1.312,86 3.291,69 4.604,55

9 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 
JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná

PONTA GROSSA - 
PR

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,35348 2,36141 2.353,48 650,32 3.003,80 2936 769,75 168,96 991,08 1929,79 664,10 54,73 1.984,52 3.003,80 4.988,32

10 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,36801 2,39431 2.368,01 654,34 3.022,35 2425 640,46 140,58 824,61 1605,65 608,40 50,14 1.655,79 3.022,35 4.678,14

11 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,36801 2,39431 2.368,01 654,34 3.022,35 2314 612,38 134,42 788,46 1535,26 864,60 71,26 1.606,52 3.022,35 4.628,87
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REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS
COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
DATA FINAL jul/23 ÍNDICE FINAL 555,551  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO 
TRANSPORTE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/23
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CAP 50/70

FEIRA DE SANTANA
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,43914 3,63104 3.439,14 950,32 4.389,46 625 0 185,06 40,62 238,27 463,95 0,00 0,00 463,95 4.389,46 4.853,41

2 CANDEIAS
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,43914 3,63104 3.439,14 950,32 4.389,46 696 0 203,03 44,56 261,40 508,99 19,90 1,44 510,43 4.389,46 4.899,89

3 IPOJUCA - PE
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

- 3,63104 3.631,04 1.003,34 4.634,38 651 0 191,64 42,06 246,73 480,43 0,00 0,00 480,43 4.634,38 5.114,81

4 PACATUBA
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,68676 3,63104 3.686,76 1.018,74 4.705,50 593 0 176,97 38,84 227,85 443,66 0,00 0,00 443,66 4.705,50 5.149,16

5 MARACANAU
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3,68676 3,63104 3.686,76 1.018,74 4.705,50 601 0 178,99 39,29 230,45 448,73 0,00 0,00 448,73 4.705,50 5.154,23

6 MARACANAU Ponto Médio Sertão do 
Araripe e Central 

3,68676 3,63104 3.686,76 1.018,74 4.705,50 601 0 178,99 39,29 230,45 448,73 0,00 0,00 448,73 4.705,50 5.154,23

1 

RR1-C

PACATUBA
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 593 0 176,97 38,84 227,85 443,66 0,00 0,00 443,66 3.311,41 3.755,07

2 MARACANAU
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 642 0 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 443,66 3.311,41 3.786,15

3 MARACANAU
Ponto Médio Sertão do 

Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

2,59449 3,36075 2.594,49 716,92 3.311,41 642 0 189,37 41,56 243,81 474,74 0,00 0,00 443,66 3.311,41 3.786,15
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 1.113.840,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 50

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo t

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 21840,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 1113840,0000

Obs.
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 98.082,52

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 6.259,78 DMT Auxiliar 5

AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitário de Referência jul/23 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no or t
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 22276,8000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 
DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 54258,4879
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 10434,4531
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 10434,4531
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 5 6259,7808
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 22955,1286

PRINCIPAL: 4011463
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 13
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MEMORIA DE CÁLCULO MÓDULO MÍNIMO MEMORIA DE CÁLCULO MÓDULO MÍNIMO X 13

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 Implantação da obra 1 Implantação da obra

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 13,00 = 13,00

2 Administração da obra 2 Administração da obra

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 13,00 = 13,00

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 13,00 = 13,00

4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 13,00 = 13,00
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

5 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 5 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) A Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) A Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 26.000,00 7,00 0,05 2,400 = 21.840,00

6 Pintura de ligação 6 Pintura de ligação
Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 26.000,00 x 7,00 = 182.000,00
SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

7 retrorrefletiva tipo I + SI 7 retrorrefletiva tipo I + SI
Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 26,00 x 0,50 = 13,00
8 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 8 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 0,50 = 1,00 26,00 x 0,50 = 13,00

9 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 9 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)

2.000,00 x 0,1000 = 200,00 26.000,00 x 0,1000 = 2.600,00
10 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 10 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
80,00 1.040,00

11 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista 11 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista

Extensão (m) Quant. (un) 10% Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) 10% Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 400,00 26.000,00 x 2,00 = 5.200,00

12 Limpeza de sarjeta e meio-fio 12 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 26.000,00 x 2,00 = 52.000,00

13 Caiação mecanizada com fixador de cal 13 Caiação mecanizada com fixador de cal

Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²) Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²)
2.000,00 x 0,24 = 480,00 26.000,00 x 0,24 = 6.240,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 14

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 26.000,00 x 1,00 x = 2.600,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
15 Projeto Executivo 15 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 26.000,00 x 7,00 x 1,00 = 182.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
16 Projeto Executivo 16 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 6,50
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   Perímetro caiação = 0,09 + 0,15
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01/07/2023

Tabela 1 - Custos de veículos 
Tabela de Preços de Consultoria - mês de referência: julho de 2023

Item Código Tipo Unidade
Custo unitário (R$ / un)

Produtivo Improdutivo

Veículos

E8889
Veículo leve - 53 kW (sem 

motorista)
hora 32,84 6,47

E8891
Veículo leve picape 4x4 - 
147 kW (sem motorista)

hora 80,19 28,61

E8887
Van furgão - 93 kW (com 

motorista)
hora 74,09 43,18

Fonte: FGV IBRE

óveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
os de Consultoria - mês de referência: julho de 2023

Item Código Tipo Unidade
Custo unitário 

(R$ / un)

Imóveis
B8951 Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês 47,30
B8952 Residencial (1,70% do CMCC - SINAPI) m² x mês 30,93

Mobiliário
B8953 Escritório ocupante x mês 502,59
B8954 Residência ocupante x mês 43,87

Cesta das 
Instalações

B8955 Laboratório de asfalto mês 5.144,99
B8956 Laboratório de concreto mês 4.285,23
B8957 Laboratório de solos mês 4.235,59
B8958 Topografia mês 3.163,12

Custos Diversos
B8959 Escritório ocupante x mês 132,92
B8960 Residência ocupante x mês 212,02
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SICRO: Pernambuco - Julho/2023

SINAPI: 09/2023

Data base do orçamento: Novembro/2023

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO
CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI % = 0,00% BDI  DIFERENCIADO%: 0,00% R$/m² = 0,00

Total de m²
Encargos Sociais:

Horista R$ Mensalista R$
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI
PREÇO TOTAL COM 

BDI 
182.000,00

UND QTDE. BDI PREÇO UNITÁRIO 

MOBILIZAÇÃO

1 Codevasf CPU-02 Implantação da Obra m² 182.000,00

2 Codevasf CPU-03 Administração da Obra m² 182.000,00

3 Codevasf CPU-04 Canteiro de Obras e Almoxarifado und 13,00

4 Codevasf CPU-01 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado und 13,00

PAVIMENTAÇÃO

5 SICRO 4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 21.840,00

6 SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 182.000,00

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

7 CODEVASF CPU-13 AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 1.380,94

8 CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE CAP 50/70 t 1.380,94

9 CODEVASF CPU-15 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 72,80

10 CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE RR-1C t 72,80

SINALIZAÇÃO

11 SICRO 5213440
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m 
- película retrorrefletiva tipo I + SI

und 13,00

12 SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação 
- lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

und 13,00

13 SICRO 5213400 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 6.240,00

DRENAGEM

14 SICRO 4915777 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m 5.200,00

15 SICRO 4915708 Limpeza de sarjeta e meio-fio m 52.000,00

16 SICRO 4915724 Caiação mecanizada com fixador de cal m² 6.240,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17 Codevasf CPU-12
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m 2.600,00

PROJETO EXECUTIVO

18 Codevasf Composição Própria Projeto Executivo m² 182.000,00

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

19 Codevasf CPU-21 Controle tecnológico - Obra m² 182.000,00

MOMENTO DE TRANSPORTE

20 SICRO 5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 0,00

21 SICRO 5914374
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 0,00

22 SICRO 5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1.211.922,52

23 SICRO 5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 0,00

24 SICRO 5914464
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento 
primário

tkm 0,00

25 SICRO 5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 0,00

26 SICRO 5914364
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em leito natural

tkm 0,00

27 SICRO 5914365
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia em revestimento primário

tkm 0,00

28 SICRO 5914366
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ 
- rodovia pavimentada

tkm 6.259,78

VALOR TOTAL DO SRP 0,00

Obs.: Os valores estão apresentados com apenas 2 casas decimais, mas os valores da presente planilha foram calculados utilizando a precisão de 6 casa decimais. 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

Cronograma Físico e Financeiro 
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA

MOMENTO DE TRANSPORTE

Porcentagem #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Porcentagem Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Custo Acumulado #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Geral R$ 0,00
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CONSUMO DO MATERIAL BETUMINOSO TOTAL

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

Inicio         
(km)

Fim          
(km)

Extensão     
(m)

Largura       
(m)

Espess.       
(m)

Área           
(m2)

Volume        
(m3)

Densidade 
(t/m3)

Massa        
(t)

Unid Quant. Tipo
Consumo 
Taxa de 

Aplicação
Unid. Quant.

PINTURA DE LIGAÇÃO

                1,00       182.000,00        182.000,00 RR-1C 0,4 l/m2 t 72,800

CBUQ FAIXA C

                        -   21.840,00 CAP-50/70 63,23 t/m3 t 1380,940

                        -   

                        -   
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 
CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

BDI %: 0,00%

Encargos Sociais:
Horista Mensalista

0,00% 0,00%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA  DE  MADEIRA  NATIVA  /  REGIONAL  7,5  X  7,5CM  (3X3)  NAO 
APARELHADA (P/FORMA)

m 4,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA  DE  MADEIRA  DE  LEI  *2,5  X  7,5*  CM  (1"  X  3"),  N Ã O  APARELHADA, 
(P/TELHADO)

m 1,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA  DE  OBRA  (PARA  CONSTRUCAO  CIVIL)  EM CHAPA  GALVANIZADA 
*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M

m² 4,0000000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 
L,  MOTOR  A  DIESEL  POT Ê NCIA  5,0  HP,  SEM  CARREGADOR  MECANICO 
(LOCACAO)

h 0,0065000

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-01 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINH Ã O  TOCO,  PBT  14.300  KG,  CARGA  Ú TIL  M Á X.  9.710  KG,  DIST. 
ENTRE  EIXOS  3,56  M,  POT Ê NCIA  185  CV,  INCLUSIVE  CARROCERIA  FIXA 
ABERTA DE  MADEIRA P/  TR ANSPORTE GERAL DE  CARGA SECA, DIMEN. 
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINH Ã O  BASCULANTE  6  M3  TOCO,  PESO  BRUTO  TOTAL  16.000  KG, 
CARGA ÚTIL MÁXI  CHP MA 11.130 KG,  DIST ÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POT Ê NCIA  185  CV,  INCLUSIVE  CA Ç AMBA  MET Á LICA  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 2,0000

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINH Ã O  PIPA  6.000  L,  PESO  BRUTO  TOTAL  13.000  KG,  DIST Â NCIA 
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 
PARA  TRANSPORTE  DE  Á GUA,  CAPACIDADE  6  M3  -  CHP  DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 2,0000

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE  COM  CAVALO  MEC Â NICO  COM  SEMIRREBOQUE  COM 
CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA

T x km 2.008,2300

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-02 PREÇO POR M²:  R$                     -  

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

COMP. SINAPI SINAPI 90777
ENGENHEIRO  CIVIL  DE  OBRA  JUNIOR  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 100309 T É CNICO  EM  SEGURAN Ç A  DO  TRABALHO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 40,0000000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000

INS. SINAPI SINAPI 44480 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 7,8662869

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000

ADM. LOCAL : R$ 0,0000

Total para 6 meses:

BDI 0,00% R$ 0,0000

PREÇO TOTAL: R$ 0,00

CPU-03 PREÇO POR M²:  R$                     -  
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CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO UND COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO  DE CONTAINER 2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  COM 1  SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000

INS. SINAPI SINAPI 10776
LOCACAO  DE CONTAINER 2,30  X  6,00  M,  ALT.  2,50  M,  PARA  ESCRITORIO, 
SEM  DIVISORIAS  INTERNAS  E  SEM  SANITARIO  (NAO  INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

mês 0,2000000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 0,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-04 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico M COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

Composição 
Auxiliar

SINAPI 88267
ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDR Á ULICO  COM  ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000

Insumo SINAPI 3859 LUVA  SOLDAVEL  COM  ROSCA,  PVC,  20  MM  X  1/2",  PARA  AGUA  FRIA 
PREDIAL

un 2,0000000

Sub total: R$ 0,00

BDI 0,00% R$ 0,00

Total Serviços: R$ 0,00

CPU-12 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-13 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000

Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000

Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-15 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000
Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-17 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00
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CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000
Sub total: R$ 0,0000

BDI 15,00% R$ 0,0000
Total Serviços: R$ 0,0000

CPU-19 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-20 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - PROJETO m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,0000107

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,0000107

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,0000107

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,0000107

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000

CPU-20 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00

CPU-21 CODEVASF CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA m² COEF. PRECO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

Insumo SICRO P9858 Laboratorista mês 0,000025

Composição SICRO P9833 Auxiliar de Laboratório mês 0,000025

Composição SICRO *B8957 Laboratório de Solos mês 0,000025

Composição SICRO *B8955 Laboratório de Asfalto mês 0,000025

*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1 Sub total: R$ 0,0000
BDI 0,00% R$ 0,0000

CPU-21 PREÇO UNITÁRIO TOTAL: R$ 0,00
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COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO Base Código Unidade Quantitativo  Pr. Unit.  Pr. Total 

A· EOUIPE TECNICA  R$                        -   
A. 1 - Pessoal de Nível Superior  R$                            -   
Engenheiro SINAPI 34780 h 20  R$                            -   
Topógrafo SINAPI 7592 h 10  R$                            -   
A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.  R$                            -   
Auxiliar de topógrafo SINAPI 244 h 10  R$                            -   
Cadista/calculista SINAPI 2359 h 20  R$                            -   

B - ENCARGOS SOCIAIS  R$                        -   
Taxas 0% JÁ INCLUSAS EM "A"

C - DESPESAS GERAIS  R$                        -   

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 
técnica com encargos sociais 

3,00%  R$                            -   

C.2 - VEÍCULOS SINAPI 92144 H 8  R$                            -   
C.3 - COMBUSTÍVEL SINAPI 4221 L 2  R$                            -   
C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 
MOBILIÁRIO

SINAPI 7247 H 16  R$                            -   

D - ENSAIOS R$ 0,00
D.1 - ENSAIOS M² 7000 Composição Ensaios (CPU-20) R$ 0,00

I - SOMA (A+B+C+D)  R$                            -   
II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS 0,00%  R$                            -   
X - TOTAL  R$                            -   

 Por m²:                                   -   

                             -   
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 
ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

Mobilização (entre os trechos de serviço): 1 1 1,00

Desmobilização   (entre os trechos de serviço): 1 1 1,00

Mobilização inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades): 20 1 20,00

Mobilização - Total (km) 21,00
Desmobilização - Total (km) 21,00

Peso das máquinas:
Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Tanque de Armazenamento 30 ton 5,00  ton

Acabadora 12,60  ton

Rolo Compactador Vibratório PD 15,33  ton

Rolo Compactador Vibratório Liso 15,33  ton

Grade de Disco 1,00  ton

Caminhão Pipa  ton

Caminhão Basculannte  ton

Caminhão Espagidor  ton

Caminhão de Apoio  ton

Total 95,63  ton

Portanto:

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Mobilização - Total (km) 2.008,23  t x km
Desmobilização - Total (km) 2.008,23  t x km
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE 

MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E 
CENTRAL

Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
CUSTOS FINANCEIROS
RISCOS
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS

LUCRO OPERACIONAL

PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria

BDI 0,00%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos 
municípios situados na área de influência das obras.

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO  - SEM DESONERAÇÃO
DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CIDEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO DE VENDA (%) CUSTO DIRETO (%)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DESPESA FINANCEIRAS
SEGUROS E GARANTIAS 
CONTRATUAIS
RISCOS
LUCRO OPERACIONAL
PIS
COFINS
ISSQN
Contribuição Previdenciaria

BDI 0,00%
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Instrução Normativa N° 62/DNIT SEDE
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPEAMENTO DE VIAS COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS 
DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE PERNAMBUCO - MESORREGIÃO DO SÃO FRANCISCO

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2021 SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

A1 INSS
A2 SESI
A3 SENAI
A4 INCRA
A5 SEBRAE
A6 Salário Educação
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho
A8 FGTS
A9 SECONCI
A Total

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado
B2 Feriados
B3 Auxílio-enfermidade
B4 13° salário
B5 Licença-paternidade
B6 Faltas Justificadas
B7 Dias de chuva
B8 Auxílio Acidente de Trabalho
B9 Férias Gozadas
B10 Salário Maternidade
B Total 

GRUPO C

C1 Aviso Prévio Indenizado
C2 Aviso Prévio Trabalhado
C3 Férias Indenizadas
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa
C5 Indenização Adicional
C Total 

GRUPO D

D1 Reincidência de A sobre B

D2
Reincidência de  Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total

T O T A L (%)  -  - 

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
          Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70

IMPOSTOS COFINS 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA

set/23 ÍNDICE FINAL 555,551  ICMS 18% 0,82 0,18 ENTRADA DE DADOS
CAP50/70 Data ANP set/23

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO 
TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

CUSTO DO 
TRANSPOR
TE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CIMENTOS 
ASFÁLTIC

OS CAP-50-
70

GRECA DISTRIBUIDORA DE 
ASFALTOS LTDA.

Rua   Ulysses Jamil Cury - Bairro: Distrito 
Industrial Doutor Ulysses da Silveira Guimarães 

- CEP: 15092601
São Paulo

SAO JOSE DO 
RIO PRETO

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3 
GRECA DISTRIBUIDORA DE 

ASFALTOS LTDA.
Avenida   Parque Norte-2 - Bairro: Distrito 

Industrial I  - CEP: 61939180 Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

4 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: 

CIS  - CEP: 44063640 Bahia
FEIRA DE 
SANTANA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

5 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO 

INDUSTRIAL  - CEP: 43813300 Bahia CANDEIAS
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

6 
STRATURA ASFALTOS 

LTDA.
RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana  - 

CEP: 61910000 Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

7 
BETUNEL INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A
VIA   PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO 

INDUSTRIAL III  - CEP: 61931050 Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

8 
BETUNEL INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE - 
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  - CEP: 

3840170
Minas Gerais UBERLANDIA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

9 STRATURA ASFALTOS 
LTDA.

Rodovia BR-381 Fernão Dias - Bairro: Chácara 
- CEP: 32670368 Minas Gerais

BETIM
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

10 CENTRO OESTE ASFALTOS 
S.A

SETOR DE INFLAMÁVEIS - TRECHO 02 LOTE 
- Bairro: SETOR DE INFLAMAVEIS  - CEP: 

71200000 Distrito Federal BRASILIA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

11 INDÚSTRIA NACIONAL DE 
ASFALTOS LTDA.

ASR-SE 115 - Bairro: POLO ECO-INDUSTRIAL 
- CEP: 77053080 Tocantins PALMAS

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

12 EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro:  - CEP: 
61800000 Ceará PACATUBA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

13 

PROBITEC - PRODUTOS 
BETUMINOSOS E 
TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA - Bairro:  - 
CEP: 21535630

Rio de Janeiro RIO DE JANEIRO

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

14 Refinaria Abreu e Lima
Rodovia PE 60, Km 10 - Ipojuca - PE 

CEP:55590-000
Pernambuco IPOJUCA - PE

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE

TIPOLOGIA DO MATERIAL EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C

IMPOSTOS COFINS 0,65%

ÍNDICE DE 
PAVIMENTAÇÃO DNIT

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA

set/23 ÍNDICE FINAL 555,551  ICMS 18% 0,82 ENTRADA DE DADOS
Data ANP set/23

DATA-
BASE

PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 
ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO 
TOTAL 

TRANSPORTE
AQUISIÇÃO DO 

PRODUTO

TOTAL GERAL ( 
TRANSP + 

AQUISIÇÃO)

set/23 REFINARIAS ENDEREÇO ESTADO CIDADE DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

EMULSÕES 
ASFÁLTICA

S RR-1C

GRECA DISTRIBUIDORA DE 
ASFALTOS LTDA.

Avenida   Parque Norte-2 - Bairro: Distrito 
Industrial I  - CEP: 61939180

Ceará MARACANAU
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

2 CBAA - ASFALTOS LTDA
AVENIDA BANCO DO NORDESTE - Bairro: 

CIS  - CEP: 44063640
Bahia

FEIRA DE 
SANTANA

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

3 BRASIL ASFALTOS LTDA.
RODOVIA BA 522 - Bairro:DISTRITO 

INDUSTRIAL  - CEP: 43813300
Bahia CANDEIAS

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

4 
STRATURA ASFALTOS 

LTDA.
RUA OESTE UM - Bairro: Luzardo Viana  - 

CEP: 61910000
Ceará MARACANAU

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

5 
BETUNEL INDUSTRIA E 

COMERCIO S/A
VIA   PRINCIPAL - Bairro: DISTRITO 

INDUSTRIAL III  - CEP: 61931050
Ceará MARACANAU

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

6 
STRATURA ASFALTOS 

LTDA.
Rodovia BR-381 Fernão Dias - Bairro: Chácara 

- CEP: 32670368
Minas Gerais BETIM

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

7 
EMAM - EMULSÕES E 
TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA CE 060, KM 11,5 - Bairro:  - CEP: 
61800000

Ceará PACATUBA
Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 

(BODOCÓ) 

8 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 
LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
Goiás GOIANIRA - GO

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

9 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 
JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170
Paraná

PONTA GROSSA - 
PR

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

10 

COMPANHIA BRASILEIRA 
DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 
E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 
Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555
São Paulo CAIEIRAS - SP

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 

11 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
São Paulo CACAPAVA - SP

Ponto Médio Sertão do Araripe e Central 
(BODOCÓ) 
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REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS
COFINS 0,65%

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 3,00% LEGENDA
DATA FINAL jul/23 ÍNDICE FINAL 555,551  ICMS 18% ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 
PRODUTO COM 

IMPOSTOS
DMT's

DMT's 
FLUVIAL

CUSTO DO 
TRANSPORTE TOTAL

ICMS
ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 
TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 
RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA

PEDÁGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/23
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 

CAP 50/70

#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

2 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

3 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

4 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

5 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

6 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

1 

RR1-C

#NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

2 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!

3 #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM! #NUM!
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23

RESUMO DO TRANSPORTE PRINCIPAL

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 1.113.840,00

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 0,00

TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA

P 50

COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco
Custo Unitário de Referência jul/23 Quantitativo t

4011463 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 21840,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

CÓDIGO TRANSPORTE

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL DE 

TRANSPORTE (tkm)

6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão basculante 10 m³ 1,02000 tkm 5914359 5914374 5914389 P 50 1113840,0000

Obs.
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3SR, REGIÃO DO  SERTÃO DO ARARIPE E CENTRAL

ESTADO: Pernambuco DATA BASE: jul/23

RESUMO DO TRANSPORTE AUXILIAR

CODIGO DESCRIÇÃO TKM

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 98.082,52

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural 0,00

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 0,00

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada 0,00

5914364 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural 0,00

5914365 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário 0,00

5914366 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada 6.259,78 DMT Auxiliar 5

AUXILIAR

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Pernambuco Quantitivo
Custo Unitário de Referência jul/23 (Coeficiente na composição principal) x (quantidade da principal no or t
6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 22276,8000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT

LN RP P TIPO (P, RP ou LN) DMT ESTIMADA (km)
QUANTITATIVO TOTAL 
DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL (tkm)

M0028 Areia média - Caminhão basculante 10 m³ 0,48713 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 54258,4879
M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 10434,4531
M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,09368 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 10434,4531
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ 0,05620 tkm 5914364 5914365 5914366 P 5 6259,7808
M1103 Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ 0,20609 tkm 5914359 5914374 5914389 P 5 22955,1286

PRINCIPAL: 4011463

           Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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Extensão = 2.000,00 m QUANTIDADE DE MODULOS 13
Largura = 7,00 m

Extensão = 2 km

MEMORIA DE CÁLCULO MÓDULO MÍNIMO MEMORIA DE CÁLCULO MÓDULO MÍNIMO X 13

MOBUILIZAÇÃO MOBUILIZAÇÃO

1 Implantação da obra 1 Implantação da obra

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 13,00 = 13,00

2 Administração da obra 2 Administração da obra

Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)
1,00 = 1,00 13,00 = 13,00

3 Canteiro de Obras e Almoxarifado 3 Canteiro de Obras e Almoxarifado
Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 13,00 = 13,00

4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 4 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado
Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un) Módulos(un)

1,00 = 1,00 13,00 = 13,00
PAVIMENTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO

5 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 5 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) A Volume (t) Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Densidade (t/m³) A Volume (t)
2.000,00 7,00 0,05 2,400 = 1.680,00 26.000,00 7,00 0,05 2,400 = 21.840,00

6 Pintura de ligação 6 Pintura de ligação
Extensão (m) Largura (m) area (m2) Extensão (m) Largura (m) area (m2)

2.000,00 x 7,00 = 14.000,00 26.000,00 x 7,00 = 182.000,00
SINALIZAÇÃO SINALIZAÇÃO

7 retrorrefletiva tipo I + SI 7 retrorrefletiva tipo I + SI
Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)

2,00 x 0,50 = 1,00 26,00 x 0,50 = 13,00
8 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m 8 Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m

Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un) Extensão (km) Quant. (un) Quant. (un)
2,00 x 0,50 = 1,00 26,00 x 0,50 = 13,00

9 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos) 9 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (bordos)
Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²) Extensão (m) Espessura (m) Quant. (m²)

2.000,00 x 0,1000 = 200,00 26.000,00 x 0,1000 = 2.600,00
10 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central) 10 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm (faixa central)

Quant. (m²) Quant. (m²)
80,00 1.040,00

11 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista 11 Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista

Extensão (m) Quant. (un) 10% Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) 10% Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 400,00 26.000,00 x 2,00 = 5.200,00

12 Limpeza de sarjeta e meio-fio 12 Limpeza de sarjeta e meio-fio

Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m) Extensão (m) Quant. (un) Extensão(m)
2.000,00 x 2,00 = 4.000,00 26.000,00 x 2,00 = 52.000,00

13 Caiação mecanizada com fixador de cal 13 Caiação mecanizada com fixador de cal

Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²) Extensão (m) Perimetro (m) Area (m²)
2.000,00 x 0,24 = 480,00 26.000,00 x 0,24 = 6.240,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14 14

Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m) Extensão (m) Largura (m) 10% extensão (m)
2.000,00 x 1,00 x = 200,00 26.000,00 x 1,00 x = 2.600,00

PROJETO EXECUTIVO PROJETO EXECUTIVO
15 Projeto Executivo 15 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²) Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) Área (m²)
2.000,00 x 7,00 x 1,00 = 14.000,00 26.000,00 x 7,00 x 1,00 = 182.000,00

CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA CONTROLE TECNOLOGICO - OBRA
16 Projeto Executivo 16 Projeto Executivo

Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses Extensão (m) Largura (m) Quant. (un) meses
= 0,50 = 6,50
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   Perímetro caiação = 0,09 + 0,15
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01/07/2023

Tabela de Preços de

Item Código Tipo

Veículos

E8889
Veículo leve - 53 kW (sem 

motorista)

E8891
Veículo leve picape 4x4 - 
147 kW (sem motorista)

E8887
Van furgão - 93 kW (com 

motorista)
Fonte: FGV IBRE

óveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos
os de Consultoria - mês de referência: julho de 2023

Item Código

Imóveis
B8951 Comercial (2,60%
B8952 Residencial (1,70%

Mobiliário
B8953 Escrit
B8954 Resid

Cesta das 
Instalações

B8955 Laborat
B8956 Laborató
B8957 Laborat
B8958 Topografia

Custos Diversos
B8959 Escrit
B8960 Resid
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Tabela 1 - Custos de veículos 
de Consultoria - mês de referência: julho de 2023

Unidade
Custo 

Produtivo

hora 32,84

hora 80,19

hora 74,09

Tipo Unidade

(2,60% do CMCC - SINAPI) m² x mês
(1,70% do CMCC - SINAPI) m² x mês

Escritório ocupante x mês
Residência ocupante x mês

Laboratório de asfalto mês
ório de concreto mês

Laboratório de solos mês
Topografia mês
Escritório ocupante x mês

Residência ocupante x mês
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 unitário (R$ / un)
Improdutivo

6,47

28,61

43,18

Custo unitário 
(R$ / un)

47,30
30,93

502,59
43,87

5.144,99
4.285,23
4.235,59
3.163,12
132,92
212,02
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INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de 

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

 

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que 

cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação 

da União. 

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por 

órgãos e  entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução 

Normativa nº 2, de 23 de dezembro de 2019.
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CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.

4
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PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a 
ordem ascendente de importância da esquerda para direita (em 
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou 
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a última à direita em 
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas 
verticais.

Área total:  
proporção de 8X x 4X. 

Área do nome da obra (A): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. 
• Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: branca. 

Área de informações da obra (B): 
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C. 
• Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. 

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60. 

Espaço entre letras: 
o espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C): 
• Cor de fundo: branca. 
• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria  do(a)” deve estar em 
Rawline Semibold e o nome do  ministério ou secretaria deve estar em 
Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 

CMYK:  
C0 M20 Y100 K0

Pantone:  
Pantone 116 C

RGB:  
R252 G206 B1

CMYK:  
C63 M27 Y100 K11

Pantone:  
Pantone 370 C

RGB:  
R104 G138 B58

CMYK:  
C100 M0 Y100 K60

Pantone:  
Pantone 3425 C

RGB:  
R0 G88 B38

PADRÃO GERAL DAS PLACAS
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Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Cálculo para o tamanho da placa: de�nir a base  
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa  
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por  
exemplo: 

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m 

A altura de cada área da placa será assim  
de�nida:

• Nome da obra: 2x=0,90m. 
• Informações da obra: x=0,45m. 
• Marcas de órgãos e entidades: x=0,45m. 

EXEMPLO DE CÁLCULO

6

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


Fonte: Rawline Bold. 

Cor da fonte: branca. 

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à  esquerda e à direita 
e separação central de  colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.  

Cada linha do nome da obra suporta 17  caracteres (contando os 
espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. 
 
O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra 
acima, mudar o cálculo para  23 caracteres por linha, 
até 3 

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

Exceção:

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

7

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x
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Fonte: Rawline Regular para o título e para a  
informação. 

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da informação e 
branca para a informação.  

Espaço entre letras: 0. 

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20). 

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita
e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para as informações da obra será proporcional à  largura da área 
restante. 

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando 
os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. 
O alinhamento deve ser à esquerda.

ESPECIFICAÇÕES: 
INFORMAÇÕES DA OBRA

8

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x
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Selos de programas de governo: deverá ter 1/3 da altura da área 
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal 
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de órgãos e entidades: deverão seguir a regra para 
comunicação do Governo Federal, isto é, ordem de relevância 
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de 
envolvimento com a obra.

Órgão vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca 
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério 
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

ASSINATURAS E MARCAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

1/2x1/2x

1/3x
M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

S E L O  D E  P R O G R A M A  

D E  G O V E R N O

9

4x

Exemplo:

4x
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Quando não houver informações das obras  
destinadas à caixa verde-claro, esta deverá  
ser suprimida e a placa �nal �cará menor, ou  
seja, 3x.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8x

3x

2X

XX

A

B

10

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L
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Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA
(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 
E VERSÃO PANTONE

11
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

12
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

 
13
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

1/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

 

  

ov  

 

 

 

 

S U M Á R I O 

 

 

 

1 Finalidade, 2/11 

 

2 Definição, 2/11 

 

3 Competências, 2/11 

 

4 Características, 2/11 

 

5 Assinatura, 3/11 

 

6 Utilização, 4/11 

 

7 Disposições Finais, 11/11 
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                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

1 Finalidade 

 

Estabelecer as características e os procedimentos de utilização da logomarca da Codevasf. 

 

 

2 Definição 

 

LOGOMARCA – desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua 

representação formal. 

 

 

3 Competências 

 

Compete à Unidade de Gestão de Processos a elaboração e a implantação da logomarca da Codevasf, 

em todos os seus segmentos, em estreita articulação com as unidades orgânicas diretamente 

envolvidas. 

 

 

4  Características 

 

4.1 A logomarca será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, 

quais sejam: azul que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica 

as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região. 

 

4.2 Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul 

(286). 

 

4.2.1 Para confecção da logomarca em alto relevo serão utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100 

Y100(verde) 

 

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold. 

 

4.3 A logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais: 

 

 

4.4 Na versão cinza, a logomarca será elaborada nos percentuais:  

 

 

 

 

Parte direita - Pantone verde (348) 

Linhas da carranca - Pantone azul (286) 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone azul (286) 

 
 
 
 
F

u
n
d
o
 
b
a
n
c
o 

Parte direita - Pantone 55 % de preto 

Linhas da carranca - Pantone 100 % preto 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto 
 
 
 
 
F

u
n
d
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05/07/2006 

5 Assinatura 

 

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta 

deverá ser centralizada na altura e na largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, deverá ser alinhada 

por baixo e respeitar a ordem de importância da direita para a esquerda, em estrita observância ao 

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

X 

 

Campo texto 
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22/05/2012 

05/07/2006 

6 Utilização 

 

6.1 Formulários 

 

Medidas da logomarca:   53 mm x 13 mm (com contorno) 

                                         49 mm x 09 mm (sem contorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 (297 mm x 420 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FOR – 0 7 6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

ASSINATURA  

ASSINATURA  
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A4 (210 mm x 297 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 (148 mm x 210 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FO

R – 

0 7 

6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

AUTORIZAÇÃO DE 
VIAGEM         - A V - 

DATA EMISSÃO: ÓRGÃO EMISSOR: CENTRO DESPESA: NÚMERO: 

CONTA BANCÁRIA: 

BANCO: NÚMERO: 

CADASTRO: NOME: 

CARGO / FUNÇÃO / OUTRAS SITUAÇÕES: 

OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISÃO DE SAÍDA: HORA: 

 
: 

PREVISÃO DE CHEGADA: 

AGÊNCIA: 

MEIO DE TRANSPORTE: 

CARRO DA CODEVASF: 

CARRO PRÓPRIO: 

AVIÃO: 

ÔNIBUS: 

OUTROS: 

C P F: 

ADIANTAMENTO QTDE VALOR  UNITÁRIO ROTEIRO  PREVISTO VALOR  TOTAL 

DIÁRIA 

COMPLETA 

HOSPEDAGEM 

ALIMENTAÇÃO 

DESPESA 

COM 

DESLOCAMENTO 

PARA GASTOS COM VEÍCULOS 

OUTRAS DESPESAS 

TOTAL 

FOR - 

201/2004-01-01 

DE  

ACORD

O: 

CHEFE DO ÓRGÃO EMISSOR DA A V 

AU

TO

RIZ

O 

AUTORIDADE COMPETENTE 

HORA: 

 
: 
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                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

A6 (105 mm x 148 mm) 

 

 
 

 

 

6.2 Envelopes de Correspondências (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais  /  

Capas de Processo 

 

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR-101/2004-02-01 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 

 

 

SELO 

ÁREA DESTINADA AO ENDEREÇAMENTO 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  

DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

(Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 
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6.3 Envelope Pardo 

 

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVERSO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 

DPO - 187 
3,00 

1,0 

2,5 
2,0  

34,00 / 36,00 

2
4
,0

0
  

/ 
2
6
,0

0
 

OBS.: COTAS EM CENTÍMETROS  -  SEM ESCALA 
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6.4 Crachá  ( Observar padronização de crachás no processo nº 59400.001149/2001-35) 

 

Medidas da Logomarca: 

 4,7 mm x 0,94 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

 

 

 

6.5 Veículos de Uso Exclusivo em Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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4ª  SR 
SERGIPE - SE 

5ª  SR 
ALAGOAS - AL 

2ª  SR 
BAHIA - BA 

3ª  SR 
PERNAMBUCO - PE 

BRASÍLIA - DF 

1ª  SR 
MINAS GERAIS - MG 

6ª  SR 
BAHIA - BA 

7ª  SR 
PIAUÍ - PI 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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6.5.1 Logomarca 

 

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura. 

 

 

6.5.2  “S E D E, 1ª SR, 2ª SR, 3ª SR, 4ª SR, 5ª SR, 6ª SR e 7ª SR” 
 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 15mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.3 “BRASÍLIA – DF, MINAS GERAIS – MG, BAHIA – BA, PERNAMBUCO – PE, 

SERGIPE – SE, ALAGOAS – AL, PIAUÍ – PI” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 79mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 115mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificação nas caixas d’água, etc.) 

 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 
245 mm 

520 mm 

102 mm 

15 mm 

49 mm 

15 mm 

18 mm 

18 mm 

5 mm 

5 mm 
18 mm 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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05/07/2006 

Obedecerá aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal. 

7 Disposições Finais 

 

7.1 Não serão permitidas alterações na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja 

adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna. 

 

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualização da logomarca exigirão o uso de 

moldura branca. 

 

7.3 As dúvidas de interpretação do presente documento serão dirimidas pela Unidade de Gestão de 

Processos – AE/GPE/UGP. 

 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva –DEX. 

 

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva. 
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INTRODUÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de 

obras financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

 

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que 

cumpram a função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação 

da União. 

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por 

órgãos e  entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução 

Normativa nº 2, de 23 de dezembro de 2019.

3
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CONFECÇÃO DAS PLACAS

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e 

demais orientações contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em 

chapas planas, metálicas, galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, 

em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico 

(poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as 

informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência  ao material 

plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local 

visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via 

que favoreça a melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em 

bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, 

durante todo o período de execução das obras.

4
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PADRÃO GERAL DAS PLACAS

A inserção de marcas, selos e/ou nomes de entidades deve seguir sempre a 
ordem ascendente de importância da esquerda para direita (em 
assinaturas horizontais) e de cima para baixo (em assinaturas verticais). Ou 
seja, a marca do Governo Federal deve ser sempre a última à direita em 
assinaturas horizontais, e abaixo de todas as outras em assinaturas 
verticais.

Área total:  
proporção de 8X x 4X. 

Área do nome da obra (A): 

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C. 
• Fonte: Rawline Bold, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: branca. 

Área de informações da obra (B): 
• Cor de fundo: verde - Pantone 370C. 
• Fonte: Rawline Regular, caixa alta e baixa. 
• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca. 

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60. 

Espaço entre letras: 
o espaçamento entre letras é 20. 

Área das assinaturas (C): 
• Cor de fundo: branca. 
• As assinaturas devem estar centralizadas. 

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria  do(a)” deve estar em 
Rawline Semibold e o nome do  ministério ou secretaria deve estar em 
Rawline Black, espaçamento entre letras é -40. 

CMYK:  
C0 M20 Y100 K0

Pantone:  
Pantone 116 C

RGB:  
R252 G206 B1

CMYK:  
C63 M27 Y100 K11

Pantone:  
Pantone 370 C

RGB:  
R104 G138 B58

CMYK:  
C100 M0 Y100 K60

Pantone:  
Pantone 3425 C

RGB:  
R0 G88 B38

PADRÃO GERAL DAS PLACAS

5

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Cálculo para o tamanho da placa: de�nir a base  
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa  
8x por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por  
exemplo: 

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m 

A altura de cada área da placa será assim  
de�nida:

• Nome da obra: 2x=0,90m. 
• Informações da obra: x=0,45m. 
• Marcas de órgãos e entidades: x=0,45m. 

EXEMPLO DE CÁLCULO

6

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

4x
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Fonte: Rawline Bold. 

Cor da fonte: branca. 

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à  esquerda e à direita 
e separação central de  colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.  

Cada linha do nome da obra suporta 17  caracteres (contando os 
espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. 
 
O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. 

Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra 
acima, mudar o cálculo para  23 caracteres por linha, 
até 3 

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

Exceção:

ESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRAESPECIFICAÇÕES: NOME DA OBRA

7

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x
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Fonte: Rawline Regular para o título e para a  
informação. 

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o título da informação e 
branca para a informação.  

Espaço entre letras: 0. 

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo  da letra. Exemplo: 
o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 20 (20 x 1 = 20). 

Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita
e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte 
para as informações da obra será proporcional à  largura da área 
restante. 

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres (contando 
os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. 
O alinhamento deve ser à esquerda.

ESPECIFICAÇÕES: 
INFORMAÇÕES DA OBRA

8

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

1/2x

8x

1/2x

4x
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Selos de programas de governo: deverá ter 1/3 da altura da área 
das assinaturas de tamanho “x”, sempre ser centralizada na horizontal 
e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

Marcas de órgãos e entidades: deverão seguir a regra para 
comunicação do Governo Federal, isto é, ordem de relevância 
crescente da esquerda para a direita, observando o grau de 
envolvimento com a obra.

Órgão vinculado pode assinar diretamente em conjunto com a marca 
do Governo Federal, isto é, prescindindo da assinatura do ministério 
ao qual é vinculado. Veja exemplo ao lado.

ASSINATURAS E MARCAS

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

8x

2X

X

X

A

B

C

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

Área do nome

da obra

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

M I N I S T É R I O  D O S

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

2X

X

X

A

B

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx 

Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Início da Obra: xxxxxxxx 

Término da Obra: xxxxxxxx

Denúncias, 

reclamações, 

e elogios: 

ouvidoria.gov.br

2X

X

X

A

B

1/2x1/2x

1/3x
M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L

S E L O  D E  P R O G R A M A  

D E  G O V E R N O

9

4x

Exemplo:

4x
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Quando não houver informações das obras  
destinadas à caixa verde-claro, esta deverá  
ser suprimida e a placa �nal �cará menor, ou  
seja, 3x.

EXEMPLO DE PLACA INSTITUCIONAL 

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8x

3x

2X

XX

A

B

10

M I N I S T É R I O  D O

D E S E N V O L V I M E N T O

R E G I O N A L
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Verde-Amazônia

#00D000

R0 G208 B0

C88 M0 Y100 K0

PANTONE 354C

Amarelo-Sol

#FFD000

R255 G208 B0

C0 M13 Y100 K0

PANTONE 109C

Preto-Ébano

#000000

R0 G0 B0

C60 M40 Y40 K100

PANTONE BLACK C

Cinza-Harpia

#3C3C3C

R60 G60 B60

C10 M0 Y10 K87

PANTONE 447C

Branco-Paz

#FFFFFF

R255 G255 B255

C0 M0 Y0 K0

Azul-Atlântico

#183EFF

R24 G62 B255

C85 M70 Y0 K0

PANTONE 2935C

Vermelho-Urucum

#FF0000

R255 G0 B0

C0 M100 Y100 K0

PANTONE 485C

PALETA PRINCIPAL DA MARCA
(CORES SÓLIDAS)

Ao lado, encontram-se os tons exatos de  

cada cor para impressões em policromia  

(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e  

impressões em cores sólidas (aqui definidas  

pelo Pantone correspondente).

  

Nos arquivos digitais, consta a versão correta  

para cada espaço de cor, com os valores definidos 

nos próprios arquivos.

VERSÃO EM QUADRICROMIA (CMYK) 
E VERSÃO PANTONE

11
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EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

12
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

1/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

 

  

ov  

 

 

 

 

S U M Á R I O 

 

 

 

1 Finalidade, 2/11 

 

2 Definição, 2/11 

 

3 Competências, 2/11 

 

4 Características, 2/11 

 

5 Assinatura, 3/11 

 

6 Utilização, 4/11 

 

7 Disposições Finais, 11/11 
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
RES. 118 

OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

2/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

1 Finalidade 

 

Estabelecer as características e os procedimentos de utilização da logomarca da Codevasf. 

 

 

2 Definição 

 

LOGOMARCA – desenho que simboliza e identifica graficamente a Empresa, constituindo a sua 

representação formal. 

 

 

3 Competências 

 

Compete à Unidade de Gestão de Processos a elaboração e a implantação da logomarca da Codevasf, 

em todos os seus segmentos, em estreita articulação com as unidades orgânicas diretamente 

envolvidas. 

 

 

4  Características 

 

4.1 A logomarca será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela Empresa, 

quais sejam: azul que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba, e verde que identifica 

as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região. 

 

4.2 Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul 

(286). 

 

4.2.1 Para confecção da logomarca em alto relevo serão utilizadas as cores C100 M60(azul) e C100 

Y100(verde) 

 

4.2.2 A fonte utilizada na palavra CODEVASF será Futura Bold. 

 

4.3 A logomarca na versão verde/azul será elaborada nos percentuais: 

 

 

4.4 Na versão cinza, a logomarca será elaborada nos percentuais:  

 

 

 

 

Parte direita - Pantone verde (348) 

Linhas da carranca - Pantone azul (286) 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone azul (286) 

 
 
 
 
F

u
n
d
o
 
b
a
n
c
o 

Parte direita - Pantone 55 % de preto 

Linhas da carranca - Pantone 100 % preto 

Letra branca - Futura Bold 

Parte esquerda - Pantone 69 % de preto 
 
 
 
 
F

u
n
d
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                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

5 Assinatura 

 

5.1 Quando a logomarca da Codevasf estiver representando a assinatura de um documento, esta 

deverá ser centralizada na altura e na largura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Quando a logomarca da Codevasf estiver em conjunto com outras logomarcas, deverá ser alinhada 

por baixo e respeitar a ordem de importância da direita para a esquerda, em estrita observância ao 

disposto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

X 

 

Campo texto 
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CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  
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                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

6 Utilização 

 

6.1 Formulários 

 

Medidas da logomarca:   53 mm x 13 mm (com contorno) 

                                         49 mm x 09 mm (sem contorno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3 (297 mm x 420 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FOR – 0 7 6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

ASSINATURA  

ASSINATURA  
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22/05/2012 

05/07/2006 

A4 (210 mm x 297 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A5 (148 mm x 210 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONTRATO 

ASSINATURA: 

TÉRMINO: PRAZO INICIAL: 

ORIGEM: 

Nº DO CONTRATO: 

FO

R – 

0 7 

6 

DATA  

VIGÊNCIA ATUAL: DATA ASSINATURA: 

OBJETO: 

CONTRATADA: PROCESSO ORIGINAL: 

VALOR PI SEM ADITIVOS: 

VALOR TOTAL PI COM ADITIVOS ANTERIORES: ACRÉSCIMO EM : 

PARALISAÇÕES ANTERIORES: 

INTERRUPÇÃO SOLICITADA A PARTIR DE: 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DATA DO DOCUMENTO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: 

DATA  

AUTORIZAÇÃO DE 
VIAGEM         - A V - 

DATA EMISSÃO: ÓRGÃO EMISSOR: CENTRO DESPESA: NÚMERO: 

CONTA BANCÁRIA: 

BANCO: NÚMERO: 

CADASTRO: NOME: 

CARGO / FUNÇÃO / OUTRAS SITUAÇÕES: 

OBJETIVO DA VIAGEM: PREVISÃO DE SAÍDA: HORA: 

 
: 

PREVISÃO DE CHEGADA: 

AGÊNCIA: 

MEIO DE TRANSPORTE: 

CARRO DA CODEVASF: 

CARRO PRÓPRIO: 

AVIÃO: 

ÔNIBUS: 

OUTROS: 

C P F: 

ADIANTAMENTO QTDE VALOR  UNITÁRIO ROTEIRO  PREVISTO VALOR  TOTAL 

DIÁRIA 

COMPLETA 

HOSPEDAGEM 

ALIMENTAÇÃO 

DESPESA 

COM 

DESLOCAMENTO 

PARA GASTOS COM VEÍCULOS 

OUTRAS DESPESAS 

TOTAL 

FOR - 

201/2004-01-01 

DE  

ACORD

O: 

CHEFE DO ÓRGÃO EMISSOR DA A V 

AU

TO

RIZ

O 

AUTORIDADE COMPETENTE 

HORA: 

 
: 
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INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 
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OBJETO: INSTRUMENTO / Nº 

PÁGINA 

APROVAÇÃO 

CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO  

6/11 
 

 

                     PROCEDIMENTOS 
 

 

DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

A6 (105 mm x 148 mm) 

 

 
 

 

 

6.2 Envelopes de Correspondências (pequeno/grande) / Capas de Documentos Organizacionais  /  

Capas de Processo 

 

Medidas da Logomarca: 45 mm x 09 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOR-101/2004-02-01 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

 
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA 

LOGOMARCA DA CODEVASF 

 

 

SELO 

ÁREA DESTINADA AO ENDEREÇAMENTO 

 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES  

DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

(Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 
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DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

 

6.3 Envelope Pardo 

 

Medidas da Logomarca: 60 mm x 12 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANVERSO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
( Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR) 

DPO - 187 
3,00 

1,0 

2,5 
2,0  

34,00 / 36,00 

2
4
,0

0
  

/ 
2
6
,0

0
 

OBS.: COTAS EM CENTÍMETROS  -  SEM ESCALA 
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DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

 

6.4 Crachá  ( Observar padronização de crachás no processo nº 59400.001149/2001-35) 

 

Medidas da Logomarca: 

 4,7 mm x 0,94 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO 

 

 

 

6.5 Veículos de Uso Exclusivo em Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

2x2 

ALINE SAMARA  DA  SILVA 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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05/07/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª  SR 
SERGIPE - SE 

5ª  SR 
ALAGOAS - AL 

2ª  SR 
BAHIA - BA 

3ª  SR 
PERNAMBUCO - PE 

BRASÍLIA - DF 

1ª  SR 
MINAS GERAIS - MG 

6ª  SR 
BAHIA - BA 

7ª  SR 
PIAUÍ - PI 

S E D E 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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6.5.1 Logomarca 

 

Logomarca com 520mm de comprimento e 102mm de altura. 

 

 

6.5.2  “S E D E, 1ª SR, 2ª SR, 3ª SR, 4ª SR, 5ª SR, 6ª SR e 7ª SR” 
 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 207 com 49mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 15mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.3 “BRASÍLIA – DF, MINAS GERAIS – MG, BAHIA – BA, PERNAMBUCO – PE, 

SERGIPE – SE, ALAGOAS – AL, PIAUÍ – PI” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 79mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.5.4 “USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO” 

 

Letra tipo Arial Black – Tamanho 75 com 18mm de altura, caixa alta, na cor preta, centralizado e 

aposto à 115mm na altura em relação à base da logomarca. 

 

 

6.6 Propaganda Institucional (Placas de projetos, identificação nas caixas d’água, etc.) 

 

BRASÍLIA - DF 

S E D E 
245 mm 

520 mm 

102 mm 

15 mm 

49 mm 

15 mm 

18 mm 

18 mm 

5 mm 

5 mm 
18 mm 

USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO 
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DATA 

22/05/2012 

05/07/2006 

Obedecerá aos critérios estabelecidos neste documento e no Manual de Uso da Marca do Governo 

Federal. 

7 Disposições Finais 

 

7.1 Não serão permitidas alterações na logomarca, nas formas, nas cores, na tipia ou que seja 

adicionado qualquer tipo de elemento na parte interna. 

 

7.2 Fundos texturizados ou de cores que dificultem a visualização da logomarca exigirão o uso de 

moldura branca. 

 

7.3 As dúvidas de interpretação do presente documento serão dirimidas pela Unidade de Gestão de 

Processos – AE/GPE/UGP. 

 

7.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva –DEX. 

 

7.5 Este documento entra em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria Executiva. 
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EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no
processo de execução de capa asfáltica com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias
urbanas inseridas na área de atuação da Codevasf. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato
e os demais documentos, servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da
obra. Nesses documentos, serão abordados detalhes relacionados com a metodologia e os materiais a serem
aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou os procedimentos aqui
expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais
omissões serão dirimidas pela fiscalização da Codevasf.

O objetivo é a implantação de capa asfáltica com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
em vias inseridas na área de atuação da Codevasf, para alcance dos benefícios apresentados no Item 2 –
Justificativa.

2. JUSTIFICATIVA

Os serviços a serem realizados são de interesse público, visto que as políticas públicas voltadas para a solução de
carências de infraestrutura permitirão a promoção do desenvolvimento regional, em que serão melhoradas a
acessibilidade e a qualidade de vida das pessoas, o comércio, os serviços e o turismo. Os mais importante
benefícios são:

 redução do custo de operação dos veículos;
 redução dos custos futuros de conservação;
 economia do tempo de viagem de passageiros e das cargas;
 redução de acidentes;
 estímulo ao desenvolvimento econômico;
 acréscimo de conforto e utilidade.

A pavimentação de vias também é um fator chave na melhoria das condições sanitárias e de habitabilidade locais,
proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de acesso à saúde, em qualidade e quantidade,
numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre, dando fim ao convívio diário com a
poeira e minimizando os efeitos de alagamentos e doenças associadas.

3. METAS

Execução de capa asfáltica com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) nas vias da área de
atuação da Codevasf, considerando a meta máxima estabelecida no Termo de Referência.

4. CUSTOS

O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização dos serviços está definido no Termo de
Referência. Nos custos considerados já estão inclusos BDIs, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Documentações para início da Obra

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o início da
obra tais como:
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 Cadastro junto à Prefeitura Municipal local (ISS);
 Alvará de construção de Obra;
 ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de execução dos serviços contratados, com a

respectiva taxa recolhida;

5.2. Quanto aos materiais

Realizar a devida programação de compra de materiais, de forma a concluir a obra no prazo fixado;

Observar rigorosamente os prazos de validade dos materiais, pois será recusado pela Fiscalização
qualquer tipo de material que se encontre com o prazo de validade vencido;

Todo e qualquer material de construção que entrar no canteiro de obras deverá ser previamente
aprovado pela Fiscalização. Aquele que for impugnado deverá ser retirado do canteiro, no prazo
definido pela Fiscalização;

Submeter à Fiscalização, sem ônus, amostras dos materiais e acabamentos a serem utilizados na obra.

5.3. Quanto a Mão de obra

Contratar mão de obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e
suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras;

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços subempreitados, em
conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do Trabalho, em particular as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria n° 3.214/78 e suas alterações
posteriores;

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e demais
Normas de Segurança do Trabalho.

Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:

 Equipamentos para Proteção da cabeça;
 Equipamentos para Proteção Auditiva;
 Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.

5.4. Diário de Obra

Deverá ser mantido na obra ou no canteiro um Diário de Obra, desde a data de início dos serviços, para
que sejam registrados pela CONTRATADA e, a cada vistoria, pela Fiscalização, fatos, observações e
comunicações relevantes ao andamento da mesma.

5.5. Limpeza da obra

O local da obra, assim como seus entornos e passeio, deverá ser mantido limpo e desobstruído de
entulhos, durante e após a realização dos trabalhos. E será de inteira responsabilidade da Contratada.

6. PROJETO EXECUTIVO

O projeto consiste na execução de capa asfáltica com aplicação de CBUQ em vias urbanas inseridas na área de
atuação da Codevasf. Os serviços desta ação serão exclusivamente referentes à execução de capa asfáltica com a
utilização de CBUQ, não compondo drenagens, obras de arte, entre outros. Logo, para execução dos serviços as
vias deverão atender as características básicas necessárias. A planilha orçamentária prevê os serviços para
recomposição de paralelepípedo ou intertravado de concreto nos locais onde essa superfície existente esteja
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precisando de reparos para receber posteriormente o revestimento asfáltico. Contudo, deverá estar isenta de
interferências e/ou necessidades de dispositivos não previstos no escopo de serviços.

A Fiscalização deverá solicitar ao Contratado os ensaios que julgar necessários e pertinentes da via, de possíveis
jazidas e dos serviços executados, conforme normas técnicas. Caberá a Fiscalização verificar, antes da realização
dos serviços e antes da emissão das ordens de serviços, se as ruas pleiteadas a receberem a pavimentação
possuem os requisitos mínimos para serem atendidas pelo escopo de serviços propostos, devendo recusar todas
as localidades e ruas que não ofereçam condições de execução. Os serviços serão executados conforme o projeto,
de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT.

6.1. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Este serviço consiste na marcação topográfica locando todos os elementos necessários à execução, constantes no
projeto. Deverá prever a utilização de equipamentos topográficos ou outros equipamentos adequados para
uma perfeita marcação dos projetos e greides, bem como para a locação e execução dos serviços de acordo
com as locações e os níveis estabelecidos nos projetos.

O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos:

 Monografias das estações de referência pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio implantados
para o projeto;

 Especificações dos equipamentos topográficos utilizados com seus respectivos certificados de
calibração;

 Representação gráfica em escala adequada no formato CAD (DWG) contendo plantas dos
levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como locais de travessias, interseções, faixas de
domínio etc.;

 Representação gráfica em formato CAD (DWG) do perfil da linha de locação;
 Representação gráfica em formato CAD (DWG) dos levantamentos das ocorrências e deposição de

materiais e cursos d’água;
 Locação de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita sua perfeita identificação.

Os levantamentos topográficos devem atender às definições das instruções IS-204 e IS-205 (IPR- 726/2006), que
instruem os processos de levantamentos topográficos, estabelecendo a metodologia dos levantamentos
convencionais de precisão. Além dos normativos citados, a projetista deve considerar com atenção os pontos, a
seguir, que destacam especificações para projeto executivo.

6.1.1. Levantamento de eixo viário principal

 As poligonais terão extensão máxima de 10 km;
 As medidas angulares deverão ser executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito

ou estação total e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED), em uma série com 3 (três)
posições diretas (PD) e 3 (três) posições inversas (PI);

 Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais deverão ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos à projeção cartográfica, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados
sem as deformações do plano da carta;

 Para o levantamento altimétrico, deverá ser utilizado o nivelamento e contranivelamento geométrico;
 Os barrotes, os piquetes e as inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados

geometricamente, com nível de precisão, conforme definido pelas Instruções de Serviço 204 e 205;
 As visadas devem ser limitadas a 100 m. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de

contranivelamento de 5 mm;
 A Rede de Referências de Nível (RRNN) deverá ser complementada com uma série de novas RN em

pontos notáveis, tais como interseções e acessos, bacias de contribuição, Obras de Arte Especiais
projetadas, correntes e existentes, locais previstos para melhoramentos da via e áreas dos projetos
ambientais;
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 A tolerância de fechamento deve obedecer às orientações de precisões/acurácias apontadas nas IS-204 e
205;

 O valor do erro de fechamento deverá ser distribuído ao longo da poligonal para o levantamento
planimétrico e ao longo da seção de nivelamento (altimetria).

6.1.2. Levantamento de locais de ocorrência dos materiais:

Os locais de ocorrência de materiais (jazidas, empréstimos, pedreiras e areais) devem ser levantados e locados
por meio da utilização de equipamentos com capacidade de rastreamento das rotas e dos caminhos dos acessos
percorridos;

6.1.3. Referencial Técnico do Estudo Topográfico a ser considerado na elaboração do estudo.

 IS-204 – Estudos Topográficos para Projeto Básico de Engenharia;
 IS-205 – Estudos Topográficos para Projeto Executivo de Engenharia;
 IS-226 – Levantamento Aerofotogramétrico para Projetos Básicos de Rodovias;
 IS-214 – Projeto de Obras de Arte Especiais;
 IS-10/2018 - Diretrizes para o levantamento de bases ou estações de referência materializadas em

campo;
 ISF-203 – Estudos Topográficos para Projetos Básicos de Ferrovias DNIT, 2015;
 ISF-204 – Estudos Topográficos para Projetos Executivos de Ferrovias DNIT, 2015;
 NBR 13133 – Execução de Levantamento Topográfico ABNT, 1994;
 Manual de Obras de Arte Especiais DNER-698/1996.

6.2. ESTUDO DE TRÁFEGO

O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos:

 Relatório técnico descritivo/justificativo;
 Planilha de contagem volumétrica classificada.
 Relatório dos resultados do número N

Devem ser atendidas as especificações técnicas conforme descrito a seguir. Essas especificações dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como à forma de apresentação do estudo.

6.2.1. Coleta de dados do tráfego existente

 Definição, descrição e justificativa do método utilizado para a realização das contagens volumétricas –
manual, automática, a partir de câmeras instaladas nas rodovias, etc.;

 Identificação da malha viária, indicando, inclusive, as interseções relevantes para o estudo;
 Definição das divisões dos segmentos homogêneos quanto ao fluxo de tráfego (composição e volume),

tendo como subsídio os levantamentos preliminares contidos no item anterior;
 Indicação dos postos de contagem volumétrica com base na definição dos segmentos homogêneos;
 Definição dos dias (pico – horário semanal) e horários (pico – horário diário) para a realização das

coletas;
 Definição da duração das contagens (dias, horas, semanas), que deve ser programada em função do grau

de confiabilidade desejado para as estimativas do VMD da via a ser implementada. O período deve ser
suficiente para a determinação dos fatores de correção a serem introduzidos nas contagens de duração
menor.

Observa-se que pelo menos um dos postos de contagem volumétrica e classificatória deve cobrir um período
mínimo de 7 (sete) dias contínuos (1 semana) durante 24 (vinte e quatro) horas. Ainda, devem ser realizadas
contagens em todas as interseções e todos os acessos a polos geradores de viagens, previamente identificados no
trecho, por um período mínimo de 3 (três) dias durante 24 (vinte e quatro) horas.
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Apresentação dos volumes obtidos nas contagens volumétricas realizadas, estatisticamente tratados, classificados
de acordo com tipos veiculares pré-determinados, da seguinte forma:

 Analiticamente, por meio de tabelas sumárias nas quais constem os dados necessários à análise dos
volumes. Em anexo, deverão ser incluídas as fichas ou os relatórios contendo os dados brutos coletados,
compatíveis com o método de coleta utilizado.

 Graficamente, por meio de:

o Histogramas cuja escala horizontal represente a unidade de tempo e cuja escala vertical
represente o VMD.

o Fluxogramas lineares cuja escala horizontal represente a extensão da via e cuja escala vertical
represente o VMD.

o Demais gráficos cujo intuito seja demonstrar as variações sazonais, diárias ou horárias no
VMD.

o Por meio de croquis esquemáticos contendo os fluxos do tráfego veicular. Nas interseções, os
fluxos devem indicar os volumes veiculares correspondentes a cada um dos movimentos.

6.2.2. Referencial Técnico do Estudo Tráfego a ser considerado na elaboração do estudo.

 Manual de Estudo de Tráfego DNIT IPR-723/2006;
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de

Serviço – IS-201 DNIT IPR-726/2006;
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Escopos Básicos/Instruções de

Serviço – IS-230 DNIT IPR-726/2006.

6.3. PROJETO GEOMÉTRICO

O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos:

 Texto contendo memória justificativa completa;
 Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessário para melhor visualização do projeto,

contendo:

o Eixo estaqueado de 20 (vinte) m em 20 (vinte) m, com indicação das estacas correspondente a
quilômetros inteiros e a centenas de metros;

o Composição de curvas horizontais;
o Elementos cadastrais;
o Pontes com nomes dos cursos d’água que atravessam a rodovia e viadutos;
o Bueiros com as devidas esconsidades e os comprimentos;
o Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;
o Curvas de nível do terreno topográfico (equidistância de 1,00 m);
o Malha de coordenadas;
o Interferências com instalações (luz, água, esgoto, fibra ótica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.

 Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Eixo da rodovia em perfil, com cotas do terreno e da superfície do greide de projeto;
o Composição de curvas verticais e pontos notáveis, rampas e suas declividades;
o Pontes e viadutos; e
o Bueiros.

6.3.1. Especificações Técnicas
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Devem ser atendidas as especificações técnicas conforme descritas a seguir. Essas especificações dizem respeito
tanto ao desenvolvimento dos trabalhos como à forma de apresentação do projeto.

6.3.2. Referencial Técnico do Projeto Geométrico a ser considerado na elaboração do projeto.

 Elaboração de Desenhos para Apresentação de Projetos e para Documentos DNIT 125/2010 – PAD;
 Manual de Projetos Geométricos de Rodovias Rurais DNER IPR-706/1999;
 Manual de Projeto de Interseções DNIT IPR-718-2005;
 Instrução de Serviço nº 208 DNIT IPR-726/2006;
 Instrução de Serviço nº 241 DNIT IPR-726/2006;
 Instrução de Serviço nº 207 DNIT IPR-726/2006;
 Instrução de Serviço nº 234 DNIT IPR-726/2006;
 Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas DNIT IPR-740/2010
 Instrução de Serviço nº 213 DNIT IPR-726/2006.

6.4. PROJETO DE DRENAGEM

6.4.1. Entregáveis:

O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos:

 Texto contendo a concepção do projeto;
 Discriminação de todos os serviços, das distâncias de transporte e das quantidades;
 Planta esquemática da localização das obras de drenagem;
 Planilhas e quadros;
 Notas de Serviço;

6.4.2. Referencial Técnico do Projeto de Drenagem a ser considerado na elaboração do projeto.

 Manual de Drenagem de Rodovias DNIT IPR-724/2006
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários. Escopos

Básicos/Instruções de Serviços IS-210 DNIT IPR-726/2006
 Álbum de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem DNIT IPR-736/2013
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários – Instruções para

Acompanhamento e Análise DNIT IPR-739/2010
 Especificações de Serviços (ES) DNIT
 Curso de Drenagem de Rodovias Marcos Jabôr

6.5. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

6.5.1. Entregáveis:

O projetista deverá apresentar os seguintes levantamentos:

 Resultado dos ensaios dos materiais para pavimentação;
 Resultados das dosagens de misturas asfálticas;
 Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessário para melhor visualização do projeto;
 Memória de cálculo dos quantitativos e distâncias de transportes dos serviços, materiais de

pavimentação e quadro de consumo de materiais; e
 Demais desenhos que elucidem o projeto.

6.5.2. Estudo de ocorrências de materiais para pavimentação

Para a determinação das pedreiras, devem ser realizados os seguintes ensaios:
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 Desgaste por Abrasão Los Angeles, conforme a Norma DNER-ME-035 (1998) e a Tabela A11
apresentada no item A.5 – Estudos Geotécnicos (IPR-739/2010);

 Durabilidade (DNER-ME-089/1994), com perda inferior a 12%;
 Adesividade (DNER-ME-078-94) satisfatória. Deverá ser indicado o percentual de DOPE, caso

necessário;
 Índice de Forma (DNIT 424/2020-ME e DNIT 425/2020-ME), e características gerais de forma e

textura (DNIT 432/2020-ME);
 Massa Específica e Absorção (DNIT 413/2021-ME);
 Ensaios especiais para rochas basálticas definidas na IS-206 (IPR-726/2006);

Caso opte-se pela utilização de pedreiras não comerciais, deverão ser realizadas pesquisas referentes à
viabilidade da utilização destas pedreiras e, também, avaliação econômica, considerando-se a combinação de
custo de produção (inclusive as instalações) e de transporte, escolhendo aquela mais econômica para a
Administração.

Para localização e determinação dos areais, devem ser apresentados os seguintes ensaios:

 Granulometria (DNIT 412/2019-ME);
 Teor de matéria orgânica (DNER-ME-055/1995), que deve ser inferior a 300 p.p.m., equivalente ao de

areia (DNER-ME-054/1997), que deve ser igual ou superior a 55%;

Caso opte-se pela utilização de areais não comerciais, deverão ser realizadas pesquisas referentes à viabilidade
da utilização destes areias e, também, avaliação econômica, considerando-se a combinação de custo de produção
(inclusive as instalações) e de transporte, escolhendo aquela mais econômica para a Administração.

Caso o areal indicado seja comercial e esteja a uma elevada distância de transporte, devem ser estudadas outras
ocorrências de areia a menores distâncias de transporte. Caso não sejam encontradas, deve ser apresentada, junto
com os relatórios de inspeção, uma declaração da Superintendência Regional do local da obra que comprove esse
fato.

6.5.3. Referencial Técnico do Projeto de Pavimentação

 Manual de Pavimentação DNIT/IPR-719, 2006
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários/Instruções para

Apresentação de Relatórios DNIT/IPR-727-2006
 Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos Rodoviários/Instruções para

Acompanhamento e Análise DNIT/IPR-739, 2010
 Manual de Pavimento Intertravado Associação Brasileira de Cimento Portland Peças de

Concreto para Pavimentação – Especificação e Métodos de Ensaio ABNT NBR 9781, 2013
 Pavimento Intertravado com Peças de Concreto – Execução ABNT NBR 15953, 2011 Nota

Técnica nº 34/2011
 Coordenação de Projetos de Infraestrutura Terrestre/CGDESP
 IS 211 – Projeto de Pavimentos Flexíveis DNIT/IPR-726-2006 40.

6.6. PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA

O projetista deverá atender aos escopos estabelecidos pela IS-215 – Projeto de Sinalização –DNIT IPR-726/2006.
Esses conteúdos estão listados a seguir.

 Descrição do Projeto de Sinalização;
 Discriminação de todos os serviços e de todas as quantidades;

e-DOC 390874A1
Proc 59501.000079/2023-75-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
390874A1

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Área de Desenvolvimento Regional e Infraestrutura

8

 Planta contendo a localização e os tipos dos dispositivos de sinalização ao longo das vias, das
interseções e dos acessos em projeto;

 Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixação de pórticos, de placas, de sinais, de detalhes
de sinalização horizontal, etc.;

 Justificativa das soluções indicadas;
 Memória de cálculo;
 Memória descritiva;
 Notas de Serviço.

6.6.1. Especificações Técnicas

Este projeto deverá ser guiado pelas recomendações do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vols. I a
IV), publicado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), do Guia Prático do BR-Legal, do Manual de
Sinalização Rodoviária (DNIT IPR-743/2010) e do Manual de Projeto e Práticas Operacionais para Segurança
nas Rodovias (DNIT IPR-741/2010).

6.6.2. Projeto de Sinalização Horizontal

O Projeto de Sinalização Horizontal deve ser apresentado de maneira legível e deve ser composto por marcas
longitudinais, transversais e por inscrições no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de
segurança de trânsito.

Deverá conter as especificações de todos os materiais a empregar e serviços a executar, bem como a
apresentação de quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, contendo as informações sobre material,
localização georreferenciada, serviços, etc.

6.6.3. Projeto de Sinalização Vertical

O Projeto de Sinalização Vertical deverá conter indicações, localização, dimensões e tipos de suporte,
abrangendo os seguintes tipos de placas: advertência, regulamentação, indicação (localidades), orientação
(serviços), educativas.

Além dos itens citados, deverá ser apresentado o tipo de suporte de cada placa, isto é, se serão suspensas em
pórticos, semipórticos ou postes (com braços projetados ou não) e placas em colunas. Esses suportes deverão ser
adequadamente detalhados e dimensionados, a fim de evitar o superdimensionamento ou o subdimensionamento.

Deve-se considerar detalhes, como tipo de fixação da placa no suporte, fundação do pórtico e semipórticos ou, se
for o caso, fixação em muretas centrais, laterais ou outros dispositivos.

Todas as placas deverão ser diagramadas com o intuito de determinar dimensões e auxiliar no processo
construtivo.

Devem ser informadas as alturas das letras (em função da velocidade da via) e os tipos de caixa (maiúscula ou
minúscula).

Substratos e suportes de fixação das placas deverão seguir as especificações do BR-Legal.

O projeto deve apresentar, para efeito de orçamento, quadro com os quantitativos correspondente a cada tipo de
placa a ser instalada, bem como o tipo de película refletiva, os suportes e a localização georreferenciada de cada
placa.

6.6.4. Referencial Técnico do Projeto de Sinalização a ser considerado na elaboração do projeto.

 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. I) DENATRAN/CONTRAN-2007;
 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. II) DENATRAN/CONTRAN-2007;
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 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. III) DENATRAN/CONTRAN-2014;
 Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Vol. IV) DENATRAN/CONTRAN-2007;
 IS-215 – Projeto de Sinalização DNIT IPR-726/2006;
 Manual de Sinalização de Obras e Emergências em Rodovias DNIT IPR-738/2010;
 Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT - DNIT IPR-743/2010;
 Manual de Projeto e Práticas Operacionais para Segurança nas Rodovias DNIT IPR-741/2010;
 Instrução de Serviço/DG 04 – Manual do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária –

BR-Legal IS/DG nº 04/2016;
 Sinalização Horizontal Viária - Plástico a frio a base de resina metacrílicas reativas - Fornecimento e

Aplicação ABNT NBR 15486:2016;
 Sinalização Horizontal Viária - Termoplástico alto-relevo aplicado pelo processo de extrusão mecânica

ABNT NBR 15543:2015.

7. SERVIÇOS INICIAIS

7.1. Mobilização e desmobilização

Os serviços de mobilização e desmobilização são definidos como o conjunto de operações que o executor deve
providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra, e fazê-los
retornar ao seu ponto de origem, ao término dos trabalhos.

Todo o preparo da área para o canteiro de obras em geral, inclusive construções, acessos, rampas, escadas,
plataformas, ligações de energia elétrica, àgua e esgoto, manutenção do canteiro e demais serviços relacionados
ao bom funcionamento do mesmo será da inteira responsabilidade da Contratada, devendo a mesma considerar
tais itens na composição de custos do item mobilização e desmobilização da obra.

Todos os serviços referentes à mobilização e desmobilização dos equipamentos, materiais e pessoal realizados
no decorrer de toda a execução estão inseridos no item mobilização e desmobilização.

As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO e à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão
efetuadas na medida em que forem sendo realizados os deslocamentos. Os valores a serem pagos corresponderão
aos valores descritos na planilha orçamentária. A última DESMOBILIZAÇÃO será medida quando da última
fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

7.2. Placa dos serviços

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos
Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe.

Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte
sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas
com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e
caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada
em 2 cavaletes, no mínimo.

As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços. A placa será localizada em ponto
estratégico a ser definido pela fiscalização.A contratada é responsável pela manutenção das placas até o final dos
serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. Na
confecção das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de
Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela
fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no
local pré-determinado pela fiscalização.
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8. SERVIÇOS PRELIMINARES

8.1. Administração local e manutenção do canteiro

Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na
manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo as seguintes atividades básicas de despesas: Chefia de
serviços, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de
materiais, apoio ao comboio de serviços, sinalizações dos locais. Incluem-se aí todas as despesas para a
realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos
laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução,
devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido.

Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de
apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na
medição. Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem
utilizados.Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do
objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados
em laboratórios aprovados pela fiscalização.

8.2. Instalação de canteiro de obras

A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf, antes do início dos trabalhos, a identificação da área para
implantação do canteiro de obras e o “layout” das instalações e edificações previstas, bem como a área para
implantação do laboratório de ensaios de campo, quando for o caso.

Será admitida a implantação de um canteiro de obras provisório de apoio logístico em lugar estratégico da
localização da obra, para acomodação da mão de obra, materiais e equipamentos; constituindo de instalações
elétricas básicas, inclusive contra incêndio e raio, e instalações hidrossanitárias (ou banheiros químicos com a
devida manutenção e higiene), sendo que todos os ambientes devem ser providos de boa iluminação, ventilação e
conforto térmico.

A Licitante vencedora é responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas referentes à água, energia elétrica, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que
venham a ser cobrados como consequência da permanência de sua equipe, durante a realização dos serviços
contratados. Poderá ser exigida a apresentação e entrega a Codevasf, para controle, das cópias dos comprovantes
dos pagamentos.

Já a remuneração referente à instalação do canteiro será efetuada assim que o mesmo for devidamente instalado.

9. EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA

9.1. PINTURA DE LIGAÇÃO

A pintura de ligação consiste na aplicação de ligante asfáltico sobre a superfície de base ou revestimento
asfáltico anterior à execução de uma camada asfáltica qualquer, objetivando promover condições de aderência
entre as mesmas. O SICRO apresenta duas composições de custos para os serviços de pintura de ligação, a saber:
uma utilizando ligante asfáltico convencional (emulsão RR-1C) e outra empregando emulsão modificada por
polímero (RR-2C com polímero).

A equipe mecânica responsável pela execução da pintura de ligação é semelhante à que executa imprimação:

 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l;
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 Vassoura mecânica rebocável;
 Tanque de estocagem de asfalto;
 Trator agrícola.

Para fins de cálculo de produção dos equipamentos, considera-se a taxa de aplicação de 0,9 l/m2 de emulsão
diluída em água, na proporção de 1:1. Adotou-se um fator de eficiência de 0,6 para o distribuidor de asfalto, em
virtude de as áreas liberadas para a aplicação mostrarem-se normalmente menores que a área teórica da
capacidade de seu tanque.

9.1.1. Condições Gerais

 O ligante asfáltico não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10ºC, ou em
dias de chuva, ou quando a superfície a ser pintada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade;

 Todo carregamento de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigidos nesta
Norma, correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicação clara de sua procedência, do tipo, quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre
o fornecedor e o canteiro de obra;

 É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas
pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los.

 A taxa recomendada de ligante asfáltico residual é de 0,3 l/m2 a 0,4 l/m2. Antes da aplicação, a emulsão
deve ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir uniformidade na distribuição desta taxa
residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m².

 A água deve ser isenta de teores nocivos de sais ácidos, álcalis, ou matéria orgânica e outras substâncias
nocivas.

9.1.2. Execução

Antes da execução dos serviços deve ser implantada a adequada sinalização, visando à segurança do tráfego no
segmento rodoviário, e efetuada sua manutenção permanente durante a execução dos serviços. A superfície a ser
pintada deve ser varrida, a fim de ser eliminado o pó e todo e qualquer material solto. Aplica-se, a seguir, o
ligante asfáltico na temperatura compatível, na quantidade recomendada e de maneira uniforme. A temperatura
da aplicação do ligante asfáltico deve ser fixada em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se
a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. A viscosidade recomendada para o
espalhamento da emulsão deve estar entre 20 e 100 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94). Após
aplicação do ligante deve-se aguardar o escoamento da água e a evaporação em decorrência da ruptura. A
tolerância admitida para a taxa de aplicação “T” da emulsão diluída é de ± 0,2 l/m2. Deve ser executada a pintura
de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deve ser deixada, sempre que possível, fechada ao
tráfego. Quando isto não for possível, trabalhar em meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente,
assim que a primeira for permitida ao tráfego. A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e
final das aplicações, devem ser colocadas faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o
término da aplicação do ligante asfáltico estejam sobre essas faixas, as quais devem ser, a seguir, retiradas.
Qualquer falha na aplicação do ligante asfáltico deve ser imediatamente corrigida.

9.1.3. Controle do insumo

O ligante asfáltico deve ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada pelo DNIT e
satisfazer às especificações em vigor. Para todo carregamento que chegar à obra devem ser executados os
seguintes ensaios na emulsão asfáltica:

 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol”(DNER-ME 004/94) a 50ºC;
 ensaio de resíduo por evaporação (ABNTNBR14376/2007);
 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);
 determinação da carga da partícula (DNIT 156/2011-ME).
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Para cada 100 t devem ser executados os seguintes ensaios:

 ensaio de sedimentação para emulsões (DNER- ME 006/00);
 ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a várias temperaturas, para o

estabelecimento da relação viscosidade x temperatura.

9.1.4. Controle de Execução

 Temperatura

A temperatura do ligante asfáltico deve ser medida no caminhão distribuidor imediatamente antes da aplicação, a
fim de verificar se satisfaz ao intervalo de temperatura definido pela relação viscosidade x temperatura.

 Taxa de aplicação

O controle da quantidade do ligante asfáltico aplicado deve ser efetuado aleatoriamente, mediante a colocação de
bandejas, de massa (P1) e área (A) conhecidas, na pista onde está sendo feita a aplicação. O ligante asfáltico é
coletado na bandeja na passagem do carro distribuidor. Com a pesagem da bandeja depois da cura total (até
massa constante) do ligante asfáltico coletado (P2) se obtém a taxa de aplicação do resíduo (TR) da seguinte
forma:

TR = (P2-P1)/A

A partir da taxa de aplicação do resíduo (TR) se obtém a Taxa de Aplicação (T) do material asfáltico, em função
da porcentagem de resíduo verificada no ensaio de laboratório, quando do recebimento do correspondente
carregamento do ligante asfáltico. Para trechos de pintura de ligação de extensão limitada ou com necessidade de
liberação imediata, com área de no máximo 4.000 m2 , devem ser feitas 5 determinações de T, no mínimo, para
controle. Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4.000 m² e inferior a 20.000 m², o controle da
execução da imprimação deve ser exercido mediante a coleta de amostras para determinação da taxa de
aplicação, feita de maneira aleatória.

9.1.5. Critérios de Medição

Os serviços de pintura de ligação devem ser medidos em metros quadrados, considerando a área executada,
incluídas todas as operações necessárias à execução, abrangendo armazenamento, perdas e transporte local do
ligante betuminoso dos tanques de estocagem à pista.

9.2. CONCRETO ASFÁLTICO

O concreto asfáltico consiste em uma mistura executada a quente, em usina apropriada, com características
específicas, composta de agregado graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e
compactada a quente.

9.2.1. Execução

 Aplicação de CBUQ sobre uma camada de paralelepípedos.

A primeira providência, nesses casos, é verificar se os paralelepípedos estão perfeitamente acomodados e inertes,
ou seja, que não estejam se movendo com a passagem do tráfego. Caso esse cuidado não seja tomado, os
movimentos de uma pedra de paralelepípedo que esteja solta podem se refletir na forma de uma trinca na camada
superior de CBUQ.

Assim, antes de autorizar o início do revestimento, recomenda-se a passagem de um rolo de pneus sobre o
pavimento de paralelepípedos para verificar se há movimentação de alguma pedra. Em caso positivo, ela deve
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ser removida e reassentada de maneira adequada. Caso não seja possível a passagem de um rolo de pneus, pode-
se "substituí-lo" por um caminhão de dois eixos, carregado (para elevar-se o peso).

A segunda providência é a verificação do nivelamento da camada de paralelepípedos. Caso a superfície esteja
muito irregular, poderá ocorrer o comprometimento da espessura mínima projetada. Assim, conforme o caso, os
deve-se optar dentre as seguintes alternativas:

 Corrigir localmente as irregularidades;
 Nivelar a vibroacabadora pelas cotas mais altas da camada de paralelepípedos, visando garantir, no

mínimo, a espessura indicada no projeto;

9.2.2. Concreto asfáltico com ligante convencional

A Especificação de Serviço DNIT nº 031/2006 define três faixas granulométricas para execução dos serviços de
concreto asfáltico com ligante convencional. A composição abaixo apresenta os consumos dos materiais
adotados para o concreto asfáltico faixa C da presente contratação.

A equipe mecânica que executa o serviço de concreto asfáltico com ligante convencional é composta pelos
seguintes equipamentos:

 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t;
 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras;
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 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t.

Os serviços de concreto asfáltico devem ser medidos em toneladas, em função da mistura efetivamente aplicada
na pista, e incluem os custos referentes à mão de obra, equipamentos, materiais, usinagem, espalhamento e
compactação.

9.2.3. Usinagem de concreto asfáltico

A equipe mecânica que participa da usinagem de concreto asfáltico é constituída pelos seguintes equipamentos:

 Carregadeira de pneus de 1,53 m³;
 Tanque de estocagem de asfalto de 30.000 l;
 Aquecedor de fluido térmico (12 kW);
 Usina de asfalto a quente gravimétrica de 100/140 t/h;
 Grupo gerador de 456 kVA.

O consumo de ligante foi estimado com base na composiçao do SICRO para o “Concreto Asfáltico - faixa C -
areia e brita comerciais” código 6416078.

9.2.4. Critérios de Medição

Os serviços de execução de Capa asfáltica em CBUQ devem ser medidos em toneladas, aferidos a partir do
levantamento topográfico, medições de espessura e densidade da camada asfáltica executada, condicionado ao
aceite dos resultados do controle tecnológico implementado.

10. ENTREGA DA OBRA

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação com revestimento em CBUQ, meio-fio e
pintura de faixas em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testada. Uma vistoria final da obra
deverá ser feita pela CONTRATADA, antes da comunicação oficial do término da mesma, acompanhada pela
FISCALIZAÇÃO. Será, então, firmado o Termo de Entrega Provisória, em que deverão constar todas as
pendências e/ou problemas verificados na vistoria.

11. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

 Todas as imperfeições decorrentes da obra como: deficiências de aplicação da emulsão asfáltica RR-2C
para pintura de ligação, deficiência no teor de ligante ou espessura e grau de compactação da mistura
asfáltica para o revestimento, defeitos de execução do concreto para meio-fio e pintura de faixas, dentre
outros deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela
CONTRATANTE.

 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas especificações, Normas da
ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

 Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira.
 Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira.
 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.
 Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização

pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.
 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem

executados e atenderem às Especificações.
 Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras.
 A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em

número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidades
suficientes para execução dos trabalhos.

 A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes de sua
negligência, imperícia e omissão.
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 Caberá à Empreiteira toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a
execução dos serviços, até a entrega definitiva dos mesmos.

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos
no local dos serviços, inclusive do canteiro e demais instalações.

 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada serviço. Cabe à
Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização, desenhos de
detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela
Contratante.
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1 OBJETIVO 

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execução de 

serviços de pavimentação, no âmbito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Preços – 

SRP, em consonância com as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União nos 

Acórdãos nº 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenário. 

 

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão nº 

1.213/2021-TCU/Plenário e o item 9.4 do Acórdão nº 1.170/2022-TCU/Plenário, que 

determinam: 

 

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e 

Superintendências Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das 

vias indicadas para intervenção aos padrões de projetos licitados por meio de pregões 

eletrônicos promovidos com vistas ao registro de preços de serviços de pavimentação de 

vias públicas situadas na área de atuação da Codevasf;  

 

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realização dos ajustes 

de projetos executivos das vias objeto de intervenção aos padrões de projeto referidos 

no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral 

compatibilidade dos serviços demandados com os contratados em termos de qualidade e 

quantidades; 

 

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboração de estudo de indicação técnica e 

análise econômica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada, 

assim como estudo de necessidade da obra. 
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2 DEFINIÇÕES  

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se: 

 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no 

Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.  

 

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a 

execução dos serviços.  

 

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que 

define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.  

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e 

ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm 

como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. 

 

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a 

fiscalização do contrato.  

 

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada 

diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Brasília /DF, em cuja jurisdição territorial 

localizam-se os serviços de engenharia objeto deste procedimento. 
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3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

3.1 Avaliação Inicial  

3.1.1 Necessidade das obras de pavimentação 

3.1.1.1 O beneficiário deverá demonstrar a necessidade das obras de pavimentação, de maneira 

que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansão das cidades. Como 

referências, no que for aplicável, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano 

Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado. 

3.1.1.2 O Formulário – Relatório de Avaliação Inicial (Anexo I) deve ser preenchido, contendo, 

dentre outras, as seguintes informações: 

a) Identificação das vias, com as respectivas coordenadas de início e fim (latitude e 

longitude); 

b) Indicação de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de 

Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que 

deverá ser encaminhado à Codevasf em anexo ao formulário preenchido); 

c) Indicação de possíveis impactos ou interferências com outras obras municipais, tais 

como saneamento, drenagem ou tubulações enterradas, de maneira a evitar problemas 

com a continuidade das obras de pavimentação; 

d) Informação sobre o estado das vias, ou seja, se já possuem algum tipo de 

revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteração; 

e) Indicação da ordem de prioridade de execução das obras de pavimentação. 

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formulários – Relatório de Avaliação Inicial distintos para 

localidades (bairros, regiões) que tenham ordens de prioridade de execução distintas. 

3.1.2 Definição do tipo de revestimento 

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiário, preferencialmente, deverá indicar, com 

base em critérios técnicos e econômicos, a solução mais vantajosa para execução das obras de 

pavimentação, levando em consideração, por exemplo, a facilidade de obtenção de materiais em 

jazidas próximas, o tipo predominante dos pavimentos da região, o emprego de mão-de-obra 

local e custos de manutenção.  

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econômicos ou documentos de referência que embasaram a 

indicação do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsável técnico e anexados ao 

Formulário – Relatório de Avaliação Inicial.  
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3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisará o formulário e caso as vias indicadas não 

atendam aos critérios técnicos, o beneficiário deverá ser notificado para que indique outras vias. 

A nova indicação deverá ser formalizada por meio de novo Formulário – Relatório de Avaliação 

Inicial. 

 

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiário atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor 

do instrumento deverá realizar visita técnica à localidade e às vias indicadas, juntamente com 

equipe técnica do beneficiário (quando possível), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos 

padrões de projeto licitado.  

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formulários – Relatório de Avaliação Inicial distintos para 

localidades (bairros, regiões) que tenham indicação de tipos de revestimentos distintos. 

 

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentação 

3.2.1 Após a conclusão do procedimento licitatório, a Sede e/ou Superintendência Regional 

deverão receber do beneficiário a indicação da localidade e vias que apresentam necessidade de 

intervenções com a execução de obras de pavimentação.  

 

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias são:  

 

a) A via deverá estar localizada dentro do limite da área de atuação da Codevasf, definido na Lei 

nº 6.088/1974, que dispõe sobre a criação da Codevasf, alterado pela Lei nº 14.053/2020.  

 

b) A via deverá ser integralmente pública, conforme declaração detalhada emitida pela Prefeitura 

Municipal, indicando as coordenadas geográficas (UTM) do início e fim da via, bem como a 

confirmação de que a mesma é de domínio público.  

 

c) A via deverá ser de utilização local, já consolidada, ou seja, apresentar boas condições de 

trafegabilidade para tráfego leve (trânsito de pedestres, veículos de passeio e veículos comerciais 

leves), não sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de tráfego, estudos 

de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios à execução dos 

serviços.  

 

d) A via deverá apresentar topografia compatível, ou seja, com baixa declividade, de maneira 

que a drenagem seja superficial. A via não poderá ser considerada “enquadrada” em caso de 

necessidade de execução de drenagem profunda ou obras de arte.  

 

e) A via não poderá apresentar material de 3ª categoria na superfície, não sendo permitido o 

enquadramento em caso de necessidade de utilização de quaisquer artifícios para retirada ou 

explosão de rochas.  

 

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf deverá preencher o Formulário – Checklist de 

Enquadramento de Vias constante no Anexo III. Para que a via seja considerada “enquadrada”, 

todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulário – Checklist 

de Enquadramento de Vias, confirmando a consonância com os projetos licitados e a 

possibilidade de intervenção na via indicada.  
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “não enquadrada”, deverá ser feita uma 

avaliação, no ato da visita, para identificação/substituição por outras vias que atendam aos 

critérios técnicos estabelecidos no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias. O 

formulário contendo as informações de vias não enquadradas deverá ser arquivado para 

eventuais consultas futuras. 

 

3.2.5 Ato contínuo, a equipe técnica da Codevasf deverá elaborar Nota Técnica, conforme 

modelo constante no Anexo IV, contendo Relatório Fotográfico (Anexo V), podendo contemplar 

informações de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas 

no corpo do documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de 

maneira a embasar a decisão pelo enquadramento ou não das vias indicadas. 

 

3.3 Projeto Executivo  

 

3.3.1 Quando da elaboração do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as 

informações descritas no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas 

para assegurar a compatibilidade dos serviços demandados com os contratados e garantir padrões 

de qualidade e quantidade das obras.  

 

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realização de intervenções fora do 

padrão de especificações contidas no projeto licitado, não identificadas no momento da vistoria e 

preenchimento do Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo, 

escavações em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada deverá ser substituída 

por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulário 

– Checklist de Enquadramento de Vias deverá ser preenchido contendo tais informações.  

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, após aprovação do projeto executivo, deverá solicitar à 

Gerência de Meio Ambiente – AR/GMA, na Sede, ou à Unidade Regional de Meio Ambiente – 

GRR/UMA, nas Superintendências Regionais, que tome as providências necessárias para 

obtenção de licença ambiental. 

 

3.3.4 A Ordem de Serviço (Anexo VI) para execução das obras de pavimentação somente poderá 

ser emitida após aprovação do Projeto Executivo pela Codevasf e emissão de licença ambiental, 

quando aplicável. 
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4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Os formulários preenchidos deverão ser arquivados para consultas futuras. 

4.2 As dúvidas de interpretação do presente Procedimento serão dirimidas pela Área de Gestão 

Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Área de Desenvolvimento Integrado e 

Infraestrutura – AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Jurídica – PR/AJ 

quanto ao mérito jurídico. 

4.3 Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação da Área de Desenvolvimento 

Integrado e Infraestrutura – AD e aprovação pela Diretoria Executiva – DEX, caso necessário.  
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ANEXO I - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
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ANEXO II – FORMULÁRIO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

1 – LOCALIZAÇÃO 

ESTADO: BENEFICIÁRIO: CNPJ: 

                  

 

2 – SITUAÇÃO DA VIA 

IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS: 

      
 
AS COORDENADAS DE INÍCIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAÇÃO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE 
FORMULÁRIO 

AS VIAS SÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO? 

 - SIM  - NÃO 

ÁREA RURAL OU URBANA? 

 - URBANA  - RURAL 

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO) 

 - SIM  - NÃO 

HÁ PREVISÃO DE OBRAS A MÉDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERÁ EXECUTADO?  

(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA ÓTICA, REDE ELÉTRICA, ETC.) 

 - SIM  - NÃO 

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO: 

      

AS VIAS JÁ SÃO PAVIMENTADAS? 

 - SIM  - NÃO 

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ALTERAÇÃO DO REVESTIMENTO? 

      

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE: 

      

 

3 – PAVIMENTAÇÃO 

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO PRETENDIDA: 

 - CBUQ  - TSD  - BLOQUETE 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ECONÔMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: 

      
 
ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO À REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)? 

 - SIM  - NÃO 

EXISTEM INTERFERÊNCIAS? (POSTES, ÁRVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAÇÃO.) 

 - SIM  - NÃO 

CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERÊNCIAS IDENTIFICADAS): 

      

 

 

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (NO MÍNIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERÊNCIAS, SE EXISTIREM) 

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 5 INSERIR FOTO - 6 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

 

5 – ORDEM DE PRIORIDADE: 

INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA: 

 - PRIORIDADE ALTA  - PRIORIDADE MÉDIA  - PRIORIDADE BAIXA 

A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEPENDERÁ DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DAS VIAS 
INDICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. 

 

6 – AUTENTICAÇÃO: 

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF PARA 
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE PAVIMENTAÇÃO. 

DATA:       

 

      

  

      

 

AUTORIDADE COMPETENTE  

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  

ASSINADO ELETRONICAMENTE 
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ANEXO III - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO - NOTA TÉCNICA 

 

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


 PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

PÁGINA 

15 / 19 

 

 

 

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


 PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

PÁGINA 

16 / 19 

 

 

ANEXO V – FORMULÁRIO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO - ORDEM DE SERVIÇO 

 

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


Risco
Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada)

Impacto (Alto, 

Médio ou Baixo)

Probabilidade 
(Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou 

Improvável)

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o risco

Cumprimento das condicionantes da licença ambiental 

e/ou dos  requisitos técnicos dos órgãos envolvidos 

(Prefeitura, órgão ambiental, DNIT,  IPHAN, DER, 

etc. )

Contratada Alto Remota

Maior rigor quanto ao planejamento 

para a  obtenção das licenças, 

permissões e autorizações necessárias 

à execução do contrato

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco é o instrumento que tem o objetivo de definir as responsabilidades do CONTRATANTE e da CONTRATADA na execução do contrato. 

O termo risco foi designado neste contrato para indicar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, 

futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante, no caso de sua ocorrência. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o 

risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

A análise dos riscos associados a esta obra é realizada por meio da matriz de risco, a seguir, que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais.

DA CONTRATADA

Com exceção das hipóteses alocados para o CONTRATANTE, e independentemente da subcontratação de terceiros, a CONTRATADA é integral e 

exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à execução do Contrato, inclusive, mas sem limitação, pelos seguintes riscos:
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Não definir corretamento a quantidade, a dimensão, as 

características operacionais dos equipamentos a serem 

empregados, a metodologia e os procedimentos para a 

execução do objeto, obedecendo as premissas deste 

Termo de Referência

Contratada Alto Ocasional

Gastos excedentes relacionados às obras e aos 

serviços objeto do Contrato, exceto nos casos 

previstos expressamente para o CONTRATANTE

Contratada Médio Improvável

Perda de produtividade e/ou atraso no cumprimento 

dos cronogramas previstos ou de outros prazos 

estabelecidos entre as partes ao longo da vigência do 

Contrato, exceto nos casos previstos expressamente 

para o CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Atrasos no cronograma devido à indisponibilidade de 

insumos necessários ao início ou continuidade da obra
Contratada Médio Ocasional

Não atingir os parâmetros de desempenho e de 

produtividade, exceto nos casos decorrentes de atrasos 

cuja responsabilidade seja do Contratante

Contratada Médio Ocasional

Maior rigor no controle do 

cronograma físico-financeiro, 

buscando o correto dimensionamento 

da equipe, dos insumos e dos 

equipamentos necessários à adequada 

execução da obra.
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Refazer serviços danificados por chuva ou outro 

fenômeno da natureza que acarretem atraso no 

cronograma original e/ou aumento dos custos.

Contratada Alto Improvável

Estudar as condições climáticas da 

região onde serão executados os 

serviços de pavimentação

Custos e/ou atrasos no cronograma associados com 

descobertas arqueológicas e/ou outras interferências 

relaciondas com patrimônio cultural

Contratada Médio Improvável -

Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou 

quaisquer outros tipos de danos causados aos bens e 

equipamentos da CONTRATADA, responsabilidade 

que não é reduzida ou excluída em virtude da 

fiscalização da CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Aplicar um plano de segurança e 

vigilância, com controle de 

almoxarifado, estoque de materiais e 

equipamentos

Aumento do custo dos insumos, devido a variação das 

taxas de câmbio ou inflação dos preços, exceto nos 

casos de aumentos DESPROPORCIONAIS

Contratada Alto Ocasional

Possibilidade de a inflação de um determinado 

período ser superior ao índice utilizado para reajuste 

do Contrato ou de outros valores nele previstos para o 

mesmo período

Contratada Médio Remota

Modificações na legislação de tributos sobre a renda Contratada Médio Improvável -

Responsabilidade civil, administrativa e criminal por 

danos ambientais decorrentes da operação, ou descarte 

inadequado de resíduos perigosos

Contratada Alto Remota

Obedecer criteriosamente às diretrizes 

técnicas e procedimentos de gestão de 

resíduos estabelecidas nas legislações 

vigentes  

Realizar estudo prévio da evolução 

dos preços dos insumos no mercado, 

de modo a estimar com maior precisão 

os possíveis valores de aumento e 

inflação
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Prejuízos causados a terceiros, pela CONTRATADA 

ou seus administradores, empregados, prepostos ou 

prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física 

ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades 

abrangidas pela CONTRATADA

Contratada Médio Remota
Maior rigor no treinamento da equipe 

e na execução do projeto executivo. 

Atraso na mobilização de equipamentos em função de 

restrições técnicas, logísticas, orçamentárias ou 

ambientais, exceto nos casos previstos expressamente 

para o CONTRATANTE

Contratada Médio Ocasional

Restrições de horário de trabalho que impactem no 

cronograma, como a impossibilidade de trabalho 

noturno, em finais de semana ou outros horários 

determinados

Contratada Médio Remota

Custos associados à ações trabalhistas ou 

previdenciárias de profissionais contratados ou 

subcontratados

Contratada Médio Ocasional Realizar acompanhamento jurídico 

Custos adicionais para manutenção e operação de 

desvios de tráfego necessários a continuidade do fluxo 

de veículos na região da realização da pavimentação

Contratada Baixo Remota

Custos adicionais associados à dificuldade de acesso à 

área onde será executado o serviço de pavimentação
Contratada Médio Remota

Realizar o  planejamento contínuo da 

execução da obra, de maneira a se 

adaptar às possíveis restrições que 

possa acontecer

Maior rigor quanto ao detalhamento 

do projeto executivo, possibilitando o 

planejamento adequado e, por 

consequência, a correta execução da 

obra.
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Custos associdos ao remanejamento de elementos 

interferentes, como linhas de energia (redes de alta e 

baixa tensão) telecomunicações e saneamento, Dutos e 

Tubulações de Gás ou petróleo.

Contratada Médio Remota

Risco
Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada)

Impacto (Alto, 

Médio ou Baixo)

Probabilidade 
(Frequente, Provável, 

Ocasional, Remota ou 

Improvável)

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o risco

Decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça 

ou impossibilite a CONTRATADA de executar 

fielmente suas obrigações contratuais, exceto nos 

casos em que a CONTRATADA houver dado causa a 

tal decisão

Codevasf Alto Remota -

Obtenção de licenças, permissões e autorizações 

relativas à execução do contrato.
Codevasf Alto Remota

Maior rigor quanto ao planejamento 

para a  obtenção das licenças, 

permissões e autorizações necessárias 

à execução do contrato

Descumprimento, pela CONTRATANTE, de suas 

obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, 

mas não se limitando, ao descumprimento de prazos 

aplicáveis previstos neste Contrato e/ou na legislação 

vigente

Codevasf Médio Remota

Maior rigor na fiscalização da 

execução do projeto e em especial no 

acompanhamento do cronograma 

físico-financeiro

DA CONTRATANTE

É de responsabilidade da CONTRATANTE os seguintes riscos relacionados ao Contrato:

Maior rigor quanto ao detalhamento 

do projeto executivo, possibilitando o 

planejamento adequado e, por 

consequência, a correta execução da 

obra.
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Alterações na legislação e regulamentação, inclusive 

acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou 

encargos, que alterem a composição econômico-

financeira do Contrato, excetuada a legislação dos 

tributos sobre a renda

Codevasf Alto Remota -

Alteração unilateral no Contrato, por iniciativa da 

CONTRATANTE, por inclusão e modificação de 

obras e serviços que afetem o equilíbrio econômico-

financeiro

Codevasf Alto Remota

Maior rigor no planejamento e na 

realizações dos estudos técnicos, de 

maneira a contemplar todos os 

serviços necessários para a adequada 

realização da obra

Caso fortuito, força maior, fato do príncipe ou fato da 

administração que provoque impacto econômico-

financeiro no Contrato e impeça ou retarde a execução 

da obra.

Codevasf Alto Improvável -

Aumentos DESPROPORCIONAIS dos insumos, 

quando estes aumentos forem imprevisíveis, ou 

previsíveis porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, 

configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual

Codevasf Alto Remota -
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
ParnaíbaÁrea de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS NO ESTADO DO PERNAMBUCO - ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SR

UF MUNICÍPIO SR Parcial/Integral na Área de Atua BACIA(S) População 2020

PE AFOGADOS DA INGAZEIRA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 37.404
PE AFRÂNIO 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 19.810
PE ÁGUAS BELAS 3ª AGRESTE INTEGRAL SÃO FRANCISCO 43.686
PE ALAGOINHA 3ª AGRESTE INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 14.718
PE ARARIPINA 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 84.864
PE ARCOVERDE 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 74.822
PE BELÉM DO SÃO FRANCISCO 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 20.730
PE BELO JARDIM 3ª AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 76.687
PE BETÂNIA 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 12.765
PE BODOCÓ 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 38.378
PE BREJINHO 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 7.488
PE BREJO DA MADRE DE DEUS 3ª AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 51.225
PE BUÍQUE 3ª AGRESTE INTEGRAL SÃO FRANCISCO 58.919
PE CABROBÓ 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 34.503
PE CACHOEIRINHA 3ª AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 20.501
PE CALUMBI 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 5.747
PE CAPOEIRAS 3ª AGRESTE INTEGRAL MUNDAÚ, PARAÍBA e UNA 20.048
PE CARNAÍBA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 19.609
PE CARNAUBEIRA DA PENHA 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 13.025
PE CEDRO 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 11.891
PE CUSTÓDIA 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 37.375
PE DORMENTES 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 19.079
PE EXU 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 31.766
PE FLORES 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 22.618
PE FLORESTA 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 33.184
PE GRANITO 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 7.537
PE IBIMIRIM 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 29.412
PE IGUARACY 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 12.247
PE INAJÁ 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 23.645
PE INGAZEIRA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 4.543
PE IPUBI 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 31.187
PE ITACURUBA 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 4.966
PE ITAÍBA 3ª AGRESTE INTEGRAL SÃO FRANCISCO 26.308
PE ITAPETIM 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 13.553
PE JATAÚBA 3ª AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 17.228
PE JATOBÁ 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 14.850
PE LAGOA GRANDE 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 25.849
PE MANARI 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 21.776
PE MIRANDIBA 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 15.470
PE MOREILÂNDIA 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 11.270
PE OROCÓ 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 15.152
PE OURICURI 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 69.969
PE PARNAMIRIM 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 22.106
PE PEDRA 3ª AGRESTE INTEGRAL SÃO FRANCISCO 22.668
PE PESQUEIRA 3ª AGRESTE INTEGRAL ÃO FRANCISCO, UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 67.735
PE PETROLÂNDIA 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 36.901
PE PETROLINA 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 354.317
PE POÇÃO 3ª AGRESTE INTEGRAL OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 11.305
PE QUIXABA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 6.805
PE SALGUEIRO 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 61.249
PE SANHARÓ 3ª AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 26.890
PE SANTA CRUZ 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 15.558
PESANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 12.650
PE SANTA FILOMENA 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 14.562
PE SANTA MARIA DA BOA VISTA 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 42.100
PE SANTA TEREZINHA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 11.865
PE SÃO BENTO DO UNA 3ª AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 60.042
PE SÃO JOSÉ DO BELMONTE 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 34.021
PE SÃO JOSÉ DO EGITO 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 34.056
PE SERRA TALHADA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 86.915
PE SERRITA 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 19.196
PE SERTÂNIA 3ª MOXOTO INTEGRAL SÃO FRANCISCO e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 36.050
PE SOLIDÃO 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 6.021
PE TABIRA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 28.704
PE TACAIMBÓ 3ª AGRESTE INTEGRAL UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 12.859
PE TACARATU 3ª ITAPARICA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 26.106
PE TERRA NOVA 3ª SF INTEGRAL SÃO FRANCISCO 10.206
PE TRINDADE 3ª ARARIPINA INTEGRAL SÃO FRANCISCO 30.816
PE TRIUNFO 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 15.243
PE TUPANATINGA 3ª AGRESTE INTEGRAL SÃO FRANCISCO 27.551
PE TUPARETAMA 3ª PAJEÚ INTEGRAL SÃO FRANCISCO 8.256
PE VENTUROSA 3ª AGRESTE INTEGRAL ÃO FRANCISCO, UNA e OUTRAS BACIAS DE PERNAMBUCO 18.661
PE VERDEJANTE 3ª SALGUEIRO INTEGRAL SÃO FRANCISCO 9.553
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.

1.0 TERRAPLANAGEM

Normas

1.1 CPU-16 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide m²

1.2 SICRO (5502114)
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em 
leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³

1.3 SICRO (4413942) Espalhamento de material em bota-fora m³
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.

2.0 PAVIMENTAÇÃO

Normas

2.1 SICRO (4011463) Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t

2.2 SICRO (4011454) Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais t

2.3 SICRO (4011459) Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais t

2.4 SICRO (4011351) Imprimação com asfalto diluído m²

2.5 SICRO (4011353) Pintura de ligação m²

2.6 SICRO (4011376) Tratamento Superficial Duplo com Emulsão - Brita Comercial m²

2.7 SICRO (4915637) Capa Selante m²

2.8 SINAPI (36170)
Bloquete/Piso Intertravado de Concreto - Modelo Onda/16 Faces/ Retangular/Tijolinho/Paver/ 
Holandes/Paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, E = 8 cm, Resistencia DE 35 MPs (NBR 9781), cor natural

m²

2.9
SINAP (92399 

Adaptada)
Execução de via em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. 
AF_12/2015 - Exclusive Fornecimento de Bloquete

m²

2.10 SICRO (4011268)
Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e 
brita comercial

m³

2.11 SICRO (4011235)
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de 
jazida e brita comercial

m³

2.12 SICRO (4011209) Regularização do subleito m²

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Superintendência 
Regional: 13ª SR/PB

Município:                          Estado:

                   
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES DES. - X

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.

3.0 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Normas

3.1 CPU-13 Aquisição de Cimento Asfáltico CAP 50/70 t

3.2 CPU-17 Transporte CAP 50/70 t

3.3 CPU-14 Aquisição de CM-30 t

3.4 CPU-18 Transporte de CM-30 t

3.5 CPU-15 Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C t

3.6 CPU-19 Transporte RR-1C t

3.7 CPU-15 Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C t

3.8 CPU-19 Transporte RR-2C t
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.

4.0 SINALIZAÇÃO

Normas

4.1 SICRO (5213440)
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + 
SI

und

4.2 SICRO (5213863)
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

und

4.3 SICRO (5213400) Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m²
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.

5.0 DRENAGEM

Normas

5.1 SICRO (2003373) Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m

5.2 SICRO (4915777) Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista m

5.3 SICRO (4915708) Limpeza de sarjeta e meio-fio m

5.4 SICRO (4915724) Caiação mecanizada com fixador de cal m²
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QUADRO RESUMO DE QUANTIDADES

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT.

6.0 MOMENTO DE TRANSPORTE

6.1 SICRO (5914359) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm

6.2 SICRO (5914374) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm

6.3 SICRO (5914389) Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm

6.4 SICRO (5914449) Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm

6.5 SICRO (5914464) Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm

6.6 SICRO (5914479) Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm

6.7 SICRO (5914364) Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural tkm

6.8 SICRO (5914365)
Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm

6.9 SICRO (5914366) Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada tkm
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Área (m²) Volume (m³) Densidade (t/m³) Massa (t) Unidade Quantidade

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Área (m²) Volume (m³) Densidade (t/m³) Massa (t) Unidade Quantidade

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00
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Regional: 13ª SR/PB
Extensão: empresa

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO TRANSPORTE - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)

Estaca Inicial Estaca Final Material
Origem

Destino DMT (Km)
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

Ocorrência Estaca Dist. Eixo (Km)

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

TOTAL
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Superintendência 
Regional: 13ª SR/PB

Nome da Via:                    
Logomarca da 

empresa
Segmento:

Extensão:

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Espessura (m) Área (m²) Volume (m³) Densidade (t/m³) Massa (t) Unidade Quantidade

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

+ + m²

TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00
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Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CODEVASF

Superintendência 
Regional: 13ª SR/PB

Município:                          Estado:

                   
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO TRANSPORTE - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%)

Estaca Inicial Estaca Final Material
Origem

Destino DMT (Km)
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

Ocorrência Estaca Dist. Eixo (Km)

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

TOTAL
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO IMPRIMAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Unidade Quantidade Tipo
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00 t 0,00
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Estaca Inicial Estaca Final Material
Origem

Destino DMT (Km)
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

Ocorrência Estaca Dist. Eixo (Km)

+ +

+ +

+ +

+ +
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+ +
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+ +
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+ +
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SEGMENTO PINTURA DE LIGAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Unidade Quantidade Tipo
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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+ +
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TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00 t 0,00
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Estaca Inicial Estaca Final Material
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Destino DMT (Km)
Consumo / Taxa de 
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Unidade Quantidade

Ocorrência Estaca Dist. Eixo (Km)
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) MATERIAL BETUMINOSO

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Unidade Quantidade Tipo
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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+ +
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TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00 t 0,00
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Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Unidade Quantidade Tipo
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade
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+ +

+ +

TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00 t 0,00
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Estaca Inicial Estaca Final Material
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Destino DMT (Km)
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+ +

+ +
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Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Unidade Quantidade Tipo
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Aplicação
Unidade Quantidade
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+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO TRANSPORTE - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

Estaca Inicial Estaca Final Material
Origem

Destino DMT (Km)
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

Ocorrência Estaca Dist. Eixo (Km)

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +
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+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

TOTAL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Superintendência 
Regional: 13ª SR/PB

Município:                          Estado:

                   
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ MATERIAL BETUMINOSO

Estaca Inicial Estaca Final Extensão (m) Largura (m) Área (m²) Unidade Quantidade Tipo
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

+ +

+ +

+ +
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+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

TOTAL 0,00 0,00 m² 0,00 t 0,00

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Superintendência 
Regional: 13ª SR/PB

Município:                          Estado:

                   
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

SEGMENTO TRANSPORTE - CAPA ASFÁLTICA COM CBUQ

Estaca Inicial Estaca Final Material
Origem

Destino DMT (Km)
Consumo / Taxa de 

Aplicação
Unidade Quantidade

Ocorrência Estaca Dist. Eixo (Km)

+ +
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+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

TOTAL

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF

Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Superintendência 
Regional: 13ª SR/PB

Município:                          Estado:

                   
Logomarca da 

empresa

Nome da Via:

Segmento:

Extensão:

Contrato:

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DES. - X
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LOGO EMPRESA CONTRATADA Relatório n° XXX 

Data: DD/MM/AAAA 

Dia da semana D S T Q Q S S 

Relatório Diário de Obra 
(RDO) 

Contrato XX/202X 

Obra Pavimentação TIPO X, MUNICÍPIO/UF 

Local RUA X (COORDENADA) 

Contratante Codevasf/Xª SR Contratada Nome da empresa Apoio Técnico Nome da empresa 

Fiscal Eng. XXXXX – CREA XX/UF Responsável 
técnico 

Eng. XXXXX – CREA XX/UF Responsável 
técnico 

Eng. XXXXX – CREA 
XX/UF 

 

Condição climática Tempo Condição Pluviometria (mm) 

Manhã BOM INSTÁVEL CHUVOSO PRATICÁVEL IMPRATICÁVEL 
 

Tarde BOM INSTÁVEL CHUVOSO PRATICÁVEL IMPRATICÁVEL 

 

1-Serviços desenvolvidos no período 

1. Execução de XXXXXXX 

2. Execução de XXXXXXX 

3. Execução de XXXXXXX 

 

2-Serviços paralisados 

1. Execução de XXXXXXX 

2. Execução de XXXXXXX 

 

3- Mão de Obra 

Servente 
XX 

Mestre de Obra 
XX 

Operador de 
máquina pesada 

XX 

Pedreiro 
XX 

Pintor 
XX Mão de Obra        

Direta  
(TOTAL) Auxiliar de  

topógrafo 
XX 

Topógrafo 

XX 
   

Engenheiro Civil 

XX 

Auxiliar 

de Engenharia 

 XX 

Auxiliar 

administrativo 

 XX 

Apontador 

 XX 
Almoxarife 

 XX 

Mão de Obra  

Indireta 
(TOTAL EQUIPE ADM) 

 

4- Equipamentos 

Caminhão 
tanque 

X 

Distribuidora 
de agregado 

X 

Pá 
carregadeira 

X 

Trator de 
esteiras 

X 

Escavadeira 
hidráulica 

X 

Rolo 
compactador 

X 

Motoniveladora 

X 

Vibroacabadora  

X 

 

 

5 – Registro fotográfico  

 

6 – Comentários da fiscalização da Codevasf 

 

7 – Comentários da construtora 

 

 
 

Assinatura RT empresa Contratada Assinatura fiscal da obra 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 
1. SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NO PERÍODO 

a. Indicar as atividades desenvolvidas por grupo. Exemplo: Implantação (limpeza da camada vegetal, terraplenagem, etc), pavimentação 

(regularização, reforço, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação, revestimento, etc), obras complementares (drenagem, 

sinalização, desvios e outras), fundações (escavação, armação, execução de formas, concretagem, cura), etc. Devem ser listadas, 

inclusive, atividades executadas por terceiros, tais como órgãos envolvidos em decorrência de Termo de Compromisso. O importante 

é que todas as atividades executadas no dia estejam relacionadas no Diário, para que ele reflita a realidade da obra.  

b. Nos casos em que a contratada não for a responsável por determinada atividade, isto deverá estar relacionado no campo de 

comentários. 

 

2. SERVIÇOS PARALISADOS 

a. Indicar as atividades que estiverem paralisadas. 

 

3. MÃO DE OBRA e EQUIPAMENTOS 

a. Quando da emissão da Ordem de Serviço, a fiscalização deverá reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo 

de Diário de Obras, bem como efetuar os ajustes necessários nos campos 3 e 4, que devem estar adequados à natureza dos serviços 

contratados. 

 

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

5. COMENTÁRIOS DA FISCALIZAÇÃO DA CODEVASF 

a. A responsabilidade do registro de comentários é da fiscalização designada para a gestão do contrato. O apoio técnico não deve 

preencher, nem assinar este documento. Caso tenha alguma observação/ comentário sobre as atividades, qualidade, ocorrências, 

outro; orienta-se que o apoio técnico formalize junto à fiscalização, para que esta faça o devido registro no documento. 

b. Efetuar os lançamentos e registros obrigatórios (ocorrências, solicitações à contratada, reincidência/continuidade de não-

conformidades contratuais, etc). O registro em Diário de Obra não elimina a obrigação de realizar as comunicações formais à 

contratada, tais como intimações, notificações e comunicados. 

 

6. COMENTÁRIOS DA CONTRUTORA 

a. Apresentar ponderações e explicações acerca dos aspectos apontados pela fiscalização. 

b. Comentar sobre faltas e outras ocorrências existentes. 

 

7. Ainda que o RDO contenha mais de uma página e que os campos de assinatura fiquem na última página, todas as páginas devem ser assinadas. 

8. Quando da emissão da Ordem de Serviço, a fiscalização deverá reunir-se com a empresa contratada afim de disponibilizar este modelo de 

Diário de Obras, bem como efetuar os ajustes necessários nos campos 3 e 4, que devem estar adequados à natureza dos serviços contratados. 

9. Após os lançamentos e registros nos campos, os possíveis espaços vazios deverão ser “inutilizados” por uma linha diagonal, evitando-se assim 

a possibilidade de preenchimento extemporâneo. 
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de compactação (método A e B) 1 para cada 1000 m³ DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC 1 para cada 1000 m³ DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Terraplenagem - Empréstimo (DNIT 107/2009 - ES)

RELAÇÃO DOS ENSAIOS
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de compactação (método A) 1 para cada 1000 m³ - corpo do aterro DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de compactação (método B) 1 para cada 200 m³ - camada final DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio 
de compactação - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação  - camada final

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio 
de compactação - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação - camada final

1 para cada dez amostras submetidas ao ensaio 
de compactação - corpo do aterro

1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação - camada final

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC
1 para cada quatro amostras submetidas ao 
ensaio de compactação  - camada final

DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Determinação da massa especifíca aparente 
"in situ"

Seguir tabela 1 da norma DNIT 108/2009 - ES
No mínimo 5 determinações para extensão 
limitada a 1.200 m³ - corpo do aterro
No mínimo 5 determinações para extensão 
limitada a 800 m³ - camada final

DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de 
areia

DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Ensaio de limite de plasticidade 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Terraplenagem - Aterro (DNIT 108/2009 - ES)

Ensaio de granulometria

Ensaio de limite de liquidez

DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de compactação a cada 400 m de extensão DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC a cada 800 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensão DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensão DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Índice de plasticidade (ensaio de limite de 
plasticidade)

a cada 400 m de extensão DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

Ensaio de umidade higroscópica a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy"

Determinação da massa especifíca aparente "in 
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser compactada ou 
se limitada a 1.250 m³ no mínimo 5 
determinações

DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de areia

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Regularização do Subleito (DNIT 137/2010 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensão DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensão DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Índice de plasticidade (ensaio de limite de 
plasticidade)

a cada 400 m de extensão DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensão DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

Ensaio de compactação a cada 400 m de extensão DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansão a cada 400 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC a cada 800 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 
Método de Ensaio 

Determinação do teor de umidade da mistura a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy"

Determinação da massa especifíca aparente "in 
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser compactada DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de areia

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Sub-Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 139/2010 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Determinação do teor de umidade da mistura
a cada 100 m de pista a ser 
compactada

DNER - ME 052/94: Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do "Speedy"

Ensaio de compactação a cada 400 m de extensão DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio

Ensaio de expansão a cada 400 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de 
Ensaio 

Ensaio de Índice de Suporte Califórnia - ISC a cada 400 m de extensão 
DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de 
Ensaio 

Determinação da massa especifíca aparente "in 
situ" na pista compactada

a cada 100 m de pista a ser 
compactada

DNER - ME 092/94: Solo - Determinação da massa específica aparente, "in situ" , com emprego do frasco de areia

Ensaio de granulometria a cada 400 m de extensão DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por peneiramento

Ensaio de limite de liquidez a cada 400 m de extensão DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de liquidez - método de referência e método expedito

Índice de plasticidade (ensaio de limite de 
plasticidade)

a cada 400 m de extensão DNER - ME 082/94: Solos - Determinação do limite de plasticidade

Ensaio de equivalente de areia a cada 400 m de extensão DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

Resistência à compressão simples 1 corpo de prova a cada 7.000 m²
ABNT NBR 12025:2012 - Solo-cimento - Ensaio de compressão simples de corpos de prova cilíndricos - Método de ensaio
DNER-ME 201/94 - Solo-cimento - Compressão axial de corpos-de-prova cilíndricos

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Base Estabilizada Granulometricamente (DNIT 141/2022 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de viscosidade cinemática 1 para cada carregamento ABNT NBR 14756/2001: Materiais betuminosos - Determinação da viscosidade cinemática

Ensaio de ponto de fulgor 1 para cada carregamento ABNT NBR 5765/2012: Asfaltos diluídos - Determinação do ponto de fulgor - Vaso aberto Tag

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada 100 toneladas
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película 
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de destilação para asfálticos diluídos 1 para cada 100 toneladas ABNT NBR 14856/2002: Asfaltos diluídos - Ensaio de destilação

Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 144/2014 - ES: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico

Controle da taxa de aplicação 1 medida a cada 2 horas* DNIT 144/2014 - ES: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Imprimação (DNIT 144/2014 - ES)
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Ensaio Frequência Norma

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol 1 para cada carregamento
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura método da película 
delgada (ABNT - MB 517)

Ensaio de resíduo por evaporação 1 para cada carregamento
ABNT NBR 14376/2019: Ligantes asfálticas - Determinação do teor do resíduo seco de emulsões asfálticas convencionais ou 
modificadas - Métodos expeditos

Ensaio de peneiramento 1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulsão asfáltica - Determinação da peneiração (ABNT - NBR 14.393)

Ensaio de carga da partícula 1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulsão asfáltica - Determinação da carga da partícula

Ensaio de sedimentação 1 para cada 100 toneladas DNER - ME 006/00 - Emulsóes asfálticas - Determinação da sedimentação

Controle da temperatura 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico

Controle da taxa de aplicação 1 medida a cada 2 horas* DNIT 145/2012 - ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Pintura de Ligação (DNIT 145/2012 - ES)
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Frequência Norma

1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração 

1 para cada carregamento
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura 
método da película delgada (ABNT - MB 517)

1 para cada carregamento
DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão (vaso 
aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

1 para cada carregamento
DNER - ME 150/94: Petróleo e outros materiais betuminosos - Determinação de água (método por 
destilação) (ABNT - NBR 14.236)

1 para cada carregamento *
DNIT 131/2010 - ME: materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do Anel e 
Bola

1 para cada 100 toneladas
DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração e DNIT 131/2010 - ME: Materiais 
asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola

1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinação da abrasão "Los Angeles"

2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos

1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso

1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis

1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440 °C

1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall

1 a cada 700 m² de pista (no mínimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 placa a cada 42.000 m²
ASTM D2041/D2041M:19 - Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density 
of Asphalt Mixtures

1 medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNIT 136/2018 - ME: Pavimentação Asfáltica - Misturas asfáltica - determinação da resistência  à tração 
por compressão diametral

1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico

1 a cada 700 m² de pista (no mínimo)
DNIT 428/2022 – ME: Pavimentação – Misturas asfálticas – Determinação da densidade relativa 
aparente e da massa específica aparente de corpos de prova compactados – Método de ensaio

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Ensaio de Penetração

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

Ensaio de ponto de fulgor

Execução de Capa Asfáltica com CBUQ

Ensaio

Ensaio de equivalente de areia

CAP

Agregados

Mistura

Ensaio de teor de betume

Densidade máxima real (Método Rice)

Verificação da espessura da camada e 
alinhamentos 

Ensaio de deteminação do teor de 
matéria orgânica

Ensaio de espuma

Ensaio de ponto de amolecimento

Ensaio de suscetibilidade térmica

Ensaio de abrasão Los Angeles

Ensaio de granulometria

Ensaio de índice de forma

Ensaio de adesividade

Ensaio de materiais friáveis

Controle da graduação da mistura de 
agregados 

Ensaio de tração por compressão 
diametral

Controle do grau de compactação 
(densidade aparente)

Controle de temperatura do agregado, 
do ligante e da mistura

Ensaio Marshall
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Frequência Norma

1 para cada carregamento DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração 

1 para cada carregamento
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura 
método da película delgada (ABNT - MB 517)

1 para cada carregamento
DNER - ME 148/94: Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão (vaso 
aberto Cleveland) (ABNT - NBR 11.341)

1 para cada carregamento
DNER - ME 150/94: Petróleo e outros materiais betuminosos - Determinação de água (método por 
destilação) (ABNT - NBR 14.236)

1 para cada carregamento *
DNIT 131/2010 - ME: materiais asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Metódo do Anel e 
Bola

1 para cada 100 toneladas
DNIT 155/2010 - ME: Material asfáltico - Determinação da penetração e DNIT 131/2010 - ME: Materiais 
asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do Anel e Bola

1 a cada carregamento* DNER - ME 035/98: Agregados - Determinação da abrasão "Los Angeles"

2 de cada silo quente, a cada jornada de 8 horas DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 a cada carregamento* DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos

1 a cada carregamento* DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso

1 a cada carregamento* NBR 7218/2010: Agregados - Determinação do teor de argila em torrões e materiais friáveis

1 a cada carregamento* NBR 13600/2022: Solo - Determinação do teor de matéria orgânica por queima a 440 °C

1 a cada jornada de trabalho DNER - ME 054/97: Equivalente de areia

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall

1 a cada 700 m² de pista (no mínimo) DNER ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 placa a cada 42.000 m²
ASTM D2041/D2041M:19 - Standard Test Method for Theoretical Maximum Specific Gravity and Density 
of Asphalt Mixtures

1 medida a cada 2 horas* DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico

3 corpos de prova de cada mistura por jornada de 
oito horas de trabalho

DNIT 136/2018 - ME: Pavimentação Asfáltica - Misturas asfáltica - determinação da resistência  à tração 
por compressão diametral

1 para cada lote DNIT 031/2006 - ES: Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico

1 a cada 700 m² de pista (no mínimo)
DNIT 428/2022 – ME: Pavimentação – Misturas asfálticas – Determinação da densidade relativa 
aparente e da massa específica aparente de corpos de prova compactados – Método de ensaio

Controle de temperatura do agregado, 
do ligante e da mistura

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Ensaio de materiais friáveis

Ensaio de deteminação do teor de 
matéria orgânica

Ensaio de equivalente de areia

Ensaio

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ (DNIT 031/2006 - ES)

Mistura

Ensaio de teor de betume

Verificação da espessura da camada e 
alinhamentos 
Controle do grau de compactação 
(densidade aparente)

Ensaio de tração por compressão 
diametral

Controle da graduação da mistura de 
agregados 

Ensaio Marshall

Densidade máxima real (Método Rice)

CAP

Agregados

Ensaio de Penetração

Ensaio de Viscosidade Saybolt-Furol

Ensaio de ponto de fulgor

Ensaio de espuma

Ensaio de ponto de amolecimento

Ensaio de suscetibilidade térmica

Ensaio de abrasão Los Angeles

Ensaio de granulometria

Ensaio de índice de forma

Ensaio de adesividade

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023


Frequência Norma

1 para cada carregamento ABNT NBR 6568/2005: Emulsões asfálticas - Determinação do resíduo de destilação

1 para cada carregamento DNER - ME 005/00: Emulsão asfáltica - Determinação da peneiração (ABNT - NBR 14.393)

1 para cada carregamento DNIT 158/2011 - ME: Emulsões asfálticas catiônica - Determinação da desemulsibilidade

1 para cada carregamento DNIT 157/2011 - ME: Emulsão asfáltica - Determinação da carga da partícula

1 para cada 100 toneladas
DNER - ME 004/94: Material betuminoso: Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta 
temperatura método da película delgada (ABNT - MB 517)

1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo 

1 medida a cada 2 horas* DNIT 147/2012 - ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento Superficial Duplo 

1 para cada jornada de trabalho DNER - ME 083/98: Agregados - Análise granulométrica

1 para cada 900 m³ DNIT 424/2020 - ME: Pavimentação - Agregado - Determinação do índice de forma com crivos

1 no início do serviço e a cada mudança de fornecedor

1 para cada carregamento DNER - ME 078/94: Agregado Gaúdo - Adesividade a ligante betuminoso
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RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Ensaio

Tratamento Superficial Duplo - TSD (DNIT 147/2012 - ES)

Emulsão 
asfáltica

Controle da taxa de aplicação e de 
espalhamento

Agregado

Determinação do resíduo de 
destilação

Ensaio de peneiramento

Ensaio de desemulsibilidade

Ensaio de carga da partícula

Ensaio de Viscosidade Saybolt-
Furol

Controle da temperatura

Ensaio de granulometria

Ensaio de índice de forma

Ensaio de mosaico

Ensaio de adesividade
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Ensaio Frequência Norma

Determinação da resistência característica à 
compressão

1 para cada lote de 300 m² (amostra com no mínimo 
6 peças)

ABNT  NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio

Determinação da absorção de água
1 para cada lote de 300 m² (amostra com no mínimo 
3 peças)

ABNT  NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio

Determinação da resistência à abrasão
1 para cada lote de 300 m² (amostra com no mínimo 
3 peças)

ABNT  NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio
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RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Bloco Intertravado de Concreto
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Ensaio Frequência Norma

Determinação da resistência característica à 
compressão

1 a cada betonada ABNT  NBR 9781/2013: Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio

Determinação da consistência 1 a cada betonada ABNT NBR 16.889/2020: Concreto - Determinação da consistência pelo abatimento do tronco de cone

RELAÇÃO DOS ENSAIOS

Elementos de Drenagem: Meio-fio

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Compahia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 4A139587
Proc 59530.002189/2023-24-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
4A139587

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4A139587
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2189&filter[anoproc]=2023

