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CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mﬁ[ﬁ)@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominagao social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0005-50, com

sede na Avenida Beira Mar n° 2.150, bairro Jardins, CEP 49.025-040 em Aracaju/SE, doravante

denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional Sr. MARCOS

ALVES FILHO, brasileiro, casado, portador do RG sob o n® 1367399 — SSP/SE e inscrito no CPF

sob o n°® 794.719.605-25, residente e domiciliado na avenida Adélia Franco, n°® 3434, edificio Beta,

apartamento n°® 701, bairro Luzia, Aracaju/SE, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o

n°® 00.000.000/0000-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP

XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,

(nacionalidade), (estado civil), (qualificacao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX,

inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a

autorizagdo do Comité de Gestdo da 42 Superintendéncia Regional da Codevasf, expressa na

Resolugdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® 59540.000325/2023-22,

decorrente do Edital de Pregao n° 03/2023, por Sistema de Registro de Pregos, com fornecimento

(integral ou parcial), que, em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei

Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, Decreto

n°® 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, sera regulado

mediante as seguintes clausulas e condigdes, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, por Sistema de Registro de Pregos — SRP,
carga, transporte e descarga de tubos e conexdes fabricados em Plastico Reforgado
com Fibra de Vidro - PRFV, incluindo a carga, o transporte e a descarga dos insumos que
serdo aplicados na manutengio corretiva da rede de distribuigdo de agua bruta do
Perimetro de Irrigagdo Jacaré-Curituba, cuja localizagdo abrange os municipios de
Pogo Redondo e Canindé de Sao Francisco, na area de atuagdo da 42
Superintendéncia Regional da CODEVASF, no estado de Sergipe, conforme
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especificagdes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital
03/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

1.3. Discriminacdo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNITARIO
(R9)

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:
a) Edital n° 03/2023 e seus Anexos;
b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / /. (informar

a data);

d) Ata de Registro de Precos;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Matriz de Risco;
g) Demais documentos contidos no Processo n° 59540.000325/2023-22.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execugdo dos servigos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 03/2023, e nos
subitens abaixo.

3.2 O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela

CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:
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a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagéo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogagédo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagcado de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

3.1.4. Apés emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva e/ou Comité de
Gestao Executiva, com vistas a autorizagao para celebragao de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2 A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&o” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequagao técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuigdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c) quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

d) quando necessaria a modificagao do regime de execugao da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
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antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagéo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
Servigo;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneracéo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipdtese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucgdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogagao a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatérias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicbes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita as sanc¢des previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (ereemmeenns ), obedecidos os pregcos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cao de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
(especificar numero e nome do programa de trabalho),
Categoria Econdmica ____, sob gestdo da Area de Gestdo Administrativa e Suporte
Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n°® ,emitidaem __ /_ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitagado, serdo efetuados em reais, com base nos pregos
unitarios dos insumos, efetivamente entregue, contra a apresentacido das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagado da CODEVASF, conforme
legislagao vigente.
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Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizagdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituigdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigcdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a iseng¢ao, nao incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacgao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificacdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.
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O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagao regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacao e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condigdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+im1/100)9x30 x (1+im2/100)®*230 x ... x (1+imn/100)9"30 . 1 onde:
i = Variagao do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
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qualquer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os pregos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apds o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 03/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

R=Vx [*9, onde:
Io

Onde:

“R” — é o valor do reajuste procurado;

“V” — é o valor contratual a ser reajustado;

“I1” — é o indice FGV IPA-OG-DI — Artigos de Borracha e de
material plastico — Codigo 1420741 - correspondente ao més
do aniversario da Proposta;

“10” — é o indice FGV IPA-OG-DI — Artigos de Borracha e de
material plastico — Codigo 1420741 - correspondente ao més
de apresentacéo da Proposta;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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8.2. Nos casos de inexecucao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢ o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigagdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucgao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execugéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execugéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigacéo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Calculo da multa
N&o atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAOQO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacgao formal do fiscal.
N&o apresentacéo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsédo do artigo 141, alinea “b” do RILC

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administragédo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementac&o do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagao;
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c. Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finangas da Codevasf — 42UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou nao a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUGAO

Nao havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratagéao.
Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condigdes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 15 dos
Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-ao conforme item 16 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital 03/2023.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
17 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigagbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 18 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2023.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigagdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 19 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 03/2023.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
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A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em questéao.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
03/2023, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a execugdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagao,
prevengao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigcéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagbes séo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS
Para apuragcdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes

penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;
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Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.
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Il — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.
A sangéao prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugédo do servigo ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangdo mais elevada podera ser aplicada.
A sangao prevista no inciso Ill do subitem 16.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
€, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do

subitem 16.1.4 deste Contrato.

As penas bases definidas no subitem 16.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 16.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado n3o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.1.5. Na hipétese do subitem 16.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no inciso |
do subitem 16.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

Aos atos praticados apo6s a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 16.1 deste Contrato.

Na aplicagdo de san¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagcdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancéao de suspenséo, prevista no subitem 16.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razéo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagédo em licitagdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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19.1.
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20.

20.1.

20.2.

21,

21.1.
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A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 03/2023

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correréao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nao indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e néo previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcbes que ocorrerem
durante a execugao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deveréo ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
V. a paralisagao do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagédo a Codevasf;
Vi. a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execugao deste;
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o nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro proprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faga a Codevasf presumir prejuizo a execugéo do fornecimento;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Administragédo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execu¢ao do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Terceira - PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdao do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Quarta - FORO
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23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Estado de Sergipe para dirimir questdes oriundas
do presente instrumento.
23.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... s e A e 2023

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPE/MFE n°
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