MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO E REGIONAL - MIDR

Co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Secretaria Regional de Licitagbes — 4%/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

] -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XOOXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagéo social por forga da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0005-50, com
sede em Aracaju, Sergipe, a Avenida Beira Mar, 2150 - Jardins, Aracaju/SE, CEP 49025-040,
doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente Regional,
THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA, brasileiro, casado, gestor publico, inscrito no
CPF/MF n°: 532.177.805-15, residente e domiciliado nesta Capital, e a EMPRESA, estabelecida na
XXXXXXXXXXX, XXX- xxxxx, xxxx, CEP xxxxxxx-xxx, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacao), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva (vide a autoridade
competente que autorizou) da Codevasf, expressa na Resolugcdo n°® XXX, de XXX de XXX,
constante a fl XXX do Processo n° 59540.001287/2023-25-e, decorrente do Edital de Pregao n°
.......... /2023, com fornecimento, que, em observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°® 8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, Decreto
n°® 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, sera regulado
mediante as seguintes cldusulas e condigdes, a aplicando-se, supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢cdes de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, carga, transporte, descarga, instalagédo e
start-up de um sistema de captagao flutuante, contendo 2 (duas) motobombas flutuantes, 2
(dois) mangotes de borracha flangeados e quadro de comando de motobomba, conforme
especificagdes técnicas, que sera instalada no lago do reservatério de distribuicdo de agua
bruta do Perimetro Irrigado Jacaré-Curituba, localizado no municipio de Po¢co Redondo, no
Estado de Sergipe, sob jurisdigdo da 4.2 Superintendéncia Regional da Codevasf.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcri¢éo.
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1.3. Discriminag&o do objeto:

Valor Unit.

Valor Total |
(R§) |-

Item . | CATMAT RS) -

DESCRIGAO | Unid ‘ Quant. |

ITEN DE AMPLA CONCORRENCIA ABERTO A TODAS AS EMPRESAS

FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, INSTALACAO E START UP
DE UM SISTEMA DE CAPTACAO FLUTUANTE, CONTENDO 2 (DUAS)

1 341460 MOTOBOMBAS FLUTUANTES, 2 (DOIS) MANGOTES DE BORRACHA FLANGEADOS PC 1
E QUADRO DE COMANDO DE MOTOBOMBA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA
E ESPECIFICACOES TECNICAS.

Total R$

2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serao executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Edital n° XX/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;
c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datadade __ / /[ _;
d) Matriz de Risco;
e) Demais documentos contidos no Processo n°® 59540.001287/2023-25.
2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos

deste contrato, prevalecerado os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO
3.1. Os prazos para execuc¢ao do fornecimento e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Anexo Il - Termo de Referéncia, que integra o Edital n° /2023, e nos

subitens abaixo.

3.2. O prazo de vigéncia contratual, para execucao do objeto deste contrato é de 150 (cento e
cinquenta) dias consecutivos, a partir da data de emissao da Ordem de Fornecimento,
sendo 90 (noventa) dias consecutivos o prazo de execugdo do objeto, acrescido de mais
60 (sessenta) dias consecutivos para expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos.

3.3. O prazo para execugdo do objeto deste contrato é de 90 (noventa) dias consecutivos, a
partir da data de emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante
manifestagao expressa das partes.

3.4. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem
de Fornecimento, compreende o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido
de mais 60 (sessenta) dias consecutivos para expedigao do Termo de Encerramento Fisico
dos fornecimentos, perfazendo um prazo total de vigéncias de 150 (cento e cinquenta) dias
consecutivos.

3.5. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:
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a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condig¢des iniciais de habilitagédo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacédo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposta Regional e submetera a apreciagdo da autoridade competente, com
vistas a autorizagao para celebragédo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
consecutivos antes do vencimento do Contrato.

A expedicdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutengdo de seu equilibrio econdémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragdo do projeto ou especificagdes, pela Administragzo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigdes de
execucao;

C) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por
ordem e interesse da Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execugédo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omiss&o ou atraso de providencias a cargo da Administragao, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
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retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatdrias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicbes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacao, estara sujeita as sanc¢des previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... — ), obedecidos os pregos por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagao do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracédo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do PTRES: 172107 - 20.607.2217.20EY.0020 - Operacgao e
Manutengao de Projetos Publicos de Irrigagao de Interesse Social — Na, Regido Nordeste -
Plano Orgam.: 0001 - Perimetros Publicos de Irrigagdo Sociais - Codevasf, sob a gestédo da
Area de Gestdo de Gestdo de Empreendimentos de Irrigagcdo da CODEVASF, conforme
Nota de Empenho n°® ,emitidaem _ / /20 .

Clausula Sexta - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos/servigos objeto deste contrato serdo efetuados em reais,
com base no preco unitario dos equipamentos, efetivamente entregues e instalados, contra
a apresentagdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizagao da
CODEVASF, conforme legislagao vigente, e de acordo com o cumprimento dos seguintes
eventos:

a) 70 % — Com a entrega dos equipamentos, aprovado pela Fiscalizagao;
b) 30 % — Com a instalagéo, start-up dos equipamentos no local indicado pela Codevasf e
emissao do Termo de Encerramento Fisico.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos para pagamento, contado da
data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.
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Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.1 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagéo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissbes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituigido Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuigdes incidentes, para fins de retengdo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragbes, ou
informar a iseng¢ao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retengdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranga indicarao, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugéo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega @ CODEVASF dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideragdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢gdes, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacgao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacéo, a fim de
evitar a retencao na fonte dos tributos e contribui¢gdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
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Agéncia, localidade e numero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacio e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as condigdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n° 13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.1, caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizagdo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

I = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (14im1/100)9130 x (1+im2/100)9%230 x ... x (1+imn/100)**"30 - 1, onde:

i = Variagao do Indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:
d = Ndmero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneragao a titulo de corregdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
Caso ocorra a emissao da Ordem de Fornecimento, os pregos permanecerao validos pelo

periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apds este prazo,
poderao ser reajustados aplicando-se a seguinte férmula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

, — Iy

E=Vx [ ],Gnde:

0
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Onde:

“R” —é o valor do reajuste procurado;
“V” —é o valor contratual a ser reajustado;
“I1” — é o indice IPA-OG-DI - Mdquinas, aparelhos e materiais elétricos — Cédigo 1420855 - correspondente ao
més do aniversario da Proposta;
“lp” — ¢é o indice IPA-OG-DI - Méquinas, aparelhos e materiais elétricos — Codigo 1420855 - correspondente
ao més de apresentacdo da Proposta;

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacao entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sangbes previstas na legislagdo e no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecugao total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sangbes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢ o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obriga¢des contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucéo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial

Percentual
. a . Grau de
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucgéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucgéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execugéo parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execugéo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
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Tabela 02 — Descumprimento de obrigacéo contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Calculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacéo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias
consecutivos a contar da data da convocagao;

d. Nao havendo qualquer importédncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia Regional de Finangas da Codevasf —
43/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias consecutivos,
contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da 42 Superintendéncia
Regional, que procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUGAO

Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢ao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.
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A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias consecutivos
autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Empreendimentos de Irrigacdo — 4.3/GRI — na 4.2 Superintendéncia Regional da Codevasf,
em Aracaju-SE.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias
consecutivos apos o recebimento provisério do objeto contratado.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

A nao integralizagédo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;
€) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrag&o a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

Ap6és o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
CODEVASF, através da Fiscalizagéo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias consecutivos da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no
descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias consecutivos da
comunicacgao escrita do contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacgao, ou vistoria que comprove a adequacéo do objeto aos termos contratuais.

c) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias
consecutivos anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

Na hipotese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os insumos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Capacidade Técnica;

b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

c) Liberagao da Caucao Contratual (quando houver).

Aceitos e aprovados os fornecimentos, a CODEVASF emitira o Termo de Encerramento

Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberag&o da prestagdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre a execugéo do objeto contratado.

A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execuc¢ao do contrato.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZAGAO

A gestdo do contrato, bem como a fiscalizagdo da execugao dos fornecimentos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se a
empresa contratada esta executando os fornecimentos, observando o contrato e os
documentos que o integram.
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A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato, se o
licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A Fiscalizacao tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica
consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso
da Fiscalizagdo, aos insumos, e a todos os elementos que forem necessarios ao
desempenho de sua missdo.

A Fiscalizagédo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja
sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Geréncia
Regional de Irrigagdo — 4%/GRI, responsavel pela execug¢ao do contrato.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicagao do seu valor.

Das decisOes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer a Autoridade Competente da
CODEVASF, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da respectiva comunicagao. Os recursos relativos a multas e sangdes administrativas
serao feitos na forma prevista no instrumento convocatorio.

A acao e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de
terceiros, da execugao dos fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre
acesso ao local de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos fornecimentos.

O representante da Administragdo anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome
dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a
regularizagdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental,
no que couber, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;
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c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecao durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

O licitante vencedor devera apresentar certificagdo emitida por instituicado publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequagdo, a CODEVASF podera
realizar diligéncias para verificar a adequagéo do produto as exigéncias deste TR, antes da
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se
confirme a adequacgao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificagcdo que
substitui as exigéncias do item 18.2 e deve apresentar a adogédo das praticas previstas nas
normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem
inserviveis para o processo de reutilizagao.

Clausula Décima Terceira - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

O licitante fica obrigado a garantir a qualidade e o funcionamento pleno de todos os
equipamentos e componentes fornecidos.

13.1.1. O licitante, para demonstrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos,

devera apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as caracteristicas
técnicas minimas solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima,
apresentando o seguinte:

e Caracteristicas do insumo
¢ Local de fornecimento
¢ Nome e enderecgo do cliente

13.1.2. A confiabilidade dos insumos sera avaliada com base nas declaragbes sobre experiéncias

13.2.

13.3.

de fornecimento junto com a proposta para insumos com as caracteristicas técnicas
minimas as solicitadas no item.

A contratada devera investir em medidas de promogado da ética e de prevengado da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei 12.846/2013,do
Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da CODEVASF,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragcdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denudncias disponiveis.

A CONTRATADA devera apresentar um cronograma de execugao do fornecimento, em até
15 (quinze) dias consecutivos apds a emissdao da Ordem de Fornecimento, constando as
etapas de fabricacdo, transporte/entrega dos equipamentos, instalacédo e start up, para
aprovagao da Fiscalizagao.
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A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone,
com antecedéncia minima de 3 (irés) dias consecutivos da data da entrega, de modo a
permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

Clausula Décima Quarta - OBRIGAGOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificagao.

Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo Il, parte integrante do Edital em
questao.

Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta
clausula, o licitante devera complementar a garantia do bem ofertado pelo periodo
restante.

Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco estd apresentada no anexo V do Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificagdo, prevengédo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento
das propostas pelas licitantes.

A contratada nado é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragao
na formulagao de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugéo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢gdes do contrato e as
disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposigéo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sétima — SANGOES ADMINISTRATIVAS

Para apuragdo das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensao temporaria de participar em licitagao e impedimento de contratar com a
CODEVASF por prazo nao superior a 02 (dois) anos.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em raz&o do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

Na aplicagdo de san¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentagédo de defesa
prévia pelo contratado.

As sangdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sangao de suspensao, prevista no subitem 17.4 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagodes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagédo em licitagdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A Contratada devera apresentar quando da assinatura do contrato o Termo de Observéancia
ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente assinado, conforme
modelo constante do Anexo IV do Edital, sendo condigdo essencial para a referida
assinatura.

O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, constante do
Anexo V deste Edital, por empregado da empresa contratada, devera ser comunicado
formalmente ao representante legal da referida empresa.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugao dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco nha
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e néo previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execugédo previamente autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem
durante a execugao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de pregos da CONTRATADA deverdo ter seus pregos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
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Xiv.
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0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;
a paralisacao do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacédo a Codevasf;

a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporagéo,
que afetem a boa execugao deste;

o nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro proprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigcos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
10 do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensao de sua execugado, por ordem escrita da Administragcéo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacbes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado ao contratado,
nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes
assumidas até que seja normalizada a situacgéo;

o atraso superior a 90 (noventa) dias consecutivos dos pagamentos devidos pela
Administragao decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes,
ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensdao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja
normalizada a situacéo;

a nao liberagédo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execugao de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato.
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xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICAGAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias consecutivos daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24 1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do estado de Sergipe, para dirimir questées oriundas
do presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, que, lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Aracaju/SE, .......... e de 20.....

THOMAS JEFFERSON FRANCA DA COSTA.
Superintendente Regional — Codevasf 4 SR

Responsavel legal da CONTRATADA
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