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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

4ª Superintendência Regional 

 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DA ABRANGÊNCIA DOS 

LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), 

por seu representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as 

penalidades da lei, de que está ciente da abrangência dos locais onde serão executados 

os serviços que são em toda a área de abrangência da 4ª Superintendência da Codevasf 

no estado de Sergipe e que se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da 

proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam 

ou venham a incidir sobre a execução dos serviços, tendo obtido todas as informações 

necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 

 

Cidade, dia/mês/ano 

 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal 

 

Nome: _____________________________ 

 

Função: ____________________________ 
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Mês/Ano Ref.: nov/23

UNITÁRIO TOTAL

1 Coordenação-Geral Mensal Unidade 12 47.484,50 569.814,00

2 Controle de Obras Mensal Unidade 12 90.603,77 1.087.245,24

3 Controle Tecnológico Mensal Unidade 12 94.261,05 1.131.132,60

4 Controle Executivo - Topografia Mensal Unidade 12 36.625,73 439.508,76

3.227.700,60

268.975,05VALOR UNITÁRIO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

PRODUTOS DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA UNIDADE
VALORES - R$QTD /

PRAZO

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

DESCRIÇÃO TOTAL

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 569.814,00 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.693,43 R$ 569.814,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 1.087.245,24 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 91.002,43 R$ 1.087.245,24

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 1.131.132,60 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.675,80 R$ 1.131.132,60

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 439.508,76 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.786,88 R$ 439.508,76

100% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 100,44% 1200,00%

R$ 268.975,05 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 268.867,46 R$ 270.158,54 R$ 3.227.700,60

100% 99,96% 199,92% 299,88% 399,84% 499,80% 599,76% 699,72% 799,68% 899,64% 999,60% 1099,56% 1200,00% 1200,00%

R$ 268.975,05 R$ 268.867,46 R$ 537.734,92 R$ 806.602,38 R$ 1.075.469,84 R$ 1.344.337,30 R$ 1.613.204,76 R$ 1.882.072,22 R$ 2.150.939,68 R$ 2.419.807,14 R$ 2.688.674,60 R$ 2.957.542,06 R$ 3.227.700,60 R$ 3.227.700,60

Coordenação-Geral

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4

Total (mensal)

Total (acumulado)

Controle de Obras

Controle Tecnológico

Controle Executivo - Topografia

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

PERÍODO – MESES

TOTAL
PERÍODO

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional
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OBJETO:

Prazo: 12

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 11.669,340 140.032,080

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 3.118,310 37.419,720

Subtotal A 177.451,80

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 9.205,240 110.462,880

B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 3.248,650 38.983,800

Subtotal B 149.446,68

Subtotal C 12.847,51

SUBTOTAL A+B+C 339.745,99

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês (3)

= (1x2)

Custo 

Unitário 

(R$/Mês) (4) 

Preço Total (R$)

(6) = (5 x 3) 

D) DESPESAS GERAIS

D.1) VEÍCULOS

B8889 1 12,00 12,00 3.322,04 39.864,48

D.2) IMÓVEIS

Comercial B8951 1 12,0000 12,00 1.173,99 14.087,83

Área = (12,41 m² / ocupante) = 24,82

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório B8953 1 12,0000 12,00 1.005,18 12.062,16

nº de ocupantes = 2

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 2 12,00 24,00 219,91 5.277,84

Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 DAER-RS 1 12,00 12,00 1.344,65 16.135,800

Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - incl. cartuchos e papel DAER-RS 1 12,00 12,00 347,32 4.167,840

Autodesk - Civil 3D Cotação 1 12,00 12,00 817,83 9.813,960

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 132,92 1.595,04

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 8 12,0000 96,00 87,00 8.352,00

Hospedagens Cotação 2 12,0000 24,00 100,00 2.400,00

Subtotal D 113.756,95

SUBTOTAL A+B+C+D 453.502,94

Subtotal E 35.146,47

Subtotal F 81.164,66

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 569.814,07

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12 47.484,50

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 1

Coordenação-Geral

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))

DESCRIÇÃO

Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional
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OBJETO:

Prazo: 12 meses

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 11.220,000 134.640,00

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 3.118,310 149.678,88

Subtotal A 284.318,88

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 8.890,380 106.684,56

B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 3.248,650 155.935,20

Subtotal B 262.619,76

Subtotal C 20.584,68

SUBTOTAL A+B+C 567.523,32

Código Qtd. Meses Qtd.xMês (3) Custo Preço Total (R$)    

D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEÍCULOS

B8889 3 12,00 36,00 3.322,04 119.593,44

D.2) IMÓVEIS

Comercial (12,41 m² / ocupante) = 62,05 B8951 1 12,0000 12,00 2.934,97 35.219,58

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório nº de ocupantes = 5 B8953 1 12,0000 12,00 2.512,95 30.155,40

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 5 12,00 60,00 219,91 13.194,60

Autodesk - Civil 3D Cotação 1 12,00 12,00 817,83 9.813,960

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 664,60 7.975,20

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 60 12,0000 720,00 87,00 62.640,00

Hospedagens Cotação 16 12,0000 192,00 100,00 19.200,00

Subtotal D 297.792,18

SUBTOTAL A+B+C+D 865.315,50

Subtotal E 67.061,95

Subtotal F 154.867,89

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 1.087.245,34

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12,00 90.603,77

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 2

Controle de Obras

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))

DESCRIÇÃO

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional
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OBJETO:

Prazo: 12 meses

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 11.220,000 134.640,00

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 2.157,710 25.892,52

A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Auxiliar de laboratório P8147 2 12,00 24,00 3.118,310 74.839,44

Subtotal A 235.371,96

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 8.890,380 106.684,56

B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 2.633,660 31.603,92

B3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Auxiliar de laboratório P8147 2 12,00 24,00 3.248,650 77.967,60

Subtotal B 216.256,08

Subtotal C 17.040,92

SUBTOTAL A+B+C 468.668,96

Código Qtd. Meses Qtd.xMês (3) Custo Preço Total (R$)    

D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEÍCULOS

E8891 1 12,00 12,00 10.007,96 120.095,52

D.2) IMÓVEIS

Comercial B8951 1 12,0000 12,00 3.933,00 47.195,94

Área = (12,41 m² / ocupante) + (11,17 m² /  laboratórios) = 83,15

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório nº de ocupantes = 4 B8953 1 12,0000 12,00 2.010,36 24.124,32

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 2 12,00 24,00 219,91 5.277,84

Laboratório de asfalto B8955 1 12,00 12,00 5.144,99 61.739,88

Laboratório de concreto B8956 1 12,00 12,00 4.285,23 51.422,76

Laboratório de solos B8957 1 12,00 12,00 4.235,59 50.827,08

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 531,68 6.380,16

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 48 12,0000 576,00 87,00 50.112,00

Hospedagens Cotação 12 12,0000 144,00 100,00 14.400,00

Subtotal D 431.575,50

SUBTOTAL A+B+C+D 900.244,46

Subtotal E 69.768,94

Subtotal F 161.119,22

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 1.131.132,62

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12,00 94.261,05

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3

Controle tecnológico

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista)

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))
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OBJETO:

Prazo: 12 meses

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Agrimensor Júnior P8181 1 12,00 12,00 11.491,010 137.892,12

Subtotal A 137.892,12

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Agrimensor Júnior P8181 1 12,00 12,00 9.080,490 108.965,88

Subtotal B 108.965,88

Subtotal C 9.983,38

SUBTOTAL A+B+C 256.841,38

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês (3)

= (1x2)

Custo 

Unitário 

(R$/Mês) (4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

D) DESPESAS GERAIS

D.1) VEÍCULOS

B8889 1 12,00 12,00 3.322,04 39.864,48

D.2) IMÓVEIS

Comercial B8951 1 12,0000 12,00 1.173,99 14.087,83

Área = (12,41 m² / ocupante) = 24,82

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório nº de ocupantes = 1 B8953 1 12,0000 12,00 502,59 6.031,08

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 1 12,00 12,00 219,91 2.638,92

Autodesk - Civil 3D Cotação 1 12,00 12,00 817,83 9.813,960

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 265,84 3.190,08

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 12 12,0000 144,00 87,00 12.528,00

Hospedagens Cotação 4 12,0000 48,00 100,00 4.800,00

Subtotal D 92.954,35

SUBTOTAL A+B+C+D 349.795,73

Subtotal E 27.109,16

Subtotal F 62.603,90

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 439.508,79

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12 36.625,73

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4

Controle Executivo - Topografia

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))

DESCRIÇÃO

Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional
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Cod % preço % custo

K1 7,24%

1 4,00%

2 2,00%

3 1,24%

K2 7,75%

K3 14,25% 16,61%

1 5,00% 5,83%

2 1,65% 1,92%

3 7,60% 8,86%

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K1-K2-K3

DESCRIÇÃO
1

TRIBUTOS

ISS

PIS
2
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS
2
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 

administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 

qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 

diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional

e-DOC B3CE742D
Proc 59540.001419/2023-19-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
B3CE742D

e-DOC 70939845
Proc 59540.001419/2023-19-e

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CE742D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=70939845
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023


Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 

A2 SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 

A8 FGTS 8,00 

A9 SECONCI  - 

A TOTAL 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado - 

B2 Feriados - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,66 

B4 13° salário 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,56 

B7 Dias de chuva  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08 

B9 Férias Gozadas 7,40 

B10 Salário Maternidade 0,03 

B TOTAL 17,11

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 

C3 Férias Indenizadas 3,06 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,40 

C5 Indenização Adicional 0,31 

C TOTAL 9,53

D1 Reincidência de A sobre B 6,30 

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,33 

D TOTAL 6,63

70,07 T O T A L (%)

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

1
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R$ % R$ % R$

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1.618,28 70,07% 1.133,93 43,43% 702,89

P8098 Laboratorista mês 2.157,71 70,07% 1.511,91 32,58% 702,89

P8065 Engenheiro de júnior mês 11.220,00 70,07% 7.861,85 6,26% 702,89

P8066 Engenheiro de pleno mês 11.669,34 70,07% 8.176,71 6,02% 702,89

P8147 Técnico de obras mês 3.118,31 70,07% 2.185,00 22,54% 702,89

P8181 Engenheiro agrimensor pleno mês 11.491,01 70,07% 8.051,75 6,12% 702,89

DNIT – Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva - mês de referência: JULHO/2023

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais

Encargos Complementares

Alimentação
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% R$ % R$ % R$ % R$ %

1,87% 30,19 0,20% 3,19 7,54% 121,94 0,27% 4,31 0,00%

1,29% 27,80 0,00% 0,00 4,15% 89,57 0,20% 4,31 0,00%

0,22% 24,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,66 0,00%

0,21% 24,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,66 0,00%

0,89% 27,80 0,00% 0,00 1,02% 31,93 0,12% 3,85 0,00%

0,22% 24,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,87 0,00%

DNIT – Consolidação dos custos de mão de obra da engenharia consultiva - mês de referência: JULHO/2023

Encargos Complementares Encargos Adicionais

EPI Ferramenta Transporte Exame Ocupacional Cesta Básica
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R$ % R$ % R$ % R$ R$

0,00 17,75% 287,20 0,62% 9,98 141,73% 2.293,63 3.911,91

0,00 13,31% 287,20 0,46% 9,98 122,06% 2.633,66 4.791,37

0,00 2,56% 287,20 0,09% 9,98 79,24% 8.890,38 20.110,38

0,00 2,46% 287,20 0,09% 9,98 78,88% 9.205,24 20.874,58

0,00 9,21% 287,20 0,32% 9,98 104,18% 3.248,65 6.366,96

0,00 2,50% 287,20 0,09% 9,98 79,02% 9.080,49 20.571,50

Encargos Adicionais
Encargos Totais Valor Total

Cesta Básica Assistência Médica Seguro de Vida
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Item Código Unidade

Custo 

unitário 

(R$ / un)

Imóveis B8951 m² x mês 47,30

Mobiliário B8953 ocupante x mês 502,59

B8955 mês 5.144,99

B8956 mês 4.285,23

B8957 mês 4.235,59

Custos 

Diversos
B8959 ocupante x mês 132,92

DNIT – Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos da Engenharia Consultiva

Mês de referência: Julho/2023

Cesta das 

Instalações

Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI)

Escritório

Laboratório de asfalto

Laboratório de concreto

Laboratório de solos

Escritório

Tipo
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Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

Veículos E8891 Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) hora 72,00        148,00          80,19           28,61            10.007,96

Veículos B8889  Veículo leve – 53 kW (sem motorista) hora 72,00        148,00          32,84           6,47              3.322,04

Custo Total

DNIT – Custos de Veículos da Engenharia Consultiva

Mês de referência: Julho/2023

Item

Código 

Engenharia 

Consultiva

Tipo Und
Quantidade Horária Custo Horário (R$)
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k = 1,1863 Referência: out/23

Unidade R$ (jan-21) R$ (out/23)

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack mês 185,38 219,91

Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 mês 1.133,49 1.344,65

Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mês 292,78 347,32

RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  MENSAIS DE EQUIPAMENTOS EXTRAÍDOS DA TABELA DO DAER-RS

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

Descrição
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nov/23

Autodesk - Civil 3D R$ 9.814,00 R$ 817,83R$ 9.814,00

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE SOFTWARE

ITEM

VALORES ANUAIS DAS LICENSAS

VALOR MÉDIO VALOR MENSAL - R$

Autodesk

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do

Parnaíba

4ª Superintendência Regional
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Mês/Ano Ref.:

UNITÁRIO TOTAL

1 Coordenação-Geral Mensal Unidade 12 0,00 0,00

2 Controle de Obras Mensal Unidade 12 0,00 0,00

3 Controle Tecnológico Mensal Unidade 12 0,00 0,00

4 Controle Executivo - Topografia Mensal Unidade 12 0,00 0,00

0,00

0,00VALOR UNITÁRIO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

ANEXO IV - PLANILHAS DE PREÇO

PRODUTOS DESCRIÇÃO FREQUÊNCIA UNIDADE
VALORES - R$QTD /

PRAZO

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

TOTAL ANUAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL
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1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês mês

DESCRIÇÃO TOTAL

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Coordenação-Geral

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Total (mensal)

Total (acumulado)

Controle de Obras

Controle Tecnológico

Controle Executivo - Topografia

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

PERÍODO – MESES

TOTAL
PERÍODO
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OBJETO:

Prazo: 12

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 0,000 0,000

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 0,000 0,000

Subtotal A 0,00

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 0,000 0,000

B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 0,000 0,000

Subtotal B 0,00

Subtotal C 0,00

SUBTOTAL A+B+C 0,00

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês (3)

= (1x2)

Custo 

Unitário 

(R$/Mês) (4) 

Preço Total (R$)

(6) = (5 x 3) 

D) DESPESAS GERAIS

D.1) VEÍCULOS

B8889 1 12,00 12,00 0,00 0,00

D.2) IMÓVEIS

Comercial B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

Área = (12,41 m² / ocupante) = 24,82

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

nº de ocupantes = 2

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 2 12,00 24,00 0,00 0,00

Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 DAER-RS 1 12,00 12,00 0,00 0,000

Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - incl. cartuchos e papel DAER-RS 1 12,00 12,00 0,00 0,000

Autodesk - Civil 3D Cotação 1 12,00 12,00 0,00 0,000

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 8 12,0000 96,00 0,00 0,00

Hospedagens Cotação 2 12,0000 24,00 0,00 0,00

Subtotal D 0,00

SUBTOTAL A+B+C+D 0,00

Subtotal E 0,00

Subtotal F 0,00

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 0,00

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12 0,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO - PRODUTO 1

Coordenação-Geral

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))

DESCRIÇÃO

Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack
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OBJETO:

Prazo: 12 meses

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 0,000 0,00

Subtotal A 0,00

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00

B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 0,000 0,00

Subtotal B 0,00

Subtotal C 0,00

SUBTOTAL A+B+C 0,00

Código Qtd. Meses Qtd.xMês (3) Custo Preço Total (R$)    

D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEÍCULOS

B8889 3 12,00 36,00 0,00 0,00

D.2) IMÓVEIS

Comercial (12,41 m² / ocupante) = 62,05 B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório nº de ocupantes = 5 B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 5 12,00 60,00 0,00 0,00

Autodesk - Civil 3D Cotação 1 12,00 12,00 0,00 0,000

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 60 12,0000 720,00 0,00 0,00

Hospedagens Cotação 16 12,0000 192,00 0,00 0,00

Subtotal D 0,00

SUBTOTAL A+B+C+D 0,00

Subtotal E 0,00

Subtotal F 0,00

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 0,00

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12,00 0,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO - PRODUTO 2

Controle de Obras

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))

DESCRIÇÃO

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack
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OBJETO:

Prazo: 12 meses

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 0,000 0,00

A3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Auxiliar de laboratório P8147 2 12,00 24,00 0,000 0,00

Subtotal A 0,00

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Civil Júnior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00

B2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 0,000 0,00

B3) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Auxiliar de laboratório P8147 2 12,00 24,00 0,000 0,00

Subtotal B 0,00

Subtotal C 0,00

SUBTOTAL A+B+C 0,00

Código Qtd. Meses Qtd.xMês (3) Custo Preço Total (R$)    

D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEÍCULOS

E8891 1 12,00 12,00 0,00 0,00

D.2) IMÓVEIS

Comercial B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

Área = (12,41 m² / ocupante) + (11,17 m² /  laboratórios) = 83,15

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório nº de ocupantes = 4 B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 2 12,00 24,00 0,00 0,00

Laboratório de asfalto B8955 1 12,00 12,00 0,00 0,00

Laboratório de concreto B8956 1 12,00 12,00 0,00 0,00

Laboratório de solos B8957 1 12,00 12,00 0,00 0,00

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 48 12,0000 576,00 0,00 0,00

Hospedagens Cotação 12 12,0000 144,00 0,00 0,00

Subtotal D 0,00

SUBTOTAL A+B+C+D 0,00

Subtotal E 0,00

Subtotal F 0,00

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 0,00

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12,00 0,00

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO - PRODUTO 3

Controle tecnológico

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista)

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))
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OBJETO:

Prazo: 12 meses

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês

(3) = (1 x 2)

Custo 

Unitário

(R$/Mês)

(4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Agrimensor Júnior P8181 1 12,00 12,00 0,000 0,00

Subtotal A 0,00

B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)

B1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Agrimensor Júnior P8181 1 12,00 12,00 0,000 0,00

Subtotal B 0,00

Subtotal C 0,00

SUBTOTAL A+B+C 0,00

Código 

Engenharia 

Consultiva

(DNIT)

Qtd.

(1)

Meses

(2)

Qtd.xMês (3)

= (1x2)

Custo 

Unitário 

(R$/Mês) (4) 

Preço Total (R$)    

(5) = (3 x 4)

D) DESPESAS GERAIS

D.1) VEÍCULOS

B8889 1 12,00 12,00 0,00 0,00

D.2) IMÓVEIS

Comercial B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

Área = (12,41 m² / ocupante) = 24,82

D.3) MOBILIÁRIO

Escritório nº de ocupantes = 1 B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.4) EQUIPAMENTOS

DAER-RS 1 12,00 12,00 0,00 0,00

Autodesk - Civil 3D Cotação 1 12,00 12,00 0,00 0,000

D.5) CUSTOS DIVERSOS

Escritório B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00

D.6) VIAGENS

Diárias Codevasf 12 12,0000 144,00 0,00 0,00

Hospedagens Cotação 4 12,0000 48,00 0,00 0,00

Subtotal D 0,00

SUBTOTAL A+B+C+D 0,00

Subtotal E 0,00

Subtotal F 0,00

G) TOTAL GERAL (A + B + C + D + E + F) Subtotal H 0,00

H) VALOR UNITÁRIO POR MÊS 12 0,00

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO - PRODUTO 4

Controle Executivo - Topografia

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

DESCRIÇÃO

C) CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (K1 X A)

E) REMUNERAÇÃO (K2 x (A+B+C+D))

F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E))

DESCRIÇÃO

Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack
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Cod % preço % custo

K1 7,24%

1 4,00%

2 2,00%

3 1,24%

K2 7,75%

K3 14,25% 16,61%

1 5,00% 5,83%

2 1,65% 1,92%

3 7,60% 8,86%

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K1-K2-K3

DESCRIÇÃO
1

TRIBUTOS

ISS

PIS
2
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS
2
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 

administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de 

qualidade, programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 

diretamente relacionados com o custo direto dos serviços
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

Companhia de Desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba

4ª Superintendência Regional

CÓDIGO DESCRIÇÃO MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 

A2 SESI 1,50 

A3 SENAI 1,00 

A4 INCRA 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 

A8 FGTS 8,00 

A9 SECONCI  - 

A TOTAL 36,80

B1 Repouso Semanal Remunerado - 

B2 Feriados - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,66 

B4 13° salário 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,05 

B6 Faltas Justificadas 0,56 

B7 Dias de chuva  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,08 

B9 Férias Gozadas 7,40 

B10 Salário Maternidade 0,03 

B TOTAL 17,11

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 

C3 Férias Indenizadas 3,06 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,40 

C5 Indenização Adicional 0,31 

C TOTAL 9,53

D1 Reincidência de A sobre B 6,30 

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso

Prévio Indenizado

0,33 

D TOTAL 6,63

70,07 T O T A L (%)

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

1
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R$ % R$ % R$

P8027 Auxiliar de laboratório mês 70,07% 0,00 #DIV/0!

P8098 Laboratorista mês 70,07% 0,00 #DIV/0!

P8065 Engenheiro de júnior mês 70,07% 0,00 #DIV/0!

P8066 Engenheiro de pleno mês 70,07% 0,00 #DIV/0!

P8147 Técnico de obras mês 70,07% 0,00 #DIV/0!

P8181 Engenheiro agrimensor pleno mês 70,07% 0,00 #DIV/0!

Custos de mão de obra da engenharia

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais

Encargos Complementares

Alimentação
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% R$ % R$ % R$ % R$ %

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00%

#DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%

#DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%

#DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%

#DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%

#DIV/0! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%

Custos de mão de obra da engenharia

Encargos Complementares Encargos Adicionais

EPI Ferramenta Transporte Exame Ocupacional Cesta Básica
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R$ % R$ % R$ % R$ R$

0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00

Encargos Adicionais
Encargos Totais Valor Total

Cesta Básica Assistência Médica Seguro de Vida
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Item Código Unidade

Custo 

unitário 

(R$ / un)

Imóveis B8951 m² x mês

Mobiliário B8953 ocupante x mês

B8955 mês

B8956 mês

B8957 mês

Custos 

Diversos
B8959 ocupante x mês

Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Cesta das 

Instalações

Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI)

Escritório

Laboratório de asfalto

Laboratório de concreto

Laboratório de solos

Escritório

Tipo
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Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo

Veículos E8891 Veículo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) hora 72,00        148,00          0,00

Veículos B8889  Veículo leve – 53 kW (sem motorista) hora 72,00        148,00          0,00

Custo Total

Custos de Veículos

Item Código Tipo Und
Quantidade Horária Custo Horário (R$)
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k = #REF!

Unidade R$

Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack mês

Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 mês

Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel mês

RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  MENSAIS DE EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

Descrição
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Autodesk - Civil 3D R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO MENSAL PARA ALUGUEL DE SOFTWARE

ITEM

VALORES ANUAIS DAS LICENSAS

VALOR MÉDIO VALOR MENSAL - R$

Autodesk
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k = #REF!

Unidade R$

dia 0,00

dia 0,00

RESUMO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO - 4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL (SE)

Descrição

Diárias

Hospedagens
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ANEXO V – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. Objetivo 

A presente especificação tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem 

seguidos nos serviços de apoio à fiscalização nas obras de pavimentação que, em conjunto com a 

planilha orçamentária, o edital, contrato e demais documentos, servirão como referência e orientação 

quanto aos diversos aspectos dos serviços. 

Serão abordados detalhes relacionados à metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes 

etapas dos serviços a serem desenvolvidos. 

 

1.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

A Contratada deverá apresentar as ART´s referentes à execução dos serviços, com as respectivas taxas 

recolhidas, no início dos serviços. 

 

1.3. Equipamentos de proteção coletiva e individual 

A Contratada será a responsável por fornecer todos os equipamentos de proteção coletiva e/ou 

individual que se fizerem necessários no decorrer das atividades, de acordo com as Normas 

Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de segurança necessários. 

 

1.4. Equipamentos para a execução dos serviços 

A Contratada deverá fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessários à boa 

execução dos serviços. 

 

1.5. Mão de obra 

A Contratada deverá contratar mão de obra devidamente qualificada e habilitada para a execução dos 

serviços. 

 

1.6. Normas e dispositivos legais 

Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

a) Às disposições legais da União, do estado correspondente e dos municípios da área de atuação 

da Codevasf; 

b) Às especificações constantes deste documento; 

c) Às especificações do Caderno de Encargos da Codevasf; 

d) Às Normas de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; 

e) Às normas da ABNT e do DNIT; 

f) Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT. 

 

2. APOIO TÉCNICO À FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

 

2.1.Os serviços de apoio à fiscalização são divididos em quatro itens, a saber: 

− Coordenação-Geral (Apoio escritório); 

− Controle de Obras (Apoio campo); 

− Controle Tecnológico; 

− Controle Executivo (topografia); 

 

3. COORDENAÇÃO_GERAL (APOIO ESCRITÓRIO) 

 

3.1.Tal equipe deverá ser formada pelos profissionais abaixo relacionados: 

− 1 Engenheiro Pleno; 

− 1 Técnico de Obras; 
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3.2.Formação e experiência 

− Engenheiro Pleno: profissional, com nível superior em Engenharia Civil, registro no órgão 

de classe competente, com tempo mínimo de formação de 5 anos e experiência mínima de 5 

anos em obras de pavimentação; 

− Técnico de Obras: profissional, de nível médio e registro no órgão de classe competente. 

 

3.3.Responsabilidades 

− Engenheiro Pleno: fazer a gestão dos dados obtidos em campo pela equipes de apoio à 

fiscalização em campo, de controle tecnológico e de controle executivo (topografia), realizar 

a gestão das equipes de campo, de escritório e de laboratório e demais serviços solicitados 

pela administração; 

− Técnico de Obras: prestar auxílio ao engeheiro Pleno no que for solicitado e realizar os 

demais serviços solicitados pela fiscalização. 

 

3.3.1. Competências 

 

3.3.1.1.São competências da equipe de apoio à fiscalização no escritório: 

a) Representar a Codevasf quando assim solicitado; 

b) Acompanhar a implantação e a execução da obra; 

c) Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal 

da obra para ateste; 

d) Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das 

obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, 

projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf; 

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o 

cumprimento de orientações técnicas; 

f) Participar de operações especiais em situações de emergência; 

g) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades 

encontradas; 

h) Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a 

agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas 

regularizadoras; 

i) Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf; 

j) Fazer análise de Projetos quando demandado pela fiscalização; 

k) Prestar auxílio às equipes de apoio à fiscalização em campo, de topografia e de ensaios; 

l) Fazer a gestão dos dados coletados em campo; 

m) Gerir a gestão das equipes de campo, de topografia e de ensaios; 

n) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização. 

 

3.3.2. Equipamentos e software 

 

3.3.2.1.A Contratada deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização no escritório os 

equipamentos abaixo relacionados e os demais que se façam necessários à perfeita 

execução dos serviços. 

 

− Veículo leve –1.0 T. Flex 12V 5p; 

− Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack; 

− Autodesk – Civil 3D; 

− Impressora A0; 

− Impressora A4; 
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− Sistema de registro de ponto digital, para toda a mão de obra contratada, incluindo todas as 

equipes abrangidas nestas especificações técnicas; 

− Sistema de rastreamento veicular, para todos os veículos, de todas as equipes, em uso durante 

a execução do contrato; 

− Equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e em consonância com as 

Normas Regulamentadoras aplicáveis. 

 

3.3.3. A Contratada também deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização escritório com instalações 

de água e luz e mobília. 

 

3.3.4. Relatório 

 

3.3.4.1.A equipe de Coordenação-Geral, deverá entregar, mensalmente, ao fiscal, um relatório 

contendo todas as ocorrências, andamento de execução das obras, atendimento às normas 

de execução vigentes, peculiaridades durante o período, documentos/projetos analisados, 

cálculos realizados e demais informações pertinentes. 

 

3.3.5. Conduta 

 

3.3.5.1.Os membros da equipe de apoio à fiscalização no escritório deverão agir em conformidade 

com o previsto nas Normas Regulamentadoreas de Segurança do Trabalho, com o Código 

de Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim 

como as demais normas correlatas aplicáveis. 

 

4. CONTROLE DE OBRAS (APOIO CAMPO) 

  

4.1.Tal equipe deverá ser formada pelos profissionais abaixo relacionados: 

− 1 Engenheiro Júnior; 

− 4 Técnico de Obras. 

 

4.2.Formação e experiência 

− Engenheiro Júnior: profissional, com nível superior em Engenharia Civil e registro no órgão 

de classe competente, com tempo mínimo de formação de 2 anos e experiência mínima de 2 

anos em obras rodoviárias. 

− Técnico de Obras Residente: profissional, de nível médio e registro no órgão de classe 

competente. 

 

4.3.Responsabilidades 

− Engenheiro Júnior: acompanhar a execução das obras e levantar os dados de campo, dando 

apoio direto ao fiscal da Codevasf; 

− Técnico de Obras: acompanhar e auxiliar o Engenheiro Júnior Residente no 

acompanhamento da execução das obras e no levamento dos dados de campo, dando apoio 

direto ao fiscal da Codevasf. 

 

4.4.Competências 

 

4.4.1. São competências da equipe de apoio à fiscalização em campo: 

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra; 

b) Acompanhar a implantação e a execução da obra; 

c) Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal 

da obra para ateste; 
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d) Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das 

obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, 

projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf; 

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o 

cumprimento de orientações técnicas; 

f) Participar de operações especiais em situações de emergência; 

g) Fazer registro da obra em imagens e vídeo, devendo posteriormente entregar os arquivos à 

fiscalização; 

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades 

encontradas; 

i) Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a 

agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas 

regularizadoras; 

j) Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf; 

k) Confeccionar Diário de Obras, com no mínimo as seguintes informações: 

− Quantitativo de mão de obra e equipamentos; 

− Registros da visita da fiscalização da Codevasf; 

− Eventuais determinações realizadas pelo fiscal; 

− Registro de dias de chuva ou outras ocorrências que impactem o andamento das 

obras; 

− Indicação dos serviços em execução no dia, incluise, com indicação do local (estaca, 

segmento ou coordenadas). 

l) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização. 

 

4.4.2. Equipamentos  

 

4.4.2.1.A Contratada deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização em campo os 

equipamentos abaixo relacionados e os demais que se façam necessários à perfeita 

execução dos serviços. 

 

− 3 Veículo leve – 1.0 T. Flex 12V 5p; 

− 5 Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack; 

− 1 Autodesk – Civil 3D 

− Equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e em consonância com as 

Normas Regulamentadoras aplicáveis. 

 

4.4.2.2.A Contratada também deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização escritório com 

instalações de água e luz e mobília. 

 

4.4.3. Relatório 

 

4.4.3.1.A equipe de apoio à fiscalização em campo deverá entregar, mensalmente, ao fiscal da obra 

e à equipe de apoio no escritório um relatório contendo todas as ocorrências, andamento de 

execução das obras, atendimento às normas de execução vigentes, peculiaridades durante o 

período e demais informações pertinentes. 

 

4.4.4. Conduta 

 

4.4.4.1.Os membros da equipe de apoio à fiscalização em campo deverão agir em conformidade 

com o previsto nas Normas Regulamentadoras de Segurança do Trabalho, com o Código de 

Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea. 
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5. CONTROLE TECNOLÓGICO 
 

5.1.A equipe será composta pelos profissionais abaixo relacionados: 

− 1 Engenheiro Júnior; 

− 1 Laboratorista; 

− 2 Auxiliar de laboratório. 

 

5.2. Formação e experiência 

− Engenheiro Júnior: profissional, com nível superior em Engenharia Civil e registro no órgão de 

classe competente, com tempo mínimo de formação de 2 anos e experiência mínima de 2 anos 

em obras rodoviárias. 

− Laboratorista: profissional, de nível médio, com experiência em realização de ensaios de 

infraestrutura; 

− Auxiliar de laboratório: profissional com, no mínimo, nível fundamental e preferencialmente 

com experiência na realização de ensaios de infraestrutura. 
 

5.3. Responsabilidades 

− Engenheiro Júnior: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, 

análisar os resultados dos ensaios de Controle tecnológico, aprovar os ensaios e realizar ensaios 

de contraprova do controle tecnológico, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf; 

− Laboratorista: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, coletar 

amostras para ensaios e realizar ensaios in loco, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf; 

− Auxiliar de laboratório: acompanhar o auxiliar o laboratorista no que for preciso para a 

realização dos serviços. 
 

5.4. Competência 

 

5.4.1. São competências da equipe de realização dos ensaios: 

a) Fazer o planejamento e a definição do plano de amostragem dos ensaios; 

b) Acompanhar a execução dos ensaios feitos pela empresa executora do pavimento; 

c) Coletar amostras para realização de ensaios de contraprova. As amostras deverão ser coletadas, 

preferencialmente, nos mesmos pontos que a empresa coletora do pavimento coletou as suas 

amostras; 

d) Georreferenciar os pontos de coleta de amostra;  

e) Realizar ensaios solicitados pela Codevasf. 

 

5.4.2.  Ensaios a serem executados 

 

5.4.2.1.Os ensaios, abaixo relacionados, deverão ser executados com estrita observância das 

Normas indicadas. 

a) Para sub-leito, sub-base e base 

I. Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Análise granulométrica por 

peneiramento; 

II. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinação do limite de 

liquidez - método de referência e método expedito; 

III. Índice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos - 

Determinação do limite de plasticidade; 

IV. Ensaio de Compactação – Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactação utilizando 

amostras não trabalhadas - Método de Ensaio; 
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V. Ensaio de expansão - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinação do Índice de Suporte 

Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio; 

VI. Ensaio de Índice Suporte Califórnia - ISC – Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - 

Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas - 

Método de Ensaio; 

VII. Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação 

(método DNER-ME052/94-speedy ou DNER-ME 088/94-álcool); 

VIII. Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” (métodos DNER-ME 092/94-

fraasco de areia ou DNER-ME 036/94-balão). 

IX. Ensaios de caracterização e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelo 

método DNER-ME 054/97 - Determinação do equivalente de areia. 

X. Ensaios de caracterização pelo método DNER – ME 035/98 - Obtenção do valor da 

abrasão "Los Angeles". 

b) Para pavimentação asfáltica – Imprimação, Pintura de ligação e Concreto betuminoso 

Usinado a Quente – CBUQ: 

I. Ensaio de viscosidade Saybolt Furol a 50ºC (NBR 14.491:2007); 

II. Ensaio de resíduo por evaporação o (ABNT NBR14376/2007);  

III. Ensaio de peneiração (NBR 14.393:2012);  

IV. Determinação da carga de partícula (DNIT 156/2011-ME;  

V. Ensaio de sedimentação para emulsões (NBR 6.570:2016);  

VI. Ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.950:2007), no mínimo em 3 (três) 

temperaturas, para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura; 

VII. Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso; 

VIII. Cimento asfáltico: penetração a 25ºC (DNER-ME 003); 

IX. Cimento asfáltico: ponto de fulgor (DNER - ME 148);  

X. Cimento asfáltico: ensaio de espuma; Cimento asfáltico: viscosidade “Saybolt-

Furol”(DNER-ME 004); 

XI. Cimento asfáltico: índice de susceptibilidade térmica (DNER-ME 003 e NBR 6560); 

XII.  Cimento asfáltico: viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes 

temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura; 

XIII. Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Análise 

granulométrica; 

XIV. Ensaios de equivalente de areia do agregado miúdo pelo método DNER-ME 

054/97 - Determinação do equivalente de areia; 

XV. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graúdo - Adesividade a ligante 

betuminoso; 

XVI. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio 

Marshall; 

XVII. Ensaio de teor de betume – DNER – ME 053/94: Misturas betuminosas – 

Percentagem de betume; 

XVIII. Grau de compactação – DNIT 428/2022-ME - Pavimentação – Misturas asfálticas 
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– Determinação da densidade relativa aparente e da massa específica aparente de corpos 

de prova compactados - Método de ensaio; 

XIX. Determinação da espessura da camada em campo – DNIT 031/2006 – ES: 

Pavimentos flexíveis – Concreto asfáltico; 

c) Para elementos de concreto (meio-fio, sarjeta e blocos intertravado): 

I. Determinação da resistência característica à compressão - ABNT NBR 9781/2013: Peças 

de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio; 

II. Ensaios de resistência à compressão (ABNT NBR 5739) , pela moldagem de corpos-de-

prova, durante a fabricação; 

III. Ensaios por processo não destrutivo (esclerometria); 

IV. Ensaio de consistência (ABNT NBR 16889); 

V. Ensaios de absorção de água (ABNT NBR 12118), utilizando peças da pista; 

5.4.3. Para cada ensaio deverá ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentação da correspondente 

ART. 

 

5.4.4. Controle tecnológicos para os pavimentos já executados. 

 

5.4.4.1.O pavimento já existente será avaliado por meio de amostras extraídas do pavimento a ser 

ensaiado. Para tal são previstos corpos de prova: 

− Cilindricos, extraídos por sondagem rotativa e diâmetro de 10cm; 

− Retangulares (placas), extraídos por corte e dimensões de 50cm x 50cm. 

5.4.4.2.Os corpos de prova deverão ser devidamente identificados e acondicionados para posterior 

envio ao laboratório para a realização dos ensaios. 

5.4.4.3.Antes da extração dos corpos de prova, o local deverá ser devidamente isolado e sinalizado 

com o auxílio de placas e cones que garantam a seguraça da equipe.  

5.4.4.4.Para cada ensaio deverá ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentação da 

correspondente ART. 

 

5.4.5.  Equipamentos 

 

5.4.5.1.A Contratada deverá fornecer à equipe de execução dos ensaios os equipamentos abaixo 

relacionados e os demais que se façam necessários à perfeita execução dos serviços: 

 

− 1 Veículo leve picape 4x4 - 147 kW. 

− Cesta de instalações para laboratórios de solo, asfalto e concreto; 

− 2 Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack; 

− Equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e em consonância com as 

Normas Regulamentadoras aplicáveis.  

 

5.4.5.2.Os equipamentos utilizados na execução dos ensaios deverão ser os indicados nas Normas 

dos ensaios.  

5.4.5.3.Deverá ser garantido que os equipamentos utilizados encontram-se em perfeito uso, com as 

devidas e adequadas manutenções e calibrações. 

 

5.4.6. A Contratada também deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização (controle tecnológico) 

laboratório com instalações de água e luz e mobília. 

 

5.4.7.  Relatório 
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5.4.7.1.A equipe de ensaios deverá entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e à equipe de apoio no 

escritório um relatório contendo informações sobre a execução dos ensaios pela empresa 

executora do pavimento; sobre a localização dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma 

de execução dos ensaios; sobre a frequência dos ensaio, indicando se está em consonância 

com as normas técnicas vigentes; sobre os equipamentos utilizados para a realização dos 

ensaio; se possível, sobre o resultado dos ensaios e demais informações que se mostrarem 

pertinentes. 

 

5.4.8. Deverão ser entregues ao fiscal da Codevasf e à equipe de apoio no escritório os Laudos dos Ensaios 

realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART. 

 

5.4.9.  Conduta  

Os membros da equipe de ensaios deverão agir em conformidade com o previsto nas Normas 

Regulamentadoreas de Segurança do Trabalho, com o Código de Ética Profissional e com a 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas 

aplicáveis. 
 

 

6. CONTROLE EXECUTIVO – TOPOGRAFIA 

 

6.1. A equipe de serviços de controle executivo (topografia) será formada pelos profissionais abaixo 

relacionados: 

− 1 Engenheiro agrimensor júnior. 

 

6.2. Formação e experiência 

− Engenheiro Júnior: profissional, com nível superior em Engenharia Civil e registro no órgão 

de classe competente, com tempo mínimo de formação de 2 anos e experiência mínima de 2 

anos em obras rodoviárias. 

 

6.3. Responsabilidades 

− Engenheiro júnior: realizar o acompanhamento e aprovação dos levantamento 

planialtimétrico, acompanhar as obras e serviços de topografia, levantar os dados que sirvirão 

de base para medição de quantitativos executados e dar apoio direto ao fiscal da Codevasf, 

acompanhar os levantamentos “as built”, aprovar serviços, levantamentos e projetos de 

pavimentação. 

 

6.4. Competências 

6.4.1. São competências da equipe de controle executivo: 

a) Acomapnhamento e aprovação de Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a 

Norma NBR 13.133 – Execução de levantamento topográfico; 

b) Medições de serviços de pavimentação diversos (linear, área e volume), primitivo para 

projeto geométrico etc; 

c) Processamento dos dados coletados; 

d) Serviços de georreferenciamento; 

e) Elaboração de peças gráficas, produtos cartográficos e relatórios (inclusive de cálculo); 

f) Representar a Codevasf no ambiente da obra; 

g) Acompanhar a implantação e a execução dos serviços de topografia; 

h) Proceder às medições dos serviços topográficos executados, conferindo-as e encaminhando-

as ao fiscal da obra; 

i) Responder às solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das 
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obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, 

projetistas, consultoria e a área competente da Codevasf; 

j) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o 

cumprimento de orientações técnicas; 

k) Participar de operações especiais em situações de emergência; 

l) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades 

encontradas; 

m) Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a 

agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes e propondo medidas 

regularizadoras; 

n) Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalização da Codevasf; 

o) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalização. 

 

6.4.2.  Equipamentos  

 

6.4.2.1.A Contratada deverá fornecer à equipe os equipamentos abaixo relacionados e os demais que 

se façam necessários à perfeita execução dos serviços. 

− Veículo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p; 

− Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack; 

− Software de topografia/projetos; 

− Equipamentos de proteção individual e coletiva necessários e em consonância com as 

Normas Regulamentadoras aplicáveis. 

 

6.4.2.2.A Contratada também deverá fornecer à equipe de apoio à fiscalização escritório com 

instalações de água e luz e mobília. 

 

6.4.3. Relatório 

 

6.4.3.1.A equipe de Controle executivo – Topografia deverá entregar, mensalmente, ao fiscal da 

obra e à equipe de Coordenação-Geral no escritório um relatório contendo todas as 

ocorrências, andamento de execução dos serviços de topografia, atendimento às normas de 

execução vigentes, peculiaridades durante o período e demais informações pertinentes. 

 

6.4.4.  Conduta  

 

6.4.4.1.Os membros da equipe de serviços topográficos deverão agir em conformidade com o 

previsto nas Normas Regulamentadoreas de Segurança no Trabalho, com o Código de 

Ética Profissional e com a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim 

como as demais normas correlatas aplicáveis. 
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ANEXO VI – MATRIZ DE RISCOS 

 

MATRIZ DE RISCOS 

RISCO DEFINIÇÃO 

ALOCAÇÃO 
(Codevasf, 

Contratada ou 

Compatilhada) 

IMPACTO 

(Alto, Médio 
ou Baixo) 

PROBABILIDADE 

(Frequente, 

Provável, Ocasional, 
Remota ou 

Improvável) 

MEDIDAS, 
PROCEDIMENTOS OU 

MECANISMOS PARA 

MINIMIZAR O RISCO 

MATERIALIZAÇÃO 

Alterações no 

escopo dos 

trabalhos  

Solicitação da 

Codevasf para 
alterar o escopo 

dos trabalhos  

Codevasf Médio Provável 
Bom planejamento das 
demandas e dos trabalhos 

Aumento ou 
diminuição dos 

trabalhos, podendo 

gerar aditivo 
contratual 

Deslocamentos 

maiores que os 

previstos em 
planilha 

orçamentária por 

falhas no 
planejamento da 

Codevasf 

Aumento dos 

custos devido 
ao 

deslocamento 

maior que o 
previsto 

Codevasf Médio Provável 
Planejamento adequado 

das viagens 

Realização de aditivo 

contratual 

Deslocamentos 
maiores que os 

previstos em 

planilha 
orçamentária por 

falhas no 

planejamento da 
Contratada 

Aumento dos 

custos devido 

ao 
deslocamento 

maior que o 

previsto 

Contratada Médio Provável 
Planejamento adequado 
das viagens 

Não realização de 
aditivo contratual 

Problemas com 
equipamentos ou 

software 

Danos ou furto 

dos 
equipamentos 

ou problemas 

com software 

Contratada Médio Ocasional 

Contratação de seguros, 

contratos de manutenção e 
treinamento para operação 

e uso adequados dos 

equipamentos e software 

Atraso no andamento 
dos serviços 

 

Substituição de 

membro da 

equipe 

Substituição de 
membro da 

equipe por 

solicitação da 
Codevasf 

Contratada Baixo Remota 

Contratação de 

profissionais qualificados 
e aprovados pela 

fiscalização da Codevasf 

Substituição em 
tempo hábil do 

profissinal sem 

aditivo de prazo 
 

Indisponibilidade 

de mão de obra 

Falta de mão 

de obra 
qualificada 

para prestação 

dos serviços 
demandados 

Contratada Médio Ocasional 

Pesquisa prévia do 

mercado para verificar a 
disponibilidade de mão de 

obra local ou nas 

proximidades do local de 
prestação de serviços 

Atraso na prestação 

dos serviços 
demandados 

Interrupção do 

contrato 

Verificação de 

impossibilidade 

provisória da 
realização dos 

serviços 

Compartilhada Média Remota 

Planejamento adequado e 

tempestivo dos trabalhos 

de forma a erradicar 
imprevistos que acarretem 

interrupção dos serviços 

Interrupção da 

contagem do prazo  
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ANEXO VII – RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 4ª 

SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF 
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Municípios na área de abrangência da 4ª Superintendência Regional (SE) 

 

Municípios na área de abrangência da 4ª Superintendência Regional (SE) 

Município 
Parcial/Integral na Área de 

Atuação da Codevasf 
Bacia(s) 

Amparo de São Francisco Integral São Francisco 

Aquidabã Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Aracaju Integral Outras bacias de Sergipe 

Arauá Integral Real 

Areia Branca Integral 
Vaza-Barris e outras bacias de 

Sergipe 

Barra dos Coqueiros Integral Outras bacias de Sergipe 

Boquim Integral Real 

Brejo Grande Integral São Francisco 

Campo do Brito Integral Vaza-barris 

Canhoba Integral São Francisco 

Canindé de São Francisco Integral São Francisco 

Capela Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Carira Integral 
Vaza-Barris e outras bacias de 

Sergipe 

Carmópolis Integral Outras bacias de Sergipe 

Cedro de São João Integral São Francisco 

Cristinápolis Integral Real 

Cumbe Integral Outras bacias de Sergipe 

Divina Pastora Integral Outras bacias de Sergipe 

Estância Integral Real e outras bacias de Sergipe 

Feira Nova Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Frei Paulo Integral 
Vaza-Barris e outras bacias de 

Sergipe 

Gararu Integral São Francisco 

General Maynard Integral Outras bacias de Sergipe 

Gracho Cardoso Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Ilha das Flores Integral São Francisco 

Indiaroba Integral Real 

Itabaiana Integral 
Vaza-Barris e outras bacias de 

Sergipe 

Itabaianinha Integral Real 

Itabi Integral São Francisco 

Itaporanga d'Ajuda Integral 
Real, Vaza-Barris e outras bacias de 

Sergipe 

Japaratuba Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Japoatã Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Lagarto Integral Real e Vaza-Barris 

Laranjeiras Integral Outras bacias de Sergipe 

Macambira Integral Vaza-barris 
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Malhada dos Bois Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Malhador Integral Outras bacias de Sergipe 

Maruim Integral Outras bacias de Sergipe 

Moita Bonita Integral Outras bacias de Sergipe 

Monte Alegre de Sergipe Integral São Francisco 

Muribeca Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Neópolis Integral São Francisco 

Nossa Senhora Aparecida Integral Outras bacias de Sergipe 

Nossa Senhora da Glória Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Nossa Senhora das Dores Integral Outras bacias de Sergipe 

Nossa Senhora de Lourdes Integral São Francisco 

Nossa Senhora do Socorro Integral Outras bacias de Sergipe 

Pacatuba Integral São Francisco 

Pedra Mole Integral Vaza-barris 

Pedrinhas Integral Real 

Pinhão Integral Vaza-barris 

Pirambu Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

Poço Redondo Integral São Francisco 

Poço Verde Integral Real 

Porto da Folha Integral São Francisco 

Propriá Integral São Francisco 

Riachão do Dantas Integral Real 

Riachuelo Integral Outras bacias de Sergipe 

Ribeirópolis Integral Outras bacias de Sergipe 

Rosário do Catete Integral Outras bacias de Sergipe 

Salgado Integral Real 

Santa Luzia do Itanhy Integral Real 

Santa Rosa de Lima Integral Outras bacias de Sergipe 

Santana do São Francisco Integral São Francisco 

Santo Amaro das Brotas Integral Outras bacias de Sergipe 

São Cristóvão Integral 
Vaza-Barris e outras bacias de 

Sergipe 

São Domingos Integral Vaza-barris 

São Francisco Integral 
São Francisco e outras bacias de 

Sergipe 

São Miguel do Aleixo Integral Outras bacias de Sergipe 

Simão Dias Integral Real e Vaza-Barris 

Siriri Integral Outras bacias de Sergipe 

Telha Integral São Francisco 

Tobias Barreto Integral Real 

Tomar do Geru Integral Real 

Umbaúba Integral Real 
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