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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais principais
e o fornecimento de todas as informagfes que permitam a elaboracio de edital, apresentacdo de propostas e,
posteriormente, a celebragdo de contrato para a prestacéo de servigos de apoio a fiscalizagdo de obras e servigos
de engenharia, a serem realizados na area de atuacdo da Codevasf, no estado de Sergipe, conforme grupo a
seguir:

1.2. Grupo 01 - Apoio a fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia:
1.2.1. Item 01 — Coordenacdo-Geral — 12 unidades;
1.2.2.  Item 02 — Controle de Obras — 12 unidades;
1.2.3. Item 03 — Controle Tecnoldgico — 12 unidades;
1.2.4. Item 04 — Controle Executivo (topografia) — 12 unidades.
1.3. Codigo SIASG — CATSER:
Item 01: 1341 — Supervisdo/Gerenciamento/Fiscaliza¢do — Projeto Construgdo/Obras Civis;
Item 02: 23060 — Fiscalizacdo Obras Civis;
Item 03: 23060 — Fiscalizacdo Obras Civis;
Item 04: 23060 — Fiscaliza¢do Obras Civis;

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigcos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacdo:

a) AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

b) ATA DE REGISTRO DE PRECOS - Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s precos, fornecedores, 6rgdos participantes e
condicBes a serem praticadas, conforme disposi¢cBes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas.

¢) Codevasf — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

d) CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos servigos.

e) CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

f) CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de mabas com relagdo a execucao dos servigos.

g) CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO — Representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou sevigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados
aos Ccustos ou precos.

h) FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a fiscalizagdo do
contrato.

i) IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracéo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes
do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados.

j) LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

k) MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
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caracterizadora do equilibrio econémica-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

I. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-finaceiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;

Il. Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera possibilidade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacOes de resultado, em termos de modificagdo das
solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

I1l. Estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes de meio, evendo haver obrigacdo de
identidade entre a execucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto béasico da licitacéo.

) NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

m) PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional, € um programa que deve ser elaborado e
implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade d implantacdo dp
PCMSO ¢ dada pela NR 7, em seu item 7.1.1.: “Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a
obrigatoriedade de elaboracdo e implementagdo, por parte de todos os empregadores e instituicbes que
admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional — objetivo
do PCMSO ¢ estabelecer um sistema de detecgdo precoce de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte
integrante do PCMSO sdo realizados os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais,
periddicos, retorno ao trabalgo, mudanca de fungdo e demissionais.

n) PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive o tempo a ser gasto em cada uma.

0) PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas & questdo ambiental, na fase de construcdo de obras,
de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma
equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cBes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. Tem como objetivos especificos:

I. Executar a obra de forma a ecitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
1. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e flora;
I1l. Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operérios da obra;
IV. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

p) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, é a materializacdo do processo de Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais (por meio de documentos fisicos ou por sistema eletronico), visando a melhoria continua da
exposicao dos trabalhadores por meio de acGes multidisciplinares e sistematizadas. O PGR deve ser composto,
no minimo, por dois documntos: o Inventario de Riscos Ocupacionais e o Plano de Acé&o.

) PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado,
para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagdo, elaborado com base
nas indicagcBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo a avaliacdo do custo da
obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

I. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e identificar
seus elementos constitutivos com clareza;

1. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de implantacdo do
empreendimento a situagfes devidamente comprovadas em ato motivado da administragéo publica;

111, Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a implantacdo do
empreendimento, bem como especifica¢fes que assegurem os melhores resultados para 0 mesmo;

IV. InformacBes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagdes provisorias e
condicBes organizacionais para a implantagcdo do empreendimento;
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V. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantacio do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso, exceto, em relacéo a respectiva licitagdo, na hipotese de contratagéo integrada;

r) PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢éo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

s) PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

t) PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodol6gicas, bem como dos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se propde a
executar 0s servigos.

u) RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto
deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

v) RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias, recomendagdes, além de
conclus@es e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente
licitante, que evidencia o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servi¢os para
acompanhamento mensal dos servi¢os prestados.

w) REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

X) SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.
Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servicos similares a elaboragdo de estudos ou projetos
(bésico ou executivo ou como construido) ou fiscalizacdo de obras de pavimentacdo flexivel e/ou rigidas
e/ou obras de pontes.

y) SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras.

zZ) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf.

aa) TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de realizag8o: Pregéo Eletrénico.
3.2. Procedimento licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n°® 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.3. Divulgacéo da intengdo de Registro de Precos (IRP): N&o serd admitida.
3.4. Modo de disputa: Aberto, orcamento publico.
3.5. Regime de execucdo: Empreitada por pre¢o unitario.
3.6. Critério de julgamento: Menor prego.
3.6.1. O intervalo minimo de diferenca de valores a ser ofertado entre os lances deve ser de R$ 500,00.

3.7. Classificacdo da aquisi¢do: Servico comum continuado com dedicacdo exclusiva de méo de obra.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios na area de atuacdo da 42
Superintendéncia da Codevasf. Os municipios podem ser verificados no Anexo VII (Relagdo dos Municipios na
Area de Atuacgdo da 42 Superintendéncia da Codevasf) deste Termo de Referéncia.
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5. DESCRIGCAO DOS SERVICOS

5.1. Osse
a)
b)
c)
d)
5.1.1.

rvicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
Coordenacdo-Geral
Controle de obras;
Controle tecnolégico;
Controle executivo — Topografia.

Os servigos acima elencados sdo de carater continuo e com regime de dedicacéo exclusiva de méo de obra.

5.2. Apoio técnico a fiscalizagdo de obras

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524,

As equipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro pleno e pelo fiscal do contrato da Codevasf. As
equipes serdo composta conforme abaixo:

a) Coordenagdo-Geral (Apoio escritorio):
. Engenheiro Pleno;
Il. Técnico de Obras.
b) Controle de Obras (Apoio campo):
I Engenheiro Junior;
Il. Técnico de Obras.
c) Controle Tecnolégio:
. Engenheiro Junior;
Il. Laboratorista;
1. Auxiliar de laboratorio;
d) Controle executivo (topografia):
l. Engenheiro Agrimensor Janior.

A execucdo dos servigos ocorrera mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitacdes de servicos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os servicos solicitados.

Durante a execugdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantacdo e a execugdo da obra;

c) Proceder as medicGes dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra
para ateste;

d) Responder as solicitagbes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, 0 qual acionard, se for o caso, projetistas,
consultoria e a Area competente da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientages técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagBes efetuadas e demais relatérios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de video;

i) Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Diario de Obras sobre o andamento dos
servigos, contendo no minimo informagfes sobre o quantitativo de mao de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizagdo da Codevasf a obra e eventuais determinagdes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento da obra e indica¢fes dos
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servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);
j)  Elaborar projetos as built das obras;
k) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

I) Apresentar criticas e propor sugestfes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a agilizacdo
dos trabalhos de fiscalizag8o, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

m) Planejar fiscaliza¢Ges, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
n) Realizar outras atividades de natureza correlata.

0) A equipe de apoio de escritério devera encaminhar/elaborar relatrios mensais com informag6es sobre
a execucdo dos contratos de pavimentacdo e demais contratos a equipe de supervisdo geral, localizada
na 42 Superintendéncia.

p) A equipe de apoio de escritorio deverd reunir as informagdes e relatorios provenientes das equipes de
apoio que se encontram no campo e elaborar relatérios que indiquem o andamento da execu¢do dos
contratos de pavimentacdo e demais contratos de obras e servigos de engenharia da Superintendéncia
Regional;

g) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento dos contratos
em andamento.

5.2.5. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuagio da
Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.2.6. Todos os relatorios técnicos de campo e de servigcos de escritorios serdo submetidos a aprovacdo da
Fiscalizagdo, para verificagdo da aderéncia as obriga¢fes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas
neste Termo de Referéncia.

5.2.7.  Os servicos de campo e de escritdrio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servi¢o exclusivamente para servicos em campo ou para Servicos técnicos de
escritério, ou para ambos.

5.2.8. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
fiscalizagdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.2.9. Os custos de transporte da equipe de campo estéo incluidos na Composi¢do do Custo Unitario, sendo que
eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.

5.2.10. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtengdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida j& podera indicar a metodologia
indicada aos trabalhos da contratada.

5.2.11. Os servicos de escritorio objetivam a realizacdo de analises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as varias
versdes do software CAD e do software topogréafico), a serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou
no escritorio local da CONTRATADA.

5.2.12. Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentacOes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificagdo de volumes; elaboracao
de plantas com indicacdo da localizagéo das estacas; elaboracéo de relatérios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de dados
de topografia; demais informacdes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servico
contemplado em cada Ordem de Servico.
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5.3. Controle executivo — Topografia

5.3.1. A equipe serd coordenada pelo engenheiro pleno da coordenacdo geral, pelo engenheiro agrimensor e/ou
pelo fiscal do contrato da Codevasf.

5.3.2.  As atividades a serem realizadas pela equipe de Controle executivo (topografia) compreendem:
a) Acompanhamento dos servigos topograficos de apoio técnico a fiscalizacdo;
b) Analise e aprovacgdo de servigos topograficos diversos:

I Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢des de servicos de pavimentagdo diversos
(linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

1. Processamento dos dados coletados;

1l. Pecas gréficas, produtos cartogréaficos e relatorios (inclusive de célculo) utilizando softwares
de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN.

V. Servicos de georreferenciamento, entre outros;

5.3.3. A execucdo dos servigos ocorrerd mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.3.4. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagdes de servigos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os servicos solicitados.

5.3.5. Durante a execugdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantacdo e a execugdo da obrg;
¢) Proceder as medicfes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para ateste;

d) Responder as solicitacbes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionard, se for o caso, projetistas,
consultoria e a Area de Estudos e Projetos da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situagdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscaliza¢des efetuadas e demais relatdrios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a agilizacdo
dos trabalhos de fiscalizag8o, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizacGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.3.6. Os servicos de controle executivo visam executar o acompanhamento e aprovacdo dos levantamentos
planialtimétricos georreferenciados, planimétricos ou altimétricos, na atualizagdo do cadastro das obras em
geral (As Built), de areas e eixos de vias urbanas e rurais, medi¢Oes de obras e servicos.

5.3.7. Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

g) As disposicdes legais da Unifo, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacio da
Codevasf;

h) As especificacdes constantes deste documento;

i) Asespecificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

i) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
k) Asnormas da ABNT e do DNIT;

I) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

m) A certificacdo de iméveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.
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5.3.8. Os servicos de campo e escritdrio previstos neste termo de referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servico exclusivamente para acompanhamento de levantamentos topograficos em
campo ou para servicos técnicos de escritério, ou para ambos.

5.3.9. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.3.9.1. Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composicdo do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela
contratada.

5.3.10. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizacdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencdo de rendimento e resultado sempre otimizado,
adequada a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a
presente contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja poderd indicar a metodologia
indicada aos trabalhos da contratada.

5.3.11. Poderdo ser objeto dos servigos de escritorio, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentacGes de terra promovidas na execucdo das obras; célculos de verificacdo de volumes; elaboragdo
de plantas com indicacdo da localizag8o das estacas; elaboragdo de relatdrios fotograficos, de desenhos de
secBes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; operagdes de descarga de
dados; tratamento de bases de dados de topografia; demais informacdes técnicas pertinentes, conforme o
caso, dependendo do item de servi¢o contemplado em cada Ordem de Servico.

5.4. Controle tecnolégico

5.4.1. Os ensaios serdo coordenados pelo engenheiro pleno do escritério, pelo engenheiro janior e/ou pelo fiscal
do contrato da contratada. A equipe necessaria a realizacdo dos ensaios é abaixo indicada:

a) Laboratorista;
b) Auxiliar de aloboratério.

5.4.2. O laboratorista, assim como o seu auxiliar, deverdo acompanhar a execucdo dos ensaios feitos pela
empresa executora do pavimento e elaborar relatérios que deverdo ser encaminhados ao fiscal do contrato.

5.4.2.1. No relatério acima mencionado, deverdo constar informacBes sobre a execu¢do dos ensaios,
indicando a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
condugdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se estd em concordancia com as normas
técnicas vigentes; e, se possivel, resultados dos ensaios.

5.4.3. O laboratorista também sera responsavel por coletar amostras, preferencialmente nos mesmo pontos que a
empresa executora do pavimento coletou, para a realizagdo de ensaios de contraprova.

5.4.4.  Antes do inicio da execugdo dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definicdo do Plano de
Amostragem.

5.4.5. Os ensaios a serem executados sdao os abaixo indicados:
a) Para sub-leito, sub-base e base

I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Anélise granulométrica por
peneiramento;

Il. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinagdo do limite de liquidez -
método de referéncia e método expedito;

I1l. indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinag&o do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactagdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacdo utilizando
amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansio - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagéo do indice de Suporte Califérnia
utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de indice Suporte Califérnia - 1SC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagéo
do Indice de Suporte Califérnia utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VII. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico.
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b) Para pavimentacdo asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

I Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentacdo
asfaltica - Tratamento Superficial Duplo;

c) Para pavimentagdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
I Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Andlise granulométrica;
1. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graldo - Adesividade a ligante

betuminoso;
1. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;
V. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;
V. Grau de compactagdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentagdo — Misturas asfalticas —

Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio;

VI. Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

d) Para elementos de drenagem e Pontes (concreto):

I Determinacdo da resisténcia caracteristica & compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas de
concreto para pavimentacdo - Especificacdo e métodos de ensaio.

e) Elaboragdo dos Laudos dos Ensaios, com apresentacdo da correspondente ART.

A execugdo dos servigos ocorrera mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele
autorizada, via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo
com a necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizacdo dos ensaios acima descritos,
devera ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento e no plano de
amostragem.

O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagcdes de servigos,
conforme demanda das atividades.

Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacio da
Codevasf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Para a avaliagdo dos pavimentos asfalticos ja existentes deverdo ser coletados corpos de prova cilindricos,
extraidos por sondagem rotativa e com didmetro de 10cm, corpos de prova retangulares (placas), com
dimensdes de 50cm x 50cm.

5.4.10.1. Ap6s a extracdo dos corpos de prova, devera ser feita a recomposi¢do do pavimento.
5.4.10.2. Nos corpos de prova podem ser realizados 0s ensaios abaixo relacionados:
a) Granulometria— DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;

b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graudo — Adesividade a ligante
betuminoso;

¢) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente —
Ensaio Marshall;

d) Determinacdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas —
percentagem de betume;
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e) Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

f) Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas —
Determinagdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio.

5.4.10.3. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, com a apresenta¢do da respectiva ART.

6. EQUIPE TECNICA
6.1. Perfil, formag&o e experéncia de cada membro:

a) Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no 6rgédo de
classe competente, com tempo minimo de formacéo de 5 anos e experéncia minima de 5 anos em obras de
pavimentagdo e/ou pontes, responsavel por fazer a gestdo dos dados coletados em campo.

b) Engenheiro Junior (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil (e Agrimensura) e
registro profissional no 6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formagdo de 2 anos e
experiéncia minima de 2 anos obras rodoviarias e/ou pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o
técnico de obras, a execucao das obras e levanta os dados de campo.

c) Tecnico de Obras (Campo): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro
profissional no 6rgdo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro junior em
campo na execucdo das obras e no levantamento de dados.

d) Tecnico de Obras (Escritério): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro
profissional no 6rgédo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro pleno e/ou
sénior.

e) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacdes de ensaios de infraestrutura,
responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento e por coletar
amostras para realizacéo de ensaios.

f) Auxiliar de laboratério: profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com
exepriéncia na realizacdo de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o laboratorista.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus anexos.

7.1.1.  Asempresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
7.2. Participacgdo de Consorcio

7.2.1. N&o sera permitida a participacdo de empresas juridicas organizadas sob a forma de Consércio, conforme
justificativas no Anexo I.

7.3. Subcontratacdo

7.3.1.  N&o sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, conforme justificativas no Anexo I.
7.4. Participacdo de Sociedade Cooperativa

7.4.1. N&o sera permitida a participacdo de sociedade cooperativa, conforme justificativas no Anexo |I.
7.5. Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

75.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Cooperativas poderdo participar desta licitagdo em
condic@es diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e Decreto 8.538
de 6/10/2015.

8. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatoria, porém recomenda-se aos licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢fes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
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propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obterem, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

8.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser
avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

8.1.2. A declaragdo de que tem ciéncia da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo de Ciéncia da
Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servigos — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta do licitante.

8.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos municipios
passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagio dos estudos/servigos.

8.4. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as licitantes deverdo
contatar com a Geréncia de Infraestrutura (4%/GRD) no telefone (79) 3194-4265.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1. A Proposta de Preco deverd ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagcdo, e ndo podera conter condi¢fes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus
anexos constitutivos.

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

9.2.1. Planilha de Custos dos servicos com todos o0s seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV (Planilha de Custos da Proponente), que é parte
integrante deste TR, observando os precos maximos globais orcados pela Codevasf.

9.2.1.1. Proposta incluindo os quantitativos, custos e precos (unitarios e total) dos insumos, méo de obra,
custos administrativos, remuneracdo da empresa e despesas fiscais;

9.2.1.2. Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser apresentadas em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), em arquivo Unico, sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

9.2.1.3. As planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei n° 5.194/1966;

9.2.1.4. Os salérios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser inferiores ao
piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos
Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencoes, acordos ou dissidios
coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, 0s
salarios deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo
de Referéncia.

9.2.1.5. N&o poderédo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico ou item;

9.2.1.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na mesma
ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente
assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

9.2.1.7. As composicGes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao objeto,
cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao objeto.

9.2.2. Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais

9.2.2.1. O Licitante devera demonstrar os precentuais dos encargos sociais basicos definidos em
legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos. O detalhamento deverd incluir os encargos sociais e da taxa de
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de Obra com vinculo empregaticio permanente
e Méo de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario;

9.2.2.2. No detalhamento dos encargos a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos,
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conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servicos de
engenharia;

9.2.2.3. Na composi¢do e utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

a) No Fator K3 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS de 5,0% (cinco por cento). Como
0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de acordo
com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

b) No Fator K3 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o
Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma
de apuracdo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em
conformidade com a legislacdo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime
de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a
LICITANTE devera apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos
Gltimos 12 meses para comprovacdo do "percentual de desconto”, conforme orientagdes do
Acérdao TCU 2622/2013.

¢) O Fator K2 — LUCRO e Fator K1 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL sio de
composi¢do discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo
ser superior aos percentuais estabelecidos no Anexo Il — Planilha de Custo do Orgamento de
Referéncia.

d) O Fator K1 (Custos da Administragdo) esta englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentacdo, seguro saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por
ndo se tratar de encargo obrigatdrio tais beneficios ndo devem ser considerados;

e) A LICITANTE deve utilizar o encargo trabalhista, constante na planilha orgamentéria,
relativo ao tipo de insumo ou médo de obra (com ou sem vinculo) que serd efetivamente
disponibilizado para a elaboragéo total dos servicos constantes neste Termo de Referéncia.
Sendo facultado & LICITANTE utilizar a médo de obra com tipo de vinculo que se adeque a
sua realidade comercial (permanente, temporéario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a
Legislacdo Trabalhista vigente.

f) Ressalta-se que o percentual dos encargos trabalhistas pode ser alterado para com ou sem
vinculo.

9.2.3.  Cronograma Financeiro

9.2.3.1. Em relacdo ao cronograma financeiro, ndo haverd parcela de mobilizacdo, nem de
desmobilizacédo, em funcéo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige
transporte de maquinas/equipamentos pesados.

9.3. A Proposta deve se basear no Anexo Il — Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, e ndo pode
apresentar:

a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela Codevasf;
b) Custo unitario por insumo maior que o or¢ado pela Codevasf;
¢) Modificagbes nos quantitativos;

d) Custos e pre¢os unitarios inexequiveis.

9.3.1. Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagao
ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com quantidades de servi¢os ndo compativeis com a execucédo dos
servicos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servigos, de acordo com as condicOes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

9.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global evidenciado em
separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servigos descritos
na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra e ao transporte até o
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local dos servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global
ofertado.

9.6. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia e que integram o presente edital.

9.7. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencdo, depreciacéo, licenciamento,
seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
10.1. Qualificacdo técnica
10.1.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO
DOS SERVICOS (conforme item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdo executados os servigos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Capacidade Técnico Operacional: da licitante, representado por certiddo(6es) ou atestado(s), em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
responsavel(is) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) resonsavel(is) a
época ou da(s) Certidao(des) de Acervo Operacional - CAO, comprovando a execucdo de servigos
compativeis com a parcela de maior relevancia (vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

c1) E considerada como a parcela de maior relevancia a fiscalizagdo de obras de infraestrutura
rodovidria.

c2) Séo considerados servicos similares, a elaboracdo de estudos ou projetos (basico ou
executivo ou como construido) de obras de pavimentacéo flexivel e/ou rigida.

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Crea, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execucéo;
— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

— Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no Crea;

— Descrigao técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados;

c4) Devera(do) ser apresentado(s) atestado(s) com porte , dimensdo e complexidade igual ou
superior a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servigos similares
(vide c2)).

c5) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consércio do qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constituicdo do
consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individulamente,
serdo aotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, os profissionais abaixo elencados:

— Engenheiro Pleno: profissional de nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, com tempo minimo de formacdo de 5
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anos e com exeperiéncia minima de 5 anos, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha
executado servigos compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste Termo de
Referéncia (vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

dl) Entende-se, para fins deste termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
— O empregado;
— O sdcio;
— O detentor de contrato de prestagdo de servico.

d2) A licitante deverd comprovar através da juntada de copia de:

— Empregado: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

— Dirigente ou sdcio: contrato social, que demonstre a condi¢do de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

— Autébnomo: contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a legislacéo
civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsével téecnico, como comprovacgdo de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados;

d4) Durante a execucdo do contrato os profissionais indicados como Engenheiros Plenos podem
ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela Codevasf.

10.2. Qualificacdo econdmica financeira

10.2.1. Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1.0 valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é de R$
3.227.700,60, data base de novembro/2023, conforme o Anexo Il — Planilha de Custos do Orcamento de
Referéncia, sendo o valor méaximo global aceito pela Codevasf, conforme o grupo a seguir:

11.1.1. Grupo 01 - Apoio a fiscalizacdo de obras e servigos de engenharia:
11.1.1.1.1tem 01 — Coordenagdo-Geral — 12 unidades — R$ 47.484,50/und — R$ 569.814,00;
11.1.1.2.1tem 02 — Controle de Obras — 12 unidades — R$ 90.603,77/und — R$ 1.087.245,24;
11.1.1.3.1tem 03 — Controle Tecnoldgico — 12 unidades — R$ 94.261,05/und — R$ 1.131.132,60;
11.1.1.4.1tem 04 — Controle Executivo (topografia) — 12 unidades — R$ 36.625,73/und — R$ 439.508,76.

11.2.Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s emolumentos.
Os quantitativos e pregos unitarios dos servigcos constam da Planilha - Anexo Ill- Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3.0 valor estimado para a contratacad foi elaborado com base nos seguintes de referéncia oficiais: Sistema de
Custos referencias de Obras (SICRO - julho/2023), Tabela de Precos de Consultoria de M&o de Obra do DNIT,
Tabela de precos de equipamentos do DAER-RS (jan/2021) atualizada para out/2023 e a Tabela de Diéarias da
Codevasf, ndo desonerado, ja inclusos os custos indiretos, encargos totais (sociais, complementares e adicionais),
taxas, impostos e emolumentos.

11.4.As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servigos serdo definidas na etapa de
formalizac@o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do decreto n° 7.892 de 23/1/2013.

11.5.0 orcamento estimado estara disponivel permanentemente os 6rgdos de controle externo e interno.

12.PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
12.1.0 prazo para vigéncia da Ata de Registro de Preco - ARP sera de 12 (doze) meses.
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12.2.0 prazo para execucdo do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emisssdo da Ordem de Servico,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante
manifestacdo expressa das partes, desde que atestado que as condiges e 0s pregos permanecam vantajosos para
a Administragdo, permitida a negocia¢éo com o contratado ou a extingdo do contrato.

12.3.0 prazo para vigéncia do contrato, contado a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, sera 0 prazo de execugdo acrescido de mais 1 (um) més para instalacdo do
escritério e 3 (trés) meses para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos Servicos, expresso em dias,
assim o prazo de vigéncia sera de 480 dias.

13. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

13.1.0s pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢c6es mensais, dos
servigos efetivamente executados, obedecendo os precos unitdrios apresentados pela Contratada em sua
proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf,
formalmente designada, e o respectivo Boletim de medigdo referente a0 més de competéncia, observando-se o
disposto nos subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf pagard a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverdo ser
acompanhadas de Relatdrio Mensal de Execucdo dos servigos, e parecer da Fiscalizacdo por meio do
Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos servicos e atividades realizadas no
periodo.

13.1.2. A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servicos efetivamente executados, com base nos precos
integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico
financeiro e atualizacéo financeira.

13.1.3. Nos precos apresentados pela Contratada deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servigos, de acordo com as condicGes previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na
Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

13.1.4. Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execugéo dos servicos, incluindo:

a) Custo de mdo de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacBes trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

c) Remuneracdo de escritdrio e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentagdo, seguro sadde/vida, auxilio moradia) ou
beneficios econémicos grantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.5. As possiveis variagbes dos quantitativos durante a execucdo (para mais ou para menos) das previsdes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificagdo
dos pregos oferecidos.

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 72 do Regulamento
Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

13.2.1. Para efeito de cada pagamento mensal, a empresa contratada devera apresentar, mensalmente, juntamente
com o documento de cobranca, os seguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da Contratada, inclusive de feristas ou
substitutos no periodo, férias e/ou 13° salario quando for o caso, pagos até o 5° dia Gtil do més
subsequente ao més de referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos
ao més anterior ao da prestacdo dos servicos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Copia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentacdo / refeicdo para 0 més
subsequente, pagos até o Ultimo dia Gtil do més de referéncia;

e) Concessao de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando for o caso;
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f) Para melhor acompanhamento e fiscalizagdo, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;
g) Realizacdo de exames admissionais e demissionais e periodicos, quando for o caso;

h) Certidao de regularidade com o0 FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (Conjunta);

j)  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da
Contratada (CND estadual);

I) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).
13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.3.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) A data da emissdo;

b) Os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

c) O periodo de prestacdo dos servigos;

d) O valor apagar; e

e) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, 0
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus
para a Contratante.

13.5.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sancGes cabiveis,
caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

13.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

13.7.Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das
condicBes de habilitacdo exigidas no edital.

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderé ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

13.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou
entidade, proibicéo de contratar com o Poder Pdblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.

13.10. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverd comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

13.12.1. Seré rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente
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justificado, em qualquer caso, pela méaxima autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacdo aplicavel, em especial a
prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017,
quando couber.

13.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

13.15. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no primeiro ano de
contratacdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de precos.

13.15.1. Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogacdo
contratual seguinte devera prever o pagamento do percentual méaximo equivalente a 03 (trés) dias a mais
por ano de servico, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

13.15.2. A adequacdo de pagamento de que trata o0 subitem anterior deverd ser prevista em termo aditivo. Caso
tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no
primeiro ano de contratacdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o érgéo contratante esclarecer a metodologia de calculo adotada.

13.16. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte em
relacdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por ndo receber o beneficio previsto na Lei
n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n® 95.247, de 17 de novembro de 1987.

13.17. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data
de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela
fiscalizacéo.

13.17.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apos a entrega das
faturas/notas fiscais.

13.17.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, 0os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentacéo corrigida.

13.18. Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse serd pago com base nos quildmetros percorridos e
comprovados via sistema de rastreamento, conforme o valor de custo por quildmetro na planilha orcamentaria.

13.19. A Contratada ndo poderé pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

13.20. O pagamento de salarios e encargos inferiores ao da proposta esta classificado como infracdo
administrativa, e é passivel de san¢éo.

13.21. Durante o processo de medicéo, se constatado pagamento de salarios ou encargos inferiores, a diferenca de
valor sera glosada no processo de pagamento, e a Contratada sera notificada para realizar os devidos ajustes.

13.22. A Codevasf ndo pagard por salarios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos
em desacordo com a legislacdo trabalhista, considerando eventuais altera¢fes contratuais justificadas (e.g.,
reajuste, repactuagdes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade e
vantajosidade do processo licitatorio.

14. DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

14.1.Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito
Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 s&o as estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

14.2. A futura Contratada deve autorizar a Administracdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuicdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigacdes, até 0 momento da regularizacéo, sem prejuizo das sangOes cabiveis.

14.2.1. Quando nédo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administracdo (ex.: por falta da
documentacéo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuicdes sociais e FGTS decorrentes.
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14.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisao
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e
previdencidrias, que serdo depositados pela contratante em conta-depdsito vinculada especifica, em nome do
prestador dos servicos, bloqueada para movimentagdo, conforme disposto no anexo XII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas no item 1.5 do anexo V1I-B da referida norma.

14.4.0 montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 sera
igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja
movimentacdo dependera de autorizacdo do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo e sera feita exclusivamente
para o0 pagamento das respectivas obrigaces:

a) 13°(décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucional de férias;

c) Multa sobre o FGTS e contribuigdo social para as rescisdes sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XlI da
INSTRUCAO NORMATIVA n°5, de 26 de maio de 2017.

14.5.0 saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de corre¢do da poupanca pro rata die, conforme definido
em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e instituicdo financeira. Eventual
alteracdo da forma de correcdo implicaré a revisdao do Termo de Cooperacdo Técnica.

14.6.0s valores referentes as provisGes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depdsito,
deixardo de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar 0s servicos.

14.7.Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacdo da contadeposito, 0s recursos
atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

14.8. A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da
conta-deposito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais
indenizacg0es trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacdes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

14.8.1. Na situacdo do subitem acima, a empresa deveré apresentar os documentos comprobatérios da ocorréncia
das obrigagdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente ap6s a confirmagdo da
ocorréncia da situacdo pela Administracdo, sera expedida a autorizacdo para a movimentagdo dos recursos
creditados na conta-depésito vinculada, que serd encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de
5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

14.8.2. A autorizacdo de movimentacdo deverd especificar que se destina exclusivamente para 0 pagamento dos
encargos trabalhistas ou de eventual indenizag&o trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

14.8.3. A empresa devera apresentar ao 6rgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis,
contados da movimentacdo, 0 comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitacdo das
obrigacdes trabalhistas.

14.9.0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular no momento
do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados,
quando couber, e ap6s a comprovacdo da quitacdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos
ao servico contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15.REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO:

15.1. Reajustamento: o0s precos dos insumos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Ap0s este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a com a tabela de indices da
FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o de codigo
157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), aplicando-se a
seguinte formula:

(1, = 1p)

Iy

R=Vx

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
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V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

15.2. Repactuacdo: para os precos da Mdo de obra sera permitida a repactuacdo do prego do contrato, mediante
celebracdo de termo aditivo, visando a adequagdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o
intervalo minimo de um ano, contado a partir da data da proposta, admitindo, como termo inicial, a data do
acordo, convencdo, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentagéo da proposta.

15.2.1. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador que
deu ensejo a Ultima repactuagao.

15.2.2. As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da Contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da
alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacdo de precos e do novo
acordo ou convencéo coletiva que fundamenta a repactuacéo.

15.2.3. A repactuagdo somente sera concedida mediante negociagdo entre as partes, considerando-se: 0s pre¢os
praticados no mercado e em outros contratos da Administracdo; as particularidades do contrato em
vigéncia; o novo acordo ou convencao coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a variacdo
dos custos apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas
publicas ou outros equivalentes; e disponibilidade orcamentéria da Codevasf.

15.2.4. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios nfo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatorios por forga de instrumento legal, sentenca normativa, acordo ou convengao
coletiva.

15.2.5. E vedada a repactuacdo dos precos mediante indexacdo de pregos por indices gerais, setoriais ou que
reflitam a variacgéo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do Decreto n° 2.271/1997.

15.2.6. As repactuagdes a que o contratado fizer jus e ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato, serdo
objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagao contratual ou com o encerramento do contrato.

15.2.7. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuagéo terdo sua vigéncia iniciada a partir da assinatura
do termo aditivo, podendo retroagir & data do acordo coletivo, convencdo ou sentenca normativa que
contemple data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de compensacdo do pagamento
devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

15.2.8. A Codevasf providenciard o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuacdo permanecer sob sua analise. Neste caso, este periodo, de andlise pela Codevasf, sera contado
como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da préxima repactuacao.

16. ADMINISTRACAO DO CONTRATO

16.1. A contratada devera imprimir os projetos, relatorios, desenhos, produtos de levantamentos e medic¢des das obras
e servicos a serem fiscalizados, quando necessarios.

16.2. A contratada devera fornecer todas as condicfe para que a sua equipe técnica execute 0s Servigos com seguranga
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da Codevasf.

16.3. A contratada devera fornecer diarias aos profissionais em transito.

16.4.A contratada deverd fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, capacetes, protetores
auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

16.5. A contratada deverd fornecer os veiculos para a locomocéo dos profissionais.

16.6. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacdo das acGes do més subsequente para ser
autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer agBes urgentes deverdo ser solicitadas e autorizadas pela
Codevasf previamente.

16.7.A contratada devera fornecer, quando solicitada, ART quitada do responsavel técnico das atividades de
fiscalizacdo, durante a realizago de seus servi¢os, inclusive para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia
legal para o exercicio profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

17.ELABORACAO DE RELATORIOS

17.1.Elaboracdo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da contratada
para execucdo dos servicos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto
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em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos:
a) Apoio a fiscalizacdo técnica de obras e servicos de engenharia;
b) Controle executivo (acompanhamento e aprovacéo de servicos topograficos);
c) Controle Tecnolégico (realizacdo de ensaios de contraprova).

17.2.Elaboragdo de relatérios mensais de progresso das acfes, documento a ser apresentado pela contratada que
traduz o resultado mensal dos servi¢os ou de componente dos servicos, com fotografias digitais do andamento
dos empreendimentos.

17.3. Relatério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente junto a medicéo da Contratada.

17.4.Relatério de execucdo dos ensaios — devera ser entregue quando houver demanda.

18. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

18.1.0s trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

18.2. As normas, em qualquer hipdtese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela Codevasf.

18.3. A Redacdo da documentagdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa, excluidos os
eventuais termos técnicos especificos.

18.4.Encadernacgdo - a encadernacdo dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral, capa dura ou garra
plastica.

18.5.0s Relatdrios de Execugdo de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios especificos solicitados,
deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1.Como garantia para a completa execucdo das obriga¢Bes contratuais e da liquidacdo das multas convencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
integralizada em até 10 dias ap0s a assinatura do contrato, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido,
com cotacdo de mercado devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comisséo de
Valores Mobiliarios, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a
critério da contratada.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centéssimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o méximo de 2% (dois por
cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CODEVASF a promover a recisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78
da Lei n° 8.666 de 1993.

19.2. A grantia tera validade durante toda a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo.

19.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislagdo que rege a matéria.

19.5. A garantia em espécie devera ser efetuada em favor da Codevasf, em conta especifica em instituicdo financeira
credenciada pela Codevasf, com corregdo monataria, que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

19.6.Caso a opcdo seja por titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural, mediante
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registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

19.7.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios
do art. 827 do Cdodigo Civil.

19.8.Por ocasido de eventuais aalteracfes contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogacoes
de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

19.9.Ndo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na clausula
de rescisdo, ou, se forem apuradas verbas a qualquer titulo, devidas pela Contratada, decorrentes da contratacéo e
prestacdo dos servicos, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Codevasf.

19.10. Seréa considerada extinta a garantia:

19.10.1. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento d importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as classulas do contrato.

19.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, caso a administracdo ndo
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecid n aalinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

19.12. A Contratada autoriz a Contratante a reter, a qualquer tempo, a grantia, na forma prevista no edital e no
contrato.

19.13. A garantia da contratacdo somente sera liberada ante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas
rescisOrias decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apés o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8°, VI do
Decreto n° 9.507, de 2018, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.14. Também podera haver liberagdo da grantia se a empresa comprovar que 0s empregados serdo realocados em
outra atividade de prestagdo de servicos, sem que ocorra a interrup¢do do contrato de trabalho.

19.15. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a Administracdo Contratante podera
utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso
da ndo comprovacéo:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos, nos termos da alinea “j” do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaces assumidas em decorréncia da contratacdo;
b) Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
¢) Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
d) Comportar-se de modo inidéneo; ou
e) Cometer fraude fscal.

20.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as
seguintes san¢fes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisqueir das obrigafes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretaram prejuizos significativos para 0 servico
contratado.

20.2.2. Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) té 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratado em
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caso de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo
quinto dia e a critéio da Administracdo, no caso de execucdo com atraso, poderd ocorrer a nédo-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugdo total da obrigagdo assumida,
sem prejuizo da reciséo unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo total da
obrigagdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, em caso de
inexecucdo total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia
(seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Contratante a promover a rescisao do contrato.

20.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diveros seréo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Admisnistracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuizos causados.

20.3. A san¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 19.2.4 também é aplicavel em quaisquer das
hipoteses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4. As sancOes de adverténcia, suspensédo de licitar e imedimento de contratar, de impedimento de licitar e contratar
e declaracdo de inidoneidade, previstas nos subitens acima, poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a
san¢do de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade e causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorrécia
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2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar 0s servigos contratados, por 3
empregado e por dia

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia 2

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia 3
prévia do Contratante, por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Regsitrar e controlar, diariamente a ssiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 1
funcionério e por dia

7 Cumprir determinacdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 2
ocorréncia
8 Substituir empregado que se conduza de modo incoveniente ou nao atenda as 1

necesidades do servigo, por funcionério e por dia

9 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de 3
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia

10 Indicar e manter durante a execuc¢ao do contrato 0s prepostos previstos no 1
edital/contrato, por ocorréncia e por dia

20.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento e
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustar os objetivos da licitacéo;

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de atos ilicitos
praticados.

20.7.A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& por meio e processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no
Procedimento para Aplicacdo de Sanc¢Bes ao Contratado da Codevasf.

20.8.As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos e favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida
Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a mlta deverd ser recolhida no prazo maximo 10 dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

20.9. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Codevasf
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cddigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em onsideracéo a gravidade da conduta do infrator,
0 carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicio de prética de infracdo administrativa
tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa devera
ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre eventual
instauracdo de investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.
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20.12. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processo do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para
apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo Publica federal resultantes de ato lesivo cometido
por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.

20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.15. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf. A Contratada terd um prazo de 10 (dez) dias
corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvido o fiscal
designado para o acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminahdo a Assessoria Juridica, que
procederd ao seu exame. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela
Autoridade Superior, que podera relevar ou ndo a multa.

20.16. Em caso de relevacdo da multa, por decisdo de autoridade cmpetente, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
prdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

20.17. Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

21.FISCALIZACAO

21.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

21.2. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser execrcida por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Gnico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicOes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a gestdo do contrato.

21.3.Cabe a Fiscalizacdo o acompanhamento da execucdo contratual sdo o conjunto de acbes que tem por objetivo
aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servico contratado, verificar a
regularidade das obrigac¢des previdenciérias, fiscais e trabalhistas, bem como pestar apoio & instru¢do processual
e 0 encaminhamento da documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
relativos a repactuacdo, reajustamento, alteracdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicacdo de
sang¢des, extingdo do conrato, dentre outras, com vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a
solucdo de problemas relativos ao objeto.

21.4.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e
participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucgao dos servigos.

21.5. A fiscalizagdo devera acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de
servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

21.6.Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigacBes trabalhistas e sociais, exigir-se-4 a apresentacdo da
documentacdo comprobatdria pertinente.

21.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢cBes previdenciarias, os fiscais ou
gestores do cntrato deverdo oficiar & Receita Federal do Brasil (CLT).

21.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores
do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.

21.6.3. O descumprimento das obrigacfes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo pela
Contratada podera dar ensejo a rescisdo contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

21.6.4. A Contratante podera conceder parzo para que a Contratada regulariza suas obrigaces trabalhistas ou suas
condicBes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando ndo identifica ma-fé ou a incapacidade
de correcao.

21.7.Devera esclarecer duvidas ou fornecer informacfes solicitadas pelo preposto/representante da contratada ou,
quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.
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21.8.Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execu¢do dos
SEervicos.

21.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatdrios, boletins
ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

21.10. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

21.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado, encaminhando
ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais
pedidos de modificacdes solicitados pela contratada.

21.12. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao Supervisor de
Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades & conclusdo dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo
concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

21.13. A fiscalizagdo observard, ainda, as seguintes diretrizes:
21.13.1. Fiscalizacdo inicial (no momento em que a prestacao de servicos € iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagfes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servicos, com o0s seguintes dados: nome completo, nimero de
inscricdo no CPF, funcdo exercida, salario, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos, sua
especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacéo), horario de trabalho, férias, licencas,
faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotagdes contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa
verificar se as informacdes nelas inseridas coincidem com as informagdes fornecidas pela Contratada e
pelo empregado;

¢) O numero de terceirizados por funcgéo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convengdo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obrigagdes adicionais constantes na CCT para a Contratada; e

f) Sera verificada a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecdo Individual (EPI).

21.13.2. Fiscalizacao diéria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitacGes de
servicos devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamacgdes ou
cobrancas relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdo do servico, como a negociacdo de folgas ou a
compensacdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo prestando
servicos e em quais funcdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

21.13.3. Fiscalizagcdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retengdo da contribuicdo previdenciéria no valor de 11% (onze por cento) sobre o
valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacéo do servigo.

b) Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a
Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legislacdo
vigente.

21.14. Cabe, ainda, a fiscalizacdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacdo relativa a concessdo de
férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade proviséria de seus empregados e observa a data-base
da categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.
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21.15. A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiqguem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

21.16. Durante a execucéo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

21.17. O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

21.18. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria Contratada materialize a avaliacdo de desempenho e
qualidade da prestagéo dos servicos realizada.

21.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade,
gue poderéa ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

21.20. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢fes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio

21.21. O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucao do servico, devera comunicar a autoridade responsével para que esta promova a adequagéo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no 8 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.22. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

21.23. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 8§ 1° e 2° do
art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993, Lei 13.303, de 2016 e IN n° 05, de 2017.

21.24. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o
descumprimento das obrigacGes trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciérias ou
para com o FGTS ou a ndo manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo, ensejard a aplicacdo de sancbes
administrativas, previstas no instrumento convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisao
contratual, por ato unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos. 77 e 80 da Lei n° 8.666,
de 1993, Lei 13.303, de 2016 e IN n° 05, de 2017

21.25. Caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatdria do cumprimento das obrigacBes trabalhistas,
previdenciarias e para com 0 FGTS, a Contratante comunicard o fato a Contratada e reterd o pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

21.25.1. Ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE podera efetuar o pagamento das obrigacfes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucao dos servigos objeto do contrato.

21.25.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para
acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

21.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de responsabilidade por
quaisquer obrigagdes dele decorrentes entre a contratante e 0s empregados da contratada.

21.26. O contrato so serd considerado integralmente cumprido apés a comprovacdo, pela Contratada, do pagamento
de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a mao de obra
alocada em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisorias

21.27. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulltante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993, Lei n°® 13.303, de
2016, e IN n° /2017

21.28. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

21.29. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados pela
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contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

21.30. Analisar e aprovar os relatdrios mensal e fina. Os relatérios e documentos nédo aprovados serdo devolvidos para
as correcdes e complementacfes necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a contratada.

21.31. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

21.32. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s consequentes
boletins de medicdo com vistas a atender demandas de érgaos de controle interno e externo.

21.33. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

21.34. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacgdo e reequilibrio econémico financeiro.

21.35. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso
de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

21.36. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrup¢fes na execucdo do
objeto, de servicos extraordinarios, de modificacBes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga
e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

21.37. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia
do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

21.38. Receber as etapas dos servi¢os mediante medi¢Oes precisas e de acordo com as regras contratuais.

21.39. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante as
ocorréncias relacionadas & execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando
a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

21.40. Receber, provisoria e definitivamente, os servi¢os sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando néo for desighada comisséo de recebimento ou outro empregado.

21.41. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

21.42. A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade
pela execucdo do objeto deste contrato.

21.43. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

22.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento
Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugdo contratual, a CONTRATADA
devera apresentar todos os relatorios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

22.1.1. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

22.1.2. Na hipdtese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZAGCAO um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.3. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissio
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacéo.

22.1.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.5. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberag8o da garantia.

22.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucdo dos servicos, nem
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ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22.1.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

22.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:

a)  Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacéo da Caucdo Contratual.

22.1.9. A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento ap6s a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

23.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

23.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da salde dos
trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n°
3.214, de 8/6/1978, que devera:

23.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

23.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

23.1.3. Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho - SESMT
conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

24.CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A contratada, quando da execucdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia, devera
estar atenta, se a execuc¢do do referido objeto esta atendendo a legislacdo vigente que estabelece diretrizes para
a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos de engenharia e aquisi¢cdo de materiais.

24.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°
8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n® 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade
critérios e praticas para a promogdo do desenvolvimento nacional sustentdvel por meio das contratagdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. S&o
diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b)  Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mdo de obra local;

e)  Maior vida Gtil e menor custo de manuten¢do do bem e da obra;

f)  Uso de inovacdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) Utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

24.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios estabelecidos na
Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboragdo do projeto basico e/ou executivo, servigos
de engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;
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b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
e) Sistema de medicéo individualizado de consumo de agua e energia;
f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

i)  Comprovacdo da origem da madeira a ser utilizada na execucéo da obra ou servigo.

24.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto bésico e/ou executivo deverdo ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO e as normas
ISO n° 14.000 da Organizagdo Internacional para a Padronizacdo (International Organization for
Standardization).

24.5. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n® 12.462/11, em seus § 1° e § 29,
que diz:

a) 8 1° As contratacOes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
I Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos s6lidos gerados pelas obras
contratadas;
1. Mitigacéo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;
Il. Utilizac&o de produtos, equipamentos e servi¢os que, comprovadamente, reduzam o consumo
de energia e recursos naturais;
IV.  Avaliacdo de impactos de vizinhancga, na forma da legislacdo urbanistica;
V. Prote¢do do patrimdnio cultural, histdrico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacéo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e
VI.  Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b)  §2°0 impacto negativo sobre os bens do patrimdnio cultural, histdrico, arqueolégico e imaterial tombados
devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsavel, na forma da
legislacdo aplicavel.

24.6. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa SLTI/MP n°
01/2010, onde deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execugdo, conservacédo e operacgao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a
oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados
naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel
para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de
destinacdo adequada, quando for o caso.

I Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, através das seguintes
medidas, dentre outras:

I Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
Il. Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

1l. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacfes determinadas pela ANVISA,;
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V. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

V. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execucao contratual, para reducao de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducdo de producao de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja
agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e
outros);

f)  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execu¢do de
Servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos;

h)  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

I Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cddmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

1. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

1. Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

24.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de
5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e suas alteragOes, e Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso;

b)  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originérios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

I Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

Il. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporéario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11, Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

V. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos ¢ areas protegidas
por Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

24.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Soélidos e
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte adequado do éleo
lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
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obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, incisos | e 11, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagdo correlata;

b)  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo
18, inciso 1l e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-lhe a
destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo drgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VI, da Resolu¢gdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

24.9. Se houver a aquisi¢do de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 1/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b)  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificagdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

¢) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o0 menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

24.10. A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de préticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos
bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

25. OBRIGACOES DA CONTRATADA
25.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s
recursos materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima. O
cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungdo do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacéo.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTS referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n°® 317 de 31/10/86.

d) Curriculos com a qualificacdo compativel (formacdo, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para analise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovacdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresntacdo de novos
curriculos.

25.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentacdo no primeiro més de prestacdo dos servigos, ou da
admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, salério, horario do posto dos
servicos, nimeros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF),
com indicacdo dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos
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pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;
c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo 0s Servicos;

d) Declaracdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quita¢cdo dos encargos trabalhistas e
sociais decorrentes do contrato;

25.2.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se vincule a
prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato
de prestacdo de servigos deve ser devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao
empregado dispensado, a semelhanca do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

25.3. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licencas o
empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
contrato.

25.4. Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servico, cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, incoveniente ou satisfatério a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja de forma nula ou ineficiente.

25.5. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depdsito na conta
bancéria de titularidade do trabalhador.

25.6. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das
contribuicfes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demosntrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigagdes, até 0 momento da regularizacdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis

25.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das obrigacOes
previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e demias
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposigdo da Contratante.

25.8. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicard a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor
proporcional ao inadimplemento, mediante prévia comunicacdo, até que a situagdo seja regularizada, sem
prejuizo das demais san¢des cabiveis.

25.9. Quando ndo for possivel a realizagcdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os
valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salérios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des socias
e FGTS decorrentes.

25.10. Viabilizar o acesso de seus empregado, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da Previdéncia
Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribuicdes previdenciarias foram recolhidas,
no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, cntados do inicio da prestacdo dos servicos ou da admissdo do
empregado.

25.11. Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtengdo de extratos de recolhimento de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando disponivel.

25.12. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze)dias, contados na comunicacdo mencionada no subitem anterior, sem a
regularizacdo da falta, a Administracdo poderd efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos
empregados da contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo
das demais sancdes cabiveis.

25.13. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢do de
aprendiz para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

25.14. A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacfes por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n®10.522, de 19 de julho de 2002.

25.15. A Contratada devera apresentar em até 5 (cinco) dias apés a emissdo da Ordem de Servico um Preposto, aceito
pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado, sob pena de sanc¢des
administrativas.

25.16. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos
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escritorios da Contratante, seja em Brasilia — DF ou na respectiva Superintendéncia Regional.
25.17. Guardar sigilo sobre todas as informac@es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
25.18. Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacdo dos servicos.

25.19. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Seguranca e
Medicina do Trabalho.

25.20. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servigos.

25.21. Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servigos.

25.22. Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo), para
possibilitar a perfeita execucéo dos servicos dentro do prazo contratual.

25.23. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com a
Codevasf, necesséria a execucdo dos servicos objeto do contrato.

25.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacGes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, or todas as obrigac@es trabalhistas, sociais
previdenciarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

25.25. Responsabilizar-se por todos 0s 6nus e obrigacfes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista, securitéria,
previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢o contratado
junto ao Crea.

25.26. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos 0s elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

25.27. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

25.28. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a contratada devera
reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de acordo com a clausula contratual, que
trata sobre “CAUCAOQO”.

25.29. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgéo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

25.30. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servigos objeto deste
TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°,
6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

25.31. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a
ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

25.32. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas
as despesas necessarias.

25.33. Cabera 8 CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais
e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execuc¢ao dos servigos.

25.34. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servi¢os contratados perante a Codevasf e terceiros, na
forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de
empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

25.35. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

25.36. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

25.37. A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupcdo que contribuam
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para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

25.38. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execucdo dos servicos de engenharia objeto da
presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

25.39. A Contratada devera disponizar, para toda a méo de obra contratada, sistema de registro de ponto digital.

25.40. A CONTRATADA deverd disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especifica¢des constantes das
Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

25.41. Os veiculos deverédo ser identificados com as seguintes inscri¢cbes, em atendimento a Resolugéo n° 9.674/01 —
Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO

25.42. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais de manutengéo
dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de execucao servigos, sendo que 0s custos das
despesas estdo previstos na Planilha Orgcamentaria.

25.43. Estes automoveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida.
25.44. A Contratada deverda repor os veiculos (automdvel) sem condic¢Ges de uso no prazo maximo de 24 horas.
25.45. Os veiculos deverao ser equipados com sistema de ratreamento veicular.

25.46. Investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da corrupgdo que contribuam para 0 ambiente mais
integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a
atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/2015,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dnuncias disponiveis.

26. OBRIGACOES DA CODEVASF

26.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

26.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

26.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia e eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas
bno curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solucées por ela
propostas sejam as mais adequadas.

26.4. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

26.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacéo.
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26.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas e pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no
prazo e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

26.7. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e para
com 0 FGTS, especialmente:

a) A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adiciona, bem como de auxilio-
transporte, auxilio-alimentacdo eauxilio-salde, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuicdes previdnciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem
da execucdo dos servicos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da
extin¢do do contrato.

27.MATRIZ DE RISCOS

27.1. A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos
de exposicédo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

27.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz
de Riscos seja da Codevasf.

27.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

27.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no instrumento.

27.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatdrio, da natureza e extensao
dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragdo na formulacéo de sua proposta.

27.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinag&o entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda
mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

27.7. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as disposi¢fes da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

27.8. A Contratada somente poderé solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou aditivo de prazo
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

27.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

27.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e devidamente
delimitadas neste TR.

28. CONDICOES GERAIS

28.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros sé se realizard por expressa autorizacao desta.

28.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

29. ANEXOS
29.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo |: Justificativas;
Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execu¢do dos Servicos;

Anexo I1: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;
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Anexo 1V: Planilha de Custos da Proponente;

Anexo V: Especificacdes Técnicas;

Anexo VI: Matriz de Risco;

Anexo VII: Relagio dos Municipios na Area de Atuagio da 42 Superintendéncia da Codevasf.

Responsavel pelas informagoes:

JOSE DANTAS MENDES NETO
Unidade de Estudos e Projetos — 43/GRD/UEP
Geréncia de Infraestrutura — 4%GRD
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particulaaridades em funcéo da especialidade da obra
ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que apds relacionadas passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratacéo:

Os servicos terceirizados especializados demandados destinam-se a prestagdo de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo na execucdo de contratos e convénios de obras e servigos de engenharia,
definidos no art. 3°, inciso VII do decreto n° 10.024/2019, conforme disposto no decreto n® 9.507 de 21 de setembro
de 2018, na IN n° 5, de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢cBes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos,
sendo necessarios ao bom andamento dos servigos de fiscalizacdo no &mbito da Codevasf.

O expressivo crescimento da alocagdo de recursos a Codevasf (emendas parlamentares, TED’s e convénios) e o
ampliacdo da &rea de atuacdo da Codevasf, resultaram no aumento do volume de servigos e na excepcional
necessidade de contratacdo de mdo de obra especializada. O quadro de servidores desta empresa publica ndo
acompanhou a dimensdo de tais eventos, o que tornou indispensavel a contratagcdo em tela para o alcance das metas
institucionais finalisticas, garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade.
Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para a realizagéo dos trabalhos in loco
e nos prazos estabelecidos, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizag8o e supervisdo técnica, sendo tais servigos caracterizados como
continuados e com dedicacdo exclusiva de méo de obra, para dar suporte técnico a equipe da Codevasf, visando a
eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e acompanhamento de contratos e convénios de obras e servigos de engenharia
na area de abrangéncia da Codevasf.

Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos, entre 0s quais destacamos que serdo servigos executados
por profissionais com formagao técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotagdes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, s6 podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formagcao e com experiéncia em apoio a fiscalizagéo.

Esta contratacdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento as demandas de contratos j&
firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais rejuizos & administracdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessas atividades.

Modalidade licitatdria:

Pregdo Eletronico.

A licitacéo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 10.520, de 17/7/2022, regulamentada pelo Decreto n® 10.024, de 20 de
setembro de 2019, e respectivas alteracGes e regulamentos.

Procedimento licitatdrio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). Sera adotado o SRP em virtude das caracteristicas da contratacdo que exigira
contratagdes frequentes e parceladas, demandadas em funcdo do ritmo de contratacdo de obras de obras e servigos de
engenharia. Além disso, 0 seu exato quantitativo ndo pode ser preliminarmente definido, uma vez que este serd em
funcgéo do volume de contratos a serem celebrados no préximo ano.

Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

A divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o prazo para conclusao
do certame dentro do ano orcamentario é breve. No entanto, sera admitida a adesdo de qualquer interessado
legalmente habilitado.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos a serem licitados demandam a participacdo e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
sdo padronizaveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos
mediante especificacdes usuais de mercado.

Servicos continuados com dedicacdo exclusiva de mdo de obra
Os servigos especificados neste Termo de Referéncia sdo destinados ao apoio a fiscalizacdo de obras e servigos de
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engenharia. Na Codevasf, tais obras representam uma constante desde 2019, mantendo um ritmo continuo na
execucdo dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execucdo de tais contratos supera o exercicio
financeiro), assim como na celebracdo de novos contratos. Dessa forma, para acompanhar a continuidade dos servicos
de pavimentacdo e garantir a boa execucdo e a entrega de um produto com a qualidade adequada, assim como a boa
aplicacao dos recusos, 0 apoio a fiscalizacéo caracteriza-se como servigo continuado com dedicacao exclusiva.

Empreitada por precos unitarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢Ges das unidades efetivamente executadas. Este
regime é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente os servicos efetivamente executados,
mediante medicGes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

O regime de execucdo de empreitada por preco unitario sera adotado devido a natureza do objeto que possui
imprecisdo de quantitativo.

Participacdo de consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos,
como também nao se trata de metodologia de execugdo de alta complexidade.

Permite subcontratacao:
Nao permitida. Ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo os servicos objeto deste Termo de referéncia, tendo em
vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/obrigacdes.

Participacdo de sociedade cooperativa:

N&o. Ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de cooperativas uma vez que as
especificidades do objeto e da prestagdo de servico exige recursos técnicos especificos e uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 5/2017.

Declaracéo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO inferior a um ano.

Para o caso do Sistema de Registro de Precos, o art. 7° do Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013, estabelece que
n&do é necessario indicar a dotacdo orgcamnetaria que somente serd exigida para a formalizacdo do contrato.

Desapropriacéo:
Né&o aplicavel.

Justificativa para a divisdo do objeto da licitacdo em lotes:

O presente objeto foi previsto em apenas um lote que representa aarea de atuacdo da 42 Superintendéncia da Codevasf
(o estado de Sergipe). Esta area de atuacdo tem dimensfes suficientes que permite a prestacdo de servi¢os por uma
Unica contratada com ponto de apoio central a ser instalado na Capital. Deste modo, o fracionamento do objeto néo é
indicado por aumentar o custo com cordenagdo-geral.

Critério de julgamento:
Menor preco, de acordo com o art. 54 da Lei n° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado:

Divulgado, conforme Acorddo n° 1.502/2018 — Plenario/TCU — nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principios constitucional da publicidade e, ainda, por ndo
haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelacdo do orgcamento.

Licenca ambiental:
N&o se aplica.
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Garantia do objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de
2022.

Garantia de execucdo (caucao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execugdo do Contrato.

Qualificacdo técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade técnica de executar
0s servicos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada. As exigéncias contidas neste termo de Referéncia
se justificam em fun¢do da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica, executiva e expertise
comprovada para garantir a perfeita execucdo do contrato e, dessa forma, auxiliar a Codevasf a cumprir a sua misséo
institucional.
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ANEXO IlI: MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)

40

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A09B5211
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023

e-DOC A09B5211
Proc 59540.001419/2023-19-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - Miiwi
CODEVASF _l:‘, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba
o 4° Superintendéncia Regional

ANEXO I11: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO V: ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VI: MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VI1: RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 4°
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF

(Disponivel em arquivo digital)
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