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T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DE VASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
] 4° Superintendéncia Regional

ANEXO II - MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS
LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA),
por seu representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esté ciente da abrangéncia dos locais onde serdo executados
0S servigos que sdo em toda a area de abrangéncia da 42 Superintendéncia da Codevasf
no estado de Sergipe e que se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam
ou venham a incidir sobre a execuc¢éo dos servicos, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato.

Cidade, dia/més/ano

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CE742D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=70939845
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023

e-DOC 70939845
Proc 59540.001419/2023-19-e

CODEVASFB

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

RESUMO DO ORCAMENTO REFERENCIAL

ANEXO III - PLANILHAS DE CUSTO DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4° SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)

Més/Ano Ref.: nov/23
~ QTD/ VALORES - R$
PRODUTOS DESCRICAO FREQUENCIA UNIDADE PRAZO
UNITARIO TOTAL
1 Coordenagdo-Geral Mensal Unidade 12 47.484,50 569.814,00
2 Controle de Obras Mensal Unidade 12 90.603,77 1.087.245,24
3 Controle Tecnologico Mensal Unidade 12 94.261,05 1.131.132,60
4 Controle Executivo - Topografia Mensal Unidade 12 36.625,73 439.508,76
TOTAL ANUAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL| 3.227.700,60
VALOR UNITARIO DO ORCAMENTO REFERENCIALI 268.975,05
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m Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
C o D E VASF }_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
== 42 Superintendéncia Regional
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO - 4° SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
PERIODO - MESES
PERIODO 1° 20 B2 40 50 6° 7° 8° 9 10° 11° 12°
TOTAL
més més més més més més més més més més més més
DESCRIGAO TOTAL
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
Coordenagdo-Geral
R$ 569.814,00 R$ 47.46551 | R$47.46551 | R$47.46551 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.465,51 R$ 47.693,43 R$ 569.814,00
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
Controle de Obras
R$ 1.087.245,24 R$90.567,53 | R$90.567,53 | R$90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$ 90.567,53 R$91.002,43 | R$1.087.245,24
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
Controle Tecnoldgico
R$ 1.131.132,60 R$94.223,35 | R$94.223,35 | R$94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$ 94.223,35 R$94.675,80 | R$1.131.132,60
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
Controle Executivo - Topografia
R$ 439.508,76 R$36.611,08 | R$36.611,08 | R$36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.611,08 R$ 36.786,88 R$ 439.508,76
Total (mensal) 100% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 99,96% 100,44% 1200,00%
R$ 268.975,05 R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$ 268.867,46 | R$270.158,54 | R$ 3.227.700,60
Total (acumulado) 100% 99,96% 199,92% 299,88% 399,84% 499,80% 599,76% 699,72% 799,68% 899,64% 999,60% 1099,56% 1200,00% 1200,00%
R$ 268.975,05 R$ 268.867,46 | R$537.734,92 | R$ 806.602,38 | R$ 1.075.469,84 | R$ 1.344.337,30 | R$ 1.613.204,76 | R$ 1.882.072,22 | R$ 2.150.939,68 | R$ 2.419.807,14 | R$ 2.688.674,60 | R$ 2.957.542,06 | R$ 3.227.700,60 | R$ 3.227.700,60
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? Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
<a 42 Superintendéncia Regional
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 1
Coordenaciao-Geral
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12
Codigo Custo
~ Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Preco Total (R$)
DESCRICAO Consultiva @) %) (3)=(1x2) | (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 11.669,340 140.032,080
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 3.118,310 37.419,720
Subtotal A 177.451,80
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 9.205,240 110.462,880
B2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 3.248,650 38.983,800
Subtotal B 149.446,68
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 12.847,51
SUBTOTAL A+B+C 339.745,99
Codigo . Custo
DESCRICAO Engenharia %‘; M(ezs)es Qt‘i"(ﬁe;)o N Unitarion ||E: Eg)" _Tz’stai (3};$)
Consultiva B (R$/Més) (4) _
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p B8889 1 12,00 12,00 3.322,04 39.864,48
D.2) IMOVEIS
Comercial B8951 1 12,0000 12,00 1.173,99 14.087,83
Area= (12,41 m?/ ocupante) = 24,82
D.3) MOBILIARIO
Escritorio B8953 1 12,0000 12,00 1.005,18 12.062,16
n° de ocupantes = 2
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 2 12,00 24,00 219,91 5.277,84
Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 DAER-RS 1 12,00 12,00 1.344,65 16.135,800
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - incl. cartuchos e papel DAER-RS 1 12,00 12,00 347,32 4.167,840
Autodesk - Civil 3D Cotagao 1 12,00 12,00 817,83 9.813,960
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 132,92 1.595,04
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 8 12,0000 96,00 87,00 8.352,00
Hospedagens Cotagdo 2 12,0000 24,00 100,00 2.400,00
Subtotal D 113.756,95
SUBTOTAL A+B+C+D 453.502,94
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 35.146,47
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 81.164,66
G) TOTALGERAL(A+B+C+D+E+F) Subtotal H 569.814,07
H) VALOR UNITARIO POR MES 12 47.484,50
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m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<= 42 Superintendéncia Regional
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 2
Controle de Obras
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12 meses
Cédigo Custo
% Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Prego Total (R$)
DESCRICAO .
¢ Consultiva 1) () (B)=(1x2) | (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 11.220,000 134.640,00
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 3.118,310 149.678,88
Subtotal A 284.318,88
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 8.890,380 106.684,56
B2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 3.248,650 155.935,20
Subtotal B 262.619,76
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 20.584,68
SUBTOTAL A+B+C 567.523,32
DESCRICAO Codigo Otd. Meses | Otd.xMés (3) Custo Preco Total (R$)
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p B8889 3 12,00 36,00 3.322,04 119.593,44
D.2) IMOVEIS
Comercial (12,41 m? / ocupante) = 62,05 B8951 1 12,0000 12,00 2.934,97 35.219,58
D.3) MOBILIARIO
Escritorio n° de ocupantes = 5 B8953 1 12,0000 12,00 2.512,95 30.155,40
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 5 12,00 60,00 219,91 13.194,60
Autodesk - Civil 3D Cotagdo 1 12,00 12,00 817,83 9.813,960
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 664,60 7.975,20
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 60 12,0000 720,00 87,00 62.640,00
Hospedagens Cotagdo 16 12,0000 192,00 100,00 19.200,00
Subtotal D 297.792,18
SUBTOTAL A+B+C+D 865.315,50
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 67.061,95
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 154.867,89
G) TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) Subtotal H 1.087.245,34
H) VALOR UNITARIO POR MES 12,00 90.603,77
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m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o D E VAS F t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
<= 42 Superintendéncia Regional
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 3
Controle tecnologico
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12 meses
Cédigo Custo
% Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Prego Total (R$)
DESCRICAO .
¢ Consultiva 1) () (B)=(1x2) | (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 11.220,000 134.640,00
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 2.157,710 25.892,52
A3) PESSOAL DE NIVEL AUXILIAR
Auxiliar de laboratorio P8147 2 12,00 24,00 3.118,310 74.839,44
Subtotal A 235.371,96
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 8.890,380 106.684,56
B2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 2.633,660 31.603,92
B3) PESSOAL DE NiVEL AUXILIAR
Auxiliar de laboratorio p8147 2 12,00 24,00 3.248,650 77.967,60
Subtotal B 216.256,08
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 17.040,92
SUBTOTAL A+B+C 468.668,96
DESCRICAO Codigo Otd. Meses | Otd.xMés (3) Custo Preco Total (R$)
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) E8891 1 12,00 12,00 10.007,96 120.095,52
D.2) IMOVEIS
Comercial B8951 1 12,0000 12,00 3.933,00 47.195,94
Area = (12,41 m?/ ocupante) + (11,17 m?/ laboratérios) = 83,15
D.3) MOBILIARIO
Escritorio n° de ocupantes = 4 B8953 1 12,0000 12,00 2.010,36 24.124,32
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 2 12,00 24,00 219,91 5.277,84
Laboratorio de asfalto B8955 1 12,00 12,00 5.144,99 61.739,88
Laboratorio de concreto B8956 1 12,00 12,00 4.285,23 51.422,76
Laboratorio de solos B8957 1 12,00 12,00 4.235,59 50.827,08
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 531,68 6.380,16
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 48 12,0000 576,00 87,00 50.112,00
Hospedagens Cotagdo 12 12,0000 144,00 100,00 14.400,00
Subtotal D 431.575,50
SUBTOTAL A+B+C+D 900.244,46
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 69.768,94
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 161.119,22
G) TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) Subtotal H 1.131.132,62
H) VALOR UNITARIO POR MES 12,00 94.261,05
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m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co D EVASF t Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<= 43 Superintendéncia Regional
COMPOSICAO DO ORCAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 4
Controle Executivo - Topografia
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12 meses
Cadigo Custo
X Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Prego Total (RS)
DESCRICAO
¢ Consultiva (1) ) (3)=(1x2)| (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Agrimensor Junior pP8181 1 12,00 12,00 11.491,010 137.892,12
Subtotal A 137.892,12
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Agrimensor Janior P8181 1 12,00 12,00 9.080,490 108.965,88
Subtotal B 108.965,88
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 9.983,38
SUBTOTAL A+B+C 256.841,38
Codigo Custo
DESCRICAO Engenhefna Qtd. Meses | Qtd.xMés (3) Unitério Preco Total (RS)
Consultiva (1) (2) = (1x2) (RS/Més) (4) (5)=(3x4)
(DNIT)
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p B8889 1 12,00 12,00 3.322,04 39.864,48
D.2) IMOVEIS
Comercial B8951 1 12,0000 12,00 1.173,99 14.087,83
Area= (12,41 m? / ocupante) = 24,82
D.3) MOBILIARIO
Escritorio n° de ocupantes = 1 B8953 1 12,0000 12,00 502,59 6.031,08
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 1 12,00 12,00 219,91 2.638,92
Autodesk - Civil 3D Cotagdo 1 12,00 12,00 817,83 9.813,960
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 265,84 3.190,08
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 12 12,0000 144,00 87,00 12.528,00
Hospedagens Cotagao 4 12,0000 48,00 100,00 4.800,00
Subtotal D 92.954,35
SUBTOTAL A+B+C+D 349.795,73
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 27.109,16
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 62.603,90
G) TOTALGERAL(A+B+C+D+E+F) Subtotal H 439.508,79
H) VALOR UNITARIO POR MES 12 36.625,73
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Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

42 Superintendéncia Regional

Cod DESCRIGAO® | % preco | % custo
K1 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 7,24%
Custos da administracédo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal
1 L . = . R = . 4,00%
administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgédo como treinamento, biblioteca, programa de
2 . - L 2,00%
qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagdo, manutengao e transporte ndo
3 ) . ) . 1,24%
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
K2 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,75%
K3 |TRIBUTOS 14,25% 16,61%
1 ISS 5,00% 5,83%
2 PIS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,65% 1,92%
3 COFINS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 7,60% 8,86%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO IIl - PLANILHAS DE CUSTO DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SEM DESONERAGAO
CcODIGO DESCRIGAO | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI -
A TOTAL 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado -
B2 Feriados -
B3 Auxilio-enfermidade 0,66
B4 13° salario 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08
B9 Férias Gozadas 7,40
B10 Salario Maternidade 0,03
B TOTAL 17,11
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,06
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,40
C5 Indenizag&o Adicional 0,31
C TOTAL 9,53
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,30
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,33
Prévio Indenizado
D TOTAL 6,63
TOTAL (%) 70,07

42 Superintendéncia Regional
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DNIT - Consolidacédo dos custos de mao de obra da engenharia consultiva - més de referéncia: JULHO/2023

Categoria

Salario

R$

Encargos Sociais

R$

Alimentagao
% R$

P8027 Aucxiliar de laboratério més 1.618,28| 70,07% 1.133,93| 43,43% 702,89
P8098 Laboratorista més 2.157,71| 70,07% 1.511,91| 32,58% 702,89
P8065 Engenheiro de junior més 11.220,00 70,07% 7.861,85 6,26% 702,89
P8066 Engenheiro de pleno més 11.669,34 70,07% 8.176,71 6,02% 702,89
P8147 Técnico de obras més 3.118,31| 70,07% 2.185,00f 22,54% 702,89
P8181 Engenheiro agrimensor pleno més 11.491,01 70,07% 8.051,75 6,12% 702,89
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Encargos Complementares

Ferramenta Transporte Exame Ocupacional

% R$ % % R$
1,87% 30,19 0,20% 3,19 7,54% 121,94 0,27% 4,31 0,00%
1,29% 27,80 0,00% 0,00 4,15% 89,57 0,20% 4,31 0,00%
0,22% 24,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,66 0,00%
0,21% 24,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,66 0,00%
0,89% 27,80 0,00% 0,00 1,02% 31,93 0,12% 3,85 0,00%
0,22% 24,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,87 0,00%
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Assisténcia Médica

Seguro de Vida

Encargos Totais

e-DOC 70939845
Proc 59540.001419/2023-19-e

Valor Total

% % R$ R$
0,00 17,75% 287,20 0,62% 9,98 141,73% 2.293,63 3.911,91
0,00 13,31% 287,20 0,46% 9,98 122,06% 2.633,66 4.791,37
0,00 2,56% 287,20 0,09% 9,98 79,24% 8.890,38 20.110,38
0,00 2,46% 287,20 0,09% 9,98 78,88% 9.205,24 20.874,58
0,00 9,21% 287,20 0,32% 9,98 104,18% 3.248,65 6.366,96
0,00 2,50% 287,20 0,09% 9,98 79,02% 9.080,49 20.571,50
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DNIT - Custos de imé6veis, mobiliario, cestas de instalacbes e custos diversos da Engenharia Consultiva
Mgés de referéncia: Julho/2023

Custo
Item Codigo Unidade unitario
(R$/ un)
Iméveis B8951 |Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m2 x més 47,30
Mobiliario B8953 |Escritério ocupante x més 502,59
q B8955 |Laboratério de asfalto més 5.144,99
Cesta das - -
Instalaces B8956 |Laboratorio de concreto més 4.285,23
B8957 |Laboratério de solos més 4.235,59
C.:USIOS B8959 |Escritério ocupante x més 132,92
Diversos
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DNIT — Custos de Veiculos da Engenharia Consultiva
Més de referéncia: Julho/2023
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Cédigo Quantidade Horaria Custo Horario (R$)
SN ETE Custo Total
Consultiva . . . .
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
Veiculos E8891 Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) hora 72,00 148,00 80,19 28,61 10.007,96
Veiculos B8889 Veiculo leve — 53 kW (sem motorista) hora 72,00 148,00 32,84 6,47 3.322,04
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RESUMO DOS PREGOS UNITARIOS MENSAIS DE EQUIPAMENTOS EXTRAIDOS DA TABELA DO DAER-RS

SERVIGOS DE APOIO A FISCALIZAGAO - 42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)

Referéncia: out/23
Descricdo Unidade R$ (jan-21) R$ (out/23)
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack més 185,38 219,91
Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 més 1.133,49 1.344,65
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel més 292,78 347,32
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CODEVASFIB

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Parnaiba
42 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do

COMPOSIGAO DO PREGO UNITARIO MENSAL PARA ALUGUEL DE SOFTWARE

nov/23

ITEM

VALORES ANUAIS DAS LICENSAS

Autodesk

VALOR MEDIO

VALOR MENSAL - R$

Autodesk - Civil 3D

RS 9.814,00

RS 9.814,00

RS 817,83
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PROPOSTA ORCAMENTARIA

ANEXO IV - PLANILHAS DE PRECO

SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4° SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)

Més/Ano Ref.:

" QTD/ VALORES - R$
PRODUTOS DESCRICAO FREQUENCIA UNIDADE PRAZO
UNITARIO TOTAL

1 Coordenagdo-Geral Mensal Unidade 12 0,00 0,00

2 Controle de Obras Mensal Unidade 12 0,00 0,00

3 Controle Tecnologico Mensal Unidade 12 0,00 0,00

4 Controle Executivo - Topografia Mensal Unidade 12 0,00 0,00
TOTAL ANUAL DO ORCAMENTO REFERENCIAL| 0,00

VALOR UNITARIO DO ORCAMENTO REFERENCIALI 0,00
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO - 4° SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
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PERIODO - MESES
PERIODO i 22 &P 4° 652 6° © 8° 9° 10° il iz
TOTAL
més més més més més més més més més més més més
DESCRIGAO TOTAL
100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%
Coordenagdo-Geral

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

Controle de Obras

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

Controle Tecnoldgico

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

100% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00%

Controle Executivo - Topografia
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total (mensal) 100% #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIVIO! #DIV/O! #DIVIO! #DIV/0! #DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total (acumulado) 100% #DIV/O! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIVIO! #DIV/O! #DIVIO! #DIV/0! #DIVIO! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O! #DIV/O!

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
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COMPOSICAO DO ORCAMENTO - PRODUTO 1
Coordenaciao-Geral
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12
Codigo Custo
~ Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Preco Total (R$)
DESCRICAO Consultiva @) %) (3)=(1x2) | (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 0,000 0,000
A2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 0,000 0,000
Subtotal A 0,00
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Pleno P8066 1 12,00 12,00 0,000 0,000
B2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 1 12,00 12,00 0,000 0,000
Subtotal B 0,00
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 0,00
SUBTOTAL A+B+C 0,00
Codigo . Custo
DESCRICAO Engenharia %‘; M(ezs)es Qt‘i"(ﬁe;)o N Unitarion ||E: Eg)" _T?Stai (3};$)
Consultiva B (R$/Més) (4) _
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p B8889 1 12,00 12,00 0,00 0,00
D.2) IMOVEIS
Comercial B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
Area= (12,41 m?/ ocupante) = 24,82
D.3) MOBILIARIO
Escritorio B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
n° de ocupantes = 2
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 2 12,00 24,00 0,00 0,00
Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 DAER-RS 1 12,00 12,00 0,00 0,000
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - incl. cartuchos e papel DAER-RS 1 12,00 12,00 0,00 0,000
Autodesk - Civil 3D Cotagao 1 12,00 12,00 0,00 0,000
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 8 12,0000 96,00 0,00 0,00
Hospedagens Cotagdo 2 12,0000 24,00 0,00 0,00
Subtotal D 0,00
SUBTOTAL A+B+C+D 0,00
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 0,00
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 0,00
G) TOTALGERAL(A+B+C+D+E+F) Subtotal H 0,00
H) VALOR UNITARIO POR MES 12 0,00
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COMPOSICAO DO ORCAMENTO - PRODUTO 2
Controle de Obras
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12 meses
Cédigo Custo
% Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Prego Total (R$)
DESCRICAO .
¢ Consultiva 1) () (B)=(1x2) | (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)

A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 0,000 0,00

Subtotal A 0,00
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00
B2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Técnico de Obras P8147 4 12,00 48,00 0,000 0,00

Subtotal B 0,00
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 0,00
SUBTOTAL A+B+C 0,00

DESCRICAO Cddigo Otd. Meses | Otd.xMés (3) Custo Preco Total (R$)

D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p B8889 3 12,00 36,00 0,00 0,00
D.2) IMOVEIS
Comercial (12,41 m? / ocupante) = 62,05 B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.3) MOBILIARIO
Escritorio n° de ocupantes = 5 B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 5 12,00 60,00 0,00 0,00
Autodesk - Civil 3D Cotacao 1 12,00 12,00 0,00 0,000
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 60 12,0000 720,00 0,00 0,00
Hospedagens Cotagdo 16 12,0000 192,00 0,00 0,00

Subtotal D 0,00
SUBTOTAL A+B+C+D 0,00
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 0,00
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 0,00
G) TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) Subtotal H 0,00
H) VALOR UNITARIO POR MES 12,00 0,00
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COMPOSICAO DO ORCAMENTO - PRODUTO 3
Controle tecnologico
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZAGAO - 4 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12 meses
Cédigo Custo
% Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Prego Total (R$)
DESCRICAO .
¢ Consultiva 1) () (B)=(1x2) | (R$/Més) (5)=(3x4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
Al) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00
A2) PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 0,000 0,00
A3) PESSOAL DE NIVEL AUXILIAR
Auxiliar de laboratorio P8147 2 12,00 24,00 0,000 0,00
Subtotal A 0,00
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Civil Jinior P8065 1 12,00 12,00 0,000 0,00
B2) PESSOAL DE NiVEL TECNICO
Laboratorista P8098 1 12,00 12,00 0,000 0,00
B3) PESSOAL DE NiVEL AUXILIAR
Auxiliar de laboratério P8147 2 12,00 24,00 0,000 0,00
Subtotal B 0,00
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 0,00
SUBTOTAL A+B+C 0,00
DESCRICAO Codigo Otd. Meses | Otd.xMés (3) Custo Preco Total (R$)
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) E8891 1 12,00 12,00 0,00 0,00
D.2) IMOVEIS
Comercial B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
Area = (12,41 m?/ ocupante) + (11,17 m?/ laboratérios) = 83,15
D.3) MOBILIARIO
Escritorio n° de ocupantes = 4 B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 2 12,00 24,00 0,00 0,00
Laboratorio de asfalto B8955 1 12,00 12,00 0,00 0,00
Laboratorio de concreto B8956 1 12,00 12,00 0,00 0,00
Laboratorio de solos B8957 1 12,00 12,00 0,00 0,00
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.6) VIAGENS
Diarias Codevasf 48 12,0000 576,00 0,00 0,00
Hospedagens Cotagdo 12 12,0000 144,00 0,00 0,00
Subtotal D 0,00
SUBTOTAL A+B+C+D 0,00
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 0,00
F) DESPESAS FISCAIS (K3 X (A+B+C+D+E)) Subtotal F 0,00
G) TOTALGERAL (A+B+C+D+E+F) Subtotal H 0,00
H) VALOR UNITARIO POR MES 12,00 0,00
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COMPOSICAO DO ORCAMENTO - PRODUTO 4
Controle Executivo - Topografia
OBJETO: SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO - 4* SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)
Prazo: 12 meses
Cadigo Custo
X Engenharia Qtd. Meses Qtd.xMés Unitario | Prego Total (RS)
DESCRICAO
¢ Consultiva 1) ) (3)=(1x2)| (R$/Més) (5)=(Bx4)
(DNIT) 4)
A) PESSOAL
A1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Agrimensor Junior pP8181 1 12,00 12,00 0,000 0,00
Subtotal A 0,00
B) ENCARGOS TOTAIS (SOCIAIS, COMPLEMENTARES E ADICIONAIS)
B1) PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Engenheiro Agrimensor Junior P8181 1 12,00 12,00 0,000 0,00
Subtotal B 0,00
C) CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL (K1 X A) Subtotal C 0,00
SUBTOTAL A+B+C 0,00
Codigo Custo
DESCRICAO Engenhafrla Qtd. Meses | Qtd.xMés (3) Unitério Preco Total (RS)
Consultiva (1) (2) = (1x2) (RS/Més) (4) (5)=(3x4)
(DNIT)
D) DESPESAS GERAIS
D.1) VEICULOS
Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p B8889 1 12,00 12,00 0,00 0,00
D.2) IMOVEIS
Comercial B8951 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
Area= (12,41 m? / ocupante) = 24,82
D.3) MOBILIARIO
Escritorio n° de ocupantes = 1 B8953 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.4) EQUIPAMENTOS
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack DAER-RS 1 12,00 12,00 0,00 0,00
Autodesk - Civil 3D Cotagdo 1 12,00 12,00 0,00 0,000
D.5) CUSTOS DIVERSOS
Escritorio B8959 1 12,0000 12,00 0,00 0,00
D.6) VIAGENS
Diérias Codevasf 12 12,0000 144,00 0,00 0,00
Hospedagens Cotacdo 4 12,0000 48,00 0,00 0,00
Subtotal D 0,00
SUBTOTAL A+B+C+D 0,00
E) REMUNERACAO (K2 x (A+B+C+D)) Subtotal E 0,00
F) DESPESAS FISCAIS (K3 x (A+B+C+D+E)) Subtotal F 0,00
G) TOTAL GERAL (A+B+C+D+E+F) Subtotal H 0,00
H) VALOR UNITARIO POR MES 12 0,00
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Cod DESCRIGAO® | % preco | % custo
K1 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 7,24%
Custos da administracédo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal
1 L . = . R = . 4,00%
administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgédo como treinamento, biblioteca, programa de
2 . - L 2,00%
qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagdo, manutengao e transporte ndo
3 ) . ) . 1,24%
diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
K2 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 7,75%
K3 |TRIBUTOS 14,25% 16,61%
1 ISS 5,00% 5,83%
2 PIS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 1,65% 1,92%
3 COFINS? - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto 7,60% 8,86%
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ANEXO IIl - PLANILHAS DE CUSTO DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA - SEM DESONERAGAO
CcODIGO DESCRIGAO | MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI -
A TOTAL 36,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado -
B2 Feriados -
B3 Auxilio-enfermidade 0,66
B4 13° salario 8,33
B5 Licenga-paternidade 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,08
B9 Férias Gozadas 7,40
B10 Salario Maternidade 0,03
B TOTAL 17,11
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,67
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,06
C4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,40
C5 Indenizag&o Adicional 0,31
C TOTAL 9,53
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 6,30
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,33
Prévio Indenizado
D TOTAL 6,63
TOTAL (%) 70,07

42 Superintendéncia Regional
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Categoria

Custos de méo de obra da engenharia

Salario

R$

Encargos Sociais

R$
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Alimentagao
% R$

P8027 Auxiliar de laboratério més 70,07% 0,00| #DIV/0O!
P8098 Laboratorista més 70,07% 0,00 #DIV/O!
P8065 Engenheiro de junior més 70,07% 0,00| #DIV/0O!
P8066 Engenheiro de pleno més 70,07% 0,00 #DIV/0!
P8147 Técnico de obras més 70,07% 0,00 #DIV/0O!
P8181 Engenheiro agrimensor pleno més 70,07% 0,00| #DIV/O!
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Encargos Complementares

Ferramenta

%

Transporte

%

Exame Ocupacional

%
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#DIV/O! #DIV/0! #DIV/O! #DIV/0! 0,00%
#DIV/O! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%
#DIV/O! 0,00% #DIV/O! #DIV/0! 0,00%
#DIV/O! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%
#DIV/O! 0,00% #DIV/O! #DIV/O! 0,00%
#DIV/O! 0,00% #DIV/0! #DIV/0! 0,00%
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Encargos Adicionais

Assisténcia Médica

Seguro de Vida

Encargos Totais
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Valor Total

% R$ % R$ R$ R$
0,00 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! 0,00 0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00
0,00 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! 0,00 0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00
0,00 #DIV/O! #DIV/O! #DIV/0! 0,00 0,00
0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0,00 0,00
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Iltem

Codigo

Custos de imdveis, mobiliario, cestas de instalacdes e custos diversos
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Unidade

Custo
unitario
(R$/un)

Iméveis B8951 |Comercial (2,60% do CMCC - SINAPI) m2 X més
Mobiliario B8953 |Escritério ocupante x més
q B8955 Laboratério de asfalto més
Cesta das - N
Instalacdes B8956 Laboratério de concreto més
B8957 Laboratério de solos més
C.:USIOS B8959 |Escritério ocupante x més
Diversos
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Quantidade Horaria
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Custo Horario (R$)

Cédigo Custo Total
Produtivo Improdutivo Produtivo Improdutivo
Veiculos EB8891 Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW (sem motorista) hora 72,00 148,00 0,00
Veiculos B8889 Veiculo leve — 53 kW (sem motorista) hora 72,00 148,00 0,00
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RESUMO DOS PRECOS UNITARIOS MENSAIS DE EQUIPAMENTOS

SERVIGOS DE APOIO A FISCALIZAGAO - 42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)

Descricéo Unidade R$
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack més
Plotter A0 jato de tinta color - inclusive cartuchos e papel A3 més
Impressora A4 jato de tinta color, 20ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel més
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COMPOSIGAO DO PREGO UNITARIO MENSAL PARA ALUGUEL DE SOFTWARE

ITEM

VALORES ANUAIS DAS LICENSAS

Autodesk

VALOR MEDIO

VALOR MENSAL - R$

Autodesk - Civil 3D

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00
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RESUMO DOS PREGCOS UNITARIOS DE DIARIAS E HOSPEDAGENS

SERVIGOS DE APOIO A FISCALIZAGAO - 42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL (SE)

Descricéo Unidade R$
Diérias dia 0,00
Hospedagens dia 0,00
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ANEXO V — ESPECIFICACOES TECNICAS

Aracaju/SE
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1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo
A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer citérios, normas e procedimentos a serem
seguidos nos servicos de apoio a fiscalizagdo nas obras de pavimentacdo que, em conjunto com a
planilha orcamentaria, o edital, contrato e demais documentos, servirdo como referéncia e orientacéo
guanto aos diversos aspectos dos servicos.
Serdo abordados detalhes relacionados a metodologia e os materiais a serem aplicados nas diferentes
etapas dos servicos a serem desenvolvidos.

1.2. Anotacgdo de Responsabilidade Técnica— ART
A Contratada devera apresentar as ART’s referentes a execucdo dos servigos, com as respectivas taxas
recolhidas, no inicio dos servigos.

1.3. Equipamentos de protegéo coletiva e individual
A Contratada serd a responsavel por fornecer todos os equipamentos de protecdo coletiva e/ou
individual que se fizerem necessarios no decorrer das atividades, de acordo com as Normas
Regulamentadoras vigentes, bem como os demais dispositivos de seguranca necessarios.

1.4. Equipamentos para a execu¢ao dos servicos
A Contratada devera fornecer aos profissionais todos os equipamentos que se fizerem necessarios a boa
execucdo dos servigos.

1.5. Mao de obra
A Contratada devera contratar mao de obra devidamente qualificada e habilitada para a execucdo dos
Servigos.

1.6. Normas e dispositivos legais
Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:
a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacéo
da Codevasf;
b) As especificacdes constantes deste documento;
c) As especificacbes do Caderno de Encargos da Codevasf;
d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;
f) As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

2. APOIO TECNICO A FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

2.1.0s servigos de apoio a fiscaliza¢do séo divididos em quatro itens, a saber:
— Coordenagéo-Geral (Apoio escritorio);

Controle de Obras (Apoio campo);

Controle Tecnologico;

— Controle Executivo (topografia);

3. COORDENACAO_GERAL (APOIO ESCRITORIO)

3.1.Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— 1 Engenheiro Pleno;
— 1 Técnico de Obras;

2
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3.2.Formacao e experiéncia
— Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro no 6rgéao
de classe competente, com tempo minimo de formacéo de 5 anos e experiéncia minima de 5
anos em obras de pavimentacéo;
— Técnico de Obras: profissional, de nivel médio e registro no 6rgao de classe competente.

3.3.Responsabilidades
— Engenheiro Pleno: fazer a gestdo dos dados obtidos em campo pela equipes de apoio a
fiscalizacdo em campo, de controle tecnoldgico e de controle executivo (topografia), realizar
a gestdo das equipes de campo, de escritorio e de laboratorio e demais servigos solicitados
pela administracéo;
— Técnico de Obras: prestar auxilio ao engeheiro Pleno no que for solicitado e realizar os
demais servicos solicitados pela fiscalizag&o.

3.3.1. Competéncias

3.3.1.1.S8o0 competéncias da equipe de apoio a fiscalizagdo no escritorio:

a) Representar a Codevasf quando assim solicitado;

b) Acompanhar a implantacao e a execugéo da obra;

c) Proceder as medicdes dos servigos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;

d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, 0 qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a &rea competente da Codevasf;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situacdes de emergéncia,;

g) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

h) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

i) Planejar fiscalizagOes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;

j) Fazer anélise de Projetos quando demandado pela fiscalizagéo;

k) Prestar auxilio as equipes de apoio a fiscalizagcdo em campo, de topografia e de ensaios;

I) Fazer a gestdo dos dados coletados em campo;

m) Gerir a gestdo das equipes de campo, de topografia e de ensaios;

n) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacéo.

3.3.2. Equipamentos e software

3.3.2.1.A Contratada devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo no escritorio 0s
equipamentos abaixo relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita
execucdo dos servicos.

— Veiculo leve -1.0 T. Flex 12V 5p;

— Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack;
— Autodesk — Civil 3D;

— Impressora AO;

— Impressora A4;
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— Sistema de registro de ponto digital, para toda a méo de obra contratada, incluindo todas as
equipes abrangidas nestas especificacdes técnicas;

— Sistema de rastreamento veicular, para todos os veiculos, de todas as equipes, em uso durante
a execucdo do contrato;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

3.3.3. A Contratada também devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo escritorio com instalacdes
de 4gua e luz e mobilia.

3.3.4. Relatorio

3.3.4.1.A equipe de Coordenacdo-Geral, deverd entregar, mensalmente, ao fiscal, um relatorio
contendo todas as ocorréncias, andamento de execucao das obras, atendimento as normas
de execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo, documentos/projetos analisados,
calculos realizados e demais informacdes pertinentes.

3.3.5. Conduta

3.3.5.1.0s membros da equipe de apoio a fiscalizagdo no escritdrio deverdo agir em conformidade
com o previsto nas Normas Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Cddigo
de Etica Profissional e com a Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim
como as demais normas correlatas aplicaveis.

4. CONTROLE DE OBRAS (APOIO CAMPO)

4.1.Tal equipe devera ser formada pelos profissionais abaixo relacionados:
— 1 Engenheiro Junior;
— 4 Técnico de Obras.

4.2.Formacdo e experiéncia
— Engenheiro Junior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro no érgéo
de classe competente, com tempo minimo de formacéo de 2 anos e experiéncia minima de 2
anos em obras rodoviarias.
— Técnico de Obras Residente: profissional, de nivel médio e registro no 6rgdo de classe
competente.

4.3.Responsabilidades
— Engenheiro Junior: acompanhar a execucdo das obras e levantar os dados de campo, dando
apoio direto ao fiscal da Codevasf;
— Técnico de Obras: acompanhar e auxiliar o Engenheiro Janior Residente no
acompanhamento da execucdo das obras e no levamento dos dados de campo, dando apoio
direto ao fiscal da Codevasf.

4.4.Competéncias

4.4.1. S&o competéncias da equipe de apoio a fiscalizacdo em campo:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantacao e a execuc¢éo da obra;
c) Proceder as medigdes dos servigos executados, conferindo-as e encaminhando-as ao fiscal
da obra para ateste;
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d) Responder as solicitagdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagéo das
obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a &rea competente da Codevasf;

e) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situacdes de emergéncia,;

g) Fazer registro da obra em imagens e video, devendo posteriormente entregar 0s arquivos a
fiscalizacéo;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacéo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

j) Planejar fiscalizac6es, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;

k) Confeccionar Diario de Obras, com no minimo as seguintes informacdes:

— Quantitativo de méo de obra e equipamentos;

— Registros da visita da fiscalizacdo da Codevasf;

— Eventuais determinacdes realizadas pelo fiscal;

— Registro de dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento das
obras;

— Indicacdo dos servigos em execucdo no dia, incluise, com indicacao do local (estaca,
segmento ou coordenadas).

I) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizagéo.

4.4.2. Equipamentos

4.4.2.1.A Contratada devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo em campo 0s
equipamentos abaixo relacionados e os demais que se facam necessarios a perfeita
execucdo dos servigos.

— 3 Veiculo leve — 1.0 T. Flex 12V 5p;

— 5 Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack;

— 1 Autodesk — Civil 3D

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

4.4.2.2.A Contratada também devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizagcdo escritorio com
instalagBes de agua e luz e mobilia.

4.4.3. Relatério

4.4.3.1.A equipe de apoio a fiscalizagdo em campo deverd entregar, mensalmente, ao fiscal da obra
e a equipe de apoio no escritorio um relatorio contendo todas as ocorréncias, andamento de
execucao das obras, atendimento as normas de execucdo vigentes, peculiaridades durante o
periodo e demais informacdes pertinentes.

4.4.4. Conduta

4.4.4.1.0s membros da equipe de apoio a fiscalizacdo em campo deverdo agir em conformidade
com o previsto nas Normas Regulamentadoras de Seguranca do Trabalho, com o Codigo de
Etica Profissional e com a Resolugdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea.
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5. CONTROLE TECNOLOGICO

5.1.A equipe sera composta pelos profissionais abaixo relacionados:
— 1 Engenheiro Junior;
— 1 Laboratorista;
- 2 Auxiliar de laboratorio.

5.2. Formacéo e experiéncia

— Engenheiro Junior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro no 6rgéo de
classe competente, com tempo minimo de formacdo de 2 anos e experiéncia minima de 2 anos
em obras rodoviarias.

— Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizacdo de ensaios de
infraestrutura;

— Auxiliar de laboratério: profissional com, no minimo, nivel fundamental e preferencialmente
com experiéncia na realizagdo de ensaios de infraestrutura.

5.3. Responsabilidades

— Engenheiro Janior: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento,
andlisar os resultados dos ensaios de Controle tecnoldgico, aprovar os ensaios e realizar ensaios
de contraprova do controle tecnoldgico, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf;

— Laboratorista: acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento, coletar
amostras para ensaios e realizar ensaios in loco, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf;

— Auxiliar de laboratério: acompanhar o auxiliar o laboratorista no que for preciso para a
realizagdo dos servicos.

5.4. Competéncia

5.4.1. Sao competéncias da equipe de realizacdo dos ensaios:

a) [Fazer o planejamento e a defini¢do do plano de amostragem dos ensaios;

b) Acompanhar a execucao dos ensaios feitos pela empresa executora do pavimento;

c) Coletar amostras para realizacdo de ensaios de contraprova. As amostras deverao ser coletadas,
preferencialmente, nos mesmos pontos que a empresa coletora do pavimento coletou as suas
amostras;

d) Georreferenciar os pontos de coleta de amostra;

e) Realizar ensaios solicitados pela Codevasf.

5.4.2. [Ensaios a serem executados

5.4.2.1.0s ensaios, abaixo relacionados, deverdo ser executados com estrita observancia das
Normas indicadas.

a) Para sub-leito, sub-base e base

I. Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Analise granulométrica por
peneiramento;

Il. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinac¢do do limite de
liquidez - método de referéncia e método expedito;

l1. Indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinacgéo do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacéo utilizando
amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;
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V. Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacdo do indice de Suporte
Califérnia utilizando amostras nado trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de indice Suporte Califérnia - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos -
Determinacdo do Indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas -
Meétodo de Ensaio;

VII. Ensaio de umidade higroscopica do material, imediatamente antes da compactacao
(método DNER-MEQ052/94-speedy ou DNER-ME 088/94-alcool);

VIIl. Ensaio de massa especifica aparente seca “in situ” (métodos DNER-ME 092/94-
fraasco de areia ou DNER-ME 036/94-baléo).

IX.  Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista pelo
método DNER-ME 054/97 - Determinacéo do equivalente de areia.

X. Ensaios de caracterizacdo pelo método DNER — ME 035/98 - Obtencdo do valor da
abraséo "Los Angeles".

b) Para pavimentacdo asfaltica — Imprimacdo, Pintura de ligacdo e Concreto betuminoso
Usinado a Quente — CBUQ:

l. Ensaio de viscosidade Saybolt Furol a 50°C (NBR 14.491:2007);
Il. Ensaio de residuo por evaporacdo o (ABNT NBR14376/2007);
M. Ensaio de peneiracdo (NBR 14.393:2012);

IV.  Determinagdo da carga de particula (DNIT 156/2011-ME;

V. Ensaio de sedimentacdo para emulsdes (NBR 6.570:2016);

VI.  Ensaio de viscosidade Saybolt Furol (NBR 14.950:2007), no minimo em 3 (trés)
temperaturas, para o estabelecimento da relacdo viscosidade x temperatura;

VII.  Ensaio de controle de taxa de aplicacao de ligante betuminoso;
VIII. Cimento asfaltico: penetracdo a 25°C (DNER-ME 003);
IX.  Cimento asfaltico: ponto de fulgor (DNER - ME 148);

X. Cimento asfaltico: ensaio de espuma; Cimento asfaltico: viscosidade “Saybolt-
Furol”(DNER-ME 004);

XI.  Cimento asfaltico: indice de susceptibilidade térmica (DNER-ME 003 e NBR 6560);

XIl.  Cimento asfaltico: viscosidade ‘“Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes
temperaturas, para o estabelecimento da curva viscosidade x temperatura;

XII. Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise
granulométrica;

XIV. Ensaios de equivalente de areia do agregado miudo pelo método DNER-ME
054/97 - Determinacgéo do equivalente de areia;

XV.Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graudo - Adesividade a ligante
betuminoso;

XVI. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio
Marshall;

XVII. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas —
Percentagem de betume;

XVIIL. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfalticas
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— Determinagdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos
de prova compactados - Método de ensaio;

XIX. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES:
Pavimentos flexiveis — Concreto asfaltico;

c) Paraelementos de concreto (meio-fio, sarjeta e blocos intertravado):

I. Determinacgdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas
de concreto para pavimentacao - Especificacdo e métodos de ensaio;

Il. Ensaios de resisténcia a compressdo (ABNT NBR 5739) , pela moldagem de corpos-de-
prova, durante a fabricagé&o;

I1l. Ensaios por processo nao destrutivo (esclerometria);
IV. Ensaio de consisténcia (ABNT NBR 16889);
V. Ensaios de absorcdo de agua (ABNT NBR 12118), utilizando pecas da pista;

5.4.3. Para cada ensaio devera ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentacao da correspondente
ART.

5.4.4. Controle tecnologicos para os pavimentos ja executados.

5.4.4.1.0 pavimento ja existente sera avaliado por meio de amostras extraidas do pavimento a ser
ensaiado. Para tal sdo previstos corpos de prova:
— Cilindricos, extraidos por sondagem rotativa e diametro de 10cm;
— Retangulares (placas), extraidos por corte e dimens6es de 50cm x 50cm.
5.4.4.2.0s corpos de prova deverao ser devidamente identificados e acondicionados para posterior
envio ao laboratério para a realizacdo dos ensaios.
5.4.4.3.Antes da extracdo dos corpos de prova, o local devera ser devidamente isolado e sinalizado
com o auxilio de placas e cones que garantam a seguraca da equipe.
5.4.4.4.Para cada ensaio devera ser elaborado o respectivo laudo, com a apresentacdo da
correspondente ART.

5.4.5. Equipamentos

5.4.5.1.A Contratada deverad fornecer a equipe de execucdo dos ensaios 0s equipamentos abaixo
relacionados e os demais que se fagam necessarios a perfeita execucao dos servicos:

— 1 Veiculo leve picape 4x4 - 147 kW.

— Cesta de instalagdes para laboratérios de solo, asfalto e concreto;

— 2 Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

5.4.5.2.0s equipamentos utilizados na execucdo dos ensaios deverdo ser os indicados nas Normas
dos ensaios.

5.4.5.3.Devera ser garantido que os equipamentos utilizados encontram-se em perfeito uso, com as
devidas e adequadas manutencdes e calibragdes.

5.4.6. A Contratada também deverd fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo (controle tecnoldgico)
laboratdrio com instalagdes de agua e luz e mobilia.

5.4.7. Relatorio
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5.4.7.1.A equipe de ensaios devera entregar, mensalmente, ao fiscal da obra e a equipe de apoio no
escritorio um relatorio contendo informacdes sobre a execugdo dos ensaios pela empresa
executora do pavimento; sobre a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; sobre a forma
de execucdo dos ensaios; sobre a frequéncia dos ensaio, indicando se estd em consonancia
com as normas técnicas vigentes; sobre os equipamentos utilizados para a realizagdo dos
ensaio; se possivel, sobre o resultado dos ensaios e demais informacGes que se mostrarem
pertinentes.

5.4.8. Deverdo ser entregues ao fiscal da Codevasf e a equipe de apoio no escritorio os Laudos dos Ensaios
realizados como contraprova, juntamente com a correspondente ART.

5.4.9. Conduta
Os membros da equipe de ensaios deverdo agir em conformidade com o previsto nas Normas
Regulamentadoreas de Seguranca do Trabalho, com o Cddigo de Etica Profissional e com a
Resolucdo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim como as demais normas correlatas
aplicaveis.

6. CONTROLE EXECUTIVO - TOPOGRAFIA

6.1. A equipe de servicos de controle executivo (topografia) serd formada pelos profissionais abaixo
relacionados:

— 1 Engenheiro agrimensor junior.

6.2. Formagé&o e experiéncia
— Engenheiro Janior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro no 6rgéo
de classe competente, com tempo minimo de formacao de 2 anos e experiéncia minima de 2
anos em obras rodoviérias.

6.3. Responsabilidades
— Engenheiro junior: realizar o acompanhamento e aprovagdo dos levantamento
planialtimétrico, acompanhar as obras e servicos de topografia, levantar os dados que sirvirdo
de base para medigdo de quantitativos executados e dar apoio direto ao fiscal da Codevasf,
acompanhar os levantamentos “as built”, aprovar servicos, levantamentos e projetos de
pavimentacao.

6.4. Competéncias
6.4.1. Sao competéncias da equipe de controle executivo:

a) Acomapnhamento e aprovacdo de Levantamentos planimétricos e altimétricos, conforme a
Norma NBR 13.133 — Execugéo de levantamento topografico;

b) MedicOes de servicos de pavimentacdo diversos (linear, area e volume), primitivo para
projeto geomeétrico etc;

c) Processamento dos dados coletados;

d) Servicos de georreferenciamento;

e) Elaboracdo de pecas gréaficas, produtos cartograficos e relatorios (inclusive de calculo);

f) Representar a Codevasf no ambiente da obra;

g) Acompanhar a implantacdo e a execucdo dos servicos de topografia;

h) Proceder as medi¢des dos servicos topograficos executados, conferindo-as e encaminhando-
as ao fiscal da obra;

i) Responder as solicitacGes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacao das
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obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso,
projetistas, consultoria e a area competente da Codevasf;

J) Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientacdes técnicas;

k) Participar de operagdes especiais em situacdes de emergéncia;

I) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades
encontradas;

m) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a
agilizacdo dos trabalhos de fiscalizagdo, tornando-os mais eficazes e propondo medidas
regularizadoras;

n) Planejar fiscalizacGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;

0) Realizar outras atividades de natureza correlata demandadas pela fiscalizacéo.

6.4.2. Equipamentos

6.4.2.1.A Contratada devera fornecer a equipe 0s equipamentos abaixo relacionados e os demais que
se facam necessarios a perfeita execucdo dos servicos.
— Veiculo leve - Gol 1.0 T. Flex 12V 5p;
— Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-breack;
— Software de topografia/projetos;

— Equipamentos de protecdo individual e coletiva necessarios e em consonancia com as
Normas Regulamentadoras aplicaveis.

6.4.2.2.A Contratada também devera fornecer a equipe de apoio a fiscalizacdo escritério com
instalacOes de agua e luz e mobilia.

6.4.3. Relatorio

6.4.3.1.A equipe de Controle executivo — Topografia devera entregar, mensalmente, ao fiscal da
obra e a equipe de Coordenacdo-Geral no escritério um relatério contendo todas as
ocorréncias, andamento de execucdo dos servigos de topografia, atendimento as normas de
execucdo vigentes, peculiaridades durante o periodo e demais informacdes pertinentes.

6.4.4. Conduta

6.4.4.1.0s membros da equipe de servicos topogréficos deverdo agir em conformidade com o
previsto nas Normas Regulamentadoreas de Seguranca no Trabalho, com o Cddigo de
Etica Profissional e com a Resolugéo n° 218, de 29 de junho de 1973, do Confea, assim
como as demais normas correlatas aplicaveis.
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MATRIZ DE RISCOS

PROBABILIDADE

ALOCACAO MEDIDAS
IMPACTO (Frequente '
X (Codevasf, T . - PROCEDIMENTOS OU X
RISCO DEFINICAO Contratada ou (()ﬁltBoéi)l\(/(I)e)dlo ;Lor:]/g\t/:gfcasmnal, MECANISMOS PARA MATERIALIZACAO
Compatilhada) . MINIMIZAR O RISCO
Improvavel)
- Aumento ou
~ Solicitagdo da L
Alteracdes no . diminuicéo dos
Codevasf para - . Bom planejamento das
escopo dos Codevasf Médio Provével trabalhos, podendo
alterar o escopo demandas e dos trabalhos o
trabalhos gerar aditivo
dos trabalhos
contratual
Deslocamentos
maiores que 0s Aumento dos
previstos em custos devido
planilha ao - . Planejamento adequado Realizac&o de aditivo
orgamentaria por | deslocamento Codevasf Médio Provavel das viagens contratual
falhas no maior que 0
planejamento da | previsto
Codevasf
Deslocamentos
maiores que 0s Aumento dos
previstos em custos devido
planilha B ao Contratada Médio Provavel PIane_Jamento adequado Nao realizagdo de
orgamentaria por | deslocamento das viagens aditivo contratual
falhas no maior que o
planejamento da | previsto
Contratada
Danos ou furto Contratagéo de seguros,
Problemas com dos contratos de manutencdo e | Atraso no andamento
equipamentos ou | equipamentos Contratada Médio Ocasional treinamento para operagdo | dos servigos
software ou problemas e uso adequados dos
com software equipamentos e software
Substituicdo de x Substituicdo em
Substituicdo de | membro da Contratagdo de tempo habil do
. . profissionais qualificados .
membro da equipe por Contratada Baixo Remota d | profissinal sem
equipe solicitagdo da ?. aprlqva 05 ge a devasf aditivo de prazo
Codevasf iscalizacdo da Codevas
Falta de mao Pesquisa prévia do
de obra mercado para verificar a x
Indisponibilidade | qualificada - . disponibilidade de mao de | \ras0 Na prestagdo
X x Contratada Médio Ocasional dos servigos
de méo de obra para prestagao obra local ou nas
: . demandados
dos servicos proximidades do local de
demandados prestacdo de servicos
Verificacéo de Planejamento adequado e
N impossibilidade tempestivo dos trabalhos N
Interrupcao do provisoria da Compartilhada Média Remota de forma a erradicar Interrupgao da

contrato

realizagdo dos
Servigos

imprevistos que acarretem
interrupgéo dos servigos

contagem do prazo
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ANEXO V11 - RELAGAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUAGAO DA 4
SUPERINTENDENCIA DA CODEVASF

Aracaju/SE
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Municipios na area de abrangéncia da 42 Superintendéncia Regional (SE)

Municipios na area de abrangéncia da 4% Superintendéncia Regional (SE)
L Parcial/Integral na Area de .
Municipio x Bacia(s
P Atuacéo da Codevasf (5)
Amparo de S&o Francisco Integral Sdo Francisco
Aquidab Integral Séo I_:ranC|sco e outras bacias de
Sergipe
Aracaju Integral Outras bacias de Sergipe
Araua Integral Real
. Vaza-Barris e outras bacias de
Areia Branca Integral .
Sergipe
Barra dos Coqueiros Integral Outras bacias de Sergipe
Boquim Integral Real
Brejo Grande Integral S&o Francisco
Campo do Brito Integral Vaza-barris
Canhoba Integral Sao Francisco
Canindé de S&o Francisco Integral Séo Francisco
Sé&o Francisco e outras bacias de
Capela Integral .
Sergipe
. Vaza-Barris e outras bacias de
Carira Integral .
Sergipe
Carmdpolis Integral Outras bacias de Sergipe
Cedro de Séo Jodo Integral S&o Francisco
Cristinapolis Integral Real
Cumbe Integral Outras bacias de Sergipe
Divina Pastora Integral Outras bacias de Sergipe
Estancia Integral Real e outras bacias de Sergipe
. S&o Francisco e outras bacias de
Feira Nova Integral .
Sergipe
. Vaza-Barris e outras bacias de
Frei Paulo Integral .
Sergipe
Gararu Integral Sao Francisco
General Maynard Integral Outras bacias de Sergipe
Gracho Cardoso Integral Séo I_:ranC|sco e outras bacias de
Sergipe
Ilha das Flores Integral S&o Francisco
Indiaroba Integral Real
. Vaza-Barris e outras bacias de
Itabaiana Integral .
Sergipe
Itabaianinha Integral Real
Itabi Integral S&o Francisco
ltaporanga d'Ajuda Integral Real,_ Vaza-Barris e outras bacias de
Sergipe
Séo Francisco e outras bacias de
Japaratuba Integral .
Sergipe
x Séo Francisco e outras bacias de
Japoata Integral .
Sergipe
Lagarto Integral Real e VVaza-Barris
Laranjeiras Integral Outras bacias de Sergipe
Macambira Integral Vaza-barris
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Malhada dos Bois Integral EZ?g[i:p:ZnCISCO € outras bacias de

Malhador Integral Outras bacias de Sergipe

Maruim Integral Outras bacias de Sergipe

Moita Bonita Integral Outras bacias de Sergipe

Monte Alegre de Sergipe Integral Sédo Francisco

Muribeca Integral Séo I_:rancisco e outras bacias de
Sergipe

Nedpolis Integral Sdo Francisco

Nossa Senhora Aparecida Integral Outras bacias de Sergipe

Nossa Senhora da Gloria Integral EZ?g[i:panCISCO € outras bacias de

Nossa Senhora das Dores Integral Outras bacias de Sergipe

Nossa Senhora de Lourdes Integral Sao Francisco

Nossa Senhora do Socorro Integral Outras bacias de Sergipe

Pacatuba Integral S&o Francisco

Pedra Mole Integral Vaza-barris

Pedrinhas Integral Real

Pinhdo Integral Vaza-barris

Pirambu Integral Séo l_:rancisco e outras bacias de
Sergipe

Poco Redondo Integral Sao Francisco

Poco Verde Integral Real

Porto da Folha Integral S&o Francisco

Propria Integral S&o Francisco

Riachdo do Dantas Integral Real

Riachuelo Integral Outras bacias de Sergipe

Ribeirépolis Integral Outras bacias de Sergipe

Rosério do Catete Integral Outras bacias de Sergipe

Salgado Integral Real

Santa Luzia do Itanhy Integral Real

Santa Rosa de Lima Integral Outras bacias de Sergipe

Santana do S&o Francisco Integral Séo Francisco

Santo Amaro das Brotas Integral Outras bacias de Sergipe

S50 Cristovio Integral Vaza_-Barris e outras bacias de
Sergipe

Sdo Domingos Integral Vaza-barris

S50 Francisco Integral Séo l_:rancisco e outras bacias de
Sergipe

Séo Miguel do Aleixo Integral Outras bacias de Sergipe

Simé&o Dias Integral Real e VVaza-Barris

Siriri Integral Outras bacias de Sergipe

Telha Integral Séao Francisco

Tobias Barreto Integral Real

Tomar do Geru Integral Real

Umbauba Integral Real

2

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B3CE742D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=70939845
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1419&filter[anoproc]=2023

