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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, carga, transporte e descarga por Sistema de Registro de Precos — SRP, de 25 (vinte
e cinco) casas de farinha méveis, para dotar grupos da economia solidaria, constituidos na forma
de associagOes e cooperativas de pequenos agricultores familiares, distribuidos nos municipios do
estado de Alagoas, na area de atuac@o da Codevasf, da capacidade de beneficiar em seu proprio
territorio as raizes por eles produzidas. A agao visa dotar associa¢des e cooperativas de capacidade
para realizar o processamento da mandioca junto a seus fornecedores, sejam eles a elas
associados ou ndo. A agao garantira a autossuficiéncia produtiva dessas entidades. O valor maximo
estimado é de R$ 4.554.750,00 (quatro milhdes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e
cinquentareais), cotado nos meses de setembro e outubro de 2023. Os bens deverao ser entregues
nos locais descritos no item 04 do presente Termo de Referéncia, distribuidos em 02 (dois) itens,
conforme escopo de fornecimento e planilha de quantidades e precos, Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

1.1.1. A participagdo das licitantes, conforme os itens, serd da seguinte forma:
a) O Iltem 01 é aberto para participacdo de todas as empresas;

b) O Item 02 é cota de até 25%, destinada para as microempresas, empresas de pegueno
porte e sociedades cooperativas. (Decreto 8.538/15, art. 8°);

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiguem o
preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor prego.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisi¢do aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados
aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados 0s
casos em gue a cota reservada seja inadequada para atender as quantidades ou as condigBes do
pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°, 84° do Decreto n.
8.538, de 2015.

1.2. Em caso de discordancia existente entre as especificacbes deste objeto descritas no
COMPRASNET — CATMAT e as especificagcdes constantes do Edital, prevalecerdo as ultimas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os
fornecimentos/servicos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliacdo do custo pela
administracdo diante de orcamento detalhado, definicAo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o pre¢o de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério
de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢édo e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.
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CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracdo do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO E SUSTENTABILIDADE — Unidade da administrag&o superior da CODEVASF,
a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e a coordenagéo
dos fornecimentos/servicos, objetos deste Termo de Referéncia.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Maceid, Alagoas, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos 0s procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CATSERYV - E um mddulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servicos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no Portal de Compras do Governo Federal: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucéo dos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programacéo parcial ou total de um
fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados
aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
Ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcéo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servigo, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medicdo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizagédo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se
fagam necessarios a execugao dos fornecimentos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condi¢cdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necesséarios para a complementacdo ou suplementac¢do dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagfes publicas, veiculos oficiais, comunica¢cfes
administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracédo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo Portal de Compras do Governo Federal:
www.gov.br/compras.
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3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realiza¢do: Pregéo Eletrénico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na sede da 52

Superintendéncia Regional da CODEVASF, localizada a Rua Castro Alves, S/n°, Bairro Santa
Luzia, CEP 57.200-000, no municipio de Penedo, estado de Alagoas. Eventualmente podera ser
solicitada entrega na unidade avancada da CODEVASF, CERAQUA — Itilba, localizada na BR-101,
Km-247, Povoado Castro, S/n°, no municipio de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas, CEP
57.290-000, coordenadas: 10° 12' 07.3" Sul e 36° 47' 32.0" Oeste.

4.2. Penedo localiza-se no extremo sul de Alagoas, distante 160 km de Maceid, pela rodovia AL-101
Sul. As coordenadas geograficas do edificio sede da Codevasf em Penedo séo: Latitude -10° 17’
2,9184” e Longitude -36° 33’ 54,0864”. O municipio de Porto Real do Colégio fica localizado as
margens da Rodovia BR-101, na Regiéo Sul de Alagoas, distante 175 Km de Macei6 e 108 Km de
Aracaju/SE.

4.3. O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrbes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma
a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. Eventual fornecimento, carga, transporte e descarga de 25 (vinte e cinco) casas de farinha méveis,
para dotar grupos da economia solidaria, constituidos na forma de associacdes e cooperativas de
pequenos agricultores familiares, distribuidos nos municipios do estado de Alagoas, na area de
atuacdo da Codevasf, da capacidade de beneficiar em seu proprio territério as raizes por eles
produzidas. A acdo visa dotar associagbes e cooperativas de capacidade para realizar o
processamento da mandioca junto a seus fornecedores, sejam eles a elas associados ou nao. A
acdo garantird a autossuficiéncia produtiva dessas entidades. O valor maximo estimado é de
R$ 4.554.750,00 (quatro milhdes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta
reais), cotado nos meses de setembro e outubro de 2023. Os fornecimentos devem ocorrer
conforme escopo de fornecimento e planilha de quantidades e precos, Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

5.2. A descricéo dos fornecimentos consta do Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e
Precos Orcados, e nas Especificagbes Técnicas — Anexo Il e Il deste Termo de Referéncia,
respectivamente, que deverdo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos e supervisdo de montagem ndo fazem parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4, A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF nao fornecera pessoal nem os equipamentos necessarios para o manuseio.

5.5. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrdes
de qualidade que assegurem sua integridade.
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5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais, devidamente comprovadas passagens pelos postos de fiscalizagédo tributaria.

5.7. A Codevasf ndo dispde, no local da entrega, nem de equipamentos, nem de pessoal para as
atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via
e-mail, com antecedéncia devida (de pelo menos 3 dias Uteis) a previsdo da data da entrega, de
modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

5.8. Todo o transporte deve ser acompanhado pelo fabricante/fornecedor que deverd manter no local
de descarga um técnico no periodo das entregas para acompanhar junto com a fiscalizacdo da
Codevasf a descarga dos itens a serem fornecidos objeto deste Termo de Referéncia, bem como
realizar junto com a fiscalizacdo a conferéncia, recebimento dos equipamentos e verificacdo de
possiveis avarias.

5.9. Os recebimentos, por parte dos técnicos da CODEVASF, apenas ocorrerdao em dias Uteis nos
horarios de 08:00h as 10:00h e de 14:00 as 16:00h.

5.10. Os custos do técnico (transporte aéreo, hospedagem, diarias e deslocamentos), correrdo por conta
da fabricante/fornecedor.

5.11. Todos os fornecimentos apenas serdo recebidos mediante apresentacdo de comprovantes de
pagamento dos tributos devidos, na forma de carimbo/adesivo do fisco estadual nas notas fiscais
de venda dos mesmos, que deverdo ser apresentadas no ato da entrega dos bens ao fiscal da
CODEVASF, quando for o caso.

5.12. Os itens objeto do presente certame deverao vir com a logomarca “silkkada” (impresséo a tela) da
proposta de identidade visual e logo da CODEVASF em local visivel, juntamente com o nimero da
Ordem de Fornecimento e o nimero do Pregdo, conforme orientacdo da area Técnica no momento
da emissédo da Ordem de Fornecimento, sem haver sobreposicdo em relacdo a outra logomarca.
Caso os equipamentos possuam fundos de cores que dificultem a visualizacdo da logomarca
exigirdo o uso de moldura branca, conforme Anexo IV.

5.13. A pintura de que trata o subitem anterior devera ser realizada, quando for o caso, diretamente na
fuselagem do equipamento, com tinta automotiva, sem possibilidade de substituicdo por
adesivagem.

5.14. Ap6s o recebimento provisorio dos bens, no caso de veiculos, a transferéncia da titularidade junto

ao DETRAN/AL, para a titularidade da CODEVASF, deve ocorrer em prazo ndo superior a trinta
dias, estando sujeita a contratada, em caso de descumprimento, as penalidades previstas em lei
para os casos de desrespeito ao instrumento contratual.

5.15. A validade das Atas de Registro de Precos sera de 06 (seis) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo ser prorrogada por igual periodo, nos termos da legislagéo vigente.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacéo, fabricantes ou fornecedoras, nacionais ou estrangeiras e isoladas, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.1. Poderédo participar da presente licitagcdo empresas do ramo pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, fabricantes ou fornecedoras, nacionais ou estrangeiras, isoladas, que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.1.2.  As Empresas estrangeiras poderédo participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
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6.1.3. O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, fica estabelecido em R$100,00 (cem reais)
e incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a
melhor oferta.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participagao de consorcio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacao total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADES
COOPERATIVAS

6.4.1.  As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas, poderdo participar
desta licitacdo em condic¢fes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1 O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo_serd obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes
a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta e execucgdo do contrato. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizacéo do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.

7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serao instalados, montados e estocados 0s equipamentos objeto
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar
por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizacdo de Bacias Hidrograficas da
CODEVASF, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9468/3551-9467/3551-
9462,

7.1.3.  Avisita ao local onde serdo executados os servigos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
b) As especifica¢des técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catélogo, desenhos e dados;

b1l) Caso o licitante venha a fazer observages quanto aos requisitos técnicos exigidos nas
especificacdes, 0o mesmo devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relagédo
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ao exigido, informando razbes que a levaram a apresentar tais observacoes, fato este sujeito
a aprovacao pela Codevasf.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VII, que é
parte integrante deste termo de Referéncia.

d) Serao de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correréo
por sua exclusiva conta:

1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacédo e
manutencéo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletrbnico;

2) Relacdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

e) Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més as fases de fabricacdo, testes de
fabrica, transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

f) Declaragdo, da propria licitante, que o fornecedor devera executar todas as tarefas
necessarias a instrucdo da CODEVASF, ou do montador designado, sobre a forma correta
de montagem, instalacdo e manutencéo dos equipamentos.

8.1.1. Nos prec¢os unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarias, securitérias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e
quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No caso de omissao, considerar-se-40 como
inclusas nos precos.

8.1.2. Para efeito do disposto no subitem acima o licitante devera considerar a tributagdo plena até o local
de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF ndo possui inscricdo estadual,
sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os
tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais 0s pre¢cos dos materiais e servigos ofertados,
com mencdo discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.3. Seré& considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor pre¢co POR ITEM, conforme critérios
estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsao estabelecida no instrumento convocatdrio.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢Bes das especificacbes técnicas sem
desvio ou excecdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de
Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que nao afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as
obrigacGes do licitante e que também ndo prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros
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licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condic8es estabelecidas. A CODEVASF podera
desprezar qualquer discrepancia ou irregularidade de menor importancia de uma proposta desde
que nao se verifiqguem transgressdes na forma construtiva e de materiais, constantes das
EspecificagBes Técnicas, Anexo lll deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Atestado (s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucdo de fornecimento similares ao objeto desta licitacdo, em
guantidades que importe, no minimo, 30% do total do item em questéo.

a1) Consideram-se fornecimentos similares: o fornecimento de objetos semelhantes aos
itens listados nesse Termo de Referéncia e em seus anexos em aplicagdo e/ou
complexidade construtiva.

a2) No caso de subcontratagdo de equipamentos e componentes, o atestado podera ser em
nome da subcontratada, na parte referente a subcontratagao;

a3) O licitante deverd demonstrar os equipamentos e/ou componentes que serao
subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente;

a4) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome e de sua subcontratada em relagdo ao objeto fornecido;

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 4.554.750,00 (quatro milhdes, quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta
reais), cotado nos meses de setembro e outubro de 2023, conforme indicado no Escopo de
Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, constantes do Anexo Il deste termo
de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para vigéncia do instrumento contratual serd de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir
da data da assinatura do contrato ou emissdo da Ordem de Fornecimento, sendo 120 (cento e
vinte) dias consecutivos o prazo de entrega dos bens, objeto deste TR, e os demais 60
(sessenta) dias consecutivos servirdo para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos.

11.2. O prazo referenciado no subitem acima, devera atender o cronograma fisico-financeiro constante
do Anexo VI deste Termo de Referéncia.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, e de acordo com o
cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 100% (cem por cento) apds a entrega no local de recepcdo, com o atesto da nota fiscal
de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PRECOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderao ser revistos
em decorréncia de eventual reducdo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o
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custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgéo gerenciador (Codevasf) promover negociacdes junto
as licitantes participantes, observadas as disposi¢des do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

14.1. Caso o0 ocorra assinatura do instrumento contratual, os precos permanecerao validos pelo periodo
de um ano contado da data de apresenta¢éo da proposta. Apés este prazo, poderéo ser reajustados
aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“l0” é o indice inicial correspondente a data de apresentacao da Proposta

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do dltimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo
em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de fornecimento por
dia, sem prejuizo das demais sangfes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de atraso na
entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

15.2. Nos casos de inexecucdo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das demais
sancdes previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos, conforme
abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao parcial do
contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento das
obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de inexecucao total.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucéo parcial
G Percentual
. A rau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato
Execucéo parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucao parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execuc&o parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 10%
Tabela 02 — Descumprimento de obrigacdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa
Nao atendimento as determinagGes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja .
comunicada a CONTRATADA, através de comunicac¢ao formal R$ 100,00 por dia de atraso
do fiscal.
N&o apre_sentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou R$ 500,00 por dia de atraso
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
15.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

16.

FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Unidade de Financas da Codevasf — 58 GRA/UFN o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagcéo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

GARANTIA DE EXECUGAO
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16.1. N&o sera exigida garantia de execucdo, visto que os bens a serem adquiridos sdo classificados
como comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior a entrega.

17. FISCALIZACAO

17.1. A gestéo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execugéo dos fornecimentos sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor esta
executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

17.2. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se o Licitante
vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certidées comprobatérias.

17.3. A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos materiais,
e a todos os elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséao.

17.4. A Fiscalizacdo terd plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nado esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Geréncia Regional de
Revitalizacdo e Sustentabilidade Socioambiental, da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf,
responsavel pela execucao do contrato.

17.5. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢do informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indica¢do do seu valor.

17.6. Das decisdes da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer Geréncia Regional de Revitalizagdo e
Sustentabilidade Socioambiental, da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, responsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da respectiva comunicagdo. Os
recursos relativos a multas seréo feitos na forma prevista na respectiva clausula.

17.7. A acdo e/ou omissédo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucgédo do objeto deste contrato.

17.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e patrticipar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucéo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execuc¢ao dos fornecimentos.

17.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionéarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necesséario a regularizacdo das falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS
18.1. ApOs o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através

da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.
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CODEVASF<

18.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apés a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

18.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados,
desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

18.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugédo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

18.2. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os equipamentos rejeitados.

18.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

18.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitird o0 Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao
da prestacao de garantia.

18.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre a execuc¢ao do objeto contratado.

18.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacéo aos seus similares;
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19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracao acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor devera apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf poderd realizar
diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso nao se confirme a adequacédo
do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que substitui
as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a adogdo das praticas previstas nas normas, bem
como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo
de reutilizacéo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes
fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declaracdes de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacao de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacéo
¢ Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos sera avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promog¢é&o da ética e de prevencdo da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016, e
da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios
dos canais de denlncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricao
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;
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b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacdo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir o0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A CONTRATADA devera comprovar, por meio de declaracdo ou apresentacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos possuem assisténcia técnica
no ambito do Estado de Alagoas.

21. OBRIGACCES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do instrumento contratual.

21.2. Esclarecer as dividas que I|he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber os fornecimentos/servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia consta das Especificacdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de
Referéncia.

22.2 O prazo de garantia contratual dos bens é de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido

pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto, caracterizado por meio da emissdo do “Atesto” nas faturas correspondentes,
por parte da fiscalizagéo.

22.3. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢fes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.4. A garantia abrange a realizagcdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se
for o caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.5. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.
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22.6. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricacdo do equipamento.

22.7. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias Uteis, contados a partir da data de retirada do
equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia técnica

autorizada.

22.8. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.9. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em caréater provisorio
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos, caso seja requerido.

22.10. Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitacdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicho do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

22.11. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia serd de responsabilidade
da Contratada.

22.12. Agarantialegal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado
no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condi¢cfes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no anexo V deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0S riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacéo, prevencéao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada nédo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacio
de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
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CODEVASFa

de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢cbes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDIGOES GERAIS

24.1. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transicoes.

25. ANEXOS
25.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilhas de Quantidades e Precos (com Escopo de Fornecimento)
Anexo Il — Especificagbes Técnicas

Anexo IV — Modelo de Identificacdo Visual e Logomarca da Codevasf

Anexo V — Matriz de Risco

Anexo VI — Cronograma de Entrega

Anexo VIl — Modelo de Planilha de Precos (Proposta)

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B8E5775
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=749&filter[anoproc]=2023

e-DOC 7B8E5775

Proc 59550.000749/2023-78-e

MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
52 Superintendéncia Regional — Alagoas

ANEXO | - JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam a
integrar o TR.

Aprovacdo do Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP: O Termo de Referéncia e o
Estudo Técnico Preliminar foram aprovados por ato da autoridade competente, conforme consta do processo,
e-Doc 2B5D7D7A-€, fls. 01 a 12.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao: Justifica as razfes de interesse publico, pois é necessaria a contratagédo
dos fornecimentos objeto da presente licitacdo, dados os ganhos propiciados pela melhoria das condi¢des
sanitarias e de seguranca publica obtidas com a aquisicdo dos bens ora licitados. As politicas publicas
voltadas para a solucdo das caréncias do Nordeste, apesar de terem proporcionado algum progresso, ainda
nao conseguiram melhorar suficientemente os indicadores socioecondmicos e ambientais da regido, que se
situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel observar um consenso entre politicos e
administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a urgéncia da adocédo de
medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo residente da regido. Nesse contexto se
insere a necessidade de possibilitar a mecanizacdo das préaticas produtivas dos grupos de agricultores
familiares de baixa renda residentes dos municipios situados na area de atuagdo da Codevasf em Alagoas
gue, conforme exposto no ETP, possui os piores indicadores de desenvolvimento humano do pais.

A crise econbmica provocada pela emergéncia sanitaria decorrente da pandemia do novo Coronavirus,
afetou de maneira decisiva as economias locais, nos mais diferentes municipios brasileiros, com atencao
especial para os pequenos municipios, dependentes quase que exclusivamente dos recursos oriundos do
Fundo de Participacdo dos Municipios — FPM e das transferéncias de renda direta, como os Beneficios de
Prestacdo Continuada — BPC e programas de transferéncia direta em atencao as populac¢des de baixa renda,
como o Bolsa Familia, Vale Gas e outros semelhantes. Assim, o objeto desta licitacdo pretende ajudar a
reverter parte dos problemas acima mencionados em duas frentes, quais sejam a dotacao de condicdes
objetivas de melhora da capacidade de producéo de agricultores ocupados na pequena producao familiar,
bem como garantir o acesso a alimentos de melhor qualidade a residentes das zonas urbanas dos municipios
atendidos. Associacdes e cooperativas do interior do Nordeste, com especial atencéo aquelas localizadas no
interior do estado de Alagoas, poderdo propiciar melhores condigbes de trabalho e producdo a seus
associados, bem como as prefeituras desses municipios poderdo auxiliar agricultores vinculados a pequena
producéao familiar, que de outra forma nao seria possivel.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a melhores
condicdes de sobrevivéncia, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da qualidade de vida e
acesso a alimentos saudaveis nos aglomerados urbanos e nos ajuntamentos humanos na zona rural foi
aprovada a aquisicdo dos bens, objeto desta licitacédo.

Motivacéo da contratacéo, para fins de instrugédo do processo:

a) Os beneficios diretos e indiretos sdo visiveis principalmente para melhoria das condi¢des de vida das
populagdes residentes do estado de Alagoas;

b) Os equipamentos apresentados representam o minimo indispensavel para composicdo das
estruturas necessarias, plenamente sintonizados ao planejamento da empresa;

c) Os equipamentos descritos no planejamento, sdo compativeis com as normas brasileiras de coleta
e transporte de residuos domiciliares, em consonancia com a legislacdo ambiental e vigilancia
sanitéria;
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Os fornecimentos objeto deste certame s&o de natureza NAO CONTINUADA, de modo que ser&o realizados
de forma parcelada, conforme a conveniéncia e planejamento da Codevasf, expressas por meio de Ordem
de Fornecimento concernente a cada item especifico;

Da adocéo pelo uso do PREGAQO ELETRONICO:

A modalidade de licitagdo definida é Pregéo Eletronico considerando que se trata de bens comuns e visa
ampliar a competicéo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade
de lances e negociacéo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n°® 10,520, de 17 de julho de
2002. A técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta licitacdo é conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descri¢cdo de forma objetiva de execucdo, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e pre¢cos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagdo, é que o escopo de fornecimento seja bem definido e especificado de
forma precisa e suficiente para identificar o produto a ser obtido. O Termo de Referéncia e Especificacbes
Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serao contratados.

Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

A 52 Superintendéncia Regional recebe, constantemente, demandas da sociedade alagoana, por bens que
forma o conjunto objeto desta licitacdo. Para atender tais demandas, é necessario, conveniente, oportuno,
econdmico e eficiente que os procedimentos se deem através de aquisigdo de bens com previséo de entregas
parceladas. Esta forma de contratacdo dispensa grande logistica e dispéndios vultos de Unica vez, além de
facilitar a administracéo de recebimento e destinacéo (art. 3°, Il, Dec. 7.892/2013).

Da admissédo de adesdo dos 6rgaos nao participantes: Sim — A adeséo a Ata de Registro de Precos
promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento da
gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestao,
sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao
instrumento convocatdrio e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacdo no caso de
necessidade de execug¢do orcamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicdo dos
referidos bens. As adesdes sao ferramentas para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia
e celeridade nas aquisicdes publicas. A contratacdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende
de uma série de procedimentos custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de ades@o a uma
licitagdo torna bem mais simples e célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos,
inclusive pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de
uma adeséo, esta se coloca como uma excec¢do ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico:

Conforme Acordao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
gue o or¢camento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao no
edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por
ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicédo absoluta a revelagdo do orcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n° 10.024/2019.

Justificativa sobre a vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas:

O objeto tem natureza divisivel, conforme exige a legislacao para o caso de licitacbes em seja utilizado o
Sistema de Registro de Precos. Efetuando a divisdo em varios itens, possibilita aproveitar as peculiaridades
do mercado e ampliar a competitividade, garantindo a viabilidade técnica, econdmica e de escala.

Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno porte:
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O Decreto n° 8.538/2015 impde aos 6rgaos e entidades contratantes o dever de, na feitura de licitacdo para
aquisicdo de bens de natureza divisivel, e desde que néo haja prejuizo para o conjunto ou o complexo do
objeto, reservar cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte. Portanto, o objeto em tela é de natureza divisivel e ndo apresenta possibilidade
prejuizo para o conjunto do fornecimento. No entanto, optou-se pela reserva do quantitativo inferior a
proporcgao de 25% para cada item, dado que os pregos dos itens adjudicados em pregdes anteriores tém, no
caso das cotas para ME e EPP, alcancado precos desvantajosos para administracao.

Permite Participacdo de Consoércios:

N&o: Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos comuns, de baixa complexidade, a logistica
necesséria para cumprimento do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a formacgéo de consorcios com intuito de reforgar a
capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas isoladas podem perfeitamente conseguir preencher
0S requisitos necessarios para tal.

Permissao para Subcontratacao:

N&o permitida - Nao se afigura conveniente e oportuno tal instituto, pois, nesta natureza de objeto, seria
permitir a sua terceirizagdo ou cesséo. O fornecimento dos bens comuns objeto deste TR, se concretiza, em
sua inteireza, por auséncia de fornecimentos complementares especiais que demandem a intervencéo de
terceiros. Permiti-la, seria dividir o objeto apds a contratacdo, sem trazer qualquer vantagem ao contratante
ao carater competitivo do certame.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os fornecimentos/servicos a serem contratados serdo executados no prazo superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no
Plano Plurianual.

Garantia de Execucéo (caucdo):

N&o sera exigida garantia de execucdo, visto que 0s bens a serem adquiridos séo classificados como
comuns, de entrega imediata e com pagamento posterior a entrega.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de
janeiro de 2002. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especificagdes Técnicas —
Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

Divulgacéo de Intencdo de Registro de Precos: NAO

E incomum em nossos SRP outros 6rgédos ou entidades apresentarem proposta para participar. Conceder
um prazo minimo de oito dias Uteis e depois nao haver participagao, afeta a celeridade do procedimento e
afigura-se oportunidade sem efetividade. Ademais, caso haja interesse de outros 6rgdos ou entidades,
poderd aderir & Ata de Registro de Prec¢os posteriormente, 0 que ndo proporciona prejuizos aos potenciais
interessados.

Intervalo minimo entre lances:

O intervalo minimo de diferencga de valor entre os lances, incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios
guanto em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta.
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Este instituto objetiva evitar lances com reducdes irrisérias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01 (um
centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢cdo, ou mesmo restringi-la, exigindo
percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcangara, nem é o propdsito, um percentual ou valor étimo ou “tipo ideal”. A carga
subjetiva € grande e larga, mas, a funcéo do edital € definir os critérios para torna-los objetivos perante todos.
Por isso, definiu-se R$100,00 (cem reais) o valor minimo entre os lances. Tal valor fora definido pela equipe
técnica, por entender ser capaz de alijar lances com reducdo irriséria ou aviltante, bem como prevenir a
inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicdo entre os fornecedores.

DA EXIGENCIA DE CAPACIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patriménio liquido
da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos socios ou acionistas e aqueles resultantes de
lucros néo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de investimentos de
uma empresa quando é criada. No curo de operacionalizacdo das atividades, este capital, conforme seu
estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a destinacéo de lucros parciais, 0 que demonstrara
a capacidade de desenvolvimento e de crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social é a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados pelos
sécios e investidores do negaocio.

indices econémicos

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de
licitagdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econdmica indispensavel a
garantia do cumprimento das obriga¢cdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, II, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da
habilitacao do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na
Sumula n° 289 da Corte de Contas da Uniéo, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.

SUMULA Ne 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de
liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter par@metros atualizados de mercado
e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja férmula inclua
rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administrag&o, e, geralmente, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado,
nao para construir um muro inutil de restricGes comprometendo o carater competitivo da licitacdo, mas para
prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢cGes de honrar 0s compromissos
assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econémico-financeira
de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da execuc¢do do
contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacdo e da jurisprudéncia anteriormente citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices

contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necesséria, conveniente e oportuna de escolher a
melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto
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contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sdo necessarios em razao
das caracteristicas do objeto licitado, cujos valor e prazo séo consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez s&o
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente,
proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive e para demonstrar que
possuem parametros atualizados, séo a base de avaliagcdo econdmica aferida pela IN n° 03/2018 que instituiu
o SICAF (cadastro da Administracao Publica Federal, condi¢cdo absoluta para a participacdo nas licitacdes
eletrdnicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha vedacéo a adocao de outros indices,
desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do
objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos
um. O ideal € que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir oS compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
honrar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada para pagar todos o0s
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por
bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real
do passivo (menos o Patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto h& de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto, que ora trata de fornecimento de bens, sdo a razdo de tais exigéncias
(capital social e indices econémicos), pois, ndo exigir boa situacdo econdmica e financeira da contratada
seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacdo financeira), retificacdo de
trabalhos, aditivos de prazos etc. Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servigo de média
complexidade, de consideravel valor e durante razoavel prazo que poderd, inclusive, se estender, afigurar-
se-ia ato temerario contra a CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios
problemas que desembocaria em possivel solugédo de continuidade e consequente apuracdo sancionatéria
administrativa.

Por tudo que se expds, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de afericao
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do capital social no
patamar de 10% e dos indices econdmicos detalhados, pois, necessarios, ndo para alijar do processo
licitatério quem ndo os conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a
garantia da boa execucdo do objeto que ora lanca na praca aos interessados em contratar sua execucao,
sem agredir o carater competitivo da licitacao.

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B8E5775
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=749&filter[anoproc]=2023

e-DOC 7B8E5775

Proc 59550.000749/2023-78-e

@ MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b 5 Superintendéncia Regional — Alagoas

ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS
(Gravado em arquivo separado)
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ANEXO IV

IDENTIFICACAO VISUAL E LOGOMARCA DA CODEVASF
(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO V

MATRIZ DE RISCO
(PROPOSTA DE PRECOS)

26

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7B8E5775
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=749&filter[anoproc]=2023

e-DOC 7B8E5775

Proc 59550.000749/2023-78-e

T MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
b 5 Superintendéncia Regional — Alagoas

ANEXO VI
CRONOGRAMA DE ENTREGA
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ANEXO VIl

MODELO DE PLANILHAS DE PRECOS
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