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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Contratacdo de servicos de revestimento asfaltico, com aplicacdo de concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de municipios diversos inseridos na area
de atuacdo da Codevasf, no estado de alagoas, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

Item 1: Reperfilamento e capeamento em vias ndo revestidas com materiais betuminosos;

Item 2: Restauracéo e recapeamento de revestimento asfaltico em vias revestidas com materiais
betuminosos.

Cadigo SIASG — CATSER ITENS 01 e 02:
18376 - MANUTENCAO/CONSERVACAO/RECUPERACAO - VIAS PUBLICAS.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade
da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas
de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos
participantes e condicGes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.
CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras ou servigos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalacGes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.
CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracao Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.
COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracGes e modificacdes ocorridas
durante a execucgéo da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execu¢do dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.
CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.
CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacOes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos
Servigos.

a) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO: representacio grafica da programagio

parcial ou total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas
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diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, 0s
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condigdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES: Documentos que, por
forca de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execu¢do do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0s materiais e 0s procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construcao. Tém como
finalidade complementar a parte gréfica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacoes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificacGes de projeto, classificagdo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questdo).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo
do contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por
maodulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgéos
e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos
itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no

equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitacdo;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haveré liberdade das contratadas
para inovar em solucdes metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigagdo de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitacdo.
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NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as opera¢fes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso € executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Séo todas as atividades relativas a execucao das
obras civis, de construcédo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatdrio do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢do do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéao
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia.
Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar 0s
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Euvitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a defini¢cdo dos métodos e do
prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visédo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;
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c¢) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisarias e condigdes organizacionais para a obra ou servigos de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario
e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela

CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e

financeira, contendo: cumprimento da programacédo, ocorréncias e recomendacdes, além de

conclusdes e projecOes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIQAO (RAM): documento formal emitido

pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos

produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido

pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:

cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusfes e projecdes a

respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,

CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho

e da-se o “start up” da execug¢do das obras ou servigos de engenharia.

52 (QUINTA) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada

subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicao

territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Penedo/AL no seguinte endereco:

Rua Castro Alves, s/n - Bairro Santa Luzia
CEP: 57.000-000, Penedo — AL

Fone: (82) 3551-2265

E-mail: 5a.gb@codevasf.gov.br

SERVICOS SIMILARES: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratagOes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescricdes estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.
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3. MODALIDADE, PROCEDIMENTO, IRP, MODO DE DISPUTA, CRITERIO
DE JULGAMENTO, REGIME DE EXECUCAO E INTERMALO MINIMO
ENTRE OS LANCES

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
n®10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2 Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padréo (m?2), havendo necessidade de contratacfes
frequentes.

3.3. IRP. N&o haveréa divulgacgdo da Intencdo de Registro de Precos, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Seré admitida a adesdo ao SRP no &mbito da CODEVASF, ou seja, por sua sede e pelas
superintendéncias regionais.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para
construcao das propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrfes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Regime de Execucéo: Empreitada por Prego Unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a definigéo a
posteriori dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido, conforme
demanda justificada.

3.6.2. Intervalo minimo entre lances: R$ 0,10 (dez centavos), que incidira tanto em relacdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados em diversos municipios do estado de Alagoas, na area sob
jurisdicdo da 5% Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme pode ser verificado
no ANEXO 11 deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
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5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, é contratacdo de servicos de revestimento
asfaltico, com aplicacdo de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), em vias de
municipios diversos inseridos na area de atuacdo da CODEVASF no estado de Alagoas,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos, abaixo discriminados:

- Item 1: Execucdo de servicos de reperfilamento e capeamento asfaltico em CBUQ em vias nao
revestidas com materiais betuminosos;

- Item 2: Execucdo de servigos de restauracao e recapeamento de revestimento asfaltico em vias
revestidas com materiais betuminosos.

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:

Atender positivamente aos itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para Servigos de
Pavimentacéo, presente no ANEXO 9.

a.1) Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e
sera aquele definido na planilha contratual de acordo com parametros estabelecidos
neste termo de referéncia.

5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente 0s seguintes servicos:

- Item 1:

Servicos preliminares;

Reperfilamento;

Pavimentacdo;

Aquisicao e transporte de material betuminoso;
Sinalizacéo viéria;

Servigos complementares;

Projeto Executivo;

Controle Tecnoldgico;

Momento de transporte.

- Item 2:

Servigos preliminares;

Fresagem;

Pavimentacéo;

Aquisicdo e transporte de material betuminoso;
Sinalizag&o viaria;

Servigos complementares;

Projeto Executivo;

Controle Tecnoldgico;

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DE ALAGOAS 7
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Momento de transporte.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adocdo de solucdes que proporcionem a economia da
manutenc¢do e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cddigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberacdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.7. Apds a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas e sera
realizado o enquadramento das vias selecionadas conforme item 5.2. Apo6s emitida a
Ordem de Servico e realizado o enquadramento das vias deve ser autorizado a
elaboracdo do Projeto Executivo. Contudo o inicio das obras sera condicionado a
obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacao do respectivo projeto executivo. Os
servigos constantes na planilha orcamentéria devem estar em consonancia com o Projeto
Executivo.

5.8. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de
21/11/62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servicos:

5.9.1. As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condigdes gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecéo, o
controle de execucao e tecnolégico, a geometria, a verificacdao final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medicédo e tudo o que mais
for necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto (Secdo Tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizacdo da logomarca;

- ANEXO 8: Especifica¢bes Técnicas;
- ANEXO 11 - Relagéo dos Municipios Alagoas;
- ANEXO 14 - Ensaios.

5.10. Produtos Previstos:
5.10.1. Elaboracéao de Projeto Executivo:

5.10.1.1. O projeto executivo constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, com o detalhamento das solucgdes previstas no projeto
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béasico, a identificacdo de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados
a obra, bem como suas especificacBes técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes.

5.10.1.2. Cabera a FISCALIZACAO verificar antes da realizacdo dos servicos se as ruas
pleiteadas a serem trabalhadas possuem 0s requisitos minimos para serem atendidas
pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as localidades e ruas que néo
oferecam condicgdes de execucao.

5.10.1.3. A CONTRATADA teré o prazo de 30 (trinta) dias contados da Ordem de Servico para

concluir o projeto executivo. Em carater excepcional, o prazo de trinta dias podera ser

prorrogado, a critério da FISCALIZACAO, desde que solicitado por escrito e

devidamente justificado, antes de findo o prazo estabelecido.

5.10.1.4. O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatério do Projeto:
Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, mapa de localizacao
com coordenadas georreferenciadas, detalhamento dos ensaios e estudos aplicados
ao projeto e memdaria de calculo do projeto. Deve apresentar todas as metodologias
e estudos que possibilitaram a definicdo das solucGes adotadas para os diversos
itens de servicos.

b) Volume 2 - Projeto de Execucdo (Planilhas e Pecas Gréficas):
Este volume deve conter os projetos com solugdo adotada, suficientemente
detalhado. Incluir plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, se¢des transversais,
planilhas, tabelas, esquemas, detalhes, mapas, outros elementos necessarios para
quantificacdo dos materiais e servicos que irdo compor a planilha orcamentéria e
demais informacdes de interesse para a execucao do projeto. Deve apresentar as
Notas de Servico e Calculo de VVolumes para a via projetada.
Incluir, nos carimbos, ART e planta de situacdo da obra com coordenadas
georreferenciadas.
Apresentado em tamanho A3, em Civil3D nativo (dwg) e em PDF (pdf).

¢) Volume 3 - Orcamento e Plano de Execucéo da Obra:
Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades ajustadas, distancias
médias de transporte ajustadas, consumo de materiais ajustados, plano de execucao
da obra, o demonstrativo do orcamento e as composi¢des de precos unitarios
conforme apresentado no processo licitatorio, cronograma fisico-financeiro
atualizado conforme Plano de Execucéo da Obra.
Apresentado em tamanho A4, em EXCEL .(xIs*) e PDF (.pdf).

d) Documentos Adicionais:
Toda documentacdo deverd ser entregue devidamente assinada pelo autor ou
autores dos projetos, mencionado o nimero do CREA e providenciando a ART
(Anotagdo de Responsabilidade Técnica) correspondente e recolhida na jurisdicéo
em que for elaborado o projeto.
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A CONTRATADA devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento
ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao érgdo
competente.

5.10.1.5. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

Volume 1 - Relatério do Projeto:

(@) Apresentacdo do municipio e via (localizacdo, informacdes geogréaficas);
(b) Sintese dos servicos a executar;

(c) Mapa de localizagdo com coordenadas georreferenciadas;

Estudo Geotécnico: nesta fase, constituir-se-a de:

I. Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas (minimo trés
tracos);

Il. Folha-resumo de todos os ensaios efetuados.

Estudos Topogréficos: nesta fase, constituir-se-a de:

I. Monografias das estacbes de referéncia pertencentes ao Sistema
Geodésico Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para
0 projeto;

Il. Especificaces dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibracéo;

I1l. Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecdes, faixas de dominio
etc;

IV. Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da
linha de locacéo;

V. Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposi¢ao de materiais e cursos d’agua;

VI. Locacéo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacdo;

VII. Indicacéo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.
Estudo de Trafego: nesta fase, constituir-se-a de:

I. Coleta de dados de trafego existente: relatério técnico
descritivo/justificativo; planilha de contagem volumétrica classificada;
relatorio dos resultados do nimero N.

Memoria descritiva do projeto: texto contendo o detalhamento das solugdes de
projeto, bem como as justificativas das solucdes adotadas, devendo ser
apresentadas as alternativas de espessura do pavimento adotadas e as respectivas
caracteristicas relacionadas que irdo definir a solucdo mais viavel.

(d)

(€)

()

(9)
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Memodria de calculo do projeto: todos os parametros, equacdes, simplificacdes e
(h) céalculos previstos no dimensionamento do pavimento devem estar
discriminados.

Volume 2 - Projeto de Execucéo (Planilhas e Pegas Graficas)
Projeto Geométrico: nesta fase, seré elaborado a partir dos estudos topogréficos
realizados e devera constituir-se de:

I. Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para
melhor visualizacdo do projeto, contendo: eixo estaqueado de 20 m em
20 m, assinalando as estacas correspondentes aos quilémetros inteiros,
bem como as estacas correspondentes as centenas de metros; indicacédo
dos azimutes dos alinhamentos; indicacdo dos elementos cadastrais,
corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos; projecdo dos
offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro; curvas de nivel do
terreno topogréfico (equidistancia de 1,00m); malha de coordenadas;
interferéncias com instalacdes (luz, &gua, esgoto, fibra Gtica, etc.);

Il. Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:
indicacdo do projeto com representacdo da superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma; indicacdo das percentagens e
comprimentos das rampas, do comprimento das projecdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas
de verticais; composi¢do de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e
suas declividades.

I1l. SecBes transversais tipicas da plataforma nas diversas caracteristicas
previstas para a rodovia em tangente e em curva,;

IV. Sec0es transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo: as
secdes do terreno; os taludes de corte e as saias de aterro;

V. Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos,
acessos, terceiras faixas de trafego, tapers de aceleragédo e desaceleracéo
e demais elementos;

VI. Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de
curvas verticais;

VII. Convencdes adotadas.
Projeto de Pavimentacdo: nesta fase, constituir-se-a de:

I. Desenhos da sec¢do transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para
operacao da rodovia;

I1. Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente e em curva
e a sua variagéo longitudinal ao longo do trecho;

I1l. Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 ma 1 m,
indicando a localizac&o no trecho, com amarragéo precisa em relagéo ao
eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e posic¢@es dos furos
de sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada

(@)

(b)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=154A7239
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1168&filter[anoproc]=2023

e-DOC 154A7239
Proc 59550.001168/2023-53-e

CODEVASF B

furo, a area de exploracdo, 0 resumo estatistico das caracteristicas do
material, das faixas granulométricas e das informacdes do proprietario;
IV. Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;
V. Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos
servigos, materiais de pavimentagéo e quadro de consumo de materiais;
VI. Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

VII. Demais desenhos que elucidem o projeto.

Projeto de Sinalizacdo: nesta fase, constituir-se-a de:

I.  Planta contendo a localizacéo e os tipos dos dispositivos de sinalizacéo
ao longo das vias, das intersecdes e dos acessos em projeto;

Il.  Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacéo de porticos,
de placas, de sinais, de detalhes de sinalizagéo horizontal, etc.;

[1l.  Memoria de célculo e Memoria descritiva;

IV.  Notas de Servico.

V. Projeto de sinalizacdo horizontal, contendo: marcas longitudinais e
transversais e por inscricbes no pavimento, complementado por
dispositivos auxiliares de seguranca de transito; as especificacdes de
todos o0s materiais a empregar e Servicos a executar, bem como

(©) apresentara quadros com o0s quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servicgo.

VI.  Projeto de sinalizagdo vertical, contendo: indicagdes, localizacéo,
dimensoes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:
Adverténcia; Regulamentacdo; Indicacdo (localidades); Orientacdo
(servigos); Educativas;

VII.  Apresentar o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundacdo do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

VIIl.  Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimensbes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as
alturas de letras e os tipos caixa maiuscula ou minuscula.

Volume 3 - Orgcamento e Plano de Execucdo da Obra
Nesta fase, devera constituir-se de:
I.  Demonstrativo dos quantitativos dos servigos ajustados conforme o
dimensionamento e projetos elaborados;

Il.  Planilha orcamentéaria do Projeto Executivo com o0s seus quantitativos e
servigos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais,
inclusive a distancia média de transporte (DMT), a principio foi
considerada de 10 km tendo em vista as localidades abrangidas na
Contratacao.

A CONTRATADA devera ajustar as distancias média de transporte para
a realidade local, indicando as jazidas e origens de todos os materiais, tal

(@)
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que previamente ao inicio da obra, a FISCALIZACAO avaliara a
adequacao das distancias a serem medidas.
A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor
mais proximo & obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade
ou qualidade necesséria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a
definida pela Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o
custo de transporte e aquisi¢do do insumo.
A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuicdo, conforme ANEXO 12. Nos quadros deverdo constar a
demonstracdo dos calculos da DMT a partir do fornecedor mais proximo
a obra, salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo
possua 0 insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

I1l.  Cronograma fisico-financeiro atualizado;

IV.  Plano de Execucéo da Obra.

5.10.2.  Controle Tecnol6gico:

5.10.2.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucéo da
obra.

5.10.2.2. Competira a CONTRATADA o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes
vigentes do DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execucdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive 0os materiais provenientes de
jazidas, areais, etc;

c) O georreferenciamento de todos 0s pontos de coleta do material para a realizacédo
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

d) A anéalise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

e) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
f) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

g) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicao, a relagdo dos ensaios a serem apresentados,
no que couber, encontra-se no ANEXO 14. A critério da fiscalizacdo, poderao
ser solicitados a contratada a realizagéo de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competira & Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade:
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5.10.2.5. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servi¢os executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacao, em local proprio da contratada, 0s
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de
paralizacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo
de execucéo das obras.

5.10.2.6. Cabe a Codevasf:

a) Analisar os planos de controle tecnoldgico conforme o planejamento das frentes
de servico da contratada;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevastf,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em
ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacdo e/ou solugdo da irregularidade constatada.

5.10.3.  Plano de Execucdo da Obra:

5.10.3.1. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.3.2. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma
fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacdes técnicas detalhadas
para a execuc¢do de um ou mais PRODUTOS.

5.10.3.3. Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
Codevastf.

5.10.4. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. CONDICOES GERAIS: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo
pertinente com o objeto desta licitagdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR
e Seus anexos.

6.2. CONSORCIOS: Nio sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

6.3. COOPERATIVAS: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto
da licitacdo de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo
havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
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cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. SUBCONTRATAGCAO: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste
TR. No entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior
relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam
ser entendidas como atividades auxiliares, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. PARTICIPAQAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE: Poderdo participar desta licitagdo em condi¢des diferenciadas, na forma
prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536
de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

6.6. PARTICIPAQAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS: Poderdo participar nas
mesmas condi¢des das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas
estrangeira, desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao
disposto no Cddigo Civil Brasileiro.

VISITA AOS LOCAIS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatoria. E exigida a
declaracdo de ciéncia que 0s servi¢os poderdo ser executados em diversos municipios
do estado de Alagoas. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragcdo do
contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificacao
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta estard declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma
avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobriréo quaisquer
dificuldades decorrentes da localiza¢do dos estudos/servicos.

7.14. Em caso de davidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servigos,
solicitacdo de informagdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Geréncia Regional de Regional de Infraestrutura da Codevasf, em
Penedo, no estado de Alagoas, no telefone (82) 3551-9463.

PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condicBes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=154A7239
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1168&filter[anoproc]=2023

e-DOC 154A7239
Proc 59550.001168/2023-53-e

CODEVASF B

Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que € parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art.
54 da Lei n° 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja possivel aplicar o
mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado
desconto superior.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. Na&o poderdo ser apresentados pregos unitarios diferenciados para um mesmo servico,
no mesmo item.

8.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formulérios préprios de
composicdo de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. APlanilhade Composicdo de Precos Unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

8.2.2.3. Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (o) o (s) servigo
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.2.2.4. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servigcos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

8.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitérios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

8.2.2.6. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI.

8.24.1. Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de
desclassificacdo da proposta;

8.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;
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8.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados os servicos;

8.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalnamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicéo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6.  Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do Canteiro
(AM) néo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacgéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

8.3. A Proposta deveréa ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucdo até o local da execucdo dos servigos de
engenharia.

8.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucéo do objeto
e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

8.6. A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servigos necessarios a execucao dos servicos.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacéo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacao vigente.
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9.1.2. Declaragdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicos (conforme
Anexo 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo
executados os servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Lega.

9.1.3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo™ ao
“objeto da licitacdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

9.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo™: a execugdo de servigos de Pavimentacdo com
Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). As pavimentagdes
devem ocorrer em vias e executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentagdo
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semirrigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

9.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e de valor significativo” 0 seguinte
servigo e quantitativo minimo, conforme discriminado abaixo:

a) Item 1: Execucdo de servicos de reperfilamento e capeamento asfalticoem CBUQ em vias
ndo revestidas com materiais betuminosos:

Item Servico Quantidade
1.0 | Execucdo de pavimentacdo em concreto asfaltico 13.104,00 t

b) Item 2. Execucdo de servicos de restauracdo e recapeamento de revestimento asfaltico em
CBUQ em vias revestidas com materiais betuminosos:

Item Servico Quantidade
1.0 |Execucdo de fresagem 5.460,00 m3
2.0 | Execucdo de pavimentacdo em concreto asfaltico 13.104,00 t

9.1.3.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo aproximadamente 30% da execucao de pavimento em CBUQ.

9.1.3.4. Para o calculo dos quantitativos totais minimos é permitida a soma dos guantitativos
unitarios de varios atestados.
9.1.3.5. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados;
ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou
c) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
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responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de
servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito puablico ou privado
que emitiu o atestado.

9.1.3.6. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, 0s seguintes dados:

a) Local de execucdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmeros de
registro(s); e

d) Relacdo dos servicos executados;

9.1.3.7. Em caso de apresentacao de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do
qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constitui¢cdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas,
na proporgao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuagao.

9.1.4. Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo”, referidas no item 9.1.3, ao “objeto da licitacdo” ou “‘servigos
similares”.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,
na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacao de vinculo, no qual
sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacéo de servico;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para 0 caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Autbnomo poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

9.14.2. Durante a execu¢cdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas seréo

inabilitadas.
9.2. Para a qualificacdo econémico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:
9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela

Codevasf, por item.
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10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servigos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 58.459.086,27 (cinquenta e oito milhdes e
quatrocentos e cinquenta e nove mil e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), data-
base novembro de 2023, dividido nos seguintes itens:

- Item 1: Execucdo de servicos de reperfilamento e capeamento asfaltico em CBUQ em
vias ndo revestidas com materiais betuminosos.

Valor total de R$ 28.893.461,10 (vinte e oito milhdes e oitocentos e noventa e trés mil
e quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), com data-base de novembro de
2023, para execucao de 364.000,00 m2 de pavimentacéo (79,38 R$/m?).

- Item 2: Execucéo de servicos de restauracdo e recapeamento de revestimento asfaltico
em vias revestidas com materiais betuminosos.

Valor total de R$ 29.565.625,17 (vinte e nove milhdes e quinhentos e sessenta e cinco
mil e seiscentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), com data-base de novembro
de 2023, para execucdo de 364.000,00 m? de pavimentacdo (81,22 R$/m?).

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam no ANEXO 4 - Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Custos
Referenciais de Obras SINAPI - 09/2023 - Alagoas; SICRO3 - 07/2023 - Alagoas;
ORSE - 09/2023 - Sergipe e composi¢fes proprias da Codevasf, conforme
recomendacfes do Decreto n°® 7.983/2013 e Acorddo n° 2622/2013 do Tribunal de
Contas da Unido (TCU). No orcamento ja estdo inclusos BDI, encargos sociais, tributos
e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

(a) Despesas Fiscais: 1SS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%.

Observac0es: 0s percentuais descritos sao aplicaveis sobre 0 PRECO, observar corregdo
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

(b) Encargos Sociais: 114,90% Horista; 70,23% Mensalista.

(c) BDI: 23,30% para servicos e 15% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=154A7239
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1168&filter[anoproc]=2023

e-DOC 154A7239
Proc 59550.001168/2023-53-e

CODEVASF B

10.5. Dotacdo Orcamentaria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacao dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/01/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

11.1. O prazo para vigéncia da ARP sera de 12 (doze) meses, contado da data de sua
assinatura.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data

de assinatura do Instrumento de Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.2.1. O prazo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, contado a partir da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2.2. A ordem de servico devera ser emitida em ate 180 dias da assinatura do instrumento de
contrato, prorrogavel até o limite de 365 dias.

11.2.3. A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.2.4. A Ordem de Servico somente serd emitida ap0s a integralizacdo da Garantia de
Execucéo.

11.3. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servi¢cos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medic¢Bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard& a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital
e Seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO
4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:
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a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo.

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigcos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico
o0 item sera pago 100%.

Valor da Medigcao Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) ter4 como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execuc¢do do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12.5. E condicdo obrigatoria para o ateste das medigbes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico, assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as
informacdes minimas estabelecidas no item 17.38.

%AM =

12.6. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentacgéo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo
0 atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizagdo.

12.6.1. O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas.

12.6.2.  Caso afiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacdo corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Item 1: Reperfilamento e capeamento em vias ndo revestidas com materiais
betuminosos:
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13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

13.2.

13.3.

R =Vx [0,87853M + 0,10472M + 0,01676( Mo1 Mo0)

PO inccO IMOO

Item 2: Restauracdo e recapeamento de revestimento asfaltico em vias revestidas
com materiais betuminosos:

R =Vx 0,87094M + 0,11279M + 0,01637( Mo1 M00)

PO inccO IMOO

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da Pavimentacgdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iro € 0 indice inicial da Pavimentacdo correspondente ao més de apresentagdo da
proposta;

lincct € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da médo de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Imo1 € 0 indice de M&o-de-Obra Especializada correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Imoo € 0 indice inicial de M&o-de-Obra Especializada correspondente ao més de
apresentacdo da proposta;

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getllio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, cd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC),
cdd. 160868.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 72A da FGV - Méo-de-obra Especializada, cod. AO1004914.

Observado o disposto no item 13.1, a varia¢ao do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execu¢do do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipp1

Onde:

IM€2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
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IME2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

IM&S1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14, FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execuc¢do dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a 0 “start up” da execucdo dos servigos.

14.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que ndo haja subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informac@es solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execu¢do dos servicos.

14.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servigos, quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatorios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios ao fiel cumprimento

do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o

andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.
14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12.  Determinar a reparacdo, corre¢cdo, remocao, reconstrucdo ou substituicao, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

14.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢Oes, substituictes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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14.14.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacédo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

14.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagéo.

14.17.  Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigéo.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade orgéanica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

14.23.  Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.25.  Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

14.27.  Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orienta¢Ges técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

14.28.  Acompanhar a execugédo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
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manutenc¢do da qualidade adequada.

14.29.  Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucgé@o do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizac&o dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacao
da caucdo contratual, a CONTRATADA deverd executar todos 0s servicos descritos no
TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas
pela Codevasf.

15.2. Apbds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

15.2.1.  Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

15.3. Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacéo, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

15.3.1.  Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

15.5. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagcdo nao serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-d&0 como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucéo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.
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15.8. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

15.10.  Apo6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c¢) Liberagdo da Caucdo Contratual.

15.12. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissdo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao
processo de liberagcdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢os, conforme dispde
a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera: cumprir e
fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos.

16.1.1.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9.

16.1.2.  Constituir e manter os Servi¢os Especializados em Engenharia de Seguranca do
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A CONTRATADA deveré executar os servigos de engenharia em conformidade com a

Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungédo da
legislacdo vigente no local de execucéo dos servigos.

16.2.2.  Na execucdo dos servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucédo, conservacao e operacdo das obras publicas.

16.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

16.2.,5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;
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c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

16.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asféltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac0es): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporéario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes = economicamente  viaveis  que  permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacdo aterros de residuos domiciliares, arcas de “bota fora”, encostas,
corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

- Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=154A7239
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1168&filter[anoproc]=2023

e-DOC 154A7239
Proc 59550.001168/2023-53-e

CODEVASF B

Residuos da Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo Conama n® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e
I1, da Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes,
ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigacgéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins
de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e §
2°, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacédo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de préaticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantagdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servigos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para execug¢ao dos Servicos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando sua localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive
quanto ao fornecimento de &gua para manutencio do canteiro. E obrigatoria a
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comprovacdo da regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagéo vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados 0s servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

17.1.5.  Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de san¢des
administrativas.

17.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugdo da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n® 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execugdo do CONTRATO, todas as condic¢des de habilitagéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orienta¢fes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e

instrumentos adequados para a boa execucgédo dos servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos de engenharia dentro
do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos 0s 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucgédo dos servigos
de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos € a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

17.11.  Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.
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17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo
ou entidade da Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confean®1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

17.15.  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16.  Caberaa CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servicos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes
do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo
fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigcos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as
instrucBes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsoes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao dos servicos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

17.21.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.
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17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

17.23.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacOes bésicas para a protecdo
ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc¢Ges em funcdo dos servigos, quando couber.

17.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

17.24.  Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverao estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

17.25.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

17.26.  Salvo disposi¢des em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.

17.27.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

17.28.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barraces e instalacoes.

17.29.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execugdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.30.  No momento da desmobilizacdo, para a liberacéo da Gltima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

17.31. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servi¢o um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucdo do objeto contratado, sob pena de san¢Ges administrativas.
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17.32. A CONTRATADA deverad comunicar a FISCALIZACAO toda a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

17.33. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitacéo da fiscalizacao.

17.34.  Durante a execucdo dos servicos, caberda a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo Confea n° 407 de 9/8/1996.

17.35. A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — ANEXO 7.

17.36.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

17.37.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diério de Obras, no qual serdo feitas
anotac¢es diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicacbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicagdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes.

17.37.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficara em poder da Codevasf apos a concluséo dos servigos de engenharia.

17.38.  Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.39.  Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

17.40. Fazer com que 0s componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

17.41. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessario para execucao do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvarés, etc).
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17.42. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

17.42.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, atraves de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacéo.
18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, séo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no ANEXO 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢dao no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacgdo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucédo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
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financeiro.

19.9. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 dias apo6s a
assinatura do mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

20.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

20.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispGe as condi¢Ges contratuais.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em
vigor e cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5. ApoGs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execu¢@o”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,

credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente
por ordem da Codevasf.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacéo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Né&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucéo do contrato;
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¢) Multas moratodrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

21. MULTAS E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sangoes previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execuc¢do de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagcdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 5
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 9

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.
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21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se 0 seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisao que Ihe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

21.7. Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da Codevasf, que com base na instrucdo do processo, emitira
ato administrativo de sua competéncia (Resolugcdo Regional ou Resolugédo) dispondo
sobre o provimento ou nao do recurso administrativo apresentado pela contratada.

21.8. Em caso de nédo provimento de recurso administrativo da multa, a Codevasf se reserva
o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao novacao contratual nem desisténcia dos
direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

21.10.  Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracbes cometidas nas LicitacGes da
Codevasf e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;
Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspenséo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com
a Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;
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f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

21.10.1. A sancéo prevista no inciso I do subitem 21.10 consiste em uma comunicagdo formal
ao licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

21.10.2. A sangdo prevista no inciso 11 do subitem 21.10 deve observar 0s seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 21.10.4
deste Termo de Referéncia.

21.10.3. As penas bases definidas no subitem 21.10.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

21.10.4. As penas bases definidas no subitem 21.10.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

21.11.  Na hipotese do subitem 21.10.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se
o apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“c” e “d” do referido item, a pena de suspensdo podera ser substituida pela sangdo
prevista no inciso | do subitem 21.10.

21.12.  Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber,
a penalidade prevista no art. 7°da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

21.13.  Aos atos praticados ap0s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 21.10 deste Termo de Referéncia.

21.14.  Naaplicacdo de san¢Ges ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

21.15.  As sanc¢Oes de adverténcia e de suspensdo temporéaria de participacdo em licitagéo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

21.16. A sangdo de suspensdo, prevista no subitem 21.10 observard o0s parametros
estabelecidos no RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

21.17.  Constitui crime contraa Administracdo Pablica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razéo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

21.18.  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao
de licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

21.19.  Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria
de participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros so se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.

23. ANEXOS
23.1. Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracéo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execucao dos
Servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
Anexo 5: Planilha de Custo da Proposta da Proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado de
Alagoas.

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigéo;
Anexo 13: Modelo de Diéario de Obras;
Anexo 14: Relacdo dos Ensaios.
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ANEXO 1-DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

A necessidade é demonstrada considerando que o0s servigos pavimentacdo de vias facilitara o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacdo do
pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usuarios, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303,
de 30/06/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Pardgrafo 2° do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregédo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520,
de 17/07/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei
n° 13.303, de 30/06/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/01/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que serd realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucdo parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (m?),
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) e Adeséo:

A divulgacgdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, bem como a adeséo a
Ata de Registro de Precos — ARP sera restrita as Superintendéncias Regionais e a Sede da
CODEVASF, dado que que o presente objeto apresenta caracteristicas e especificidades que
inerentes ao planejamento da propria CODEVASF.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licita¢des realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo
no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacao do or¢amento.”
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Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd feito com base nas medi¢fes das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucgdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medicdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permisséo de Participacdo de Consércios:

N&o permitida. N&o serd permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execugdo de
alta complexidade.

Permisséo de Participacéo de Cooperativas:

Né&o permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissédo de Subcontratacao:

Permitida. N&o poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevéncia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares.

Visita:

Né&o obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde seréo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicoes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos or¢camentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitac&o para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotagédo orgamentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucdo € desconhecido no momento licitatorio, o
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elaboracéo do projeto executivo na fase
contratual, quando se sabera com exatiddo o local de execucdo e se € possivel dar entrada no
processo de licenciamento ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a Codevasf na
obtencéo do licenciamento ambiental (Licenga Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto
ao orgao competente. O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental,
conforme legislagdo do 6rgdo ambiental competente.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia
minima com obras de pavimentacao de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e que
possui capacidade, tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de executar 0s servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento. A qualificacdo técnica-operacional e a técnica-profissional sdo avaliadas por
meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3 deste TR.

Intervalo Minimo de entre Lances:

O intervalo minimo de diferenga de valor entre os lances, incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar lances com reducdes irrisorias ou aviltantes, como por exemplo R$
0,01 (um centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢cdo, ou mesmo
restringi-la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que nio se alcangara, nem ¢é o propdsito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”.
A carga subjetiva é grande e larga, mas, a funcdo do edital é definir os critérios para torna-los
objetivos perante todos. Por isso, definiu-se R$ 0,10 (dez centavos) o valor minimo entre os lances,
tomando em conta que a competicdo dar-se-a por unidade de m2 (metro quadrado). Tal valor fora
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definido pela equipe técnica, por entender ser capaz de alijar lances com reducdo irrisoria ou
aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicdo entre 0s
fornecedores”.

Da exigéncia de capacidade econdmico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o
patriménio liquido da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos s6cios ou
acionistas e aqueles resultantes de lucros ndo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de
investimentos de uma empresa no momento em que é criada. No curo de operacionalizagdo das
atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a
destinagdo de lucros parciais, o que demonstrard a capacidade de desenvolvimento e de
crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social é a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados
pelos sdcios e investidores do negacio.

Indices econdmicos

A Constituicao Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdémica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacGes as quais o licitante se propde a cumprir
na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de
apreciacao da habilitagcdo do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter parametros
atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso
de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade.

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro indtil de restricdes comprometendo o carater competitivo
da licitacdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢fes de
honrar os compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econémico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia
da execucdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contébeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem
executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram,
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s80 necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucao dos servicos
de pavimentacdo asfaltica, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis, de R$
58.459.086,27 e 24 meses, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive
e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administragdo Publica Federal, condicéo
absoluta para a participacéo nas licitacdes eletronicas da Unido). Ademais, como a propria simula
indica, ndo ha vedacdo a adocao de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou
lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice
de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior
a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de
pagamento da empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no
AC+RLP para cada real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguran¢a no crescimento.
Quanto maior que um, maior a capacidade de honrar 0s compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus
compromissos financeiros a curto e longo prazo. Identifica a segurancga apresentada para
pagar todos compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura
sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu
ativo total para pagar cada real do passivo (menos o Patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento
a curto prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcdo civil, sdo a razdo de tais
exigéncias (capital social e indices econdmicos), pois, ndo exigir boa situacdo econémica e
financeira da contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do
contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé
atualizacdo financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso,
contratar uma empresa para executar servico de média complexidade, de consideravel valor e
durante razoavel prazo que poderd, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a
CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuragcdo sancionatoria
administrativa.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério
de afericdo da satde econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar,
destes indices econémicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatorio quem nao os
conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa
execucdo do objeto que ora lanca na praga aos interessados em contratar sua execugéo, sem agredir
0 carater competitivo da licitacao.
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