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Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des contratuais principais e
o fornecimento de todas as informagBes que permitam a elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e,
posteriormente, a celebragdo de contrato para a prestagdo de servicos continuados de apoio a fiscalizagdo de obras
incluindo servicos topograficos e realizacdo de ensaios para avaliacdo da pavimentacdo, no Estado de Alagoas,
area de atuacdo da 52 Superintendéncia Regional.

1.2. Codigo SIASG — CATSER:

1341 — Supervisdo/Gerenciamento/Fiscalizacdo — Projeto Construgdo/Obras Civis

22225 — Servicos Engenharia

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima solicitados,
0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

a)

b)

<)
d)

9)

h)

1)

K)

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD - Unidade da
administracéo superior da Codevasf, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Codevasf — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parngiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601
— Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de mabas com relacdo a execucéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagdo grafica da programagéo parcial ou total de um
trabalho ou sevico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
aos custos ou pregos.

FISCALIZAGCAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmica-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente
de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

I. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-finaceiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;

1. Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera possibilidade das contratadas para inovar em
solucBes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificacdo das
solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

I1l. Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar em
solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigaces de meio, evendo haver obrigacdo de identidade
entre a execugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional, € um programa que deve ser elaborado e
implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade d implantacao dp
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PCMSO ¢ dada pela NR 7, em seu item 7.1.1.: “Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a
obrigatoriedade de elaboracdo e implementacdo, por parte de todos os empregadores e instituicbes que admitam
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional — objetivo do
PCMSO ¢ estabelecer um sistema de deteccdo precoce de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte
integrante do PCMSO séo realizados os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periodicos,
retorno ao trabalgo, mudanca de funcdo e demissionais.

) PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive o tempo a ser gasto em cada uma.

m) PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA —PCAO - Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéo de obras, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a
serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as ac6es ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade
ambiental da obra. Tem como objetivos especificos:

I. Executar a obra de forma a ecitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

1. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e flora;
I11. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;
IV. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

n) PGR — Programa de Gerenciamento de Riscos, é a materializagdo do processo de Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais (por meio de documentos fisicos ou por sistema eletrdnico), visando & melhoria continua da
exposicdo dos trabalhadores por meio de a¢6es multidisciplinares e sistematizadas. O PGR deve ser composto,
no minimo, por dois documntos: o Inventario de Riscos Ocupacionais e 0 Plano de Agéo.

0) PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicacOes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo a avaliacdo do custo da obra e a defini¢éo
dos métodos e do prazo de execu¢do, devendo conter 0s seguintes elementos:

I. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e identificar
seus elementos constitutivos com clareza;

1. SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de implantacdo do
empreendimento a situag¢des devidamente comprovadas em ato motivado da administracéo publica;

I1l. ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar & implantagdo do
empreendimento, bem como especifica¢fes que assegurem os melhores resultados para 0 mesmo;

IV. Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagBes provisorias e
condicBes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

V. Subsidios para montagem do plano de licitacéo e gestédo da implantagdo do empreendimento, compreendendo
a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada
caso, exceto, em relacéo a respectiva licitacdo, na hipétese de contratacéo integrada;

p) PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

q) PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitério e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

r) PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se propde a executar 0s
Servicos.

s) RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto deste
Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

t) RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias, recomendacdes, além de
conclusGes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente
licitante, que evidencia o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de componentes dos servicos para
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acompanhamento mensal dos servigos prestados.

u) REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras.

v) SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.
Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servicos similares a elaboracdo de estudos ou projetos
(basico ou executivo ou como construido) ou fiscalizagdo de obras de pavimentacéo flexivel e/ou rigidas e/ou
obras de pontes.

w) 52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf.

x) TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. MODALIDADE E FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE ~EXECUC}/:\O,
PROCEDIMENTO, IRP, CRITERIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DE AQUISICAO

3.1. Modalidade e forma de realizacdo: Pregédo Eletrdnico.
3.2. Modo de disputa: Aberto, orcamento publico.
3.3. Regime de execucdo: : Empreitada por preco unitario.
3.4. Procedimento licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).
3.5. Divulgacéo da intengdo de Registro de Precos (IRP): Admitida.
3.5.1. Seraadmitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.
3.6. Critério de julgamento: Menor preco.

3.7. Classificacdo da aquisicdo: Servico comum continuado com dedicacdo exclusiva de méo de obra.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados nos municipios de Alagoas, na area de atuacdo da Codevasf.

Figura 1: Mapa do Estado de Alagoas
5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
a) Apoio técnico a fiscalizagdo de obras;
b)  Controle executivo — Topografia/Terraplenagem;
c) Controle tecnoldgico.

5.1.1.  Os servicos acima elencados sdo de carater continuo e com regime de dedicagdo exclusiva de mao de obra.
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5.2. Apoio técnico a fiscalizacdo de obras

5.2.1. As equipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro senior/pleno/junior e/ou pelo fiscal do contrato da
Codevasf. As equipes serdo composta conforme abaixo:

a) Controle de Obras (Apoio campo):
I Engenheiro Junior Residente;
Il. Engenheiro Pleno Residente;
1. Técnico de Obras Residente.
b) Coordenagao-Geral (Apoio escritério — Superintendéncia/Escritorio/Campo):
I Engenheiro Junior;
Il. Técnico de Obras.

5.2.2.  Aexecugdo dos servicos ocorrerd mediante a autorizagdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.2.3. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, deverd elaborar as solicitagdes de servigos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servicos solicitados.

5.2.4. Durante a execucéo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantacéo e a execucao da obra;

¢) Proceder as medi¢Bes dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra para
ateste;

d) Responder as solicitagcdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area competente da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situaces de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagdes efetuadas e demais relatérios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) A equipe de apoio de campo deverd fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatério fotografico e entrega do arquivo de video;

i) Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Diario de Obras sobre o andamento dos
servicos, contendo no minimo informagdes sobre o quantitativo de mdo de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizagdo da Codevasf a obra e eventuais determinacdes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento da obra e indicacfes dos
servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

j)  Elaborar projetos as built das obras;
k) Elaborar projetos complementares das obras em andamento, de acordo com as demandas;
I) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

m) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a agilizacéo
dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

n) Planejar fiscalizacBes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;
0) Realizar outras atividades de natureza correlata.

p) A equipe de apoio de escritdrio deverd encaminhar/elaborar relatérios mensais com informacdes sobre
a execucdo dos contratos de pavimentacao e de pontes a equipe de supervisdo geral, localizada na 5SR
da Codevasf em Penedo/AL.

g) A equipe de apoio de escritdrio da sede devera reunir as informacGes e relatérios provenientes das
equipes de apoio que se encontram na Superintendéncia Regional e elaborar relatorios que indiquem o
andamento da execucdo dos contratos de pavimentacdo e de pontes nas Superintendéncias Regionais;
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

r) Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento dos contratos
de pavimentacdo e de pontes.

Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicBes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacdo da
Codevastf;

b) As especificacdes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Todos os relatorios técnicos de campo e de servigos de escritorios serdo submetidos & aprovacdo da
Fiscalizagdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas neste
Termo de Referéncia.

Os servicos de campo e de escritorio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servico exclusivamente para servigos em campo ou para servigos técnicos de escritorio,
ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequagcdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢do do Custo Unitério, sendo que
eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.

A metodologia para os servigos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtengao de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada
a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizagdo em apoio ao contrato que a presente
contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida j& poderd indicar a metodologia indicada
aos trabalhos da contratada.

Os servicos de escritério objetivam a realizacdo de anélises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as vérias
versdes do software CAD e do software topogréfico), a serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou
no escritério local da CONTRATADA.

Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: célculo e detalhamento das
movimentacOes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificagcdo de volumes; elaboragéo
de plantas com indicacdo da localizagdo das estacas; elaboracéo de relatérios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de dados
de topografia; demais informagdes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servico
contemplado em cada Ordem de Servico.

5.3. Controle executivo — Topografia/Terraplenagem

5.3.1.

5.3.2.

A equipe sera coordenada pelo engenheiro senior de escritorio e/ou pelo fiscal do contrato da Codevasf. A
equipe sera composta conforme abaixo:

a) Topdgrafo;

b) Auxilares de Topografia;

As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topogréaficos de apoio técnico a fiscalizagdo;

b) Servigos topogréaficos diversos:

I Levantamentos planimétricos e altimétricos, mediges de servigos de pavimentagdo diversos
(linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

1. Processamento dos dados coletados;

1. Elaboracdo de pecas graficas, produtos cartograficos e relatorios (inclusive de céalculo)
utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas
gréaficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;
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V. Servicos de georreferenciamento, entre outros;

A execucdo dos servicos ocorrera mediante a autorizacdo do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servigo especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitacbes de servicos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os servicos solicitados.

Durante a execucdo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:

a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;

b) Acompanhar a implantacéo e a execucéo da obrg;

c) Proceder as medi¢des dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para ateste;

d) Responder as solicitacdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area de Estudos e Projetos da Codevasf;

e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e 0
cumprimento de orientagdes técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagdes efetuadas e demais relatorios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a agilizacéo
dos trabalhos de fiscalizacdo, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizacGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacéo da Codevasf;
k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

Os servigos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados, planimétricos
ou altimétricos, na atualizagdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos de vias urbanas e
rurais, medicGes de obras e servicos, devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado,
com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os
formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrfes serdo fornecidos pela fiscalizagdo da
Codevasf.

A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos, areas,
coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas ou
plantas.

Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacdo planialtimétrica dos pontos
notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentacGes de terra e outros pormenores do relevo nas areas
de execucdo das obras e servigcos de pavimentagdo, dentre outras, a serem fiscalizadas.

Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

g) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacio da
Codevastf;

h) As especificacdes constantes deste documento;

i) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

j) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
k) Asnormas da ABNT e do DNIT;

I) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

m) A certificagdo de imdveis rurais junto a0 INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

Os servicos de campo e escritorio previstos neste termo de referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser expedida
Ordem de Servigo exclusivamente para levantamentos topograficos em campo ou para servigos técnicos de
escritdrio, ou para ambos.

Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
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fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servicos.

As equipes de topografia a serem empregadas na prestacdo dos servi¢os constantes do objeto deste Termo
de Referéncia deverao ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos fornecidos pela
Contratada:

a) Veiculo tipo pick-up no periodo do contrato com, no minimo, motor 2.0 ou superior, capacidade para 5
pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) Drone Phanton 4 Pro;
c) Software topogréafico/projetos;
d) Software para drone.

5.3.12.1.0s custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composi¢do do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela
contratada.

A metodologia para os servigos de apoio a fiscalizagdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da &rea, com vistas a obtengéo de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada
a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a presente
contratagdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida j& poderd indicar a metodologia indicada
aos trabalhos da contratada.

Poderdo ser objeto dos servicos de escritério, de forma exemplificativa: célculo e detalhamento das
movimentacdes de terra promovidas na execugdo das obras; calculos de verificagcdo de volumes; elaboragéo
de plantas com indicacéo da localizag8o das estacas; elaboragdo de relatdrios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; operagdes de descarga de dados;
tratamento de bases de dados de topografia; demais informagOes técnicas pertinentes, conforme o caso,
dependendo do item de servigo contemplado em cada Ordem de Servico.

5.4. Controle tecnoldgico

54.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

Os ensaios serdo coordenados pelo engenheiro pleno/senior do escritério e/ou pelo fiscal do contrato da
contratada. A equipe necessaria a realizacao dos ensaios é abaixo indicada:

a) Laboratorista;
b) Servente.

O laboratorista, assim como o seu servente, deverdo acompanhar a execugdo dos ensaios feitos pela empresa
executora do pavimento e elaborar relatorios que deverdo ser encaminhados ao fiscal do contrato.

5.4.2.1. No relatério acima mencionado, deverdo constar informacdes sobre a execucdo dos ensaios,
indicando a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
condugdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se esta em concordancia com as normas
técnicas vigentes; e, se possivel, resultados dos ensaios.

O laboratorista também sera responsavel por coletar amostras, preferencialmente nos mesmo pontos que a
empresa executora do pavimento coletou, para a realizacdo de ensaios.

Antes do inicio da execucdo dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definicdo do Plano de
Amostragem.

Os ensaios a serem executados sdo os abaixo indicados:
a) Para sub-leito, sub-base e base
I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Anélise granulométrica por peneiramento;

Il. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinag¢do do limite de liquidez -
método de referéncia e método expedito;

I1l. Indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinagdo do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactacdo utilizando amostras
ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansdo - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagéo do indice de Suporte Califérnia
utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;
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VI. Ensaio de indice Suporte California - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinacéo do
Indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nao trabalhadas - Método de Ensaio;

VII. Determinacgdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis
— Concreto asfaltico.

b) Para pavimentacao asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

I Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentacéo asfaltica
- Tratamento Superficial Duplo;

c) Para pavimentacdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
1 Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica;
Il. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graldo - Adesividade a ligante

betuminoso;
I1. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;
V. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
betume;
V. Grau de compactagdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentagdo — Misturas asfalticas —

Determinagdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova
compactados - Método de ensaio;

VI. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis
— Concreto asféltico;

d) Para elementos de drenagem e Pontes (concreto):

I Determinagdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas de
concreto para pavimentagao - Especificacdo e métodos de ensaio.

e) Elaboragdo dos Laudos dos Ensaios, com apresentacdo da correspondente ART.

A execucao dos servigos ocorrera mediante a autorizagao do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizacdo dos ensaios acima descritos,
devera ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento e no plano de
amostragem.

O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitaces de servi¢os,
conforme demanda das atividades.

Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do estado correspondente e dos municipios da area de atuacio da
Codevastf;

b) As especificacBes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Para a avaliagdo dos pavimentos asfalticos ja existentes deverdo ser coletados corpos de prova cilindricos,
extraidos por sondagem rotativa e com didmetro de 10cm, corpos de prova retangulares (placas), com
dimensdes de 50cm x 50cm.

5.4.10.1. Ap0s a extracdo dos corpos de prova, devera ser feita a recomposicdo do pavimento.
5.4.10.2.Nos corpos de prova podem ser realizados os ensaios abaixo relacionados:
a) Granulometria — DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;

b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graido — Adesividade a ligante
betuminoso;



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

¢) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente —
Ensaio Marshall;

d) Determinacdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas —
percentagem de betume;

e) Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

f) Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas —
Determinagdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio.

5.4.10.3. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, com a apresentacdo da respectiva ART.

6. EQUIPE TECNICA

6.1. Perfil, formacdo e experéncia de cada membro:

a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

Engenheiro Sénior: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no érgdo de
classe competente, com tempo minimo de formacéo de 10 anos e experéncia minima de 10 anos em obras de
pavimentacdo e/ou pontes, responsavel por fazer a gestdo dos dados coletados em campo e responsavel pela
gestdo das equipes de apoio a fiscalizagdo de obras e servigos diversos.

Engenheiro Pleno (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no
6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formag&o de 5 anos e experéncia minima de 5 anos em
obras de pavimentacdo e/ou pontes, responsavel por fazer a gestdo dos dados coletados em campo.

Engenheiro Janior (Campo/escritorio): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro
profissional no drgédo de classe competente, com tempo minimo de formacédo de 2 anos e experiéncia minima
de 2 anos obras rodoviarias e/ou pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o técnico de obras, a
execucao das obras e levanta os dados de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

Técnico de Obras (Campo): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro profissional
no 6rgdo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro janior em campo na
execucao das obras e no levantamento de dados, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

Técnico de Obras (Escritério/Campo): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro
profissional no drgéo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro pleno e/ou
sénior, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro profissional
no 6rgao de classe competente, com esperiéncia em levantamentos toogréaficos, responsavel pelo levantamento
planialtimétrico e acompanhamento de obras e servicos, para medigao de quantitativos de servigos executados
e apoio as demandas da fiscalizacao.

Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responsavel por fazer o apoio a
execugdo de servigos topograficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessarios a
elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras e servicos, para medicdo de quantitativos de servicos
executados e apoio as demandas da fiscalizacéo.

Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realizagdes de ensaios de infraestrutura,
responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento e por coletar
amostras para realizacao de ensaios.

Servente (Ensaios): profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com exepriéncia
na realizacdo de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o laboratorista.

7. CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinentes e compativeis com o objeto desta licitagdo,
nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, de até 3 empresas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

7.1.1.

As empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

7.2. Participacdo de Consdrcio

7.2.1.

N&o seréa permitida a participacdo de empresas juridicas organizadas sob a forma de Consércio.
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7.3. Subcontratagdo

7.3.1.  N&o sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR.
7.4. Participacdo de Sociedade Cooperativa

7.4.1. N&o sera permitida a participacao de sociedade cooperativa.
7.5. Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

75.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigdes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

8. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO seré obrigatoria, porém recomenda-se aos licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obterem, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracgdo da proposta e execucdo do
contrato.

8.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteraco dos termos contratuais estabelecidos.

8.1.2. A declaragdo de que tem ciéncia da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas seré obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo de Ciéncia da
Abrangéncia dos Locais de Execucao dos Servigos — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta do licitante.

8.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos municipios
passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

8.4. Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executados 0s servigos de engenharia, as licitantes deverdo
contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura (5°GRD) nos telefones (82) 3551-9420, (82) 3551-9460.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1. A Proposta de Preco, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condi¢fes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus
anexos constitutivos.

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

9.2.1. Planilha de Custos dos servi¢os com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme modelo constante do Anexo IV (Planilha de Custos da Proponente), que é parte integrante deste
TR, observando os precos maximos globais orcados pela Codevasf.

9.2.1.1. Proposta incluindo os quantitativos, custos e precos (unitarios e total) dos insumos, méo de obra,
custos administrativos, remuneracdo da empresa e despesas fiscais;

9.2.1.2. Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser apresentadas em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), em arquivo Unico, sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

9.2.1.3. As planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei n° 5.194/1966;

9.2.1.4. Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderao ser inferiores ao
piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos
Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencgdes, acordos ou dissidios coletivos
de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, os salarios
deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de
Referéncia.

9.2.1.5. N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo num mesmo
item, no entanto, poderdo ser oferecidos pregos diferentes em itens distintos;
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9.2.1.6. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, serd necessario
apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com
0s mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

9.2.1.7. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao objeto, cabendo
a comissdo solicitar a compatibilidade da composigao de custo unitario ao objeto.

9.2.2. Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais

9.2.2.1. O Licitante devera demonstrar os precentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislagéo.
Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos. O detalhamento devera incluir os encargos sociais e da taxa de
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Médo de Obra com vinculo empregaticio permanente
e Méo de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario;

9.2.2.2. No detalhamento dos encargos a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos,
conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servicos de
engenharia;

9.2.2.3. Na composic¢do ¢ utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE deverd atentar para os seguintes detalhes:

a) No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS de 5,0% (cinco por cento). Como 0s
servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de acordo com o
ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

b) No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o
Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma
de apuracdo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em
conformidade com a legislacéo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime
de Incidéncia N&o Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a
LICITANTE devera apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos
Gltimos 12 meses para comprovacdo do "percentual de desconto”, conforme orientagdes do
Acorddo TCU 2622/2013.

¢) O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRA(;AO CENTRAL séo de
composicao discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo
ser superior aos percentuais estabelecidos no Anexo 11l — Planilha de Custo do Orgamento de
Referéncia.

d) O Fator K2 (Custos da Administracdo) estd englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentacéo, seguro satde/vida) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por ndo
se tratar de encargo obrigatorio tais beneficios ndo devem ser considerados;

e) A LICITANTE deve utilizar o Fator K, constante na planilha orcamentaria, relativo ao tipo de
insumo ou mao de obra (com ou sem vinculo) que sera efetivamente disponibilizado para a
elaboracéo total dos servigos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado a
LICITANTE utilizar a m&o de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial
(permanente, temporario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Legislagdo Trabalhista
vigente.

f) Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.
9.2.3.  Cronograma Financeiro

9.2.3.1. Emrelagdo ao cronograma financeiro, ndo havera parcela de mobilizagdo, nem de desmobilizagéo,
em funcdo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de
maquinas/equipamentos pesados.

9.3. A Proposta deve se basear no Anexo I1l — Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, e ndo pode apresentar:
a) Preco global da proposta maior que a orcada pela Codevasf;
b) Custo unitario por insumo maior que o or¢ado pela Codevasf;
¢) ModificagBes nos quantitativos;

d) Custos e precos unitarios inexequiveis.

12



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF S| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

<=

9.3.1.  Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicdo de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagdo
ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda, com quantidades de servigos ndo compativeis com a execucdo dos
servicos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execugdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracéo possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

9.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global evidenciado em
separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mado de obra e ao transporte até o local dos
servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-8o inclusas no valor global ofertado.

9.6. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagao de pessoal e equipamentos, por item, serdo aqueles constantes
da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia e que integram o presente edital.

9.7. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencédo, depreciacao, licenciamento, seguro
e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
10.1. Qualificacdo técnica
10.1.1. O licitante deverd apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO
DOS SERVICOS (conforme item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdo executados os servigos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal,

c) Capacidade Técnico Operacional: da licitante, representado por certiddo(fes) ou atestado(s), em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
responsavel(is) Certidao(bes) de Acervo Técnico — CAT —do(s) profissional(is) resonsavel(is) a época
ou da(s) Certidao(des) de Acervo Operacional - CAO, comprovando a execugdo de servicos
compativeis com a parcela de maior relevancia (vide c1)) ou servigos similares (vide c2)).

c1) E considerada como a parcela de maior relevancia a fiscalizacdo de obras de infraestrutura
rodoviéria.

c2) Séo considerados servicos similares, a elaboracdo de estudos ou projetos (basico ou executivo
ou como construido) de obras de pavimentagdo flexivel e/ou rigida e/ou obras de pontes.

c3) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es) expedida(s) pelo Crea, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execucéo;
— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

— Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no Crea;

— Descrigao técnica sucinta indicando os servicos e quantitativos executados;

c4) Devera(do) ser apresentado(s) atestado(s) com porte , dimensédo e complexidade igual ou
superior a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servicos similares
(vide c2)).

c5) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individulamente,
serdo aotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:
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— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com os respectivos campos de atuaco.

c6) Caso o licitante participe de mais de um lote ndo sera necessario a repeticdo da apresentacao
do mesmo atestado por lote, devendo apenas fazer referéncia para quais lotes destinar-se-do
os atestado apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente,
na data da entrega da proposta, os profissionais abaixo elencados:

— Engenheiro Pleno: profissional de nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, com tempo minimo de formacdo de 5
anos e com exeperiéncia minima de 5 anos, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo
Técnico — CAT, espedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha executado
servigos compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste Termo de Referéncia
(vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

d1) Entende-se, para fins deste termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
— O empregado;
— O socio;
— O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de:

— Empregado: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigéo de pertencente ao quadro da licitante;

— Dirigente ou socio: contrato social, que demonstre a condigdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

— Autbnomo: contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a legislagéo
civil comum ou declaragéo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, ambos serdo inabilitados;

d4) Durante a execucgdo do contrato os profissionais indicados como Engenheiros Plenos podem
ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

10.2. Qualificacdo econémica financeira

10.2.1. Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf, por lote.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1.0 valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é de R$
4.476.908,58 (quatro milhdes, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e oito reais e ciquenta e oito
centavos), sendo o pre¢o unitario de R$ 373.075,715/més, data base de novembro/2023, conforme o Anexo 11 —
Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

11.2.Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos. Os
quantitativos e pregos unitarios dos servicos constam da Planilha - Anexo Il1- Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3.0 valor estimado para a contratacad foi elaborado com base nos seguintes bancos de referéncia oficiais: Sistema
de Pregos, Custos e indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI — setembro/2023), Sistema de Custos referencias
de Obras (SICRO - abril/2023), Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE — agosto/2023), Prefeitura de Belo
Horizonte (SUDECAP - julho/2023), Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais
(SETOP — abril/2023), Tabela de Precos de Consultoria de Mao de Obra do DNIT, Relatério de Custos Gerais do
DNIT (julho/2023), cotacdo de mercado (novembro/2023) e a Tabela de Diarias da Codevasf e Tabela de
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Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ja inclusos os custos indiretos, encargos totais (sociais,
complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos
sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicao de pre¢os unitarios.

11.4.As indicacOes para as despesas orcamentarias para a contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de
formalizacéo do contrato, conforme Art. 7°, 8 2°, do decreto n° 7.892 de 23/1/2013.

11.5.0 orgamento estimado estara disponivel permanentemente os 6rgdos de controle externo e interno.

12.PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

12.1.0 prazo para execugdo do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emisssdo da Ordem de Servigo,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses mediante manifestacdo
expressa das partes, desde que atestado que as condicGes e 0s precos permanegam vantajosos para a Administracdo,
permitida a negocia¢do com o contratado ou a extingdo do contrato.

12.2.0 prazo para vigéncia do contrato, contado a partir da assinatura de seu instrumento, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes, serd o prazo de execucdo acrescido de mais 3 (trés) meses para
expedicao do Termo de Encerramento Fisico dos Servicos.

12.3. A prorrogacao do prazo de execucdo dos servigos de apoio a fiscalizagdo estd condicionada & prorrogacao do prazo
de execucdo da obra(s)/servigo(s) sob o(s) qual (is) € realizada a fiscalizacdo.

12.4. A vigéncia da ATA de registro de preco serd de 12 (doze) meses a contar da dada da assinatura da mesma.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des mensais, dos servi¢os
efetivamente executados, obedecendo os precos unitérios apresentados pela Contratada em sua proposta, e contra
a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e o respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

13.1.1. Em relagdo aos pagamentos dos veiculos: a fiscalizagdo considerarar para efeito de medicdo na planilha
orcamentaria o valor de quilometros rodados por dia, conforme o valor de custo por Km na planilha. Essa
forma é mais condizente com o real uso do veiculo, pois sera levantado a rota com os Km rodados de cada
veiculo com o sistema de rastreamento veicular.

13.1.2. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverdo ser acompanhadas
de Relatério Mensal de Execucdo dos servigos, e parecer da Fiscalizacdo por meio do Relatério de
Acompanhamento Técnico, atestando a execugdo dos servicos e atividades realizadas no periodo.

13.1.3. A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base nos precos
integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico
financeiro e atualizacdo financeira.

13.1.4. Nos precos apresentados pela Contratada deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servicos, de acordo com as condic8es previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na
Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

13.1.5. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execucdo dos servicos, incluindo:

a) Custo de mdo de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacBes trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;

c) Remuneracdo de escritdrio e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentagdo, seguro sadde/vida, auxilio moradia) ou
beneficios econdmicos grantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.6. As posiveis variagdes dos quantitativos durante a execugdo (para mais ou para menos) das previsdes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacéo
dos recos oferecidos.

13.2. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
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consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 72 do Regulamento Interno de
Licitacdes e Contratos da Codevasf.

13.2.1. Para efeito de cada pagamento mensal, a empresa contratada devera apresentar, mensalmente, juntamente
com o documento de cobranca, 0s seguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da Contratada que trabalham nas
dependéncias das Superintendéncias/Sede, inclusive de feristas ou substitutos no periodo, férias
e/ou 13° salario quando for o caso, pagos até o 5° dia Gtil do més subsequente aoc més de referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos ao
més anterior ao da prestacdo dos servigos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Copia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentagdo / refeicdo para o més
subsequente, pagos até o altimo dia Gtil do més de referéncia;

e) Concessao de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando for o caso;

f)  Para melhor acompanhamento e fiscalizacdo, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;
g) Realizacio de exames admissionais e demissionais e periddicos, quando for o caso;

h) Certidao de regularidade com 0 FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (Conjunta);

j) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto & Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da Contratada
(CND estadual);

I) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).

13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.3.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade; 19.4.2 a data da emisséo;

b) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

c) O periodo de prestacdo dos servicos;

d) O valor a pagar; e

e) Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apés a comprovacado da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.

13.5.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das san¢Ges cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

a) N&o produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servigo, ou utilizou-os
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

13.7.Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condicBes de habilitacdo exigidas no edital.

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
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defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

13.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporéaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.10. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.12. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada nédo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

13.12.1. Seré rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse pablico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicvel, em especial a prevista
no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

13.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentarias
vigente.

13.15. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no primeiro ano de
contratagdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de precos.

13.15.1. Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogagdo contratual
seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a mais por ano de
servico, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

13.15.2. A adequagdo de pagamento de que trata o subitem anterior deveré ser prevista em termo aditivo. 19.16.3
Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no
primeiro ano de contratacdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o 6rgdo contratante esclarecer a metodologia de calculo adotada.

13.16. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte em
relagdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por nao receber o beneficio previsto na Lei
n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n® 95.247, de 17 de novembro de 1987.

13.17. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacdo.

13.17.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das faturas/notas
fiscais.

13.17.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, 0s documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentac¢do corrigida.

13.18. Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse sera pago com base nos quilémetros percorridos e
comprovados via sistema de rastreamento, conforme o valor de custo por quilémetro na planilha orcamentéria.

13.19. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

13.20. O pagamento de salarios e encargos inferiores ao da proposta esta classificado como infragdo administrativa,
e é passivel de sancao.

13.21. Durante o processo de medigdo, se constatado pagamento de salarios ou encargos inferiores, a diferenca de
valor sera glosada no processo de pagamento, e a Contratada sera notificada para realizar os devidos ajustes.

13.22. A Codevasf ndo pagara por salarios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos em
desacordo com a legislagdo trabalhista, considerando eventuais alteragcdes contratuais justificadas (e.g., reajuste,
repactuacdes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade e vantajosidade
do processo licitatorio.
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14.DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

14.1.Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito
Vinculada a que se refere o Anexo XI1 da IN SEGES/MP n. 5/2017 séo as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

14.2. A futura Contratada deve autorizar a Administracdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuigdes previdenciarias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigagdes, até 0 momento da regularizagdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

14.2.1. Quando ndo for possivel a realizagdo desses pagamentos pela propria Administragdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuigdes sociais e FGTS decorrentes.

14.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e rescisao
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e
previdenciarias, que serdo depositados pela contratante em conta-depoésito vinculada especifica, em nome do
prestador dos servicos, bloqueada para movimentacao, conforme disposto no anexo XlI da Instrucdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

14.4.0 montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 sera
igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneracdo, cuja
movimentagdo dependera de autorizacdo do 6rgédo ou entidade promotora da licitacdo e sera feita exclusivamente
para o pagamento das respectivas obrigacdes:

a) 13° (décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucional de férias;

c) Multa sobre o FGTS e contribuicdo social para as rescisdes sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XIlI da
INSTRUCAO NORMATIVA n° 5, de 26 de maio de 2017.

14.5.0 saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de corre¢do da poupanga pro rata die, conforme definido
em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e instituicdo financeira. Eventual
alteracdo da forma de correcdo implicard a revisdo do Termo de Cooperagdo Técnica.

14.6. Os valores referentes as provisGes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-deposito, deixarao
de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar 0s Servigos.

14.7.Em caso de cobranca de tarifa ou encargos bancarios para operacionalizacdo da contadeposito, 0s recursos
atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

14.8. A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da
conta-depésito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais
indenizagdes trabalhistas aos empregados, decorrentes de situagdes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

14.8.1. Na situacdao do subitem acima, a empresa devera apresentar 0s documentos comprobatoérios da ocorréncia
das obrigagdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente apés a confirmacdo da
ocorréncia da situacdo pela Administracdo, sera expedida a autorizagdo para a movimentacdo dos recursos
creditados na conta-depésito vinculada, que serd encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de
5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da apresentagdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

14.8.2. A autorizagdo de movimentagdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos
encargos trabalhistas ou de eventual indenizag&o trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

14.8.3. A empresa devera apresentar ao 6rgao ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias (teis,
contados da movimentagdo, o comprovante das transferéncias bancarias realizadas para a quitacdo das
obrigagdes trabalhistas.

14.9.0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular no momento
do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados,
quando couber, e apds a comprovacdo da quitacdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao
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servigo contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15.REAJUSTAMENTO E REPACTUAGAO:

15.1. Reajustamento: os precos dos insumos codigo EMC permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da
data de apresentacdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a com a tabela de indices
da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o de cédigo
157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisio e Projetos), aplicando-se a
seguinte férmula:

I —1
Py (1m0
IO

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagao da proposta.

15.2. Repactuacao: para os pregos dos insumos cddigo MO seré permitida a repactuacéo do preco do contrato, mediante
celebracdo de termo aditivo, visando a adequacdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o
intervalo minimo de um ano, contado a partir da data da proposta, admitindo, como termo inicial, a data do acordo,
convencdo, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentacdo da proposta.

15.2.1. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo a Ultima repactuacdo.

15.2.2. As repactuacOes serdo precedidas de solicitagdo da Contratada, acompanhada de demonstracéo analitica da
alteracdo dos custos, por meio de apresentacéo da planilha de custos e formagéo de precos e do novo acordo
ou convencdo coletiva que fundamenta a repactuacéo.

15.2.3. A repactuacdo somente sera concedida mediante negociacdo entre as partes, considerando-se: 0s pregos
praticados no mercado e em outros contratos da Administracéo; as particularidades do contrato em vigéncia;
0 novo acordo ou convencéo coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a variagéo dos custos
apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas ou
outros equivalentes; e disponibilidade orcamentaria da Codevasf.

15.2.4. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatérios por forga de instrumento legal, sentenca normativa, acordo ou convengédo
coletiva.

15.2.5. E vedada a repactuacio dos pregos mediante indexac&o de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam
a variacdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do Decreto n® 2.271/1997.

15.2.6. As repactuacdes a que o contratado fizer jus e ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato, serdo
objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogacgao contratual ou com o encerramento do contrato.

15.2.7. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuacdo terdo sua vigéncia iniciada a partir da assinatura do
termo aditivo, podendo retroagir a data do acordo coletivo, convencéo ou sentenca normativa que contemple
data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido, assim
como para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

15.2.8. A Codevasf providenciara o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuacdo permanecer sob sua analise. Neste caso, este periodo, de analise pela Codevasf, serd contado
como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da préxima repactuacao.

16. ADMINISTRACAO DO CONTRATO

16.1. A contratada devera imprimir os projetos, relatérios, desenhos, produtos de levantamentos e medi¢des das obras e
servigos a serem fiscalizados, quando necessarios.

16.2. A contratada devera fornecer todas as condi¢Oe para que a sua equipe técnica execute 0s servigos com seguranca
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da Codevasf.

16.3. A contratada devera fornecer diarias aos profissionais em transito.

16.4. A contratada devera fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, capacetes, protetores auriculares,
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uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.
16.5. A contratada devera fornecer os veiculos para a locomocgéao dos profissionais.
16.6. A contratada devera fornecer drone a equipe topografica para os trabalhos de campo.

16.7. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacao das agdes do més subsequente para ser autorizada
pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acfes urgentes deverdo ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf
previamente.

16.8.A contratada devera fornecer, quando solicitada, ART quitada do responsavel técnico das atividades de
fiscalizacdo, durante a realizagdo de seus servigos, inclusive para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia
legal para o exercicio profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

17. ELABORACAO DE RELATORIOS

17.1.Elaboragdo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada
para execucdo dos servicos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto
em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagdo técnica de obras de pavimentacéo;
b) Servigos topograficos;
¢) Realizacdo de ensaios.

17.2.Elaboracdo de relatérios mensais de progresso das acbes do programa- documento a ser apresentado pela
contratada, que traduz o resultado mensal dos servi¢os ou de componente dos servicos, com fotografias digitais do
andamento dos empreendimentos.

17.3.Relatério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente junto a medi¢do da Contratada.

17.4.Relatério de execucdo dos ensaios — devera ser entregue quando houver demanda.

18. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

18.1.0s trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

18.2. As normas, em qualquer hip6tese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela Codevasf.

18.3. A Redacdo da documentagdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa, excluidos os
eventuais termos técnicos especificos.

18.4.Encadernacgdo - a encadernacdo dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral, capa dura ou garra
pléstica.

18.5.0s Relatdrios de Execugdo de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios especificos solicitados,
deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1.Como garantia para a completa execucéo das obrigacBes contratuais e da liquidacdo das multas convencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
integralizada em até 10 dias ap0s a assinatura do contrato, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido,
com cotacdo de mercado devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comisséo de
Valores Mobiliérios, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério
da contratada.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centéssimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CODEVASF a promover a recisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78
da Lei n° 8.666 de 1993.

19.2. A grantia tera validade durante toda a execucdo do contrato e 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacao.
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19.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacdo que rege a matéria.

19.5. A garantia em espécie devera ser efetuada em favor da Codevasf, em conta especifica em instituicdo financeira
credenciada pela Codevasf, com correcdo monataria, que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

19.6.Caso a opg¢do seja por titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

19.7.No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios
do art. 827 do Cadigo Civil.

19.8.Por ocasido de eventuais aalteracdes contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogacées
de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

19.9. N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do disposto na clausula de
rescisdo, ou, se forem apuradas verbas a qualquer titulo, devidas pela Contratada, decorrentes da contratacéo e
prestacdo dos servicos, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Codevasf.

19.10. Seréa considerada extinta a garantia:

19.10.1. Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento d importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as classulas do contrato.

19.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a administracdo ndo comunique
a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme estabelecid
n aalinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a Contratada.

19.12. A Contratada autoriz a Contratante a reter, a qualquer tempo, a grantia, na forma prevista no edital e no contrato.

19.13. A garantia da contratagdo somente sera liberada ante a comprovacao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisorias decorrentes da contratagdo, e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més ap6s o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8%, VI do Decreto
n° 9.507, de 2018, observada a legislagdo que rege a matéria.

19.14. Também podera haver liberacdo da grantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em
outra atividade de prestagdo de servigos, sem que ocorra a interrupcao do contrato de trabalho.

19.15. Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servigos contratados, a Administracdo Contratante podera utilizar
o0 valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo
comprovagéo:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos, nos termos da alinea “j” do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas em decorréncia da contratacdo;
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b) Ensejar o retardamento da execucédo do objeto;
c) Falhar ou fraudar na execucdo do contrato;

d) Comportar-se de modo inid6neo; ou

e) Cometer fraude fscal.

20.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes
sangdes:

20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisqueir das obrigades contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretaram prejuizos significativos para o servigo contratado.

20.2.2. Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) té 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratado em caso
de atraso na execucdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia
e a critéio da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, poderéa ocorrer a ndo-aceitacéo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da recisao
unilateral da avenga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucdo total da
obrigacdo assumida;

¢) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecucgao
total da obrigacdo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforgo ou por ocasido de prorrogacéo), observado 0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Contratante a promover a rescisao do contrato.

20.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diveros serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Admisnistragdo Pablica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

20.2.5. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prdpria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

20.3. A san¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 19.2.4 também € aplicavel em quaisquer das
hip6teses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4. As sangdes de adverténcia, suspensédo de licitar e imedimento de contratar, de impedimento de licitar e contratar e
declaracdo de inidoneidade, previstas nos subitens acima, poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a
san¢do de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade e causar dano fisico, lesdo corporal ou 5
consequéncias letais, por ocorrécia
2 Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento
3 Manter funcionério sem qualificacdo para executar os servi¢os contratados, por 3
empregado e por dia
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagéo, por servigo e por dia 2
5 Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia 3
prévia do Contratante, por empregado e por dia
Para os itens a seguir, deixar de:
6 Regsitrar e controlar, diariamente a ssiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 1
funcionério e por dia
7 Cumprir determinacdo formal ou instrugcdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 2
ocorréncia
8 Substituir empregado que se conduza de modo incoveniente ou ndo atenda as 1
necesidades do servico, por funcionario e por dia
9 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de 3
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0s prepostos previstos no 1
edital/contrato, por ocorréncia e por dia

20.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e 1V da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais

que:

a)

b)
c)

Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento e
quaisquer tributos;

Tenham praticado atos ilicitos visando a frustar os objetivos da licitagdo;

Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicacédo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a por meio e processo administrativo que assegurara
o0 contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no Procedimento para

Apli

cacdo de Sanc¢des ao Contratado da Codevasf.

20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
e favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

20.8.1.

Caso a Contratante determine, a mita devera ser recolhida no prazo maximo 10 dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.
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20.9.Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Codevasf
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cédigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levara em onsideracdo a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicio de pratica de infracdo administrativa tipificada
pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira,
cépias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa devera ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre eventual instauracdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

20.12. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processo do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracao
da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.15. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf. A Contratada terd um prazo de 10 (dez) dias
corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvido o fiscal designado
para 0 acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminahdo a Assessoria Juridica, que procedera ao seu
exame. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Autoridade Superior,
que podera relevar ou ndo a multa.

20.16. Em caso de relevacdo da multa, por decisdo de autoridade cmpetente, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
prdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigaces, ndo constituindo a
relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

20.17. Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.
21.FISCALIZACAO

21.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

21.2. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser execrcida por servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢Ges relacionadas a gestdo do contrato.

21.3. Cabe a Fiscalizagdo 0 acompanhamento da execugao contratual sdo o conjunto de a¢8es que tem por objetivo aferir
o cumprimento dos resultados previstos pela Administrag&o para o servico contratado, verificar a regularidade das
obrigacdes previdencidrias, fiscais e trabalhistas, bem como pestar apoio & instrucdo processual e o
encaminhamento da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
relativos a repactuacdo, reajustamento, alteragdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de
sangdes, extingdo do conrato, dentre outras, com vistas a assegurar 0 cumprimento das clausulas avengadas e a
solucdo de problemas relativos ao objeto.

21.4.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar,
total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos Sservigos.

21.5. A fiscalizagdo devera acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado entre as partes.

21.6. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes trabalhistas e sociais, exigir-se-a a apresenta¢do da documentacao
comprobatoria pertinente.

21.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribui¢bes previdenciarias, os fiscais ou
gestores do cntrato deverao oficiar a Receita Federal do Brasil (CLT).

21.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores
do contrato deverdo oficiar ao Ministério do Trabalho.
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21.6.3. O descumprimento das obrigacOes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condicbes de habilitagdo pela
Contratada podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sancdes.

21.6.4. A Contratante podera conceder parzo para que a Contratada regulariza suas obrigacdes trabalhistas ou suas
condicdes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando nédo identifica ma-fé ou a incapacidade de
corregéo.

21.7.Devera esclarecer davidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da contratada ou,
quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

21.8.Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execugdo dos
Servigos.

21.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emisséo de relatdrios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

21.10. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

21.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado, encaminhando
ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modificag@es solicitados pela contratada.

21.12. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao Supervisor de
Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo
do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

21.13. A fiscalizagdo observard, ainda, as seguintes diretrizes:
21.13.1. Fiscalizagdo inicial (no momento em que a prestacdo de servigos € iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servicos, com o0s seguintes dados: nome completo, nimero de
inscricdlo no CPF, funcdo exercida, salario, adicionais, gratificacdes, beneficios recebidos, sua
especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacéo), horario de trabalho, férias, licencas,
faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anota¢des contidas ha CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa verificar
se as informagBes nelas inseridas coincidem com as informagdes fornecidas pela Contratada e pelo
empregado;

¢) O namero de terceirizados por fungdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convengdo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obrigagdes adicionais constantes na CCT para a Contratada; e

f) Sera verificada a existéncia de condicdes insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecéo Individual (EPI).

21.13.2. Fiscalizagdo diaria;

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitacBes de servicos
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagdes ou cobrancas
relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteragdo na forma de prestacdo do servi¢co, como a negociacdo de folgas ou a
compensacdo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, 0os empregados terceirizados que estdo prestando
servicos e em quais funcdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

21.13.3. Fiscalizacdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retencéo da contribuicdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor
da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacdo do servico

b) Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
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Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam regularizados no Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legislagdo vigente.

Cabe, ainda, a fiscalizacdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislagdo relativa a concessédo de
férias e licencas aos empregados, respeita a estabilidade provisdria de seus empregados e observa a data-base da
categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execu¢do do objeto ou, se for o caso, a
avaliac8o de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizada.

Em hipétese alguma, serd admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade
da prestagdo dos servicos realizada.

A Contratada poderd apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servi¢o em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatorio

O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execucdo do servico, deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especifica¢Bes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei
n° 8.666, de 1993, Lei 13.303, de 2016 e IN n° 05, de 2017.

O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o
descumprimento das obrigac@es trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢Ges sociais, previdenciarias ou para
com o FGTS ou a ndo manutencao das condicGes de habilitacdo, ensejara a aplicagdo de san¢Ges administrativas,
previstas no instrumento convocatorio e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato
unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos. 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993, Lei 13.303,
de 2016 e IN n° 05, de 2017

Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatoria do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e para com o FGTS, a Contratante comunicara o fato & Contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

21.25.1. Ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a

CONTRATANTE poderéa efetuar o pagamento das obrigaces diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execucéo dos servicos objeto do contrato.

21.25.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para

acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

21.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncéo de responsabilidade por

21.26.

quaisquer obrigacdes dele decorrentes entre a contratante e 0s empregados da contratada.

O contrato s6 sera considerado integralmente cumprido ap6s a comprovacao, pela Contratada, do pagamento de
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes a mao de obra alocada
em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisorias
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21.27. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulltante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993, Lei n°® 13.303, de
2016, e IN n° /2017

21.28. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

21.29. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatorios e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

21.30. Analisar e aprovar os relatérios mensal e fina. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para
as correcdes e complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a contratada.

21.31. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagéo.

21.32. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servicos executados e 0s consequentes
boletins de medicdo com vistas a atender demandas de drgédos de controle interno e externo.

21.33. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

21.34. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.

21.35. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso
de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

21.36. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupgBes na execugdo do
objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteracOes relativas a qualidade, a seguranga
e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

21.37. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia
do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

21.38. Receber as etapas dos servi¢os mediante medigdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

21.39. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacéo, objetivando a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

21.40. Receber, provisoria e definitivamente, 0s servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando ndo for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

21.41. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

21.42. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo nao eximira a Contratada da integral responsabilidade pela
execucdo do objeto deste contrato.

21.43. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

22.RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1. Paraa finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento Fisico
e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugdo contratual, a CONTRATADA devera
apresentar todos os relatorios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

22.1.1. ApGs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitacdo.

22.1.2. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

22.1.3. Apo6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGAO, sera designado Servidor ou Comisséo para
0 recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
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designacéo.

Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

Aceitos e aprovados 0s servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacéo da garantia.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucéo dos servigos, nem
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para 0s contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacdo da Caucéo Contratual.

A Cltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apdés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e pagamento.

23.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

23.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da salde dos
trabalhadores durante a realizag&o dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214,
de 8/6/1978, que devera:

23.1.1.

23.1.2.

23.1.3.

Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho - SESMT conforme
dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

24.CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A contratada, quando da execucdo dos servi¢os de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia, devera
estar atenta, se a execucao do referido objeto esta atendendo a legislagdo vigente que estabelece diretrizes para
a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servi¢os de engenharia e aquisi¢cdo de materiais.

24.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°
8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4° o Decreto n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade
critérios e praticas para a promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratagdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sdo
diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

Maior geracdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

Maior vida Util e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

Uso de inovagfes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

Utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel
ou de reflorestamento.
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24.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios estabelecidos na Instrucdo
Normativa n® 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboracdo do projeto basico e/ou executivo, servigos de
engenharia e aquisicdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenga;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de &gua e energia;
f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h)  Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade
de manutengdo; e

i)  Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugdo da obra ou servigo.

24.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracdo do projeto basico e/ou executivo deverdo ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO
n° 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizacdo (International Organization for Standardization).

24.5. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n® 12.462/11, em seus § 1° e § 29,
que diz:

a) §1° As contratacOes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
l. Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;
1. Mitigacdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;
1l. Utilizacdo de produtos, equipamentos e servi¢os que, comprovadamente, reduzam o consumo
de energia e recursos naturais;
IV.  Avaliacdo de impactos de vizinhancga, na forma da legislacdo urbanistica;
V. Prote¢do do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e
VI. Acessibilidade para o0 uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) 8§ 2° 0O impacto negativo sobre os bens do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial tombados
deveréa ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsavel, na forma da
legislacéo aplicavel.

24.6. Na execugdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010,
onde deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execucdo, conservacdo e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta
de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel
para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de
destinacdo adequada, quando for o caso.

I Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das seguintes medidas,
dentre outras:

I Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
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Il. Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

1l. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificacdes e especificacfes determinadas pela ANVISA,;

V. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

V. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
redugdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo.

Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, pogos cuja
agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de
Servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos sélidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

I Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercdrio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam
ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores;

1. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

1. Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

24.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugéo n° 307, de 5/7/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e suas alteragdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a)

b)

c)

O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Constru¢do Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n°® 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

I Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

Il. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

11, Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

V. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo aterros de
residuos domiciliares, reas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

30



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF S| Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

<=

24.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolugédo
Conama n° 362, de 23/6/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante
usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, incisos | e 11, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b)  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes, ou entregad-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo
18, inciso 111 e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislagéo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo reciclavel, dar-lhe a
destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

24.9. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar 0s seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 1/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b)  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o
transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(V1)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

24.10. A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de préticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens
que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

25.0BRIGACOES DA CONTRATADA
25.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos
materiais e humanos envolvidos.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima. O
cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcdo do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizag&o.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTS referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 317 de 31/10/86.

d) Curriculos com a qualificacdo compativel (formacao, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para analise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Emcaso de reprovacao, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresntagao de novos curriculos.

25.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentagdo no primiro més de prestagcdo dos servigos, ou da
admissao/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou funcdo, salario, horario do posto dos servicos,
nameros da carteira de identidade (RG) e da inscri¢do do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacéo
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dos responsaveis técnicos pela execugdo dos servicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos
pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servicos;

d) Declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

25.2.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se vincule a

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

25.14.

25.15.

prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato
de prestacdo de servigos deve ser devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao
empregado dispensado, a semelhanca do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) hooras, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licengas o
empregado posto a servi¢o da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
contrato.

Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servigo, cuja atuagdo,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, incoveniente ou satisfatorio a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujofuncionamento esteja de forma nula ou ineficiente.

Efetuar o pagamento dos salérios dos empregados alocados na execucdo contratual mediante depésito na conta
bancéria de titularidade do trabalhador.

Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar 0s
pagamentos dos salérios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicbes
previdenciarias e do FGTS, quando ndo demosntrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigagdes, até
0 momento da regularizacdo, sem prejuizo das sang¢des cabiveis

Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das brigagdes
previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e demias
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposigdo da Contratante.

A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdenciarias e relativas ao FGTS implicara a retengdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicagdo, até que a situacao seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administracdo (ex.: por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os
valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des socias
e FGTS decorrentes.

Viabilizar o acesso de seus empregado, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da Previdéncia
Social e da Recita do Brasil, como objetivo de verificar se as contribui¢es previdenciarias foram recolhidas, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, cntados do inicio da prestacdo dos servigos ou da admisséo do empregado.

Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtencédo de extratos de recolhimento de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrénico, quando disponivel.

Ultrapassado o prazo de 15 (quinze)dias, contados n acomiunica¢cdo mencionada mo subitem anterior, sem a
regularizacdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obrigac6es diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servi¢os objeto do contrato, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor e 16 (dezesseis) anos, exceto na condicdo de aprendiz
para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir autilizaco do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicOes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situacéo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

A Contratada devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servico um Preposto, aceito
pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado, sob pena de sancGes
administrativas.
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25.25.
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25.27.

25.28.

25.29.

25.30.

25.31.
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25.33.

25.34.

25.35

25.36.
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Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos
escritorios da Contratante, seja em Brasilia — DF ou na respectiva Superintendéncia Regional.

Guardar sigilo sobre todas as informac6es obtidas em decorréncia do cumprimento do contreto.
Relatar a Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacéo dos servigos.

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Seguranca e
Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servicos.

Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucao dos servigos.

Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo), para
possibilitar a perfeita execucéo dos servicos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com a
Codevasf, necessaria a execu¢do dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacfes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, or todas as obrigac@es trabalhistas, sociais
previdenciarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade & Contratante.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigaces concernentes a legislagdo tributéria, trabalhista, securitéria,
previdenciaria, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto
ao Crea.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servicos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a contratada devera
reforcar a caucdo inicial durante a execucdo dos servigos contratados, de acordo com a clausula contratual, que
trata sobre “CAUCAQO”.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle
interno e externo.

Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servicos objeto deste
TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°,
6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer
por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as
despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar encargos sociais e
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucgao dos servicos contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma
da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de
quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por
parte da CONTRATADA.

. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem como pela

qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.
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25.37. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencdo da corrupcdo que contribuam para
um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto
n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Pdblica, denunciando a pratica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dentncias disponiveis.

25.38. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execugdo dos servigos de engenharia objeto da
presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b)  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

25.39. A Contratada devera disponizar, para toda a méo de obra contratada, sistema de registro de ponto digital.

25.40. A CONTRATADA devera disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especifica¢des constantes das
Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

25.41. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscri¢cdes, em atendimento a Resolucéo n° 9.674/01 —
Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVIGCO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

25.42. Ficara a contratada responséavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais de manutencéo
dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de execucdo servigos, sendo que 0s custos das
despesas estdo previstos na Planilha Orcamentéria.

25.43. Estes automdveis podem ser préprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida.
25.44. A Contratada deverd repor os veiculos (automovel) sem condicGes de uso no prazo maximo de 24 horas.
25.45. Os veiculos deverdo ser equipados com sistema de ratreamento veicular.

25.46. Investir em medidas de promocdo da ética e de prevengdo da corrupgdo que contribuam para 0 ambiente mais
integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados
atambém conhecer e cumprir as previsGes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/2015, abstendo-se, ainda,
de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dnuncias disponiveis.

26. OBRIGACOES DA CODEVASF

26.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

26.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

26.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia e eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas
bno curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solugdes por ela
propostas sejam as mais adequadas.

26.4. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

26.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacdo.

26.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas e pagar a Contratada o valor resultante da prestacéo do servigo, no prazo
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e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com
0 FGTS, especialmente:

a) A concessdo de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adiciona, bem como de auxilio-transporte,
auxilio-alimentagdo eauxilio-satde, quando for devido;

b) O recolhimento das contribuigdes previdnciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem
da execucdo dos servicos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

c) O pagamento de obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a data da extingdo
do contrato.

27.MATRIZ DE RISCOS

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.
27.5.

27.6.

27.7.

27.8.

27.9.

27.10.

A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos
de exposicédo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes & contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsével pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de
Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participa¢do do processo licitatério, da natureza e extensdo
dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condic&o incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinagdo entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda
mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execu¢do do contrato.

Sempre que atendidas as condic¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢fes do contrato e as disposi¢des da matriz
de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de prazo
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigaces sdo de resultado e devidamente
delimitadas neste TR.

28. CONDICOES GERAIS

28.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros
s0 se realizara por expressa autorizacao desta.

28.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA,
independente de transicdes.

29. ANEXOS

29.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas; e os seguintes, disponiveis em arquivos digitais separados:
Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicgos;

Anexo Il1: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;

35



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF % Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Anexo IV: Planilha de Custos da Proponente;
Anexo V: EspecificacBes Técnicas;
Anexo VI: Matriz de Risco;

Anexo VII: Relagdo dos Municipios na Area de Atuacéo da Codevasf.

Responsavel pelas informagdes:

DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE

Dayane Carvalne da Costa

Analista em Desenvolvimento Regional
Geréncia Regional de Infraestrutura
53 GRD - CODEVASF - 5%/SR
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particulaaridades em fungéo da especialidade da obra ou
servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que apds relacionadas passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratacéo:

Os servicos terceirizados especializados demandados destinam-se a prestacéo de servicos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo na execugdo de contratos e convénios de obras e servigos de engenharia,
definidos no art. 3°, inciso VII do decreto n® 10.024/2019, conforme disposto no decreto n® 9.507 de 21 de setembro de
2018, na IN n°5, de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢des a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo
necessarios ao bom andamento dos servicos de fiscalizagdo no &mbito da Codevasf.

O expressivo crescimento da alocagdo de recursos a Codevasf (emendas parlamentares, TED’s e convénios) ¢ o
ampliacdo da area de atuagdo da Codevasf, resultaram no aumento do volume de servicos e na excepcional necessidade
de contratacdo de mao de obra especializada. O quadro de servidores desta empresa publica ndo acompanhou a dimenséao
de tais eventos, o que tornou indispensavel a contratacdo em tela para o alcance das metas institucionais finalisticas,
garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade.

Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para a realizagdo dos trabalhos objeto
deste TR in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada para a prestacao
de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo técnica, sendo tais servigos
caracterizados como continuados e com dedicagdo exclusiva de médo de obra, para dar suporte técnico & equipe da
Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizacdo e acompanhamento de contratos e convénios de obras e
servicos de engenharia na area de abrangéncia da Codevasf.

Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos, entre 0s quais destacamos que serdo servi¢os executados
por profissionais com formacao técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotacOes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, sO podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formacdo e com experiéncia em apoio a fiscalizagao.

Esta contratacdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento as demandas de contratos ja
firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais rejuizos a administracdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessas atividades.

Modalidade licitatéria:

Pregéo Eletrénico (Lei n® 10.520/2002 e Decreto n° 10.024/2019)

Por se tratar de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade, que podem ser objetivamente
definidos neste TR, por meio de especifica¢fes usuais no mercado.

Procedimento licitatério:

Sistema de Registro de Precos (SRP). Sera adotado o SRP em virtude das caracteristicas da contratacdo que exigira
contratacdes frequentes e parceladas, demandadas em fungéo do ritmo de contratagdo de obras de pavimentacdo. Além
disso, os servigos poderdo ser contratados por varias Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf e 0 seu exato
guantitativo ndo pode ser preliminarmente definido, uma vez que este sera em funcdo do volume de contratos de
pavimentacdo a serem celebrados.

Servico Comum de Engenharia:
Os servicos a serem licitados demandam a participacdo e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
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sdo padronizaveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos mediante
especificacdes usuais de mercado.

IRP:

Sera divulgada, porém, a participacéo nesta licitagdo restringir-se-a as Superindentencias Regionais e Sede da Codevaf,
visto que as caracteriticas do objeto ndo apresentam oportunidade, conveniéncia e adequacdo para serem replicadas
pelos demais orgdos e entidades da Administragdo Publica.

ADESAO A ARP

Seréa permitida, restringir-se-a as Superindentencias Regionais e Sede da Codevaf, visto que as caracteriticas do objeto
ndo apresentam oportunidade, conveniéncia e adequacdo para serem replicadas pelos demais orgdos e entidades da
Administracdo Publica.

Servicos continuados com dedicacéo exclusiva de méo de obra

Os servigos especificados neste Termo de Referéncia sdo destinados ao apoio a fiscalizagdo de obras de pavimentagéo
e/ou pontes. Na Codevasf, tais obras representam uma constante desde 2019, mantendo um ritmo continuo na execucéo
dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execugdo de tais contratos supera o exercicio financeiro), assim
como na celebracdo de novos contratos. Dessa forma, para acompanhar a continuidade das obras de pavimentacdo e/ou
pontes e garantir a boa execucéo das obras e a entrega de um produto com a qualidade adequada, assim como a boa
aplicacdo dos recusos, o apoio a fiscalizagdo caracteriza-se como servico continuado com dedicacdo exclusiva de méo
de obra

Regime de execucdo: Empreitada por precos unitarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd por medigdes das unidades efetivamente executadas. Este
regime é 0 mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente executados,
mediante medi¢fes mensais, dos precos unitarios propostos pela contratada.

O regime de execugdo de empreitada por preco unitario serd adotado devido a natureza do objeto que possui imprecisdo
de quantitativo.

N&o adoc¢do do regime de contratacdo semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se para obras ou
servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servigcos a serem posteriormente executados com
diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime adequado aquelas obras ou servigos de engenharia
cuja complexidade requer mudangas na concepgao técnica na fase contratual. Em sintese, a administracéo na elaboragao
do projeto bésico definira os servigos ou quantidades de servigos na dita obra ou servigo de engenharia que o particular
podera executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. Assim,
pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrdo de execucao
amplamente concebido por quem executa

Participacdo de consércios:

Nao. N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consoércio, tendo em vista que o objeto
em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator
técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execu¢do
do presente objeto.

Permite subcontratacéo:

N&o. Néo h4, a principio, elementos especiais (como por exemplo a elaboracéo de projetos de viadutos, tineis etc.) na
sua execucdo, que demandem a necessidade de subcontratacdo, o que poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a
administracéo, sendo o objeto deste TR apenas de fiscalizag8o de obras.

Admitir a subcontratacdo seria admitir a execucdo de parcelas substantivas do objeto por pessoa subcontratada.
Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratacdo traria o risco de uma execucdo total do objeto, o
que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é conveniente nem oportuno para a administracéo,
porque ndo traz nenhuma vantagem a permissdo de subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade
para a contratada executar todo objeto diretamente.

Participacéo de sociedade cooperativa:

Nao. Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de cooperativas, uma vez que as
especificidades do objeto e da prestagdo de servico exige recursos técnicos especificos e uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 5/2017.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

38



Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF ,_r:’_, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
B Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Né&o se aplica.

Desapropriacéo:
Néo aplicavel. Nao sera necessaria a desapropriacao de imoveis particulares, sendo desnecssaria a elaboracéo do Projeto

de Desapropriag&o.

Critério de julgamento:
Menor preco, de acordo com o art. 54 da Lei n® 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado:

Divulgado, conforme Acérddo n° 1.502/2018 — Plenario/TCU — nas licitacdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principios constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicéo absoluta a revelagéo do orgamento.

Licenca ambiental:
N&o sera exigida licenga ambiental para a referida licitagao.

Garantia do objeto:

O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, e responderé por danos causados diretamente a terceiros ou a empresa publica ou sociedade de economia
mista, independentemente da comprovagéo de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato.( Art. 76. LEI N° 13.303, DE
30/06/2016).

Garantia de execucao (caucao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execugdo do Contrato.

Qualificacao técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade técnica de executar os
servicos de engenharia com a seguranga e a qualidade esperada. As exigéncias contidas neste termo de Referéncia se
justificam em funcdo da necessidade de “sele¢do” de empresas com capacidade técnica, executiva e expertise
comprovada para garantir a perfeita execucdo do contrato e, dessa forma, auxiliar a Codevasf a cumprir a sua misséo
institucional.

Exigéncia de Capacidade Econdmico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o patrimonio liquido da pessoa
juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos s6cios ou acionistas e aqueles resultantes de lucros néo distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de investimentos de uma empresa
no momento em que € criada. No curo de operacionalizacdo das atividades, este capital, conforme seu estatuto ou
contrato social, poderad ser incrementado com a destinacdo de lucros parciais, 0 que demonstrara a capacidade de
desenvolvimento e de crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social € a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados pelos socios e
investidores do negdcio.

indices econémicos
A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo de licitacéo
publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificagdo econémica indispensavel a garantia do cumprimento

das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, 11, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de apreciacdo da habilitacdo
do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Simula n°
289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento.
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SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar
justificada no processo da licitacdo, conter parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto
licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracao, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para
construir um muro indGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a
adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢fes de honrar os compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-financeira de quem
se proporéa a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da execucdo do contrato e evitar restringir
0 carater competitivo do certame.

Diante da legislacéo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contabeis de liquidez
e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor
apresente capacidade econémico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.
Estes indices, como se mostram, sdo necessarios em razdo das caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucao
dos servicos de construcdo de mercado publico, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam pardmetros atualizados de mercado, pois, 0s de liquidez sdo considerados, pela
doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e hodiernamente, proprios para o fim a que se
esta aplicando nesta licitagdo. Tais indices, inclusive e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base
de avaliagdo econdmica aferida pela IN n° 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administragdo Publica Federal,
condicdo absoluta para a participacao nas licitagfes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo
ha vedacdo a adogdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente e
atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve
ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

1.Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da empresa a curto e longo
prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranca no
crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de honrar 0s compromissos.

2.Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos financeiros a curto e longo
prazo. ldentifica a seguranca apresentada para pagar todos compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel,
0 que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para
pagar cada real do passivo (menos o Patrimdnio Liquido).

3.Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto prazo. Mostra o quanto
ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de um servigco comum de engenharia, com prestacdo continuada,
sdo a razdo de tais exigéncias (capital social e indices econdmicos), pois, ndo exigir boa situagdo econémica e financeira
da contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir
incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos
de prazos, etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico de média complexidade, de
consideravel valor e durante razoavel prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a
CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que desembocaria em possivel
solugdo de continuidade e consequente apuragdo sancionatdria administrativa.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razodvel que a CODEVASF disponha, como critério de aferi¢do da saude
econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, do capital social no patamar de 10% e dos
indices econdmicos detalhados, pois, necessarios, nao para alijar do processo licitatério quem néo os conseguir atendé-
los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execucao do objeto que ora langa na praga
aos interessados em contratar sua execucao, sem agredir o carater competitivo da licitacdo.

Intervalo minimo entre lances:
O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar langes com redugdes irrisorias ou aviltantes, como por exemplo R$ 0,01 (um centavo). No

entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢do, ou mesmo restringi-la, exigindo percentuais ou valores
desproporcionais ou exorbitantes.
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E verdade que nio se alcangard, nem ¢ o propdsito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”. A carga subjetiva é
grande e larga, mas, a funcéo do edital é definir os critérios para torna-los objetivos perante todos. Por isso, definiu-se
0,01% o valor minimo entre os lances, tomando em conta que a competi¢do dar-se-4 por unidade de servico (valor
global). Tal valor fora definido pela equipe técnica, por entender ser capaz de alijar langes com reducéo irrisoria ou
aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo restri¢do, da competicdo entre os fornecedores.

Em sintese o valor definido deve cuida ou garanti a proporcionalidade, competitividade e seriedade dos lances

41



