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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios,
condigGes contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam
a elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a contratacdo dos
servicos de pavimentacdo, em paralelepipedo granitico, em vias de diversos municipios
inseridos na area de atuacdo da CODEVASF, no estado de Alagoas, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos do orcamento de referéncia (ANEXO 4).

Caodigo SIASG — CATSER
1422 - Obras Civis de Pavimentacéo de Paralelepipedo

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir, com 0s
seguintes significados e interpretacdes:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — AD: Unidade
da administracdo superior da CODEVASF, a qual esté afeta as demais unidades técnicas que tém
por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas
de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condicbes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

CANTEIRO DE OBRAS: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucgédo das obras ou servigos de engenharia.
Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do
pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracGes e modificagdes ocorridas
durante a execucgdo da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
CONTRATADA: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucdao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

CONTRATO (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos
Servigos.

a) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO: representacdo gréafica da
programacéo parcial ou total de um trabalho ou servigo ou produto, no qual sao
indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou
precos, doravante denominado CRONOGRAMA.
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DIARIO DE OBRA: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, 0s
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucéo de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES: Documentos que, por
forca de condigbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se facam necessarios a execuc¢édo do objeto.

ESPECIFICACAO TECNICA (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0s materiais e 0s procedimentos de execuc¢édo a serem adotados na constru¢do. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Séo partes integrantes das especificacdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucéo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacGes de projeto, classificacdo dos servigos (item
c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questao).

c) Discriminacédo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO: Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacdo a
fiscalizagdo do contrato.

IRP- INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS: instrumento a ser operacionalizado por
maodulo do Sistema de Administracdo e Servigcos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos
e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos
itens a serem licitados.

LICITANTE: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracfes do objeto em que haverd liberdade das contratadas
para inovar em solucGes metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitacdo;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢fes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo
haver obrigacéo de identidade entre a execucao e a solucéo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto bésico da licitacao.
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NOTA DE EMPENHO (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO (0OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificacOes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA: Séo todas as atividades relativas a execucao das
obras civis, de construcdo, reforma, recuperacdao ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE: Representa o produto do somatdrio do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢do do objeto ofertado pela Licitante.

PLANO DE TRABALHO (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou
a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL DA OBRA (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcéao
de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia.
Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia,;

d) Euvitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

PROJETO BASICO: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de
engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacbes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental
do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;
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c¢) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacbes
provisarias e condigdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execucao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo
e outros dados necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario
e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

RELATORIO DE PRESTACAO DE SERVICOS (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situagdo fisica
e financeira, contendo: cumprimento da programacédo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecOes a respeito de prazos e custos.

RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E MEDIQAO (RAM): documento formal emitido
pela CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacéo
dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

RELATORIO DE OBRAS OU SERVICOS DE ENGENHARIA — Documento a ser emitido

pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:

cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a

respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,

CONTRATADA, CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de

trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras ou servi¢os de engenharia.

52 (QUINTA) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada

subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdicao

territorial se realizara os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Penedo/AL no seguinte endereco:

Rua Castro Alves, s/n - Bairro Santa Luzia
CEP: 57.000-000, Penedo — AL

Fone: (82) 3551-2265

E-mail: 5a.gb@CODEVASF.gov.br

SERVICOS SIMILARES: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semirrigido
ou rigido.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratagOes futuras.

TERMO DE REFERENCIA (TR): conjunto de informagdes e prescricdes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.
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MODALIDADE, PROCEDIMENTO, IRP, MODO DE DISPUTA, CRITERIO
DE JULGAMENTO, REGIME DE EXECUCAO E INTERMALO MINIMO
ENTRE OS LANCES

Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
n°®10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.
Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padréo (m?), havendo necessidade de contratacbes
frequentes.

IRP. Ndo havera divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da CODEVASF.

Seré admitida a adesdo ao SRP no &mbito da CODEVASF, ou seja, por sua sede e pelas
superintendéncias regionais.

Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para
construcao das propostas.

Critério de Julgamento: Maior Desconto.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrfes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugao
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitéario.

Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servigo, com a definigdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido, conforme
demanda justificada.

Intervalo minimo entre lances: R$ 0,10 (dez centavos), que incidira tanto em relacdo
aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos serdo executados em diversos municipios do estado de Alagoas, na area sob
atuacdo da 52 Superintendéncia Regional da CODEVASF, conforme pode ser verificado
no ANEXO 11 deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DOS SERVICOS
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5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, é a execucdo de Pavimentacdo em
Paralelepipedo Granitico, em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagdo
da CODEVASF, no estado de Alagoas, conforme quantitativos estimados na planilha
de custos do or¢camento de referéncia (ANEXO).

5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:

Atender positivamente aos itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para Servigos de
Pavimentacéo, presente no ANEXO 9: sendo possivel enquadrar ruas entre 4 e 6 metros
de largura.

a.1) Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado refere-se a um municipio e
sera aquele definido na planilha contratual de acordo com parametros estabelecidos
neste termo de referéncia.

5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:

Item 1:

- Servicos Preliminares;

- Terraplenagem;

- Pavimentacéo;

- Drenagem superficial;

- Servigos complementares;

- Elaboracédo de Projeto Executivo;
- Momento de Transporte.

5.5. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adogdo de solugGes que proporcionem a economia da
manutencdo e operacionalizac¢do do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cddigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
CODEVASF, nas deliberagcbes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do
estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.7. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas e sera
realizado o enquadramento das vias selecionadas conforme item 5.2. Ap6s emitida a
Ordem de Servico e realizado o enquadramento das vias deve ser autorizado a
elaboracdo do Projeto Executivo. Contudo o inicio das obras sera condicionado a
obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacao do respectivo projeto executivo. Os
servigos constantes na planilha orcamentéria devem estar em consonancia com o Projeto
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5.8.

5.9.
5.9.1.

5.9.2.

5.10.
5.10.1.
5.10.1.1.

5.10.1.2.

5.10.1.3.

5.10.1.4.

Executivo.

Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. © 4.150 de
21/11/62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificacdo dos Servicos:

As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condigdes gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnolégico, a geometria, a verificacao final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacao, a rejeicdo, o critério de medicao e tudo o que mais
for necessério para a execucdo dos servicos deverdo estar em conformidade com as
Normas estabelecidas pelo DNIT.

Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados

nos seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

- ANEXO 6: Projeto (Secdo Tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizacdo da logomarca;

- ANEXO 8: Especificacbes Técnicas;

- ANEXO 11 - Rela¢do dos Municipios Alagoas;

- ANEXO 14 - Ensaios.

Produtos Previstos:
Elaboracédo de Projeto Executivo:

O projeto executivo constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra, com o detalhamento das solugdes previstas no projeto
bésico, a identificacdo de servicos, de materiais e de equipamentos a serem incorporados
a obra, bem como suas especificacBes técnicas, de acordo com as normas técnicas
pertinentes.

Caberad a FISCALIZACAO verificar antes da realizacio dos servigos se as ruas
pleiteadas a serem trabalhadas possuem 0s requisitos minimos para serem atendidas
pelo escopo de servigos propostos, devendo recusar todas as localidades e ruas que néo
oferecam condicgdes de execucao.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias contados da Ordem de Servigo para
concluir o projeto executivo. Em carater excepcional, o prazo de trinta dias podera ser
prorrogado, a critério da FISCALIZACAO, desde que solicitado por escrito e
devidamente justificado, antes de findo o prazo estabelecido.
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto:
Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, mapa de localizacdo
com coordenadas georreferenciadas, detalhamento dos ensaios e estudos aplicados
ao projeto e memdria de calculo do projeto. Deve apresentar todas as metodologias
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b)

d)

e estudos que possibilitaram a definicdo das soluces adotadas para os diversos
itens de servicos.

Volume 2 - Projeto de Execucdo (Planilhas e Pecas Graficas):

Este volume deve conter os projetos com solugdo adotada, suficientemente
detalhado. Incluir plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, se¢des transversais,
planilhas, tabelas, esquemas, detalhes, mapas, outros elementos necessarios para
quantificacdo dos materiais e servi¢os que irdo compor a planilha orcamentaria e
demais informacdes de interesse para a execucdo do projeto. Deve apresentar as
Notas de Servico e Calculo de Volumes para a via projetada.

Incluir, nos carimbos, ART e planta de situacdo da obra com coordenadas
georreferenciadas.

Apresentado em tamanho A3, em Civil3D nativo (dwg) e em PDF (pdf).

Volume 3 - Orgamento e Plano de Execucédo da Obra:

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades ajustadas, distancias
médias de transporte ajustadas, consumo de materiais ajustados, plano de execucéo
da obra, o demonstrativo do orcamento e as composi¢cdes de precos unitarios
conforme apresentado no processo licitatorio, cronograma fisico-financeiro
atualizado conforme Plano de Execucéo da Obra.

Apresentado em tamanho A4, em EXCEL .(xIs*) e PDF (.pdf).

Documentos Adicionais:

Toda documentacdo devera ser entregue devidamente assinada pelo autor ou
autores dos projetos, mencionado o nimero do CREA e providenciando a ART
(Anotacao de Responsabilidade Técnica) correspondente e recolhida na jurisdicao
em que for elaborado o projeto.

A CONTRATADA devera auxiliar a CODEVASF na obtencdo do licenciamento
ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao érgdo
competente.

5.10.1.5. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

Volume 1 - Relatério do Projeto:

(@)
(b)
(©)

(d)
(€)

Apresentacdo do municipio e via (localizagéo, informacdes geogréaficas);
Sintese dos servicos a executar;
Mapa de localizacdo com coordenadas georreferenciadas;
Estudo Geotécnico: nesta fase, constituir-se-a de:
I. Folha-resumo de todos os ensaios efetuados.
Estudos Topogréaficos: nesta fase, constituir-se-a de:
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VI.

VIL.

(f)

Monografias das estacbes de referéncia pertencentes ao Sistema
Geodésico Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para
0 projeto;

. Especificagbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus

respectivos certificados de calibracéo;

. Representacgéo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e

Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos
cadastrais, tais como locais de travessias, intersecoes, faixas de dominio
etc;

Representacdo gréfica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da
linha de locacéo;

Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposi¢cdo de materiais e cursos d’agua;
Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacao;

Indicacdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.

. Memoria descritiva do projeto: texto contendo o detalhamento das

solugdes de projeto, bem como as justificativas das solugdes adotadas,
devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do pavimento
adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucdo mais viavel.

Memodria de célculo do projeto: todos os parametros, equacdes, simplificacdes e
(g) célculos previstos no dimensionamento do pavimento devem estar
discriminados.

Volume 2 -

Projeto de Execucéo (Planilhas e Pecas Graficas)

Projeto Geométrico: nesta fase, sera elaborado a partir dos estudos topogréaficos

realizados e devera constituir-se de:

(@)

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para
melhor visualizagdo do projeto, contendo: eixo estaqueado de 20 m em
20 m, assinalando as estacas correspondentes aos quilémetros inteiros,
bem como as estacas correspondentes as centenas de metros; indicacdo
dos azimutes dos alinhamentos; indicacdo dos elementos cadastrais,
corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos; projecdo dos
offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro; curvas de nivel do
terreno topografico (equidistancia de 1,00m); malha de coordenadas;
interferéncias com instalagdes (luz, &gua, esgoto, fibra Gtica, etc.);

. Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

indicacdo do projeto com representacdo da superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma; indicacdo das percentagens e
comprimentos das rampas, do comprimento das projecdes horizontais das
curvas de concordancia vertical € o comprimento da flecha “e” das curvas



VI.

VIL.

de verticais; composi¢do de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e
suas declividades.

. SecOes transversais tipicas da plataforma nas diversas caracteristicas

previstas para a rodovia em tangente e em curva,;

Sec0es transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo: as
secdes do terreno; os taludes de corte e as saias de aterro;

Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos,
acessos, terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracéo e desaceleracao
e demais elementos;

Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de
curvas verticais;

Convencoes adotadas.

Projeto de Pavimentacdo: nesta fase, constituir-se-a de:

(b)

VI.
VIL.

Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para
operacao da rodovia;

Desenho apresentando as se¢Oes transversais tipo em tangente e em curva
e a sua variagéo longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 ma 1l m,
indicando a localizac¢do no trecho, com amarracédo precisa em relagcdo ao
eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e posic¢des dos furos
de sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada
furo, a area de exploracdo, 0 resumo estatistico das caracteristicas do
material, das faixas granulométricas e das informacdes do proprietério;
Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Memoria de célculo dos quantitativos e distancias de transportes dos
servigos, materiais de pavimentagéo e quadro de consumo de materiais;
Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
Demais desenhos que elucidem o projeto.

VVolume 3 - Orcamento e Plano de Execucéo da Obra
Nesta fase, devera constituir-se de:

(@)

Demonstrativo dos quantitativos dos servi¢os ajustados conforme o
dimensionamento e projetos elaborados;

Planilha orcamentaria do Projeto Executivo com 0s seus quantitativos e
servigos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais,
inclusive a distdncia média de transporte (DMT), a principio foi
considerada de 10 km tendo em vista as localidades abrangidas na
Contratacéo.

A CONTRATADA devera ajustar as distancias média de transporte para
a realidade local, indicando as jazidas e origens de todos os materiais, tal
que previamente ao inicio da obra, a FISCALIZACAO avaliara a
adequacao das distancias a serem medidas.
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A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor
mais proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos
do processo que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade
ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a
definida pela Portaria n°® 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o
custo de transporte e aquisi¢do do insumo.
A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuigdo, conforme ANEXO 12. Nos quadros deverdo constar a
demonstragdo dos calculos da DMT a partir do fornecedor mais préximo
a obra, salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor ndo
possua 0 insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

I1l.  Cronograma fisico-financeiro atualizado;

IV. Plano de Execucéo da Obra.

5.10.2.  Controle Tecnologico:

5.10.2.1. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucédo da
obra.

5.10.2.2. Competira 8 CONTRATADA o controle tecnolégico indicado nas especificagdes
vigentes do DNIT referente aos servigcos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;

b) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive 0s materiais provenientes de
jazidas, areais, etc;

c) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagédo
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

d) A andlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

e) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
f) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

g) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicao, a relagdo dos ensaios a serem apresentados,
no que couber, encontra-se no ANEXO 14. A critério da fiscalizacdo, poderao
ser solicitados a contratada a realizagéo de ensaios complementares.

5.10.2.3. Competira a CODEVASF acompanhar a realizagdo do controle tecnolégico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela
contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam
realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais
devidamente qualificados.

5.10.2.4. Aspectos de Controle de Qualidade:
5.10.2.5. Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados na obra;
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b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacdo, em local proprio da contratada, 0s
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado de
todos os servigcos executados na obra. Quando ocorrer reducdo do ritmo das obras ou de
paralizacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de
forma a se manter o equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo
de execucéo das obras.

5.10.2.6.

5.10.3.
5.10.3.1.

5.10.3.2.

5.10.3.3.

5.10.4.

6.2.

6.3.

6.4.

Cabe a CODEVASF:

a) Analisar os planos de controle tecnoldgico conforme o planejamento das frentes
de servico da contratada;

b) Minutar ordem de paralizacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da CODEVASF,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificacdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em
ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacao e/ou solugdo da irregularidade constatada.

Plano de Execucdo da Obra:

Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF
via Ordem de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma
fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacBes técnicas detalhadas
para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da
CODEVASF.

No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

CONDICOES GERAIS: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo
pertinente com o objeto desta licitagdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR
e Seus anexos.

CONSORCIOS: Nio sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

COOPERATIVAS: Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto
da licitacdo de contrato de méo de obra para execucao sob a forma de cooperados, néo
havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

SUBCONTRATAGCAO: Seréa permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste
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6.5.

6.6.

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

8.2.

8.2.1.

TR. No entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior
relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam
ser entendidas como atividades auxiliares, conforme justificativas apresentadas no
ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE: Poderdo participar desta licitagdo em condig¢Ges diferenciadas, na forma
prevista na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.536
de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS: Poderdo participar nas
mesmas condic¢des das empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas
estrangeira, desde que tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao
disposto no Codigo Civil Brasileiro.

VISITA AOS LOCAIS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO ser4 obrigatoria. E exigida a
declaracéo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios
do estado de Alagoas. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela CODEVASF, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

A PROPONENTE ao encaminhar a proposta estara declarando que estd ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e gque possui uma
avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servicos.

Em caso de dividas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0S servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE deveré entrar
em contato com Geréncia Regional de Infraestrutura e Desenvolvimento
CODEVASF, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82) 3551-9420/3551-
9460/3551-9458.

PROPOSTA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢Bes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios orcados pela CODEVASF, nos quais devera ser
incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme
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8.2.1.1.

8.2.1.2.

8.2.1.3.

8.2.2.

8.2.2.1.

8.2.2.2.

8.2.2.3.

8.2.2.4.

8.2.2.5.

8.2.2.6.

8.2.3.

8.2.3.1.

8.2.4.

8.24.1.

8.2.4.2.

8.2.4.3.

inciso I do art. 54 da Lei n° 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde ndo seja
possivel aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera
ser aplicado desconto superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecédo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deveréo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

N&o poderdo ser apresentados precos unitérios diferenciados para um mesmo servico,
no mesmo item.

A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios préprios de
composicao de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A Planilha de Composicéo de Precos Unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (40) o (S) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

Na composicao de pre¢os unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servicos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgdo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitario
ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais.

Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI.

Um quadro para oS servicos e um quadro para o fornecimento, sob pena de
desclassificacdo da proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como 0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;
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8.2.4.4.

8.2.4.5.

8.2.4.6.

8.2.5.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1
9.1.1.

9.1.2.

N&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;

No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras™ a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e de Manutengdo do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar 0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas e
equipamentos necessarios a sua execucdo até o local da execucdo dos servigos de
engenharia.

A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servi¢os
de engenharia, desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto
e que seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

A CODEVASF se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente.

Declaragédo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicos (conforme
Anexo 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo
executados os servigcos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Lega.
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9.1.3.1.

9.1.3.2.

9.1.3.3.

Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitacdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

Define-se como “objeto da licitagdo™: a execugdo de servicos de Pavimentacdo com
Aplicacdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). As pavimentagdes
devem ocorrer em vias e executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas neste TR.

Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentagdo
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semirrigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Define-se como “parcelas de maior relevancia e de valor significativo” 0 seguinte
servigo e quantitativo minimo, conforme discriminado abaixo:

a) Item 1: Pavimentacdo em paralelepipedo granitico:

Item Servico Quantidade
1.0 | Execucdo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico 46.800 m2
2.0 | Construgéo de meio-fio 7.800 m

9.1.3.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram

9.1.34.

9.1.3.5.

9.1.3.6.

9.1.3.7.

estabelecidos como sendo aproximadamente 30% da execucdo de pavimento em
paralelepipedo granitico e de 15% do servico de construcdo de meio fio.

Para o calculo dos gquantitativos totais minimos € permitida a soma dos quantitativos
unitérios de vérios atestados.

O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servi¢os foram executados;
ou

b) Certidao(0es) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacdo(0es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) € contrato de

servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado
que emitiu o atestado.

Deveréo constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, 0s seguintes dados:

a) Local de execucao;

b) Nome da contratante e da contratada;

¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nUmeros de
registro(s); e

d) Relacdo dos servicos executados;

Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do
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qual ele tenha feito parte, se o0 atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados 0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas,
na proporcao quantitativa de sua participacdo no consarcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

Comprovacdao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo”, referidas no item 9.1.3, ao “objeto da licitagdo” ou “servigos
similares”.

O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,

na data da entrega da proposta, com a apresentacao de comprovacao de vinculo, no qual
seré aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacdo de servico;
c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para 0 caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Autbnomo poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

Para a qualificacdo econémico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
CODEVASF, por item.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servi¢cos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 19.981.485,19 (dezenove milhdes
novecentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove
centavos), referente ao quantitativo total estimado em 156.000 m?, com data-base de
outubro/2023.
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Lote 1: Pavimentacdo em paralelepipedo granitico:
Valor total de R$: 19.981.485,19 (dezenove milhdes novecentos e oitenta e um mil,
guatrocentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), referente ao quantitativo
total estimado em 156.000 m? (com dimensdes de 26 km de extensao por 6m de largura)
e valor unitario de R$ 128,09/m2.
Sendo este lote Unico distribuido em 13 mddulos minimos, que 0 municipio
pode contratar no valor de R$: 1.537.037,32 (um milh&o quinhentos e trinta
e sete mil, trinta e sete reais e trinta e dois centavos), que € equivalente a
uma area de 12.000 m2 correspondente a uma via com de 2 km de extenséo por
6 m de largura.
Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens
necessarios a execucao do objeto constam no ANEXO 4 - Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.
O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Custos
Referenciais de Obras - SINAPI 10/2023 - Alagoas; Sistema de Custos Referencias de
Obras - SICRO 07/2023 — Alagoas; e Orcamento de Sergipe — ORSE 09/2023, e
composicdes proprias da CODEVASF, conforme recomendagdes do Decreto n°
7.983/2013 e Ac6rddo n° 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU). No
orcamento ja estdo inclusos BDI, encargos sociais, tributos e emolumentos.
No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:
(a) Despesas Fiscais: 1SS = 2,5 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%.
Observacdes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar correcao
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do
valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob
“Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
(b) Encargos Sociais: 114,90% Horista; 70,23% Mensalista.
(c) BDI: 21,35% para servigos.
Dotagdo Orcamentéria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servigos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/01/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

O prazo para vigéncia da ARP sera de 12 (doze) meses, contado da data de sua
assinatura.

O prazo de vigéncia do contrato € de 24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data
de assinatura do Instrumento de Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

O prazo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, contado a partir da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado mediante manifestacdo expressa das partes.
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12.2.
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A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do instrumento de
contrato, prorrogavel até o limite de 360 dias.

A formalizacdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

A Ordem de Servico somente sera emitida apdés a integralizacdo da Garantia de
Execucéo.

O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da
CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia e da apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condigdes previstas no Edital
e Seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO
4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

a) Instalag&o do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacéo.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execucgédo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico
0 item sera pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

0 =
HAM Valor do Contrato Sem AM




CODEVASFIB

12.3.1.

12.4.

12.5.

12.6.

12.6.1.

12.6.2.

13.
13.1.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

E condicdo obrigatoria para o ateste das medicbes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Diério de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnoldgico, assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as
informag6es minimas estabelecidas no item 17.38.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentagdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo
0 atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacao.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas.

Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, 0s documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado
apos a entrega da nova documentacdo corrigida.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Item 1: Pavimentagdo em Paralelepipedo Granitico:

Irs —1 Ipy =1 Ips—1
R =V.|0,06537.—"% 4 0,67572. 229} 0,16892. 2120
™ I 1 tro 1 1 'oo I I
+0,07305_ INCC1 INCCO + 0,00679. AL1 ALO + 0,00453. mol mo0
; INCIco ALO Mmoo
+ 0,00562.M+]
MOO

Onde:

- R é o valor do reajustamento procurado;

-V é o valor contratual a ser reajustado;

- It1 é o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

- 1t0 é o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacéo da
proposta;

- Ipl é o indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;
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- Ip0 € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

- 1d1 é o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

— 1d0 é o indice inicial da drenagem correspondente a0 més de apresentacdo da
proposta;

- linccl € o indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

— linccO é o indice nacional da construcdo civil (INCC) inicial da mao de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

- lall é o indice da administracdo local correspondente ao més do aniversario da
proposta;

- lal0 é o indice inicial da administracdo local correspondente ao més de apresentacao
da proposta;

- Imol é o indice de mobilizacdo e desmobilizacdo correspondente ao més do
aniversario da proposta;

- Imo0 ¢ o indice inicial de mobilizacdo e desmobilizacdo correspondente ao més de
apresentacdo da proposta;

- IMOL1 ¢é o indice de Mao-de-Obra Especializada correspondente ao més do
aniversario da proposta;

- IMOO ¢ o indice inicial de M&o-de-Obra Especializada correspondente ao més de
apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacéo, c6d. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construcdo (INCC),
cod. 160868.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 72A da FGV - M&o-de-obra Especializada, c6d. AO1004914.

Observado o disposto no item 13.1, a varia¢ao do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execu¢do do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipg1

Onde:

IMés2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IME2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

IME1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esté executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
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Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a 0 “start up”’ da execucao dos servicos.

Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando
para que ndo haja subcontratagdo de servicos referentes as parcelas de maior relevancia
e consideradas principais do objeto.

Esclarecer duvidas ou fornecer informaces solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

Acompanhar a elaborag¢ao do “as built” (como construido) ao longo da execugio dos
servigos, quando couber.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento
do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagcdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fun¢do, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

Determinar a reparacao, corre¢do, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modifica¢Ges, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacbes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas dos servi¢os ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacOes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizacédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugé@o do objeto deste contrato.
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A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela CODEVASF.

Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZAGCAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a
adequacdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

Na hipdtese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde
que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

A CODEVASEF rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados 0s servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagéo da garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
Laudo Técnico pela CODEVASF sobre todos 0s servigos executados.

Apbs a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
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Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c¢) Liberagédo da Caucdo Contratual.

A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento ap6s a emisséo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao
processo de liberagcdo e pagamento.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde
a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera: cumprir e
fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos.

Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9.

Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
Critérios de Sustentabilidade Ambiental

A CONTRATADA devera executar os servi¢os de engenharia em conformidade com a

Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungédo da
legislacdo vigente no local de execucgédo dos servicos.

Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Devera ser priorizado o emprego de médo de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucédo, conservacao e operacéo das obras publicas.

Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicéo, atraves das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;
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Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAI-Emulséo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Soélidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcdo Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinac@es): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes  economicamente  vidveis  que  permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios
da contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo
licenciadas.

- Para fins de fiscalizagcdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso,a CONTRATADA comprovara,
sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:
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a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e
I1, da Resolucdo Conama n® 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgdos competentes,
ou entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado
ou no varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins
de sua destinacédo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e §
2°, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacédo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

A CONTRATADA devera comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Identificacdo da area para construg@o de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para execugao dos servigos.

Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive
quanto ao fornecimento de &gua para manutencio do canteiro. E obrigatria a
comprovacdo da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagéo vigente.

Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde seréo realizados 0s servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da CODEVASF.

Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sanc¢des
administrativas.
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As Anotacles de Responsabilidade Técnica — ARTS referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execugdo da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/3/2023.

Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condic¢des de habilitagéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CODEVASF em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Acatar as orientagdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢do dos servigos.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucédo dos servigos
de engenharia.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizac¢ao, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo
ou entidade da CODEVASF e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servigos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucao
Confea n®1.121 de 13/12/2019.

A CONTRATADA seréa responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacao dentro do prazo estabelecido
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pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA seréa responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total
dos servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigcos, obedecendo as
instrucBes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

A CONTRATADA deveré investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo
da corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrup¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a tambem conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servigos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licen¢as, quando couber.

Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

Ao final dos servigos as instalaces do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacOes bésicas para a protecdo
ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervenc¢Ges em funcdo dos servigos, quando couber.

Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
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administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

Todas as despesas para a realizacdo dos servigos de controle tecnoldgico e medigdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucéo, deverao estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizagao.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a
CODEVASF e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

No momento da desmobilizacdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias ap0s a emissao da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo, para representa-la
na execucao do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

A CONTRATADA deverad comunicar & FISCALIZACAO toda a mobilizacio de
pessoal e equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
CODEVASF.

O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

Durante a execucdo dos servigos, cabera 8 CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
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5.194/1966 e Resolucao Confea n° 407 de 9/8/1996.

A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela CODEVASF e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo InstrucBes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgdos de fiscalizacdo de classe — ANEXO 7.

Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicédo, na forma das disposicdes em vigor.

Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas
anotaces diarias contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de méo de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagbes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicagdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solucdo por uma das partes.

Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficara em poder da CODEVASF apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

Fazer com que 0os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéncia a legislagéo pertinente.

Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessario para execucao do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto
executivo, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

OBRIGACOES DA CODEVASF
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no ANEXO 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as &reas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da CODEVASF.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideragdo na formulagdo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condic¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucédo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacOes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 dias apos a
assinatura do mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada
pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao
de multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CODEVASF a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispGe as condic¢Ges contratuais.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em
vigor e cobertura até 90 (noventa) dias ap06s o término do prazo de vigéncia do contrato.

Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela CODEVASF.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgéo do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac0es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

MULTAS

Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancOes previstas no Regulamento Interno de LicitagOes e Contratos.

Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
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sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 1
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 5
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 5

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, ap6s regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;
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d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher 8 CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicacéo.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Autoridade Competente da CODEVASF, que com base na instrucdo do processo,
emitira ato administrativo de sua competéncia (Resolu¢do Regional ou Resolucéao)
dispondo sobre o provimento ou ndo do recurso administrativo apresentado pela
contratada.

Em caso de ndo provimento de recurso administrativo da multa, a CODEVASF se
reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacao contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servigos serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sé
se realizara por expressa autorizagcdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.

ANEXOS
Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de declaracéo de ciéncia da abrangéncia dos locais de execucdo dos
Servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
Anexo 5: Planilha de Custo da Proposta da Proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
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Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da CODEVASF no estado de
Alagoas.

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuicéo;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;
Anexo 14: Relagéo dos Ensaios.

Responsavel pelas informacdes:

RAFAEL ARAUJO DA SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional

53/GRD/UIP - CODEVASF - 5%/SR

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DE ALAGOAS 37
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ANEXO 1-DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade é demonstrada considerando que os servi¢os pavimentacdo de vias facilitard o
transito de veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, preservacao do
pavimento, conforto ao rolamento e seguranca aos usuarios, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregao na forma Eletronica. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/06/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520,
de 17/07/2002, e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei
n° 13.303, de 30/06/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/01/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que seré realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (m2),
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) e Adesao:

A divulgacgdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, bem como a adesdo a
Ata de Registro de Precos — ARP sera restrita as Superintendéncias Regionais e a Sede da
CODEVASF, dado que que o presente objeto apresenta caracteristicas e especificidades que
inerentes ao planejamento da propria CODEVASF.
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Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdéo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagdo de servico
comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execugio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento serd feito com base nas medicGes das unidades
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente 0s servicos efetivamente executados, mediante medicdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacédo de Consdrcios:

Né&o permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consércio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucdo de
alta complexidade.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas:

N&o permitida. Nao serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de m&o de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permisséo de Subcontratagéo:

Permitida. N&o poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares.

Visita:
Né&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e

peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua




execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes de prestacao dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente serd exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacao para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotacédo orgamentaria, que
somente seré exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucdo € desconhecido no momento licitatorio, o
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase
contratual, quando se sabera com exatiddo o local de execucdo e se € possivel dar entrada no
processo de licenciamento ambiental ou dispensa. A contratada devera auxiliar a CODEVASF na
obtencéo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto
ao orgao competente. O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental,
conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas séo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia
minima com obras de pavimentacao de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e que
possui capacidade, tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de executar 0s servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento. A qualificacdo técnica-operacional e a técnica-profissional sdo avaliadas por
meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3 deste TR.

Intervalo Minimo de entre Lances:



O intervalo minimo de diferenca de valor entre os lances, incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

Este instituto objetiva evitar lances com reducdes irrisorias ou aviltantes, como por exemplo R$
0,01 (um centavo). No entanto, 0 mesmo instituto ndo pode inviabilizar a competi¢do, ou mesmo
restringi-la, exigindo percentuais ou valores desproporcionais ou exorbitantes.

E verdade que ndo se alcangard, nem é o propésito, um percentual ou valor 6timo ou “tipo ideal”.
A carga subjetiva é grande e larga, mas, a funcdo do edital é definir os critérios para torna-los
objetivos perante todos. Por isso, definiu-se R$ 0,10 (dez centavos) o valor minimo entre os lances,
tomando em conta que a competicdo dar-se-a por unidade de m2 (metro quadrado). Tal valor fora
definido pela equipe técnica, por entender ser capaz de alijar lances com redugdo irriséria ou
aviltante, bem como prevenir a inviabilidade, ou mesmo restricdo, da competicdo entre 0s
fornecedores”.

Da exigéncia de capacidade econdmico-financeira:

Capital Social

O capital social (integralizado ou subscrito) representa um dos subgrupos que compdem o
patrimonio liquido da pessoa juridica; e forma-se pelos valores investidos pelos socios ou
acionistas e aqueles resultantes de lucros nao distribuidos.

Sua importancia se manifesta na medida em que determina a capacidade operacional e de
investimentos de uma empresa no momento em que € criada. No curo de operacionalizacdo das
atividades, este capital, conforme seu estatuto ou contrato social, podera ser incrementado com a
destinacdo de lucros parciais, o que demonstrard a capacidade de desenvolvimento e de
crescimento da empresa.

Em sintese: O capital social é a soma dos valores representados por moeda e bens disponibilizados
pelos sdcios e investidores do negdcio.

indices econdmicos

A Constituicao Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigacGes as quais o licitante se propde a cumprir
na forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de
apreciacao da habilitagdo do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo
dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter parametros
atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso
de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade.

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inatil de restricbes comprometendo o carater competitivo



da licitacdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condigdes de
honrar os compromissos assumidos perante ela.

A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econémico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia
da execucdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem
executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram,
s80 necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, que trata de execucdo dos servi¢os
de pavimentagdo asfaltica, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sdo consideraveis.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez séo
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitacdo. Tais indices, inclusive
e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagcdo econdmica aferida
pela IN n° 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢édo
absoluta para a participacdo nas licitacdes eletronicas da Unido). Ademais, como a propria simula
indica, ndo ha vedacdo a adocdo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou
lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como € o caso do indice
de solvéncia geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior
a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. ldentifica a capacidade de
pagamento da empresa a curto e longo prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no
AC+RLP para cada real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento.
Quanto maior que um, maior a capacidade de honrar 0s compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus
compromissos financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada para
pagar todos compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura
sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu
ativo total para pagar cada real do passivo (menos o Patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento
a curto prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de um servico construcdo civil, séo a razéo de
tais exigéncias (capital social e indices econdmicos), pois, ndo exigir boa situacdo econdmica e
financeira da contratada seria temerario para a contratante, visto que no curso da vigéncia do
contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de pagamento (tanto que o edital prevé
atualizacdo financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos, etc., Justamente por isso,
contratar uma empresa para executar servico de média complexidade, de consideravel valor e
durante razoavel prazo que poderd, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a
CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria em possivel solu¢do de continuidade e consequente apuracdo sancionatoria
administrativa.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério
de afericdo da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar,
destes indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatorio quem nao os
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conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa

execucédo do objeto que ora langa na praga aos interessados em contratar sua execugéo, sem agredir
0 carater competitivo da licitagéo.
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ANEXOS 2 a 14 (Disponivel em arquivo digital)

ANEXO 2: MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS;

ANEXO 3: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDl;

ANEXO 4: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA;
ANEXO 5: PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE;
ANEXO 6: PROJETO BASICO (SECAO TIPO);

ANEXO 7: MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO
GOVERNO FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA;

ANEXO 8: ESPECIFICACOES TECNICAS;

ANEXO 9: PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO;

ANEXO 10: MATRIZ DE RISCO;

ANEXO 11: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO
ESTADO DE ALAGOAS;

ANEXO 12: QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO;
ANEXO 13: MODELO DE DIARIO DE OBRAS;
ANEXO 14: RELACAO DOS ENSAIOS.
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