[@ Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
wall

Secretaria Regional de LicitagBes — 58/SL

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

] -
VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
HKHXAXXAKXXXAKXXXAKXXXXXX, na forma abaixo.
A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagéo social por forca da Lei n° 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua)
Superintendente Regional, XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob
N2 XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n°% XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital,
e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG

sob N® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta
capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida
na XXXXXXX (endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil),
(qualificacao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° 59550.000811/2023-21-e, decorrente do Edital de Pregdo n° xx/2023, que, em
observancia as disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006,
do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n® 10.024/2019, e do Regulamento Interno de LicitacBes e
Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condicdes, e aplicando-

se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:
1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, carga, transporte e descarga de 2.700
(duas mil e setecentas) colmeias completas padrdo langstroth, 4.000 (quatro mil)
guilogramas de cera de abelha alveolada, 270 (duzentos e setenta) conjuntos de macacédo
€ mascara para apicultura, 270 (duzentos e setenta) pares de luvas de vaqueta e botas em
latex, 270 (duzentos e setenta) fumigadores, 270 (duzentos e setenta) form&es apicolas,
01 (uma) maquina alveoladora automatica de cera, 1.200 (mil e duzentas) colmeias tipo
INPA para abelhas sem ferrdo, 02 (dois) aparelhos de GPS, 14 (quatorze) freezers, 15
(quinze) balancas, 08 (oito) caixas térmicas e 02 (dois) veiculos utilitarios, para serem
entregues no municipio de Penedo, ou de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas,
distribuidos em 21 (vinte e seis) itens sob a gestdo da 5% Superintendéncia Regional,
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conforme especificagbes e quantitativo estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do
Edital xx/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregéo, identificado no preambulo, e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
DE MEDIDA UNITARIO
(R9)
1
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os fornecimentos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigao:

a) Edital n°® 00/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Matriz de Risco;

e) Demais documentos contidos no Processo n° 59550.000811/2023-21-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 Conforme estabelecido no item 11 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o
Edital n° xx/2023, e nos subitens abaixo, 0 prazo para vigéncia do contrato seri de 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura de seu instrumento ou da
data de emissdo da Ordem de Fornecimento, sendo 120 (cento e vinte) dias consecutivos
0 prazo de entrega dos bens, objeto deste TR, e os demais 60 (sessenta) dias
consecutivos servirdo para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
fornecimentos.

3.2. O prazo sera contado da data de assinatura do instrumento de contrato, ou da emisséo da
Ordem de Fornecimento expedida pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em
dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo, podendo
ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
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b) Forem comprovadas as condic¢fes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

¢) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.1.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborara Proposicdo e submeterq a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracéo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.2. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicagdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Uni&o” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificac&do do projeto ou das especificacdes, para melhor adequacgéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necessaria a modificacéo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucéo;

d) quando necesséaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servigo;
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f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servigo ou fornecimento, objetivando a manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro
inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém
de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do
ajustado, ou, ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatorias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situacdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitagfes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (cererennaann ), obedecidos os pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF n&o podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagcbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacéo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessérios ao cumprimento integral do objeto da contratacdo. No caso de omisséo,
considerar-se-80 como inclusas nos precgos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n°® 20.608.2217.00SX.7004 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Aquisicdo de Maquinas e
Equipamentos no Estado de Alagoas, Categoria Econbmica 4, sob a gestdo da 52
Superintendéncia Regional da CODEVASF, conforme Nota de Empenho n° , emitida
em__ [/ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com
base nos precos unitarios do material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a
legislagéo vigente, observados ainda o subitem seguinte:
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6.2.1.

6.2.2.

6.3.
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6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.
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a) 100% (cem por cento) apos a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepgéo,
com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apoés a entrega da nova documentacao corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacdo interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VI, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracfes, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena
de retencdo do imposto de renda e das contribuigcBes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico prestado.

Os documentos de cobrancga indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execug¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de
Referéncia.
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O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA deveréa estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacédo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, ap6s
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejard a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) néao reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apés o prazo estabelecido no subitem

6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x|,

onde:

AM = Atualizacéo Monetaria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)®30 x (1+im2/100)9*%30 x ... x (1+imn/100)¥"30 — 1

onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”:

d = NUmero de dias em atraso no més “m’;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria
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N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera
gualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentagdo da proposta. Apés o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital n°® 00/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado.

“V” é o valor contratual a ser reajustado.

“I1” refere-se ao indice IPA-EP-DI, correspondente ao més de aniverséario da proposta.
“l0” refere-se ao indice IPA-EP-DI, correspondente ao més de apresenta¢éo da proposta.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

Nos casos de atrasos na execucdo do fornecimento do objeto contratado, por culpa
exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).

Nos casos de inexecuc¢do total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
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demais sancdes previstas na legislagdo e no Regulamento Interno de Licitagbes e
Contratos, conforme abaixo:

a) Até o méaximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugao
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) At¢é o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de
descumprimento das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucao total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecucao parcial

Percentual
. A Grau de
Inadimpléncias : do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucdo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execuc&o parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obrigagdo contratual e a respectivo penalidade
Ocorréncia Célculo da multa

Nao atendimento as determinagdes estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada a CONTRATADA, através de
comunicacao formal do fiscal.

N&o apresentacdo de itens exigidos em clausulas
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

R$ 100,00 por dia de atraso

R$ 500,00 por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01 e 02, a
CONTRATADA ficaréa isenta das penalidades mencionadas.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracéo
ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

c. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.
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15.
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O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacéo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

Conforme item 15 e justificativa insertos no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital
00/2023, ndo havera exigéncia de garantia de execugao para a presente contratacao.

Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢cbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 17 do
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-8o conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacbes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o0 previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital 00/2023.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
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15.1. A garantia consta do Termo de Referéncia — Anexo |, parte integrante do Edital em
guestao.

16. Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

16.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

16.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

16.3. A contratada é integral e exclusivamente responsével por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

16.4.  Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

16.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracéo
na formulagéo de sua proposta.

16.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinac&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

16.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS
17.1. Para apuragdo das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitacdes da

CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
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| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta néo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execug¢éo do contrato;
f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sanc¢do prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagc&o legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucéo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. A sancéo prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e,
no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem

17.1.4 deste Edital.

17.1.3. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

17.1.4. As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado ndao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
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¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

17.1.5. Na hip6tese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sangcéo prevista no

inciso | do subitem 17.1.

17.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.

17.3.  Aos atos praticados ap6s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

17.4. Na aplicacdo de sangbes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

17.5. As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

17.6. A sancao de suspensao, prevista no subitem 17.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos:

a) tenham sofrido condenacgédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo; ou

¢) demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

17.7. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razédo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

17.8. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

17.9. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
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18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital 00/2023.

19. Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

19.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

20. Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

20.1. A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execu¢éo dos fornecimentos contratados causados
a CODEVASF ou a terceiros.

20.2. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para repara¢éo desses danos ou prejuizos.

20.3. A CODEVASF néo indenizard os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

21. Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

21.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e nédo previstos na Planilha de Precos deverdo
ter execucédo previamente autorizada por Termo de Alteracio Contratual.

21.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipéOteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

22. Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
22.1. Constituem motivos, dentre outros, para resciséo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacfes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢cdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao dos fornecimentos
nos prazos estipulados;

iv. o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacéo do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, ciséo ou incorporacéo,
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gue afetem a boa execucédo deste;

0o ndo atendimento das determinagBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execu¢éo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execuc¢do, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucédo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucéo do fornecimento;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, servicos ou compras, acarretando
modifica¢do do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 81
desta Lei 13.303/2016;

a suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacéo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagcOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragédo
decorrentes servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, jA& recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Uniao — Secéo 3, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecdo Judiciaria de Macei6/AL, para dirimir
guestdes oriundas do presente instrumento.

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
CONTRATANTE

Responséavel legal da CONTRATADA
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