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CODEVASFE

1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao
de edital, apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para a
contratagdao de servigos de Tratamento Superficial Duplo em vias de diversos municipios
inseridos na area de atuacdo da 6* Superintendéncia da Codevasf em Juazeiro no Estado da
Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacao asfaltica em TSD;
- Lote 2: Pavimentacio asfaltica em TSD;

1.2 Codigo SIASG — CATSER
- Pavimentagdo asfaltica em TSD: 1406 - Obras civis de pavimentagdo asfaltica;

2 TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sao utilizadas as expressodes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao
e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, Orgaos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servigos de engenharia. Nestas
estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagdes ocorridas durante a
execug¢ao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacao, e contratada para a execugao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representagdo grafica da programagdo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Didrio de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sio descritos
os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execucao de servigos, falhas nos equipamentos, etc.
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Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢a de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares
que se fagam necessarios a execucao do objeto.

Especificacdoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
os materiais € os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. S@o partes integrantes das especifica¢des
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagao da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modifica¢des de projeto, classificagdo dos servicos (item
c¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questao).

c¢) Discriminacao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

Fiscalizacdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

IRP- Intencao de Registro de Precgos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos itens a serem
licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacdes:
a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio economico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que nio havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusdo.
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Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcdo, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor estimado para a reserva or¢gamentaria e o limite para o pagamento do objeto que
se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execug¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como
objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo,
ar, fauna e flora;

¢) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdao adequado,
para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servi¢os de engenharia
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, € que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicao dos métodos e do
prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a incorporar a
obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedu¢ao de métodos construtivos, instalagoes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servi¢os de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execugao;
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e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo
e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa da
obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

Relatorio de Prestacao de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagao, ocorréncias ¢ recomendagoes, além de conclusdes e projegoes a
respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos,
servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentagao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3 REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
3.1 Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1 A licitagdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2 Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2.1 O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2.2 Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servigo, que serda realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execug¢do parcial por produtos previamente especificados e quantificados
por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3 A divulgacao da Intengdo de Registro de Precos (IRP) nao sera admitida, tendo em vista que
o presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

3.3.1 Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DA BAHIA - 6%/SR 5

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B1A4204C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC B1A4204C
Proc 59560.001895/2023-00-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
‘ ODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a 6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

3.4 Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.4.1 Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o or¢gamento de referéncia ¢ base para construgao das
propostas.

3.5 Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1 Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servi¢o/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdao do
contrato.

3.6 Regime de Execucgdo: Empreitada por prego unitério.

3.6.1 Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucao por produto definido, conforme demanda
justificada.

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 Osservicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios do estado da Bahia,
na area de atuacao da 6* Superintendéncia Regional da Codevasf em Juazeiro/BA, conforme
Anexo 11, lista dos municipios da area de atuacao desta superintendéncia.

5 DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 O escopo dos servigos, objeto deste TR, ¢ a execugdo de Tratamento Superficial Duplo
(TSD) em vias urbanas e rurais de diversos municipios inseridos na area de atuacao da 6*
Superintendéncia Regional da Codevasf em Juazeiro, no Estado da Bahia, conforme
quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacao asfaltica em TSD;
- Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD;

5.2 Asvias devem atender os seguintes preceitos:
Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
— 5x10°<N < 10°, para pavimentagio asfaltica em TSD;
Inclinagdo da via seja < 8%;
Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para Obras de
Pavimentacao, presente no anexo 9.
c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2 devem
ser atendidos. Caso algum nio seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica detalhada.
5.3 Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado por municipio sera de:
a) R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentacio asfaltica
em TSD;
5.4 O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
Para a execugdo pavimentacio asfaltica em TSD:
- Elaboragao de Projeto Executivo com controle tecnologico;
- Mobilizagao/Desmobilizacao;
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- Terraplenagem;

- Pavimentagao;

- Sinalizacao horizontal e vertical;
- Drenagem:;

- Servigos complementares;

5.4.1 Os servigos deverdao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugdo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adogao de solucdes que proporcionem a economia da manutengao e
operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utiliza¢do de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.5 Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos € com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,
nas deliberagdes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e
nas Especificagdes Técnicas.

5.6  Apos a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. A Ordem
de Servigo sera dada para a elaboragao do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacdo do respectivo projeto
executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia
com o Projeto Executivo.

5.7 Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ° 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.8 Especificac¢ao dos Servigos:

5.8.1 As defini¢gdes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condigdes gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnologico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceita¢do, a rejei¢do, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.8.2 Os servigos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal
e instrucgdes para utilizacido da logomarca;

- ANEXO 8: Especificacoes Técnicas.
5.9 Produtos Previstos:
5.9.1 Elaboracao de Projeto Executivo.

- O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho
contratado devera ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e
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considerando as solucdoes mais adequadas e econdémicas para a localidade,
contendo no minimo:

Para a pavimentacao asfaltica em TSD:
- Levantamento de dados

— Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme
orientagdo da IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos
e terraplenagem;

f) Croquis com indicac¢do das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias
de materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de
sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
1) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializacao no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagcdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibracao;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos

cadastrais, tais como locais de travessias, intersec¢oes, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da
linha de locagao;

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DA BAHIA - 6%/SR 8

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B1A4204C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC B1A4204C
Proc 59560.001895/2023-00-e

m Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
2

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

e) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposi¢ao de materiais e cursos d’agua,;
f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacao;
g) Indicag¢do das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.
- Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo
»  Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

— Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinacdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou
1:100, contendo as secdes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleragdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, dgua, esgoto etc);

e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de
curvas verticais;

f) Convengoes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para
melhor visualizagdo do projeto, contendo:

» FEixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

* Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composi¢ao de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

*  Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);

=  Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
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=  Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

*» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagdo no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada Im e indicadas as
percentagens e comprimentos das rampas, o comprimento das
projecdes horizontais das curvas de concordancia vertical e o
comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;

= Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil

geotécnico;

» FEixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de
projeto;

= Composi¢ao de curvas verticais € pontos notaveis, rampas € suas
declividades;

1)  SegOes transversais tipicas da plataforma:
= Serdo levantadas e desenhadas as seg¢des transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em
tangente ¢ em curva.

- Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e
quadros;

b) Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constitui¢cao do terreno;

d) Representacdo grafica das segdes transversais-tipo, em corte € em aterro,
com indicagdo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Secdes transversais de terraplenagem com indicagdo das inclinagdes dos
taludes e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicao de terraplenagem;

1) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

7)) Notas de Servico.

— Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepgao do projeto;
b) Discriminacdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das
quantidades;
c) Planta esquematica da localizag¢ao das obras de drenagem;
d) Planilhas e quadros;
e) Notas de Servico;
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— Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)

d)

g)
h)

i)

Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as
justificativas das solugdes adotadas, devendo ser apresentadas as
alternativas de espessura do pavimento adotadas e as respectivas
caracteristicas relacionadas que irdo definir a solu¢do mais viavel,
Memoria de célculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos
servigos, materiais de pavimentacao e quadro de consumo de materiais;
Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte € em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalacdes para
operacdo da rodovia;

Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente € em curva e
a sua varia¢ao longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m,
indicando a localiza¢do no trecho, com amarragdo precisa em relagdo ao
eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e posi¢des dos furos de
sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a
area de exploragdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das
faixas granulométricas e das informagdes do proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

— Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

c)

d)
e)

h)

Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;

Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdao ao
longo das vias, das intersegdes e dos acessos em projeto;

Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizag¢ao horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;
Memoria descritiva;
Notas de Servigo;

Projeto de sinalizacao horizontal:

= Serda composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscrigdes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares
de seguranca de transito.
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= Conterd as especificacdes de todos os materiais a empregar €
servicos a executar, bem como apresentara quadros com o0s
quantitativos por tipo de dispositivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera
indicagdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os
seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentagao;

» Indicacdo (localidades);
=  Orientagao (servicos);

»  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundagao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimensdes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas
de letras e os tipos caixa maiuscula ou mintscula.

- Orcamento da Obra

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos
e servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distincia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo
que aquele fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria, ou que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria
n° 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicao
do insumo.

¢) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de
Distribuicao, conforme Anexo 12. Nos quadros deverao constar a demonstracio
dos calculos da DMT a partir do fornecedor mais proximo a obra, salvo se restar
previamente demonstrado que tal fornecedor nio possua o insumo na
quantidade ou qualidade necessaria.

- Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatério do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessarios para a licitacao, informagoes para a elaboracao do Plano de Execugao da
Obra e as Especificagdes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execug¢ao

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, segdes
transversais ¢ demais informagdes de interesse para a execuc¢do do projeto.
Apresentado em tamanho A3.
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¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relagdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratorio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagdo, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Or¢camento ¢ Plano de Execugao da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execu¢do da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.
5.9.2 Controle Tecnolégico

5.9.2.1 O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao da
obra;

5.9.2.2 Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucao dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratdrio;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdao de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de
jazidas, areias etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacao
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

f) O controle de compactagao na camada de revestimento do pavimento projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;
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h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

1) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medigdo, a relagdo dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscaliza¢do, poderdo ser
solicitados a contratada a realizagdo de ensaios complementares.

5.9.2.3 Competird a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela
contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam
realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais
devidamente qualificados.

5.9.2.4 Aspectos de Controle de Qualidade

Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢des de operagdo, em local proprio da
contratada, os laboratorios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnologico adequado de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer
redu¢do do ritmo das obras ou de paralisacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mdo de obra e equipamentos, de forma a se manter o
equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de
execug¢ao das obras.

Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnologico. A criagdo e atualizagdo serao balizadas pelo planejamento das
frentes de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificagcdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestao
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em
ambos os casos, deverd ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente
apos a constatacdo e/ou solucao da irregularidade constatada.

5.9.3 Plano de Execugao da Obra

5.9.4 Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.9.5 O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevast via
Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacdes técnicas detalhadas para a
execucao de um ou mais PRODUTOS.

5.9.6 Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.9.7 No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.
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6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Condicdes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo, pertinente
com o objeto desta licitagcdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2 Consdrcios: Nao serd permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de CONSORCIO, considerando que o objeto ¢ um servico de engenharia comum e ndo
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de
ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.3 Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitagdo de contrato
de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, nao havendo a necessidade de
permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.4 Subcontratacio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No
entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento
das Justificativas.

6.4.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato.

6.4.2 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucao do objeto.

6.4.3 Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagao.

6.4.4 A CONTRATANTE podera rejeitar a subcontratacdo de empresas consideradas inidoneas
ou que nao possuam os pressupostos de qualificagao técnica exigidos para a tarefa a ser
executada.

6.5 Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condig¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto n® 8.538 de 06/10/2015, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

6.6 Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condicdes das
empresas nacionais. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Coédigo Civil
Brasileiro.

7 VISITA AOS LOCAIS

7.1 A visita aos locais de prestagdao dos servicos NAQO sera obrigatoria. E exigida a declaragao
de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do estado da

(9]
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Bahia. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados
ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar
dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1 E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
altera¢dao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2  Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3 A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execu¢do dos servigos € que possui uma avaliacao
dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirao quaisquer dificuldades
decorrentes da localiza¢do dos estudos/servigos.

7.14 Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servicos,
solicitacdo de informagdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura (6*/GRD) nos telefones (74) 3614-
6224.

8 PROPOSTA

8.1 A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nao podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1 Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios or¢ados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art.
54 da Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no caso dos itens onde nao seja possivel aplicar o
mesmo desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto
superior.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera
ser apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem
protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e
assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966.

- Nao poderiao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico, no mesmo item (Lote).

8.2.2 A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composi¢ao
de precgos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢ao do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.
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- Apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em conformidade com
a Planilha de Custos da Proposta.

- Na composicio de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera
(20) o (s) servico (s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

- Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago
a empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da
Proposta, sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicoes na mesma ordem e com 0os mesmos nomes dos servicos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacio
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de
custo unitario ao projeto.

8.2.3 Detalhamento dos Encargos Sociais.

- Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para
horista.

&.2.4 Detalhamento do BDI

- Um quadro para os servicos e um quadro para o fornecimento, sob pena de
desclassificacio da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacio
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacio da proposta, o BDI com ISS de 3,0%
(trés por cento). Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do
pagamento sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serio
realizados os servicos;

- Nao poderio ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos:
Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢io Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, nio devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracio Local e de Manutencao do
Canteiro (AM) nao poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, nido deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um
montante global especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, onde deverao estar contemplados os itens transporte de
pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos,
controle tecnolégico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os
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quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5 Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucdo dos servigos, conforme estabelecido neste TR.

8.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local da execucdo dos servigos de engenharia.

8.4 A proponente deverd prever todos os acessos necessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos € materiais no local de execu¢dao dos servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.5 A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢ao dos servigos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢ao do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8.6 A Codevasf ndo se responsabiliza pelo fornecimento de 4gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.

9 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1 Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

9.1.1 Registro ou inscri¢cdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao
vigente.

9.1.2 Declaracao de Ciéncia da Abrangéncias dos Locais de Execu¢do dos Servigos (conforme
ANEXO 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdao
executados os servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3 Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando
a execugdo de obras de pavimentacao de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa
licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas
para execucdao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior
relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para
cada lote, conforme discriminado abaixo:

Lote 1: Pavimentacao asfaltica em TSD:
- Construgao de pavimento asfaltico em TSD e/ou TST: 92.400,00 m?; E
- Execucao de base ou sub-base: 18.480,00 m?; E
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- Construcao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 13.200,00 m.

Lote 2: Pavimentacdo asfaltica em TSD:

- Construgdo de pavimento asfaltico em TSD e/ou TST: 92.400,00 m?; E
- Execugdo de base ou sub-base: 18.480,00 m*; E
- Construcdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 13.200,00 m.

- Define-se como “objeto da licitacio”: A regularizacio do subleito, sub-base com
mistura de brita, base com mistura de brita, imprimacio e Tratamento
Superficial; As pavimentacdes devem ocorrer em vias publicas e executadas com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR;

- O critério de medi¢io para o transporte de materiais sera por preco unitario
(tonelada por quilometro — t x Km);

- Define-se como “servicos com caracteristicas semelhantes”: obras de
pavimentacao flexivel (CBUQ, TSD, TSS e TST) ou semi-rigido ou rigido, com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcio de pavimento e de execucio de base
ou sub-base e de 15% do servico de construcido de meio-fio ou dispositivo de
drenagem.

- Para o calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

- O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servicos foram executados; ou

b) Certidao(oes) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) €
contrato de servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito
publico ou privado que emitiu o atestado.

- Deveriao constar do(s) atestado(s) ou certidio(0es), em destaque, os seguintes
dados:
a) Local de execucao;
b) Nome da contratante ¢ da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numeros de registro(s); e
d) Relagao dos servicos executados;
- Em caso de apresentacio de Atestado de desempenho emitido em favor de
consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituiciao
do consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado

individualmente, serao adotados os seguintes critérios na avaliacio de sua
qualificaclo técnica:
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a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participacao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

9.1.4 Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), expedida por estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado
servicos relativos a pavimentacao asfaltica similares ao objeto.

- O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacio de
comprovacao de vinculo, no qual sera aceito como comprovacio:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autonomo: contrato de prestagdo de servigo;

c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou

Auténomo poderao ser substituidos por declaragdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

- Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.

- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovacio de qualificacio
técnica, ambas serao inabilitadas.

9.2 Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

9.2.1 Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item (lote).

10 REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacao dos servigos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de R$ 66.116.512,00 (sessenta e seis milhdes cento e dezesseis
mil e quinhentos e doze reais), referente ao quantitativo total estimado em 616.000,00 m?
(com dimensdes de 88.000 m de extensdo por 7m de largura), com data-base de SINAPI
09/2023, SICRO3 07/2023 e ORSE 09/2023. Dividido nos seguintes lotes:

- Lote 1: Execucao de Pavimentac¢io Asfaltica em TSD:

Valor total de R$ 33.058.256,00 (trinta e trés milhdes cinquenta e oito mil e duzentos e
cinquenta e seis reais), referente ao quantitativo estimado de 308.000,00 m? (com
dimensdes de 44 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 107,332/m?;

- Lote 2: Execucao de Pavimentac¢ao Asfaltica em TSD:

Valor total de R$ 33.058.256,00 (trinta e trés milhdes cinquenta e oito mil e duzentos e
cinquenta e seis reais), referente ao quantitativo estimado de 308.000,00 m? (com
dimensoes de 44 km de extensdo por 7m de largura) e valor unitario de R$ 107,332/m?;
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10.2 Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos € 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3 O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/BA) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/BA), respectivamente, e cotagdes de mercado, s/desoneragdo, atendendo ao
disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos € emolumentos.

10.4 No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
Observacgdes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar corre¢ao para
aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de Incidéncia
cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,15% Horista; 71,22% Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servicos e 15% para aquisi¢cdo e transporte de insumos
betuminosos

10.5 Dotagdo Or¢amentaria: As indicagdes para as despesas orcamentdrias para a contraprestacao
dos servigos serao definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, §
2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11 PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1 O prazo para vigéncia da ARP do serd de 12 (doze) meses.

11.1.1 Os prazos de vigéncia e de execucao dos contratos, firmados a partir do presente ARP, sera
de 15 meses e 12 meses respectivamente, a da emissao da Ordem de Servigo, contado em
dias consecutivos.

11.2 O prazo maximo de execucdo do objeto ¢ de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

11.2.1 A formaliza¢dao do inicio da execu¢do das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.2.2 A Ordem de Servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogével até o limite de 365 dias.

11.2.3 A Ordem de Servigo somente serd emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execugao.

11.2.4 O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do 6rgdo ambiental competente.”.

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢des
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia e da
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apresentacao pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada , observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2 Somente serdo pagos os materiais ¢ equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2 O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobiliza¢do serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente
TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos em toneladas por quilometro do
efetivamente realizado;

c) Desmobilizacdo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagao;

12.3 Administragdo Local e Manutengao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item serd pago 100%.
Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contratae Sem AM

12.3.1 Administracao Local e Manuten¢ao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor
total da “AM”.

12.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de
servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5 E condigdo obrigatoria para o ateste das medi¢des a apresentagdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnologico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informacdes minimas
estabelecidas no item 17.38.

12.6 Para efeito de pagamento sera observado o prazo d até 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

12.6.1 O atesto da fiscalizag@o devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas.
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12.6.2 Caso a fiscalizagdao ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado
apods a entrega da nova documentagao corrigida.

13 REAJUSTAMENTO

13.1 Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte féormula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

Execug¢do de Tratamento Superficial Duplo:

Ip1 — 1 Iey = 1 Iy —1
R =V x(0,66483 x (1 = Ipo) +0,0584 x U = 1) 0,23252 x Uar = lao)
IPO to do

I. — I
+ 0'04426 X ( inccl mcc ))

I inccO

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 ¢ o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ip0 ¢ o indice inicial da pavimentagdo correspondente ao més de apresentacao da proposta;
Id1 ¢ o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Id0 ¢ o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

It1 ¢ o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

It0 ¢ o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

linccl ¢ o indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

Iincc0 ¢ o indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente
ao meés de apresentacao da proposta.

13.1.1 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentagao, cod. AO157972.

13.1.2 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, cod. 1002385.

13.1.3 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

13.1.4 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 160868.

13.2 Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

[\
w
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13.3 Os indices aqui utilizados refletem a variagdo efetiva dos pregos dos insumos utilizados no
custo deste objeto, conforme determina o Decreto n.° 1.054, de 1994.

13.4 Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ % IMéSl

[Més2 _ ‘DB2 DB1

Onde:

IMES2Z — Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
INES2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

IMEL — [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14 GARANTIA DE EXECUCAO

14.1 Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no prazo de até 10 (dez) dias tteis
apos o recebimento da via assinada do mesmo em espécie. Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

14.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a
promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as
condicdes contratuais.

14.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade de Finangas da
6* Superintendéncia Regional da Codevasf — 6* GRA/UFN.

14.4 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia at¢ 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

14.5 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

14.6 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

14.7 A ndo integraliza¢do da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

14.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

14.9 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do

disposto na cldusula de rescisao, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

14.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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- Prejuizos diretos causados a Administragdao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execug¢ao do contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

- Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

15 FISCALIZACAO

15.1 A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execugao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

15.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o “start up” da
execucao dos servigos.

15.4 Acompanhar a execucdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdao de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

15.5 Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

15.6 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugao dos servigos.

15.7 Acompanhar a elaboracdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servicos, quando couber.

15.8 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.9 Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacgdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

15.10 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

15.12 Determinar a reparagdo, corre¢ao, remog¢ao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

15.13 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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15.14 Estabelecer prazo para corre¢ao de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusio do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

15.15 Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

15.16 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

15.17 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e os consequentes boletins de medicao.

15.18 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.19 Receber, analisar, emitir parecer ¢ encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da wunidade orginica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econdomico financeiro.

15.20 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

15.21 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final
pela autoridade competente.

15.22 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucao dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

15.23 Receber as etapas dos servigcos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

15.24 Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

15.25 Receber, provisdria e definitivamente, as aquisi¢des € servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdao de
recebimento ou outro empregado.

15.26 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

15.27 Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Prote¢do Individual — EPIs.

15.28 Acompanhar a execu¢do dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manuten¢ao da qualidade adequada.
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15.29 Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicagdo do seu valor.

15.30 A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

15.31 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do CONTRATO,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

16 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1 Para a finalizag¢do dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdao da
caugdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela
Codevasf.

16.2 Ap6és o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

16.2.1 Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagdo, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto
aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

16.2.2 Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

16.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.4 Nahipoétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que
comunicados & Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

16.5 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execu¢ao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

16.6 A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

16.7 Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.
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16.8 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

16.9 Apo6s a emissdao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

16.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugao Contratual.

16.11 A tltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

17 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

17.1 A CONTRATADA deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514
de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

17.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e¢ Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

17.1.2 Elaborar o Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

17.1.3 Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢a do Trabalho
- SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro I da NR-4.

17.2 Critérios de Sustentabilidade Ambiental

17.2.1 A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da legislagao
vigente no local de execucao dos servigos.

17.2.2 Na execucgdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

17.2.3 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execu¢do, conservacao e operacao das obras publicas.

17.2.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

17.2.5 Otimizar a utilizagcdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substiancias potencialmente téxicas ou poluentes;

b) Substituir as substincias téxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacio de superficies e objetos
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inanimados que obedecam as classificacoes e especificacoes determinadas
pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar
medidas para evitar o desperdicio de agua tratada;

17.2.6 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

17.2.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

17.2.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

- As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroéleo, EAI-
Emulsido Asfaltica para a Imprimac¢do e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacio especifica, conforme
disciplina normativa vigente.

17.2.9 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lein® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Soélidos, Resolucao n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — Conama, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes
termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacio devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcio Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucio Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacio ambientalmente adequada
dos residuos da construcio civil originarios da contratacdo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverido ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacio de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacio ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contrataciao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
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da Construc¢ao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n’s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

17.2.10Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substincias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolu¢ao Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislaciao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 0rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigaciao de recebé-lo e recolhé-lo
de forma segura, para fins de sua destinacio final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso I1I e § 2°, da Resolu¢io Conama n° 362, de 23/6/2005,
e legislacio correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 0rgio ambiental competente, conforme artigo 18,
inciso VII, da Resolucio Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

17.2.11A CONTRATADA devera comprovar a ado¢ao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

18 OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevast antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

18.1.1 Identificagdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratorio de ensaios de campo,
quando for o caso.

18.1.2 Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servigos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes € o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servicos.

18.1.3 Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive
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quanto ao fornecimento de 4gua para manuten¢ao do canteiro. E obrigatdria a comprovagao
da regularidade ambiental para explora¢do dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagao vigente.

18.1.4 Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgaos competentes com anuéncia
da Codevasf.

18.1.5 Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado.

18.1.6 Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

18.1.7 As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucao da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacao, conforme Resolucao n° 1.137 de 31/3/2023.

18.2 Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condigdes de habilitacao e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

18.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

18.4 Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

18.6 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

18.7 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

18.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

18.9 Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacdes concernentes a legislagcdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servicos de engenharia.

18.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizago, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.11 Promover a substitui¢do dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdao da Codevasf.
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18.12 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgio ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

18.13Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolugdo Confean® 1.121
de 13/12/2019.

18.14 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

18.15 Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servigos.

18.17 Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.

18.19 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

18.20 A CONTRATADA devera investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
dentincias disponiveis.

18.21 A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

18.21.1Cdodigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

18.21.2Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

18.21.3 Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

18.22 Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

\S)
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18.23 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencao das Licencas do

Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢do dos servicos,
quando couber.

18.23.1A0 final dos servigos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protegao ambiental.

18.23.2Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervencdes em funcao dos servigcos, quando couber.

18.23.30s servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

18.23.4A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

18.24 Todas as despesas para a realizacao dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutengdo do canteiro de obras, sendo
que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

18.25 Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

18.26 Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados
em laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

18.27 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execu¢ao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

18.28 Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

18.29 Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por conta
da CONTRATADA.

18.30 No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

18.31 A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sangdes administrativas.

18.32 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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18.33 O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢@o do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitacdo da fiscalizagdo.

18.34 Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar ¢ manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugao Confea n® 407/1996.

18.35 A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes para a Preparagao de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos orgdos de
fiscalizac¢do de classe — Anexo 7.

18.36 Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcao e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

18.37 Manter no local dos servicos de engenharia um Didrio de Obras, no qual serdo feitas
anotagdes didrias contendo no minimo as seguintes informacgoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizacdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servigos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local
(estaca, segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solug¢do por uma das partes.

18.38 Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficard em poder da Codevast apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

18.39 Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a segurang¢a nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

18.40 Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao
dos servigcos de engenharia.

18.41 Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

18.42 Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execugdo do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras,
ete).

18.43 A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

18.43.1Correrdao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DA BAHIA - 6%/SR 34

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=B1A4204C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1895&filter[anoproc]=2023

e-DOC B1A4204C
Proc 59560.001895/2023-00-e

m Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
‘ ODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

18.44 Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servigos objeto
deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com a Resolucdon® 1.121 de 13/12/2019 do CONFEA.

19 OBRIGACOES DA CODEVASF
19.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

19.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3 Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do CONTRATO.

19.4 Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

19.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

19.6 Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

19.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

20 MATRIZ DE RISCO

20.1 Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢dao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

20.2 A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

20.3 A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

20.4 A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

20.5 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

20.6 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na
formulagdo de sua proposta.

20.7 O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

20.8 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

W
(9]
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20.9 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

20.10 Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

20.11 A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

21 CONDICOES GERAIS

21.1 Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto
dos servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se realizard por
expressa autorizagdo da mesma.

21.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

22 MULTAS

22.1 Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

22.2 Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

22.3 Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada @ CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
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b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

22.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

22.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importdncia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher & Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacao.

22.6 O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

22.7 Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela autoridade
competente, que podera relevar ou nao a multa.

22.8 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

22.9 Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

23 SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Paraapuracao das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitacdes da Codevasf
e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:
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I — Adverténcia;

II — Multa, na forma do item 22 deste Termo de Referéncia;

IIT — Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagado sem motivo
justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.
23.1.1 A sangdo prevista no inciso I do subitem 23.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento, determinando que

seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

23.1.2 A sangdo prevista no inciso III do subitem 23.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-f€ ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem
22.1.4 deste Termo de Referéncia.

23.1.3 As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:
a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
23.1.4 As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:
a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigila;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficicia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.2 Na hipoétese do subitem 23.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensdo podera ser substituida pela sang¢ao prevista no inciso I
do subitem 23.1.
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23.3 Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagdo.

23.4 Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 23.1 deste Termo de Referéncia.

23.5 Na aplicagdo de sang¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias tteis para apresentacao de defesa prévia
pelo contratado.

23.6 As sancdes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.7 A sang¢ao de suspensao, prevista no subitem 23.1 observard os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e poderd também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados

23.8 Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.9 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, o contratado deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

23.10 Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data da intimag¢do ou da
lavratura da ata da aplicagdao das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

24 ANEXOS
24.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Modelo de Declaracao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucao
dos servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢amento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucoes para utilizagdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
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e-DOC B1A4204C
Proc 59560.001895/2023-00-e

rﬂ Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF U Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Med  6° GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuacdo da 6* Superintendéncia Regional
da Codevasf em Juazeiro, no estado da Bahia.

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo ¢ de Distribui¢ao;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagao dos Ensaios.
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