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1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia ¢ o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragao
de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para a
contratacdo de servigos de execu¢do de Pavimentagdo Asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ) em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacao da
6* Superintendéncia da Codevasf em Juazeiro no Estado da Bahia, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ;
- Lote 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ;

- Lote 3: Pavimentacao asfaltica com CBUQ;

1.2 Codigo SIASG — CATSER
- Pavimentagao asfaltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacao asfaltica;

2 TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia sao utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretacdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao
e a coordenacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os precos, fornecedores, oOrgaos
participantes e condigdes a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servigos de engenharia. Nestas
estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a defini¢do qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execug¢ao da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacao, e contratada para a execugao dos servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugdo dos servigos.
Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacdo parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DA BAHIA - 6%/SR 2
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Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia, onde sdo descritos
0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos
utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser
descritos os problemas na execug¢do de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢ca de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execuc¢ao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares
que se fagam necessarios a execugao do objeto.

Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
os materiais € os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢cdo. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificac¢des de projeto, classificacdo dos servigos (item
c¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em
questao).

c) Discriminagdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

Fiscalizagao: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagcao do
contrato.

IRP- Intenc¢ao de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracao e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem
licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacao, contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsao de eventual necessidade de prolacao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que haverd liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes de resultado, em
termos de modificacdo das soluc¢des previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que nao havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitacdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
or¢amentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.
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Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construcado, reforma, recuperacao ou ampliacdo de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor estimado para a reserva or¢gamentaria e o limite para o pagamento do objeto que
se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execuc¢ao do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

Plano de Gestao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece
diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas
na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como
objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo,
ar, fauna e flora;

¢) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos de engenharia
objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, € que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucao.

a) Desenvolvimento da solu¢do escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;
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d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedu¢ao de métodos construtivos, instalagoes
provisorias e condigdes organizacionais para a obra ou servi¢os de engenharia, sem frustrar
0 carater competitivo para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestao da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo
e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa da
obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

Relatorio de Prestacao de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagdo, ocorréncias e recomendagoes, além de conclusdes e projegoes a
respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos,
servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugdo das obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3 REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
3.1 Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1 A licitagdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2 Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2.1 O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n° 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2.2 Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servigo, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execug¢do parcial por produtos previamente especificados e quantificados
por unidade de medida padrao (m?), havendo necessidade de contratagdes frequentes.
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3.3 A divulgacao da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que
o presente objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

3.3.1 Sera admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.
3.4 Modo de Disputa: Aberto, Or¢gamento Publico.

3.4.1 Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acérdao TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia ¢ base para constru¢ao das
propostas.

3.5 Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1 Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade
do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestagao de servigo comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscaliza¢dao do
contrato.

3.6 Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitério.

3.6.1 Justifica-se o regime de execugdo pelas caracteristicas do servigo, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucao por produto definido, conforme demanda
justificada.

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 Os servigos objeto deste Edital serao executados em diversos municipios do estado da Bahia,
na drea de atuacdo da 6* Superintendéncia Regional da Codevasf em Juazeiro/BA, conforme
Anexo 11, lista dos municipios da area de atuacao desta superintendéncia.

5 DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1 O escopo dos servicos, objeto deste TR, ¢ a execucdo de capa asfaltica com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em vias urbanas e rurais de diversos municipios
inseridos na area de atuagao da 6* Superintendéncia Regional da Codevasf em Juazeiro, no
Estado da Bahia, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

- Lote 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ;
- Lote 2: Pavimentacio asfaltica com CBUQ;
- Lote 3: Pavimentacio asfaltica com CBUQ;

5.2 Asvias devem atender os seguintes preceitos:
Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:
- 10°< N < 5x109, para pavimentagio asfiltica com CBUQ;
Inclinagdo da via seja < 8%;
Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para Obras
de Pavimentacdo, presente no anexo 9.

c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

5.3 Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado por municipio sera de:

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DA BAHIA - 6%/SR 6
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a) R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimentacio asfaltica com CBUQ;
5.4 O objeto do presente certame licitatoério compreende basicamente os seguintes servicos:

5.4.1 Para a pavimentacao asfaltica com CBUQ:
- Elaboragao de Projeto Executivo;
- Mobilizagao/Desmobilizacao;
- Terraplenagem;
- Pavimentagao;
- Sinalizacao horizontal e vertical;
- Drenagem:;
- Servigos complementares;

5.5 Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugcao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacao, visando a adocao de solugdes que proporcionem a economia da manutengdo e
operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6 Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos € com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,
nas deliberagdes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e
nas Especificagdes Técnicas.

5.7 Apos a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. A Ordem
de Servigo sera dada para a elaboragao do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovacao do respectivo projeto
executivo. Os servicos constantes na planilha orgamentaria devem estar em consonancia
com o Projeto Executivo.

5.8 Os servicos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ° 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de
qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9 Especificacao dos Servigos:

5.9.1 As definigdes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condigdes gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnologico, a geometria, a verificagao final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servigos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2 Os servigos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

- ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo);

- ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal
e instrucgdes para utilizacido da logomarca;
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- ANEXO 8: Especificacoes Técnicas.

5.10 Produtos Previstos:
5.10.1 Elaboracao de Projeto Executivo.

- O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho
contratado devera ser desenvolvido observando as caracteristicas locais e
considerando as solucdes mais adequadas e econdmicas para a localidade,
contendo no minimo:

- Para a pavimentac¢io com CBUQ:
- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espacadas, conforme
orientacdo da IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representagdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos
e terraplenagem;

f) Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias
de materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de
sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
1) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
j)  Texto contendo a concepcao dos estudos realizados.

- Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase ¢ a materializacao no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto
devem ser realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estagcdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus
respectivos certificados de calibracao;

c) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e
Shapefile contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos

cadastrais, tais como locais de travessias, intersec¢oes, faixas de dominio etc;
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d) Representagao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da
linha de locagao;

e) Representacdo grifica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos
levantamentos das ocorréncias e deposi¢cdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacao;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias,
jazidas, pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo
»  Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

- Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;

b) Determinacdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou
1:100, contendo as secdes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de
curvas verticais;

f) Convengoes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para
melhor visualiza¢ao do projeto, contendo:

* FEixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas
correspondentes aos quilometros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

» Indicacao dos azimutes dos alinhamentos;

»  Composi¢do de curvas horizontais;

=  Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

* Projegdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
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=  Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
=  Malha de coordenadas;

» Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.

h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

» Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimenta¢do no eixo da plataforma;

= As estacas serdo numeradas para cada Im e indicadas as
percentagens e comprimentos das rampas, o comprimento das
projecdes horizontais das curvas de concordancia vertical e o
comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;

= Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil

geotécnico;

» FEixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de
projeto;

= Composi¢ao de curvas verticais € pontos notaveis, rampas € suas
declividades;

1)  Secdes transversais tipicas da plataforma:
= Serdao levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da
plataforma nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em
tangente e em curva.

— Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e
quadros;

b) Calculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constitui¢do do terreno;

d) Representacdo grafica das se¢des transversais-tipo, em corte € em aterro,
com indicagao das inclinac¢des dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) Segdes transversais de terraplenagem com indicacdo das inclinagdes dos
taludes e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

1) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

j) Notas de Servigo.

— Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Texto contendo a concepcao do projeto;
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Discriminagdo de todos os servigos, das distancias de transporte e das
quantidades;

Planta esquematica da localizacdo das obras de drenagem;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

— Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacao, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)

d)

2
h)

i)

Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as
justificativas das solugdes adotadas, devendo ser apresentadas as
alternativas de espessura do pavimento adotadas e as respectivas
caracteristicas relacionadas que irdo definir a solu¢ao mais viavel;
Memoria de calculo dos quantitativos e distdncias de transportes dos
servigos, materiais de pavimentacao e quadro de consumo de materiais;
Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
Desenhos da se¢do transversal-tipo, em corte € em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalagdes para
operacgdo da rodovia;

Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente € em curva e
a sua variagao longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m,
indicando a localiza¢do no trecho, com amarragdo precisa em relacdo ao
eixo da rodovia, através de, no minimo, dois marcos e posi¢des dos furos de
sondagens com a profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a
area de exploragdo, o resumo estatistico das caracteristicas do material, das
faixas granulométricas e das informagdes do proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacio

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)

c)

d)
¢)

Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;

Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao
longo das vias, das interse¢des e dos acessos em projeto;

Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacao de poérticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinaliza¢ao horizontal, etc.;

Justificativa das solugdes indicadas;

Memoria de calculo;
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f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servigo;

h) Projeto de sinalizacdo horizontal:

= Serda composto por marcas longitudinais e transversais e por
inscrigdes no pavimento, complementado por dispositivos auxiliares
de seguranca de transito.

= Conterd as especificacdes de todos os materiais a empregar €
servicos a executar, bem como apresentard quadros com os

quantitativos por tipo de dispositivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera
indicagdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os
seguintes tipos de placas:

=  Adverténcia;

* Regulamentagao;

» Indicacao (localidades);
=  Orientagao (servicos);

»  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no
suporte, fundagao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar
dimensdes e auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas
de letras e os tipos caixa maiuscula ou minuscula.

- Orcamento da Obra

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, desde que
tecnicamente justificado.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que
aquele fornecedor nio possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou
que tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n°
1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de transporte e aquisicdo do
insumo.

¢) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstracio dos calculos da
DMT a partir do fornecedor mais préoximo a obra, salvo se restar previamente
demonstrado que tal fornecedor nio possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.

Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:

a) Volume 1 - Relatorio do Projeto e Documentos para Licitacao
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Este volume deve conter uma sintese dos servi¢os a executar, os documentos
necessarios para a licitacdo, informagdes para a elaboragdo do Plano de Execucao da
Obra e as Especificacdes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado
em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucio

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, segdes
transversais ¢ demais informagdes de interesse para a execugcdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relagdo as solucdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratorio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentagao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Or¢camento e Plano de Execucido da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execu¢do da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.
5.10.2 Controle Tecnolégico

5.10.2.1 O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucao da
obra;

5.10.2.2 Competird a empresa contratada o controle tecnoldégico indicado nas especificagdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratdrio;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacio de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de
jazidas, areias etc;
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d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacao
dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

f) O controle de compactagao na camada de revestimento do pavimento projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificagdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

i) Deverio ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusiao nos processos de medicdo, a relacio dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizacido, poderao
ser solicitados a contratada a realizacio de ensaios complementares.

5.10.2.3 Competirda a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de
materiais e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela
contratada, verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam
realizados dentro das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais
devidamente qualificados.

5.10.2.4 Aspectos de Controle de Qualidade

Cabe a contratada:

a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condicdes de operacdo, em local proprio da
contratada, os laboratorios necessarios e suficientes para manter o controle
tecnologico adequado de todos os servicos executados na obra. Quando ocorrer
redu¢do do ritmo das obras ou de paralisacdo total, a contratada devera
compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o equilibrio
economico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execugdo das
obras.

Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criacao e atualizacdo serdao balizadas pelo planejamento das frentes
de servico da contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacao, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera
ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagdo e/ou
solucdo da irregularidade constatada.

5.10.3 Plano de Execuc¢do da Obra

5.10.4 Os servicos serdao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
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5.10.5 O dimensionamento de execu¢ao do CONTRATO sera determinado pela Codevast via
Ordem de Servigo (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo
a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificagdes técnicas detalhadas para a
execucao de um ou mais PRODUTOS.

5.10.6 Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.7 No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentéria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Condicdes gerais: poderdao participar da presente licitagdo licitantes do ramo, pertinente
com o objeto desta licitacdo, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2 Consorcios: Nao serd permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de CONSORCIO, considerando que o objeto ¢ um servigo de engenharia comum e ndo
possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de
ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.3 Cooperativas: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacao de contrato
de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de
permissao de participagdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.4 Subcontratacio: Serd permitida a SUBCONTRATACAO parcial dos servicos deste TR.
No entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratacao as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares e que, por nao dizerem respeito as atividades fim da Contratada, nao
sdo, muitas das vezes, objeto de execu¢ao diretamente pelas mesmas, tal como obtengdo de
dados complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratorio, levantamentos
topograficos, geoldgicos, sinalizagdo viaria, entre outros, pertencentes ao objeto desta
licitacdo. Conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.4.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do
valor total do contrato.

6.4.2 A subcontratacao depende de autorizagao prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para a
execug¢ao do objeto.

6.4.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagao.

6.44 A CONTRATANTE podera rejeitar a subcontratacdo de empresas consideradas inidoneas
ou que ndo possuam o0s pressupostos de qualificagcdo técnica exigidos para a tarefa a ser
executada.

6.4.5 Sao vedadas:

(9]
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6.4.5.1 A subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica;

6.4.5.2 A subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam participando
da licitacao; e

6.4.5.3 A subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um ou mais
sOcios em comum com a empresa contratante.

6.5 Participacio de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagcdo em condicdes diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto n° 8.538 de 06/10/2015, alterado pelo Decreto n°
10.273/2020.

6.6 Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢gdes das
empresas nacionais. Serd permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representagdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, ¢ que atendam ao disposto no Codigo Civil
Brasileiro.

7 VISITA AOS LOCALIS:

7.1 A visita aos locais de prestacio dos servigos NAO sera obrigatoria. E exigida a declaragio
de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do estado da
Bahia. Os interessados deverao estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados
nao fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao poderao ser avocados, no desenrolar
dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1 E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2  Os custos de visita aos locais dos servigos correrao por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3 A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que estd ciente da
abrangéncia dos municipios passiveis de execugdo dos servigos € que possui uma avaliacao
dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizacao dos estudos/servicos.

7.1.4 Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdao executados os servi¢os, solicitagao
de informacdes e esclarecimento de davidas a PROPONENTE devera entrar em contato com
a Geréncia Regional de Infraestrutura (6°/GRD) nos telefones (74) 3614-6224.

8 PROPOSTA

8.1 A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nao podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1 Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios or¢cados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54
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da Lein® 13.303, de 30/06/2016, e no caso dos itens onde nao seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

- Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecio
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverio ser preenchidas e assinadas
por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico, no mesmo item (Lote).

8.2.2 A melhor proposta classificada devera preencher os formuldrios proprios de composigdo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecio do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

- Apresentar a planilha de composi¢do de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

- Na composiciao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos
ou convencoes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (20) o (s)
servico (s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

- Na composicio de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta,
sera necessario apresentar apenas uma composicio de precos unitarios,
referenciando os itens aos quais a composicio pertence, sendo necessario entregar
as referidas composicdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servicos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicoes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequaciao ao
projeto, cabendo a comissido solicitar a compatibilidade da composicao de custo
unitario ao projeto.

8.2.3 Detalhamento dos Encargos Sociais.

- Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para
horista.

8.2.4 Detalhamento do BDI

- Um quadro para os servicos e um quadro para o fornecimento, sob pena de
desclassificacio da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacao
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

- Devera ser considerado na apresentacio da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés
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por cento). Como os servi¢os abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os
servicos;

- Nao poderio ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos:
Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro
Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracao Local e de Manutencao do
Canteiro (AM) nao poderio ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
nio deveriao constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do
Licitante, onde deveriao estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao de
obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacio do
pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicacio e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5 Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucao dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 1? folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos
e tributos, leis, encargos sociais e previdencidrios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até
o local da execucao dos servicos de engenharia.

8.4 A proponente devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢do dos servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5 A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

8.6 A Codevast ndo se responsabiliza pelo fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.

9 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1 Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

9.1.1 Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade
pertinente ¢ compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislagao
vigente.
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9.1.2 Declaracao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdao dos Servicos (conforme
Anexo 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo
executados os servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3 Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execugdo de obras de pavimentacao de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa
licitagdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execuc¢ao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote,
conforme discriminado abaixo:

a) Lote 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

— Construgdo de pavimento asfaltico: 5.820,00 toneladas; E
— Execugio de base ou sub-base: 7.270,00 m?; E
— Construgao de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 7.200 m.

b) Lote 2: Pavimentagao asfaltica com CBUQ:

— Construgdo de pavimento asfaltico: 5.820,00 toneladas; E
— Execugio de base ou sub-base: 7.270,00 m*; E
— Construgdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 7.200 m.

c) Lote 3: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

— Construgao de pavimento asfaltico: 5.820,00 toneladas; E
— Execugao de base ou sub-base: 7.270,00 m*; E
— Construgdo de meio-fio ou de dispositivo de drenagem: 7.200 m.

- O critério de medicio para o transporte de materiais sera por preco unitario
(tonelada por quilometro — t x Km);

- Define-se como “servicos com caracteristicas semelhantes”: obras de
pavimentac¢ao flexivel (CAUQ ou CBUQ, AAUQ e PMF) ou semi-rigido, com
técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construcio de pavimento e de execucio de base
ou sub-base e de 15% do servico de construcio de meio-fio ou dispositivo de
drenagem.

- Para o calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

- O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is)
responsavel(is) a época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servicos foram executados; ou

b) Certidao(oes) de Acervo Operacional (CAO); ou
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¢) Anotacao(oes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e
contrato de servicos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito
publico ou privado que emitiu o atestado.

- Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidio(des), em destaque, os seguintes
dados:

a) Local de execugao;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
nameros de registro(s); e

d) Relacdo dos servicos executados;

- Em caso de apresentacio de Atestado de desempenho emitido em favor de
consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicio
do consdrcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado
individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacio de sua
qualificacio técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participacao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

9.1.4 Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida
por estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a
pavimentacdo asfaltica ou obras similares.

- O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacio de
comprovacao de vinculo, no qual sera aceito como comprovacio:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autonomo: contrato de prestagdo de servigo;
c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Auténomo poderao ser substituidos por declaragdo de contratacdo futura com
anuéncia por escrito do profissional.

- Durante a execucio do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela Codevasf.

- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como Responsavel Técnico, como comprovacio de qualificacio
técnica, ambas serao inabilitadas.

9.2 Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

9.2.1 Apresentar capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item (lote).
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10 REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacao dos servigos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de RS 74.642.400,00 (setenta e quatro milhdes seiscentos e
quarenta e dois mil e quatrocentos reais), referente ao quantitativo total estimado em 504.000,00
m? (com dimensdes de 72 km de extensdo por 7 m de largura), com data-base de SINAPI
10/2023, SICRO3 07/2023 e ORSE 09/2023. Dividido nos seguintes lotes:

- Lote 1: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

Valor total de R$ 24.880.800,00 (vinte e quatro milhdes e oitocentos e oitenta mil e
oitocentos reais), referente ao quantitativo estimado de 168.000,00 m? (com dimensdes
de 24 Km de extensdo por 7 m de largura) e valor unitario de R$ 148,100/m?;

- Lote 2: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

Valor total de R$ 24.880.800,00 (vinte e quatro milhdes e oitocentos e oitenta mil e
oitocentos reais), referente ao quantitativo estimado de 168.000,00 m? (com dimensdes
de 24 Km de extensdo por 7 m de largura) e valor unitario de R$ 148,100/m?;

- Lote 3: Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

Valor total de R$ 24.880.800,00 (vinte e quatro milhdes e oitocentos e oitenta mil e
oitocentos reais), referente ao quantitativo estimado de 168.000,00 m? (com dimensodes
de 24 Km de extensao por 7 m de largura) e valor unitario de R$ 148,100/m?;

10.2 Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/BA) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/BA), respectivamente, e cotagdes de mercado, s/desoneracao, atendendo ao
disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

10.4 No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
Observagdes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcido para
aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de célculo do valor médio o

percentual de 60% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de Incidéncia
cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,15% Horista; 71,22% Mensalista.

c) BDI: 23,39% para servigos e 15% para aquisicdo e transporte de insumos
betuminosos

10.5 Dotagdo Orgcamentaria: As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestagao
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, §
2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.
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11 PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1 O prazo para vigéncia da ARP do sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. Os prazos de vigéncia e de execugao dos contratos, firmados a partir do presente ARP, sera
de 12 meses a da emissdao da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos.

11.2. O prazo maximo de execugao do objeto € de 12 (doze) meses, contados a partir da emissao
da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

11.2.1. A formaliza¢dao do inicio da execucao das atividades sera mediante Ordem de Servigo,
devidamente assinada pela Autoridade Competente.

11.2.2. A Ordem de Servico devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato,
prorrogavel até o limite de 365 dias.

11.2.3. A Ordem de Servigo somente sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execugao.

11.2.4. O inicio das obras sera condicionado a obten¢do da anuéncia ambiental, conforme
legislacao do 6rgao ambiental competente.”

12 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servi¢os de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, e da
apresentacao pela contratada do livro Didrio de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

12.1.2 Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3 Nos precos apresentados pela empresa deverdao estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execu¢do dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na inica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2 O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente
TR da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos em toneladas por quilometro do efetivamente
realizado;

¢) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela fiscalizagao;

12.3 Administra¢do Local e Manutengao de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item serd pago 100%.
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Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1 Administragdo Local e Manuten¢do de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor
total da “AM”.

12.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de
servigo, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12.5 E condigdo obrigatéria para o ateste das medigdes a apresentagio, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolédgico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagdes minimas
estabelecidas no item 17.38.

12.6 Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentacao das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizacao.

12.6.1 O atesto da fiscalizacao devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a entrega
das faturas/notas.

12.6.2 Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado
apods a entrega da nova documentagao corrigida.

13 REAJUSTAMENTO

13.1 Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacao da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

Pavimentacao asfaltica com CBUQ:

I,—1I Lo —1 Ia—1
(o1 = Iyo) p0)+0,1685x—(d11 d0)+0,03905x—(“ to)

PO do to
(Iinccl - Iincco))

inccO

R=Vx (0,7566 X

+0,03585 x

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 ¢ o indice da pavimentagdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ip0 ¢ o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentacao da proposta;
Id1 ¢ o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Id0 ¢ o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

It1 ¢ o indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

It0 ¢ o indice inicial da terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;
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Iinccl € o indice nacional da construgao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario
da proposta;

IinccO € o indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente
ao meés de apresentagdo da proposta.

13.1.1 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getalio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentagao, cod. AO157972.

13.1.2 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente
a coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

13.1.3 Os indices a serem considerados no reajustamento serdao extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getalio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

13.1.4 Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacao Gettlio Vargas, correspondente
a coluna 6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construcao (INCC), cod. 160868.

13.2  Observado o disposto no item 13.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada
pro rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

13.3  Os indices aqui utilizados refletem a variagao efetiva dos precos dos insumos utilizados no
custo deste objeto, conforme determina o Decreto n.° 1.054, de 1994.

13.4 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:
IMéSZ % IMéSl

[Més2 _ ‘DB2 DB1
Onde:
IMES2Z — Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IMES2 = indice do més de reajuste com a nova data base.
DB2
IMEL — [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14 GARANTIA DE EXECUCAO

14.1 Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada no prazo de até 10 (dez) dias tteis
apds o recebimento da via assinada do mesmo em espécie. Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

14.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a
promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as
condicdes contratuais.

14.3 A garantia a que se refere o subitem acima deveré ser entregue na Unidade de Financgas da
6* Superintendéncia Regional da Codevasf — 6* GRA/UFN.
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14.4 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia at¢ 90 (noventa) dias apds o
recebimento provisorio do objeto contratado.

14.5 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucao do objeto contratual.

14.6 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

14.7 A ndo integraliza¢do da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo
de multas e de rescisdo, na forma prevista nas cldusulas contratuais.

14.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

14.9 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolug¢do contratual, na forma do
disposto na cldusula de rescisao, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

14.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

- Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

- Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

- Obrigacodes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

15 FISCALIZACAO

15.1 A fiscalizagdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

15.3 Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-4 o “start up” da
execug¢ao dos servigos.

15.4 Acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servicos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

15.5 Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.
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15.6 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos € recursos
humanos previstos para a execu¢ao dos servigos.

15.7 Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugdao dos
servigos, quando couber.

15.8 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atua¢do em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestagdo dos servicos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.9 Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do saldrio, nimero do RG e
do CPF.

15.10 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

15.12 Determinar a reparagdo, correcao, remog¢ao, reconstru¢do ou substituicao, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

15.13 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substitui¢des de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

15.14 Estabelecer prazo para correg¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusio dos servigos ou em relagdo a terceiros, cientificando-
a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

15.15 Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

15.16 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

15.17 Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e os consequentes boletins de medicao.

15.18 Atestar as notas fiscais e encaminhda-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade orgéanica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.19 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuagdo e reequilibrio econdmico financeiro.

15.20 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia
contratual.

15.21 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupg¢des na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.
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15.22 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execu¢do dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

15.23 Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

15.24 Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

15.25 Receber, provisoria e definitivamente, as aquisi¢des € servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

15.26 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

15.27 Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecao Individual — EPIs.

15.28 Acompanhar a execucdo dos servigos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manuten¢do da qualidade adequada.

15.29 Cabe a Fiscalizagdao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicagdo do seu valor.

15.30 A agdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo nao eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

15.31 A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do CONTRATO,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condig¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

16 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1 Para a finalizag¢do dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdao da
caugdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas estabelecidas pela
Codevasf.

16.2 Ap6és o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitagdo por escrito, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes.

16.2.1 Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.
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Apbs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto
aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

16.2.2 Na hipotese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

16.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execuc¢ao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.4 Nahipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo nao serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que
comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

16.5 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

16.6 A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

16.7 Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

16.8 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

16.9 Apo6s a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.

16.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugao Contratual.

16.11 A tltima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apos a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagdo e pagamento.

17 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

17.1 A CONTRATADA deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514
de 22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, que devera:

17.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e¢ Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;
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17.1.2 Elaborar o Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

17.1.3 Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguran¢a do Trabalho
- SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro I da NR-4.

17.2 Critérios de Sustentabilidade Ambiental

17.2.1 A Contratada devera executar os servigcos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da legislagao
vigente no local de execucao dos servigos.

17.2.2 Na execucgdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

17.2.3 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execu¢do, conservacao e operacao das obras publicas.

17.2.4 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

17.2.5 Otimizar a utilizagcdo de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢do, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substiancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substiancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservacio de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacoes e especificacoes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

17.2.6 Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

17.2.7 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos soélidos;

17.2.8 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

- As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-
Emulsido Asfaltica para a Imprimacio e CM30 devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacio especifica, conforme
disciplina normativa vigente.

17.2.9 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgao civil estabelecidos na Lein® 12.305, de 2010 — Politica Nacional
de Residuos Soélidos, Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — Conama, e Instru¢gdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacio devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos
da Construcio Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucido Conama n° 307, de 5/7/2002, a
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CONTRATADA devera providenciar a destinacio ambientalmente adequada
dos residuos da construcio civil originarios da contratacdo, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverido ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacio de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacio ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacoes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacio): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

-  Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contrataciao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construc¢ao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estio acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n’s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

17.2.10Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugao Conama n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas
necessarias para evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos,
combustiveis, solventes, agua e outras substincias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolu¢ao Conama n° 362, de
23/06/2005 e legislacao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido,
através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 0rgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigaciao de recebé-lo e recolhé-lo
de forma segura, para fins de sua destinacio final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolucio Conama n° 362, de
23/06/2005, e legislacao correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado
nao reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada,
devidamente autorizada pelo 0rgio ambiental competente, conforme artigo 18,

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=550B207E
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2268&filter[anoproc]=2023

e-DOC 550B207E
Proc 59560.002268/2023-88-e

m Ministério Da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
‘ ODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

6" GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

inciso VII, da Resolucio Conama n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata.

17.2.11A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

18 OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevast antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

18.1.1 Identificagdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantacao do laboratdrio de ensaios de campo,
quando for o caso.

18.1.2 Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execug¢ao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucao dos servicos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes € o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servicos.

18.1.3 Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declara¢do de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive
quanto ao fornecimento de 4gua para manutencio do canteiro. E obrigatoria a comprovacio
da regularidade ambiental para exploragcdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacdo vigente.

18.1.4 Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

18.1.5 Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado.

18.1.6 Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissao da Ordem de Servigo, sob pena de sangdes
administrativas.

18.1.7 As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢do da obra, nos
termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 1.137 de 31/03/2023.

18.2 Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacao e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigac¢des por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

18.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

18.4 Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.
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18.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

18.6 Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servigos.

18.7 Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execugdo dos servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

18.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos servigos
objeto do contrato.

18.9 Responsabilizar-se por todos os O6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao Crea ou CAU do local de execu¢ao dos servigos de engenharia.

18.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.11 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacgdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substitui¢do devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

18.12 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgio ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

18.13Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° ¢ 7° da Resolugdo Confean® 1.121
de 13 de dezembro de 2019.

18.14 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

18.15 Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servigos.

18.17 Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cddigos profissionais.
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18.19 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

18.20 A CONTRATADA deverd investir em medidas de promogao da ética e de prevencao da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacdes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
dentincias disponiveis.

18.21 A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

18.21.1Cdodigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

18.21.2Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

18.21.3 Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

18.22 Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

18.23 Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

18.23.1A0 final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecdo ambiental.

18.23.2Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervenc¢des em fun¢ao dos servigos, quando couber.

18.23.30s servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

18.23.4A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.

18.24 Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medi¢des, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar contempladas
na proposta no prego estabelecido para a instalagao e manutengao do canteiro de obras, sendo
que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

18.25 Submeter a aprovacao da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.
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18.26 Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao ser realizados
em laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

18.27 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execugao do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

18.28 Exercer a vigilancia e protecao de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

18.29 Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por conta
da CONTRATADA.

18.30 No momento da desmobilizagdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

18.31 A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevast, no local do servico, para representa-la na
execucao do objeto contratado, sob pena de sangdes administrativas.

18.32 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverad ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

18.33 O cronograma de implantag¢do devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fun¢ao do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagao da fiscalizagao.

18.34 Durante a execucao dos servicos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificagdo dos servigos de engenharia conforme Lei n°
5.194/1966 ¢ Resolugao Confea n° 407/1996.

18.35 A placa de identificagcdo dos servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a Preparagdo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos orgdos de
fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

18.36 Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

18.37 Manter no local dos servigos de engenharia um Didrio de Obras, no qual serdo feitas
anotacdes didrias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinagdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagdes;

c) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;
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d) Indicagdes dos servicos em execucdo no dia, inclusive, com indicagdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solugdo por uma das partes.

18.38 Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagao e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficard em poder da Codevast apds a conclusdo dos servicos de engenharia.

18.39 Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e
a segurang¢a nos acampamentos € nos canteiros de servigos.

18.40 Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucao
dos servigcos de engenharia.

18.41 Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

18.42 Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execu¢do do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo,
alvaras, etc).

18.43 A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

18.43.1Correrdao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18.44 Caso seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servigos objeto
deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade
com a Resolucaon® 1.121 de 13/12/2019 do CONFEA.

19 OBRIGACOES DA CODEVASF
19.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

19.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3 Fiscalizar e acompanhar a execuc¢ao do objeto do CONTRATO.

19.4 Expedir por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

19.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

19.6 Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

19.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

20 MATRIZ DE RISCO

20.1 Matriz de Risco ¢ o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢dao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.
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20.2 A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

20.3 A contratada ndo ¢ responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco ¢ da Codevasf.

20.4 A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

20.5 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

20.6 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao na
formulagdo de sua proposta.

20.7 O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

20.8 Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

20.9 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio econdomico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

20.10 Os casos omissos na matriz de risco serao objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

20.11 A referida matriz de risco ¢ parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

21 CONDICOES GERAIS

21.1 Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto
dos servigos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se realizard por
expressa autorizagdo da mesma.

21.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢des.

22 MULTAS

22.1 Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.
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22.2 Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

22.3 Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada @ CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

22.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

22.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administrag@o ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera

convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacgao;

d) Nao havendo qualquer importidncia a ser recebida pela contratada, esta sera

convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagao.

22.6 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 10 (dez) dias tteis, contado a partir da data de cientificacao da aplicagao multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

22.7 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

22.8 Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a relevacao novagao contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.”

22.9 Caso a autoridade competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

23 SANCOES ADMINISTRATIVAS

23.1 Paraapuracao das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitacdes da Codevasf
e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I — Adverténcia;

II — Multa, na forma do item 22 deste Termo de Referéncia;

IIT — Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a)
b)

©)
d)

e)
f)
2

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou

Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

23.1.1 A sangdo prevista no inciso I do subitem 23.1 consiste em uma comunicac¢do formal ao

licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagdo legal assumida,

clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando que
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seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

23.1.2 A sangdo prevista no inciso III do subitem 23.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-f€ ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem
22.1.4 deste Termo de Referéncia.
23.1.3 As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

23.1.4 As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigila;
e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficicia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.2 Na hipoétese do subitem 23.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensdo podera ser substituida pela sang¢do prevista no inciso I
do subitem 23.1.

23.3 Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacdo.

23.4 Aos atos praticados apo6s a etapa da licitagdo poderao ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 23.1 deste Termo de Referéncia.

23.5 Na aplicacao de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentacao de defesa prévia
pelo contratado.

23.6 As sangdes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.7 A sangdo de suspensao, prevista no subitem 23.1 observard os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados
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e-DOC 550B207E
Proc 59560.002268/2023-88-e

m Ministério Da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF }1 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
<a

6* GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos

23.8 Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.9 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

23.10 Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contados a partir da data da intimacao ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participagdo em licitacdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

24 ANEXOS
24.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaragdao de conhecimento do local de execugao dos servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢amento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizagdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacgao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagdo dos municipios na area de atuagdo da 6* Superintendéncia Regional
da Codevasf em Juazeiro, no estado da Bahia.

Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribuigao;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relacao dos Ensaios.
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