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Secretaria Regional de Licitagdo — 73/SL

] CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por MARCELO VAZ DA
COSTA E CASTRO, Superintendente Regional da 7% Superintendéncia Regional da Codevasf,
CPF n° 704.596.303-34, nomeado pela Decisdo n°® 433, de 12 de abril de 2023, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificac&o), portador da Cédula
de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59570.000937/2023-68-¢,
decorrente do Edital n°® 14/2023, por empreitada por preco global, que, em observancia as
disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n°
8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado
mediante as seguintes clausulas e condic¢des, e aplicando-se os preceitos do direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

Elaboracdo de projeto executivo de engenharia para implantagdo do Sistema Adutor no
municipio de Paulistana, localizado no Estado do Piaui.

1.1. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcrigdo:
a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;
C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacédo, datadade [/ /

d)  Cronograma Fisico-Financeiro;
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2.2.

3.1.

e) Matriz de riscos;
f) Demais documentos contidos no Processo n° 59570.000937/2023-68-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo para execuc¢do do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias
consecutivos, a partir da data de emissdo da Ordem de Servigco, conforme especificado
abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes:

Tabela 2 - Prazos de entrega

Prazo de Entrega
ITEM Etapa Descricéo do Servigo a partir da OS

(dias)
1 Estudos Preliminares 30
2 Estudos de Diagndstico 60
3 Estudos Hidroldgicos 60
4 Diagnéstico e Estudos | Servigos Topograficos e Cadastrais 90
5 de Alternativas Estudos Geotécnicos 90
6 Analise Ambiental da Agua 90
7 Estudos de Alternativas 120
8 Relatério Final do Diagnoéstico e Estudos de Alternativas 120
9 Estudos de concepgédo 150
10 Anteprojeto de Engenharia 150
11 Projetos Técnicos - Locacéo, Situagdo, Arquitetdnicos. 180
12 Projetos Técnicos - Hidromecanicos 210
13 Projetos Técnicos - Estruturais 210
14 Projetos Técnicos - Instalagdes Hidrossanitarias 240
15 Projetos Técnicos - Instalagdes Elétricas 240
16 Projeécr: Exer::ut_ivo de [ projetos Técnicos - Automagéo 270
17 genhana Projetos Técnicos - Complementares e auxiliares 270
18 Memoriais de Célculo e Descritivo 300
19 EspecificagBes Técnicas 300
20 Orgamento 330
21 Manual de manutencéo, pré-operagao e operagao 330
22 Estudos ambientais 360
23 Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia 360

3.1.1. No prazo acima estéo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e

aprovacado de cada subetapa do Diagnéstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu
recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis para andlise e aprovacdo de cada subetapa do
Projeto Executivo de Engenharia por parte da CODEVASF, também a partir do seu
recebimento pela Fiscalizacdo; objetivando a edicdo e o fornecimento da versao definitiva
pelo Licitante vencedor.
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A restituicdo da versao com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser
realizada concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar
mais agilidade ao processo.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da
Assinatura do Contrato, sera o prazo de execuc¢do do objeto informado acima, acrescido de
mais 90 dias consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servicos.

Os prazos contratuais poderdo ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
que atendidas as condi¢des previstas no art. 133 do Regulamento Interno de Licitactes e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacéo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que comp@em a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera & Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposi¢cdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacdes, para melhor
adequacdo técnica aos seus objetivos;
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b) quando necesséria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

¢) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necesséaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou servico, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucdo de obra ou
Servico;

f) para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administragdo para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, na hip6tese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando &alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso néo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagcbes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracédo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.
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A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia ndo
poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orcamentéria.

Clausula Quinta — RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DE.0001 -
Estudos e Projetos de Infraestrutura para Seguranca Hidrica — Nacional, sob a gestéo da
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevastf.

Clausula Sexta = REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacgao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgcdo Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1—1I0
o 1710
]

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

N&o sera aplicado reajustamento sobre servicos em desacordo com 0S prazos contratuais
por motivos de atrasos injustificados da contratada.

Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base no
item 12 do Termo de Referéncia.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancéario, agéncia,

5



Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Secretaria Regional de Licitagdo — 73/SL

localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagéo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serdo executados o0s servicos, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seréa executada.

As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢do de isencéo.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isen¢do, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.
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As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribui¢cdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar
a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislacdo em vigor.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relagcdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos pregos contratuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nado reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicdes de habilitagéo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizagdo e o uso das obras e
edificacdes, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme 8§ 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

Serd considerado em atraso, o pagamento efetuado apdés o prazo estabelecido no
subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:
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AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi ,1

(1 + :'ml:l el « (1 + :'mEJdm:-"-!D n (1 + :'mﬂ)dm-":“'] 1

100 100 100

Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracgéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidagédo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condicbes contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura — 72 SR da Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fiangca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.
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A ndo integralizac@o da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorroga¢cfes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugédo do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
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Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do
valor do contrato, conforme previsédo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual ser4 descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Estratégia e Financas — GRG/72SR - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter4 mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
10
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porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obriga¢des, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 19 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 14/2023.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacao cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucéo total ou parcial do contrato, a Codevasf mista podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanc¢oes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista neste contrato;

lIl - Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugé@o do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

11
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A sanc¢dao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada méa-fé ou intengéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancdo prevista no

inciso | do subitem 11.1.

As sancgfes previstas nos incisos | e Ill do item 11.1, poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

A sancdo prevista no inciso Il do item 11.1, observara os parametros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢fes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo I, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

12
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As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimacdo da
aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporéria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Codevastf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacéo
da garantia/caucao contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios
exigidos no item 15 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 14/2023, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

ApOs o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que deverd ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicita¢ao.

Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacao.

Na hipotese da necessidade de nova corregdo, o Servidor ou Comisséo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os
servicos rejeitados.

Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracéo
do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apods a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;

13
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c) Liberacdo da Garantia/Cauc¢éo Contratual.

12.1.9. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissao

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberagédo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragé@o de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
22 dos Termos de Referéncia, Anexo |l do Edital 14/2023.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica
da CONTRATADA para execugédo dos servi¢os, contendo a sequéncia de etapas/fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o0 tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos
envolvidos.

b) PEB — Plano de Execucao BIM, contendo visdo geral (BIM), informag@es do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

c) Planejamento em meio eletrébnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagédo da fiscalizacéo.

e) Relagcédo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0S servicos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacao constantes do subitem 6.3, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital,
devera ser apresentada a documentacéo descrita abaixo, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira

14
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deverdo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade compativel com a disciplina
subcontratada;

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execu¢do de servigos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitagéo;

ed) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

eb) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagfes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Apresentar-se sempre gue solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia
Regional).

Acatar as orientagfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

Utilizac&do de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao dos servicos.

Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execugéo dos servicos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servicos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servi¢co contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢cos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
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caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a
execucao dos servigcos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigcos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

Caber4d & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e codigos profissionais, inclusive, quando da execucdo da obra objeto do
presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas
de projetos, ou simplesmente para dirimir davidas.

A CONTRATADA deveréa tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como 0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
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12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servigos objeto da presente
licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,
de acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagé@o das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a

Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
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0 previsto no item 19 do Edital 14/2023.
Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo na formulagéo de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas suas disposi¢fes e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 14/2023.

Clausula Vigésima- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servigcos eventualmente necesséarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.
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Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

Vi.

Vil.

viii.

X,

Xii.

Xiii.

Xiv.

O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do servi¢co ou fornecimento;

A paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagcdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagéo,
gue afetem a boa execucao deste;

Espaco ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢édo, assim como as de seus
superiores;

O cometimento reiterado de faltas na sua execug¢éo, anotadas em registro proprio;
A decretacdo da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,
A dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

A alteracédo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucgéo da obra ou servico;

Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

A supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

A suspensdo de sua execucgdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
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XVi.

XVil.

XViii.
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indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢gbes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspenséao do cumprimento das obrigacbes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servi¢cos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

A néo liberacéo, por parte da Administragéo, de area, local ou objeto para execugao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug&o do contrato.

Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daguela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal, Secao Judiciaria do Piaui, para discussées judiciais
decorrentes da execucgédo do presente contrato.

Teresina/Pl, de 2023.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

P/CONTRATADA
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