Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

L DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa  XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por MARCELO VAZ DA
COSTA E CASTRO, Superintendente Regional da 72 Superintendéncia Regional da Codevasf,
CPF n° 704.596.303-34, nomeado pela Decisdo n® 433, de 12 de abril de 2023, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula
de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59570.001131/2023-97-¢,
que, em observancia as disposi¢fes da Lei n° 13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de
14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da
Codevasf, serd regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposicfes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Elaboracdo de projeto executivo de engenharia para implantacdo de Sistema Adutor no
municipio de Itaueira, localizado no Estado do Piaui.

1.2. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servigos (ANEXO IlI), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram 0 presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
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2.2.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

b)  EspecificacBes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de _ /_/ (informar a
data);

d) Demais documentos contidos no Processo n° 59570.001131/2023-97-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 12 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 18/2023, e nos
subitens abaixo.

O prazo sera contado da data da emissdao da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborar4 Proposicdo e submeterd & apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.
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3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
execucao;

c) Interrupcéo da execucdo do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execucao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia,;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucado do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagbes da Codevastf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pre¢os unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitac6es ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos
a méao-de-obra e ao transporte até o local dos servigcos e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1.

6.1.

7.1.

7.2.

7.2.1.

7.2.2.

7.3.

7.4.

7.5.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 18.544.2222.00UN.0001 - Apoio &
Implantacdo, Ampliagdo, Melhorias ou Adequacéo de Sistemas de Abastecimento de Agua
em Areas de Atuacdo da Codevasf, sob a gestdo da Area de Revitalizacdo e
Sustentabilidade Socioambiental da Codevast.

Clausula Sexta —= REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdbmica” da Fundacao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Constru¢do Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

In—-1Io
vy S1=10)
10

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao da proposta.

Clausula sétima - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais, com base no
item 13 do Termo de Referéncia.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apls a
entrega das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacao nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serao
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 7.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentacao corrigida.

As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacao relativa a cada servigco faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissfes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancério, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execucdo do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.
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7.6. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a.

Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatorio SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionarios.

FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletronica, via bancaria.

ISS: Caso 0 municipio onde serdo executados os servicos, ndo disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancéria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

7.7. As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverdo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o
servico for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd, por parte da CODEVASF, a reten¢do do ISS, por intermédio do SIAFI.

7.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢&o de isencgéo.

7.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigcos

realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos

C.

realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

O valor do IRPJ e demais contribuigdes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isen¢céo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enguadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicées sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente & natureza do bem ou servicgo.

7.10. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverédo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregdes.

7.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgao, a fim de evitar
a retencao na fonte dos tributos e contribuicdes, conforme legislagcdo em vigor.
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7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execu¢ao do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

A empresa contratada devera manter situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacao de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inc. 1X do art.
69, da Lei 13.303/2016.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejardo a revisédo
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), nao reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e
edificagles, inclusive perante o Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei
13.303/2016.

Sera considerado em atraso, o0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 7.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacédo financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM =P=x1
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;

- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
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7.20.1.

7.20.2.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

dmi /. dma fan

dmn |
1+ iml 20 1+ im2 1 + imn T f2n
-5 <) ) |

~ |\ 100 100 100

Onde:

- i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

Néao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no céalculo o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o cabera
qualquer remuneracéo a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para a completa execucao das obrigaces contratuais e da liquidacéao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue Geréncia Regional de
Infraestrutura da Superintendéncia de Teresina, 72 GRD, da Codevasf.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execug¢ao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacédo
de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada

7
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8.9.

8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolug¢éo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipbétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevastf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢do do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de LicitagGes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execug¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 01

comunicada a CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03

02
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o
prazo contratado ou aditado.

04

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficaré isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Estratégia e Finangcas — GRG/72SR - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo gque Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacéo
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que poderé relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacao novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC;AO

O acompanhamento e fiscalizac&o dar-se-do conforme item 15 do Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital 18/2023.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acordao
1125/2009 — Plenério do TCU.
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

[ll - Suspensédo temporéaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a CODEVASTF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

A sancao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacédo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.
A sanc¢dao prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada méa-fé ou intencédo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

12.

12.1.

12.1.1.

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipdtese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prevista no

inciso | do subitem 11.1.

As sancdes previstas nos incisos | e 11l do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente com
a do inciso I, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

A sancéo prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em raz&o dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lIl - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Aplicar-se-4 a presente licitagdo as san¢fes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo I, Capitulo I, Secédo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n°® 2.848/1940.

As penalidades seréo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao publica.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao
da garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios
exigidos no item 17 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 18/2023, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

Apos o término dos servicos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.
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12.1.2.

12.1.3.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

13.

13.1.

14.

14.1.

15.

15.1.

Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

Apos o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua designacao.

Na hipétese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

Aceitos e aprovados 0s servi¢cos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagdo da garantia.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragéo
do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Apoés a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servigos prestados pela Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;

c¢) Liberacdo da Garantia/Cauc¢éo Contratual.

A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificacdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no item
23 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 18/2023.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos
trabalhos/RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:
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15.2.

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica
da CONTRATADA para execugado dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases
de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho,
mensurando o0 tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais e humanos
envolvidos.

b) PEB - Plano de Execugéo BIM, contendo viséo geral (BIM), informagdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

¢) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagao.

e) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitacdo de autorizacdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera
comprovar a habilitagdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de
subcontratacdo constantes do subitem 6.3, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital,
deveréa ser apresentada a documentagéo descrita abaixo, previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevastf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira
deveréo ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricho da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade compativel com a disciplina
subcontratada;

e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucao de servi¢cos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitacao;

ed) Declaragédo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf

eb) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode
ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

15.16.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia
Regional).

Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local
dos servigos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servicos.

Alocar tantas frentes de servigos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execu¢ao dos servigos dentro do prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servi¢os objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o0 acesso da Fiscalizacdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necesséarios ao desempenho de sua missao.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA deverad reforcar a garantia/caucdo inicial durante a
execucao dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.
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15.17.

15.18.

15.19.

15.20.

15.21.

15.22.

15.23.

16.

16.1.

16.2.

Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagcdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de
normas técnicas e cédigos profissionais, inclusive, qguando da execucdo da obra objeto do
presente projeto, o projetista podera ser acionado em caso de alteragfes, erros ou falhas
de projetos, ou simplesmente para dirimir davidas.

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servigos objeto da presente
licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA,

de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de
30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.

17.1.

17.2.

17.3.

18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigcos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
Clausula Décima Sétima - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A Contratada serd responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

N&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administragéo.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital n°® 18/2023.

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada no Anexo IX do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital n°® 18/2023, com o objetivo de definir os riscos de exposi¢cao da execugdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na

natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracdo
na formulacdo de sua proposta.
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19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinac¢éo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econbémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacbes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
18/2023.

Clausula Vigésima- SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacées, projetos ou prazos;
il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagées ou prazos;

iii. A lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. A paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagcdo da contratada com
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outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagao,
gue afetem a boa execucéo deste;

Vii. Espaco ndo atendimento das determinagfes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢ao, assim como as de seus
superiores;

viii. O cometimento reiterado de faltas na sua execucado, anotadas em registro proprio;

iX. A decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil,
X. A dissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

Xi. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execuc¢éo da obra ou servico;

Xii. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiil. A supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

Xiv. A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacfes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobiliza¢cdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagBes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracéo
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a situacao;

XVi. A néo liberacéo, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para execugéo
de obra, servi¢co ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execuc¢éo do contrato.

Xviii. Descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.
21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacéo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal, Se¢ao Judiciaria do Piaui, para discussoes judiciais
decorrentes da execucdo do presente contrato.

Teresina/Pl, de 2023.

MARCELO VAZ DA COSTA E CASTRO
Superintendente Regional
CODEVASF - 73/SR

P/CONTRATADA
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