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CODEVASFIB

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo da contratacdo a partir deste Termo de Referéncia é a elaboracéo de projeto executivo
para sistema adutor de Itaueira, localizado no estado do Piaui, englobando a sede do municipio e
povoados ao longo da adutora de agua tratada, para atender a populagdo atual e futura em um
horizonte de projeto de 20 anos.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER: Item 20060 — Servico: Elaboragéo, analise projeto — engenharia

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos necessarios
e fundamentais a elaboracdo do projeto basico e executivo, devendo conter minimamente os seguintes
elementos:

a) Demonstragdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
definicdes relacionadas ao nivel de servico desejado;

b) Condi¢Ges de solidez, seguranga e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetdnico;

d) Parametros de adequac&o ao interesse publico, & economia na utilizagéo, a facilidade na execugao,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgédo adotada;

g) Levantamento topogréfico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao;

AREA DE REVITALIZAGCAO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL — Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizag&o e a coordenacgéo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

BIM: Building Information Modeling (Modelagem da Informacéo da Construgdo) — € a metodologia de
desenvolvimento de uma construcéo virtual que pode incluir todos o0s aspectos reais de projeto, construcao,
manutencdo e pode ser mantida durante todo o ciclo de vida de uma obra de engenharia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.
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CRONOGRAMA (CRO) — representacédo grafica da programacao parcial ou total de um trabalho ou servico,
no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou
precos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS — Documento destinado a demonstrar a sustentabilidade
do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessérios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas, desenhos
e proposta de pregcos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugédo da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagcdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados a
localizagdo, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a andlise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagéo de
area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA/RIMA): estudos e
caracterizagdo de impactos ambientais, suas avaliacées e a formulacdo dos consequentes programas de
mitigacdo e/ou potencializagéo exigidos pela legislagdo ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econd6mico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢gBes metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
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C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacbes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execucdao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacBes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

PARECER TECNICO DA FISCALIZACAO - Relatério circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por
um profissional capacitado e legalmente habilitado que seja designado pela Codevasf como fiscal do contrato,
para fins de esclarecimentos ou solicitagbes ao contratado.

PLANO DE EXECUCAO EM BIM: PEB - Plano de Execug&o BIM. — é o detalhamento da estrutura de
trabalho e estratégias que conduzird o projeto em todas suas fases. Este documento deverd fazer parte do
Plano de Trabalho e obedecer a um contetido minimo estipulado pela contratada.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitacéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execug¢do, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugédo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e
de implantacdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administracao publica;

c) ldentificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagfes que assegurem os melhores resultados
para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos construtivos, instalagdes provisoérias
e condi¢Bes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantagcdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacéo e outros
dados necesséarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitacdo, na hipGtese de
contratacdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se prop8e a executar 0s
Servicos.
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RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situaco
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias, recomendacfes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados, onde
se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execug¢ao dos servicos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada

no municipio de Teresina/Pl no seguinte endereco:

Endereco: Av. Maranhé&o, 1022, Centro

CEP: 64000-010 — Teresina/PI

Telefone: (86) 3215-0120

E-mail: 7sr-pi@codevasf.gov.br

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Regime de Execucao: Empreitada por Preco Global

3.3. Valor estimado: Publico.

3.4. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servicos serdo executados no municipio de ltaueira, distante aproximadamente 340 km de

Teresina, capital do Estado do Piaui na &rea sob jurisdicdo da 72 Superintendéncia Regional da
Codevasf, tendo como ponto de referéncia a Barragem Poc¢os, no vale do Rio Itaueira.
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Figura 01: Localizagdo do Municipio de ltaueira-PlI

Localizagdo

Localizacdo de |taueira no Piaui

Coordenadas Geograficas do Municipio: 7°36'11.9"S 43°01'39.3"W

Figura 02: Distancia da Sede do Municipio a Barragem de Pocos

+Barragem de pocos
‘no vale do itaueira

Coordenadas Geogréficas da Barragem de Pocos: 7°39'31.3"S 43°05'07.1"W
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4.2. A érea prevista para implantacdo do sistema adutor considera localidades (povoados) a serem
considerados para abastecimento e reservacdo. Os estudos de alternativa descritos no item 6.4.6
devem considerar as localidades existentes para definicdo de tracado da adutora de agua tratada.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

5.1. Consta no Anexo X deste TR - Documentos e Estudos Existentes -, Relatério Fotografico com
informacgBes de coordenadas e registro visual de pontos pertinentes ao objeto deste Termo de
Referéncia.

6. DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1. A elaboragdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a

legislacdo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteracdes;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteracdes;

- Regulamenta¢des de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elabora¢c&o de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidroldgicos,
topogréficos, sondagens e orcamentos;

- Regulamento Interno de Licitages e Contratos da Codevasf;

- Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cadigo de Obras das respectivas Administracdes Municipais.

6.2. Os servicos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracéo de projeto executivo
de engenharia, com o objetivo de implantacdo do Sistema Adutor de Itaueira, no estado do Piaui,
compreendendo: captacdo na Barragem dos Poc¢os — Rio Itaueira, aducdo de agua bruta com
estacdo elevatoria, tratamento, aducdo de agua tratada, reservacdo e distribuicdo onde for
pertinente, e servigos relacionados para funcionamento do sistema, incluindo instalagdes elétricas,
hidraulicas, hidromecénicas, projetos arquitetdnicos, urbanisticos, drenagem, seguranca viaria e
quaisquer outros que se facam importantes, além das respectivas avaliagbes ambientais dos
sistemas a serem implantados.

6.3. Deverdo compreender as atividades descritas neste Termo de Referéncia, compreendendo o
conjunto de estudos necessarios para definicao de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, e
da forma de execuc¢do para implantacéo do sistema adutor de Itaueira-Pl que, desde que aprovado
pela Fiscalizagdo, poderdo ser modificadas em funcdo de necessidades que venham a surgir
durante o desenvolvimento dos servigos inerentes as etapas de execucao, a saber:

a) Etapa 1 — Diagndstico e Estudo de Alternativas, para a area de intervencéo abrangida pelo
objeto deste Termo de Referéncia;

b) Etapa 2 - Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia, referente a alternativa
selecionada na Etapa 1, para o objeto previsto neste Termo de Referéncia.

6.4. Etapa 1 - Diagnéstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser descrita a situacdo atual no municipio de Itaueira, bem como o sistema
atualmente existente, a area prevista de captacado na Barragem dos Pocos e o tracado esperado
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entre captacao e distribuicao final, contemplando estudo de alternativas e selecdo da melhor opgéo
de viabilidade técnica, econdmica e ambiental, por localidade objeto deste Termo de Referéncia,
considerando em especial, 0s seguintes aspectos:

6.4.1 Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econémicos, ambientais e politicos (legal e
institucional), a caracterizagdo fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros aspectos
identificados no diagnéstico, abordando, no minimo:

a) Dados gerais das localidades como: localizacdo no estado, caracteristicas climaticas da
regido, caracterizacdo dos acessos as localidades, dados populacionais, perfil
socioecondmico, e demais relevantes.

b) Estudos geogréficos: aspectos climéticos, morfolégicos, relevo, hidrografia, pluviometria, etc;

¢) Estudos demograficos: populacao diretamente atendida, distribuicdo urbana e rural, taxa de
crescimento demografico, proje¢do para horizonte de 20 (vinte) anos tanto para a sede do
municipio quanto para as localidades possivelmente atendidas pelo sistema adutor;

d) Avaliagdo Ambiental Preliminar: identificacdo de meios bidticos, recursos naturais, passivos
ambientais, restricbes, impactos potenciais, legislacao aplicavel, etc;

e) Parametros basicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operacao do sistema de agua e esgoto, e nos dados de
censos demogréficos. Caso ocorram impedimentos para a realizacéo deste estudo, o que
também devera ser justificado, recomenda-se a adoc¢do dos seguintes parametros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populag&o;

- Populagéo Inicial (Pi) = populagéo atual;

- Alcance de projeto: proje¢@o populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado
para etapas de 10 anos;

- Inicio da 12 etapa: dever& coincidir com 0 ano previsto para inicio de operacdo do
sistema, devendo ser levado em consideracgdo os periodos de elaboragéo do projeto e
de licitagdo e execucao da obra;

-  Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo Per capita: 120 L/dia/habitante;

-  Taxa de retorno (dgua/esgoto): 80%;

-  Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2) = 1,5.

6.4.2 Estudos de Diagndstico

Os estudos de diagnéstico abrangem o estudo sobre a as condi¢c8es atuais da localidade para receber
o0 empreendimento, considerando sistemas preexistentes, pontos facilitadores, potenciais conflitos, etc.
Devera conter, dentre outros:

a) Estudo de reconhecimento do sistema de esgotamento sanitario, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinag&o de residuos sélidos urbanos;

b) Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua existente, com vistas ao
seu aproveitamento no novo sistema, total ou parcialmente. A partir desse diagndstico é
possivel avaliar se a adutora de agua tratada vai transportar até novo reservatério a ser
dimensionado de forma a aproveitar rede de distribuicdo existente ou se uma nova rede de
distribuicdo precisara ser dimensionada;

c) Estudo de reconhecimento e diagnostico dos possiveis mananciais de captacédo de agua;

d) Identificacdo de acessos, redes elétricas, jazidas, pedreiras, britadores e quaisquer
elementos facilitadores para a execuc¢éo da futura obra;
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e) Identificac8o de possiveis areas de implantacédo de reservatorios, ETA, estacfes elevatorias
e demais estruturas;

f) Avaliacdo detalhada e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as condigdes de
funcionamento de estruturas e unidades existentes, estejam elas em operacdo (uso) ou
integrando partes das obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliacdo, apos
terem sido iniciadas pelas Prefeituras Municipais por meio de convénio firmado com a
Codevasf, ou pela prépria CODEVASF. Caso seja identificada a existéncia de avarias nas
unidades existentes, informar a necessidade de intervencao e apresentar solucédo especifica
com projeto e especificacdo de servicos e materiais a serem utilizados; ou comunicar se
havera necessidade de contratacao de servigos especializados (tecnologia de materiais);

0) Relatério fotografico.

6.4.3 Estudos Hidroldgicos
a) Identificacdo, definicdo e locacdo dos mananciais de abastecimento, em funcdo da
disponibilidade hidrica (avalia¢é@o hidrolégica, hidrossanitaria e hidrogeolégica);
b) Analises fisico-quimicas e bacterioldgicas da agua dos possiveis mananciais (SERVICOS
DE ANALISE AMBIENTAL DA QUALIDADE DO MANANCIAL);

¢) Caracterizacdo da bacia que alimenta o reservatorio, incluindo hidrometeorologia, estudos
pluviométricos, chuvas intensas, cheias de projeto, deflivios e quaisquer outros estudos
hidroldgicos necessarios. Apresentar também estudos de Batimetria relativos ao lago da
barragem.

6.4.4  Servicos Topogréficos e Cadastrais

a) Levantamentos de campo (topografia), os quais deverdo ser executados conforme
especificagdes técnicas constantes do Anexo IV deste Termo de Referéncia. Os servigos
topograficos contardo com levantamentos de curva de nivel e com o cadastro de unidades
existentes e malha urbana, onde se fizer necessario;

b) Estudos cadastrais, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos sistemas;

c) Identificacdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiéria;
d) Representacgdes graficas dos levantamentos planialtimétricos e cadastrais.

6.4.5 Estudos Geotécnicos

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos é proceder o levantamento de dados, por meio de
inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geoldgicas das areas
de intervencéo. Contemplardo, dentre outros:

a) Estudos de investigacéo de solos (sondagens);
b) Ensaios elencados no Anexo Il — Orcamento de Referéncia.

6.4.6 Estudo de Alternativas de Engenharia

6.4.6.1 O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor opcéo para a concepcao do
sistema adutor em questéo.

6.4.6.2 O estudo de alternativas devera ser realizado ap6s o conhecimento de todas as partes integrantes
do sistema existente, a presenca e localizacédo de localidades (povoados) entre a captacdo e a sede
do municipio, a obtencado do cadastro atualizado e das condicdes topograficas nas areas de projeto,
inclusive sua disponibilidade e aptiddo de uso para implantacéo das unidades projetadas, a definicdo
dos parémetros, etc.; e contemplard a formulacdo de no minimo trés alternativas, com a
apresentacao de anteprojetos que deverao solucionar o problema de maneira completa e integrada,
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baseando-se em conceitos de comprovada eficiéncia e envolvendo as diferentes partes dos
sistemas, sob os aspectos técnico, econémico, financeiro e ambiental.

6.4.6.3 Durante o processo de selecao de alternativa devera ser considerada a viabilidade global, em todas
as suas dimensdes, contendo minimamente 0s seguintes aspectos:

a) Caracterizacdo dos estados atual e o desejado para a localidade, bem como a operacéo e
a manutencao dos sistemas existentes e propostos, tanto na sede do municipio quanto nas
localidades (povoados) que possam ser atendidas;

b) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem
verificados quando da localizacdo de outros municipios que fazem uso da fonte hidrica
escolhida.

c) Estudo de suprimento de energia elétrica para as unidades do sistema;

d) Objetivos e a forma de consecucéo;

e) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando
alternativas de sele¢éo de plantas, custos de implantacdo, de operacdo e de manutencdo
do sistema;

f) Custos e beneficios identificados e quantificados;

g) Planejamento para implementacdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-
se as fases e etapas de implantacao;

h) Estudos para obtencBes das autorizagBes de érgdos competentes para implantacdo de
redes elétricas, acessos e travessias;

i) Informacdes que auxiliem na obtengéo da liberagcdo de areas, identificando os detentores
da titularidade das areas (direito de dominio ou posse) que sejam afetadas diretamente
pelo empreendimento, incluindo georreferenciamento e apresentagcdo de memoriais
descritivos.

j) Estudo de reaproveitamento ou substituicdo de pavimentagdo em logradouros, bem como
o0 estudo de caracterizagdo e quantificagdo de jazidas para empréstimo;

k) Identificagdo de interferéncias com redes de agua, elétricas e de telefonia, sempre que
possivel;

[) Avaliacdo técnica com indicacdo dos ensaios e diagndsticos para 0s servicos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros, assentamento de
geomembranas, implantacdo de emisséarios e materiais utilizados;

m) Documentacao técnica necessaria ao processo de obtencdo de licenciamento ambiental
junto aos Orgdos Ambientais competentes em todos os niveis da administracéo publica; de
outorgas para lancamento do efluente em mananciais superficiais; e de liberagbes para
possiveis supressdo de vegetacéo; contendo, no minimo:

- Avaliacdo dos impactos ambientais de intervencdo, com as medidas mitigadoras e
compensatorias para minimizagdo ou maximizacdo dos impactos identificados;

- Identificagdo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervencao,
considerando-os e classificando-os quanto a duracao, reversibilidade, significancia e
amplitude;

- ldentificacdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;

- Apresentacdo de um “Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas” com as
respectivas medidas mitigadoras dos impactos ambientais, devendo seguir no minimo
a Instrucdo Normativa n° 04 do Ibama, de 13 de abril de 2011, que trata da Recuperacao
de Areas Degradadas — PRAD ou Areas Alteradas;

- Estudo de Impacto de Vizinhanca — EIV, conforme os artigos 36 a 38 da Lei Federal n®
10.257/2001, através do qual sera possivel identificar medidas de controle dos efeitos
do planejamento urbano e ambiental do empreendimento, do impacto que podera ou
ndo causar sobre a vizinhanga, propondo a¢gBes mitigadoras e compensatorias que
minimizem os danos ambientais e descontroles urbanisticos;
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n) Estudos de viabilidade de autossutentabilidade do sistema, capacidade de pagamento por
parte da comunidade, pela prestacao do servico de abastecimento de agua tratada, tarifa
social;

0) Relatério de impacto socioecondmico na regiao;

p) Elaboracdo e execucdo de Programa de Comunicacdo Social para apresentacdo do
empreendimento para a comunidade diretamente beneficiada.

6.4.7 Analise Ambiental da Agua

6.4.7.1 Consiste na realizacdo de ensaios e testes laboratoriais da 4gua disponivel no manancial a ser
considerado para captagcdo. Faz-se importante realizar tais ensaios a fim de que haja diagndstico das
caracteristicas fisico-quimicas e bacteriolégicas da dgua como ponto de partida para definicBes
técnicas a respeito das demais fases de projeto, em especial o tratamento.

6.4.7.2 Os procedimentos para analise devem seguir o disposto na resolu¢do CONAMA 357/2005 e Portaria
n° 888/2021 do Ministério da Saude, sobre qualidade da agua e padrdes de potabilidade.

6.4.7.3 O Anexo lll: Orcamento de Referéncia detalha os testes a serem realizados.
6.4.8 Relatorio Final do Diagndstico e Estudo de Alternativas
6.5 Etapa 2 - Projeto Executivo de Engenharia

6.5.1 Compreendem a execucdo de servicos de campo e de escritério necessarios para detalhar a
alternativa escolhida na Etapa 1 (Item 6.4), permitindo a implantacdo das obras do sistema adutor de
agua em conformidade com o estabelecido na concepcao definitiva das obras e, posteriormente, a
preparacdo de documentacéo para a licitacdo das obras de engenharia e aquisicdo de materiais e
equipamentos especificados.

6.5.2 Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e analisados os
aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apds avaliacdo destas condicdes, deverédo
ser apresentados para analise por meio de relatérios:

a) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descricdo dos servigos a executar, dos materiais a incorporar a obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagées, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execucao;

C) InformagGes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execucdo de instalagGes provisérias e definitivas; adogdo de procedimentos
organizacionais, programacgdo e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizacdo, e das normas de inspecdo dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos, materiais e equipamentos a serem utilizados no
empreendimento, inclusive servicos especializados ou decorrentes de exigéncia ambiental;

e) Relagdo das condicionantes e restricbes ambientais para implantacdo da alternativa
selecionada, inclusive determinacéo e detalhamento da solucéo do projeto;

f) Caracterizagédo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como a
obtencéo de licenca de liberacé@o de exploracdo destas junto ao 6rgdo competente.

6.5.3 O dimensionamento do sistema deverd ser realizado de forma a assegurar a qualidade do projeto,
inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos constitutivos, com detalhamento em
nivel executivo e que apresente uma planilha de custos que represente o valor real da obra a ser
executada. Com este objetivo, devem ser produzidos de forma elucidativa para o sistema adutor
objeto deste Termo de Referéncia, os seguintes documentos:
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a) Projeto Proposto: desenvolvimento da alternativa selecionada no estudo de concepcéo,
juntamente com a Ficha Técnica do SAA — Sistema de Abastecimento de Agua;

b) Memoriais de célculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do projeto,
bem como a apresentacéo das especificacdes e dos procedimentos de inspecéo inicial e final
de equipamentos, a serem aplicados;

c) Desenhos e detalhes das seguintes unidades projetadas e demais obras complementares
(acessos, travessias, sistemas elétricos, etc.), com a apresentacdo dos seguintes desenhos:

- Planta de layout do sistema com definicdo e identificagdo das bacias de contribuicdo e
demais unidades existentes e projetadas, apresentando tabelas que contenham as
principais caracteristicas de cada uma delas;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, de urbanizacao, estrutural, elétrico, de automacao,
hidraulico, de drenagem, hidromecénico, combate a incéndio e péanico, sinalizacdo e
quaisquer outros indispensaveis a implantacdo dos componentes de captacéo;

- Projeto hidraulico, contendo as cotas de implantacdo, diametros, declividades, extensoes,
sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc das adutoras a serem implantadas;

- Projeto de terraplenagem, arquiteténico, de urbanizagdo, estrutural, elétrico, de automacao,
hidraulico, de drenagem, hidromecéanico, combate a incéndio e pénico, sinalizagdo e
guaisquer outros indispensaveis a implantacdo das estacdes elevatdrias;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, de urbanizagdo, estrutural, elétrico, hidraulico, de
drenagem, hidromecénico, combate a incéndio e péanico, sinalizacdo e quaisquer outros
indispenséaveis a implantacao dos dispositivos de protecdo da adutora;

- Projeto de terraplenagem, de urbanizagdo, estrutural, hidraulico, hidromecéanico e quaisquer
outros indispenséaveis a implantacéo dos reservatorios;

- Projeto de terraplenagem, arquiteténico, de urbanizag&o, estrutural, elétrico, de automacéao,
hidraulico, de drenagem, hidromecénico, combate a incéndio e pénico, sinalizacéo,
interligacbes, aguas de servigo, biogas e detalhes de montagem quaisquer outros
indispenséaveis a implantagdo da estacdo de tratamento de agua;

- Plantas de cadastro e identificagdo de pavimento nos logradouros onde houver necessidade
de intervencao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tenséo, acessos, drenagem pluvial
em logradouros, identificacdo de interferéncias, pavimentacao e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as
informacdes basicas e necessérias para as a¢des de regularizacao fundiaria; a exemplo de
dados do proprietario (a), com copia da certiddo de propriedade, localizagdo, norte
magnético, valores da area (unitario e total, em reais);

d) Quantitativos de servicos e materiais necessarios a execu¢do do empreendimento, com
definicdo dos custos unitarios e totais;

e) Plantas e detalhamentos tipicos de localizacéo, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servico, escavagdes (cortes, aterros, empréstimos) para
execucao da obra;

f) Manual de manutencgédo, pré-operagdo e operacdo dos sistemas e equipamentos a serem
implantados;

g) Estudos Ambientais: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais do futuro
empreendimento, que servirdo como subsidio para a andlise da licenca requerida, conforme
instrucdes do Anexo IV: Especificagbes Técnicas. Contemplardo, dentre outros:

- diagnéstico ambiental;

- relatdrio ambiental preliminar;

- relatorio ambiental;

- plano e projeto de controle ambiental;
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- plano de manejo;
- plano de recuperacéo de area degradada;
- analise preliminar de risco;
- documentos
- elaboracéo de Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto Ambiental (EIA/RIMA);
- Preenchimento de toda a documentacdo necessaria ao processo de obtencao de
licenciamento ambiental em todos os niveis da administracdo publica, incluindo documentos
digitais exigidos por tais 6rgaos;
h) Relatério Final do Projeto Executivo de Engenharia em sua verséo preliminar, definitiva e
sintética;

6.5.4 Desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia

6.5.4.1 A elaboracgdo de projeto executivo de engenharia para implantacdo de sistema adutor de agua,
devera envolver, dentre outras, as seguintes etapas: estudos preliminares, concep¢éo do sistema
proposto, elaboracédo de projetos gréaficos e detalhamentos necessarios, elaboracdo de planilhas
de quantitativos e orgamento.

6.5.4.2 Estudos Preliminares para Concepc¢ao do Projeto Proposto

6.5.4.2.1 Serdo executados na Etapa 1, conforme descrito no Item 6.4, e aproveitados na Etapa 2, que
corresponde a execuc¢do do Projeto Executivo de Engenharia, contemplando o desenvolvimento
de todas as atividades de descri¢do, dimensionamento, detalhamento e especificagdo do sistema,
a ser executado com base na definicho da melhor alternativa técnico-econdmica, com
aproveitamento pleno de elementos como:

a) Principais caracteristicas socioecondmicas observadas na sede do municipio e nas localidades
a serem atendidas;

b) Diagnéstico situacional: populagdo diretamente atendida, taxa de crescimento demografico,
projecéo para horizonte de 20 (vinte) anos;

c) Diagnostico de localidades: localizacdo e descricdo de localidades na regido da barragem, da
sede do municipio, rodovias que unam as duas e outras possiveis comunidades potencialmente
beneficiadas para andlise de viabilidade.

d) Calculo de vazbes: consumo diario de 4gua por habitante, taxa de retorno dgua/esgoto, taxa
de infiltrag&o, coeficientes de maior demanda diario e horério;

e) Estudos topograficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos sistemas;

f) Estudos de investigacédo de solos (sondagens);

g) Definicdo das estruturas existentes a serem reaproveitadas, caso existam, e das unidades
novas a serem executadas para o perfeito atendimento a comunidade;

h) Identificacdo, definicho e locacdo dos mananciais de abastecimento em funcdo da
disponibilidade hidrica (avaliacdo hidroldgica, hidrossanitaria e hidrogeolégica), dos usos e das
analises fisico-quimica e bacteriolégica da dgua (SERVICOS DE ANALISE AMBIENTAL DA
QUALIDADE DO MANANCIAL);

i) Relatério de impacto socioeconémico na regiao;

i) Preenchimento de toda a documentac¢do necessaria ao processo de obten¢éo de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administracéo publica;

k) Identificagdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria;

6.5.4.3 Concepcao do Sistema Proposto
6.5.4.3.1 O projeto deverd descrever todas as etapas do sistema proposto integrante deste Termo de

Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas (captacéo, elevatéria/booster, adutoras,
estacdo de tratamento, reservatérios, rede de distribuicdo — caso necessério, etc.), tudo em
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conformidade com as técnicas adotadas pela instituicdo estadual ou municipal responsavel pelo
sistema publico de abastecimento de agua tratada, destacando os seguintes aspectos:

a) Quantificacdo, caracterizacdo e analise critica do sistema existente e respectivas unidades;

b) Tipo de tratamento de agua proposto, com definicdo e descricdo em relacdo ao manancial
disponivel e legislacdo ambiental vigente;

c) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo 0 memorial
descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das unidades
componentes do projeto, a determinagdo dos didmetros e as especificacbes dos materiais e
dos conjuntos moto-bombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais hecessarios;

d) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento elétrico para instalacdo
dos conjuntos moto-bombas, redes de energia elétrica (linhas de transmisséo/subestacéo) e
casa de maquinas (quadros de automacéo), incluindo as instalacdes prediais de cada uma das
unidades projetadas, com a apresentacédo de planilhas e do detalhamento gréafico e desenhos,
bem como o atendimento a NR-10 do MTE;

e) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento estrutural das unidades
integrantes do projeto, onde couber, com apresentagdo de planilhas, detalhamento grafico e
desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a apresentacdo das taxas de
resisténcia do terreno e do concreto armado;

f) Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pecas gréficas
com detalhamento dos materiais e servicos para recuperagdo dos pavimentos, bem como
indicacdo das jazidas de empréstimos para a base;

g) Os desenhos deverdo ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados,
na quantidade necesséria, nos formatos Al ou A3, de acordo com o tamanho da edificagéo
e/ou sistema, para a perfeita compreenséo e execucdo da obra, e elaborados em meio digital
de acordo com o conjunto de normas e especificacdes da CODEVASF;

h) O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa publica estadual responsavel pelo
abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto elétrico
deve obedecer as normas e regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de
energia elétrica, ambos de acordo com especificacdbes da CODEVASF e com a prévia
aprovacao e autorizagcdo das respectivas Companhias;

i) Ficha técnica do projeto;

i) Aprovacao e autorizacdo de travessia sob obras de arte em geral;

k) Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de esgotamento existente.

[) Apresentacdo do Programa de Comunicacdo Social — PCS, que tera por objetivo criar, entre a
Codevasf e a populagéo da area de influéncia do empreendimento, um canal permanente de
comunicacao que possibilitard manter um fluxo de informacgdes sobre as caracteristicas da obra
e seu andamento fisico, e esclarecer dividas e promover uma adequada interagdo entre a
CODEVASF, o Poder Publico, as instituices da regido, os trabalhadores das obras e a
comunidade de forma geral;

m) Apresentacéo do Programa de Educacdo Ambiental — PEA, em conformidade com a Resolucéo
n® 422/2010 do CONAMA e a Lei Federal n°® 9.795/1999, que ter4 por objetivo nortear e
contribuir, por meio de um processo pedagdgico participativo, com o desenvolvimento das
obras e com a melhoria dos padrées de qualidade de vida da populacao a ser beneficiada pelo
empreendimento, devendo prever um conjunto de a¢des de sensibilizagdo, mobilizacao e
capacitacdo em educacgdo ambiental e praticas sustentaveis por meio de projetos e atividades,
envolvendo professores e alunos da rede publica de ensino do Municipio para formacgédo de
agentes multiplicadores;

6.5.4.4 Quantitativos e Orcamentos dos Projetos
6.5.4.4.1 Os gquantitativos e orcamentos dos projetos deverdo ser desenvolvidos de acordo com o objeto
deste Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os procedimentos para

elaboracédo de planilha da CODEVASF, com utilizacdo de software especifico, a critério desta,
assegurada a disponibilizacéo deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.
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a) Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servicos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel;

b) Os orcamentos deverdo conter as composicdes de custo, e a confeccdo de um anexo
apresentando a relacdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicacdo do preco e data de consulta, inclusive contendo a regulamentacéo dos servicos.

c) As planilhas orgamentérias apresentadas deverdo ser elaboradas em duas versdes: com e sem
desoneracdo de mao de obra, para que seja adotada a mais vantajosa. Deve-se também
apresentar resumo dos orgamentos com separacgéo do valor global entre servigos e materiais.

d) Para os custos unitarios, deverdo ser utilizadas, prioritariamente, as referéncias oficiais
(SINAPI/SICRO)

e) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada cépia de
documento comprobatério de coleta de precos acompanhados das composicdes de custo e das
especificagbes para aquisicdo de conjuntos moto-bombas especificos e, respectivos
componentes elétricos.

f)  Afolha resumo de orcamento deverd conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriacao das areas utilizacdo das e das provaveis edificacbes, necessarios a viabilizagédo
do empreendimento.

6.5.4.5 Manual de manutencgéo, pré-operacéo e operacao dos sistemas

6.5.4.5.1 Deverd ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséo, desenvolvido individualmente para cada
localidade objeto destes Termos de Referéncia, dada as peculiaridades de cada sistema, e ter como
objetivo orientar as atividades relativas aos procedimentos operacionais e de manutencdo do
sistema adutor, devendo abordar minimamente os seguintes aspectos:

a) Descricéo sucinta da concepc¢éo do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descricdo das unidades operacionais;

c) Instrucbes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento;

d) Operacdo das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e acdes
necessarias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisé@o e de procedimentos dos processos operacionais nas situagées normais
e emergenciais;

f) Procedimentos para manutencdo preventiva das unidades;

g) Procedimentos para manutencao corretiva das unidades;

h) Cautelas necessérias para manutengdo da seguranca e higiene do trabalho;

i) Procedimentos e parametros para realizacéo de analises laboratoriais de controle;

j) Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais removidos durante o
processo de limpeza e manutencéo dos efluentes de unidades de tratamento;

k) Pré-operacéo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de treinamento,
contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias.

6.6 A concepcéo geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio da
simplicidade e da operacionalidade.

6.7 As definicBes devem ser baseadas em comparacfes de alternativas, maximizando o uso das
condi¢cBes naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construcdo e da
preservacdo ambiental.

6.8 Equipes de trabalho

6.8.1 As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Supervisdo composta por
engenheiros especializados, Equipe de Projeto, Estudos Basicos e Ambiental composta por
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profissionais de nivel superior, e com a participacdo de uma Equipe Complementar, composta por
técnicos e administrativos de nivel médio.

6.8.2 Coordenacao Geral é composta por um Engenheiro com experiéncia compativel as exigéncias de
parcela de maior relevancia do objeto deste TR (conforme item 10.1) OU Servicos Similares (vide
alinea “c)” do item 10.1), com as seguintes formacdo ou especializacdo académica baseado na
Tabela de Titulos Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Coordenador Geral: Engenheiro Civil (C4d. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificacdo e
Construcédo (Céd. 111-03-00) ou Engenheiro Hidrico (Céd. 111-12-00) ou Engenheiro
Agricola (Céd. 311-01-00).

6.8.3 Equipe de Supervisdo é composta por Engenheiros para supervisdo de execucao de servigos
compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide item 10.1) OU Servigos
Similares (vide alinea “c)” do item 10.1”), com as seguintes formagéo ou especializacdo académica
baseado na Tabela de Titulos Profissionais da Resolucdo CONFEA 473/2002:

a) Supervisor Hidraulica: Engenheiro Hidrico (Céd. 111-12-00) ou Engenheiro Civil (Cod. 111-
02-00) ou Engenheiro Sanitarista (Cod. 111-08-00) ou Engenheiro Agricola (Céd. 311-01-
00);

b)  Supervisor Civil: Engenheiro Civil (C4d. 111-02-00) ou Engenheiro de Fortificagdo e
Construgéo (Cod. 111-03-00) ou Engenheiro de Operagéo — Construcéo Civil (Cad. 111-04-
01) ou Engenheiro de Operacéo - Edificacdes (Céd. 111-04-03);

c) Supervisor Eletromecénica: Engenheiro Mecénico (Cd6d. 131-08-00) ou Engenheiro
Mecénico Eletricista (Cod. 131-11-00) ou Engenheiro Eletricista (Cod. 121-08-00).

6.8.4 Equipe de Projeto é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior) na execugdo de servigos (em sua disciplina especifica) compativel com a parcela de
maior relevancia do objeto deste TR (vide item 10.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)” do item
10.1) nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-se e deverao compor a Proposta
Técnica (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Civil

b) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
c) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo

d) Engenheiro Eletricista ou Automagéo

e) Engenheiro Mecanico

f)  Engenheiro com aptiddo em orgcamentacao

g) Estes 6 profissionais sédo considerados membros chaves da Equipe de Projeto, e deveréo
compor a Proposta Técnica, porém outros profissionais de diferentes ou mesmas
especialidades poderdo compor a equipe.

6.8.5 Equipe de Estudo Basico é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas
(S - nivel superior) para elaboragcédo de Estudos Basicos (em sua disciplina especifica) de projetos
compativel com a parcela de maior relevancia do objeto deste TR ((vide item 10.1) OU Servigos
Similares (vide alinea “c)” do item 10.1) nas diversas areas de conhecimento, as quais destacam-
se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Hidrico ou Sanitarista ou Agricola ou Civil
b) Engenheiro Agrimensor ou Cartografo ou Topografo
c) Engenheiro Geotécnico ou Geologo

d) Engenheiro Agronomo ou Agricola

e) Administrador ou Engenheiro de Produc¢éo
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f)  Corretor ou Avaliador de Imoveis

6.8.6 Equipe Ambiental é composta por Expertos (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e Analistas (S -
nivel superior), com experiéncia (compativel com seu nivel hierarquico) na elaboracao de EIA/RIMA
(em sua disciplina especifica) de projetos compativel com a parcela de maior relevancia do objeto
deste TR ((vide item 10.1) OU Servigos Similares (vide alinea “c)” do item 10.1), nas diversas areas
de conhecimento, as quais destacam-se (mas nao se limitam):

a) Engenheiro Ambiental ou Florestal
b) Engenheiro Geotécnico ou Gedlogo
c) Arquedlogo

d) Bidlogo

e) Geografo

f)  Sociblogo

6.8.7 Equipe Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e Administrativos
(A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas ndo se limitam): Civil
(Construcdo Civil, Edificagbes, Estradas), Agrimensura (Topografia, Geoprocessamento,
Agrimensura), Agronomia, Eletromecanica, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracao.

6.8.8 Durante a execu¢cdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF apés andlise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

6.8.9 O escopo dos servicos e produtos foram dimensionados considerando uma carga mensal de
trabalho dos insumos MO de 176 horas/més.

7 CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1 Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

7.2 CONSORCIO

7.2.1 Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consoércio, sem
limitacdo de empresas integrantes.

7.3 SUBCONTRATACAO

7.3.1 Seréa permitida a subcontratacao dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da Codevasf,
com excecao das equipes de Supervisdo e de Projeto, além da Coordenacdo Geral, previstas no
item 6.8.

7.3.2 Apenas sera permitida a subcontratacdo, e com anuéncia prévia da fiscalizacdo, das atividades de

campo de servigos de topografia e cartografica, ensaios e estudos geotécnicos, estudos hidrolégicos,
levantamentos batimétricos e atividades laboratoriais.

7.4 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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7.4.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

8 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

8.1 A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucgado do
contrato.

8.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos contratuais
estabelecidos.

8.1.2 A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracéo —
8.1.3 Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos

8.2 Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.
8.3 Em caso de dulvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as

licitantes deverdo contatar a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em Teresina, no
estado do Piaui, no telefone (86) 3215-0120.

9 PROPOSTA FINANCEIRA

9.1 A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacéo, e
néo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

9.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem

rasuras, conforme modelo constante do ANEXO V - MODELO DA PROPOSTA FINANCEIRA, que
€ parte integrante deste TR, observando-se 0s precos maximos globais orgados pela Codevasf:

a) Planilha de Custos dos servicos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante Anexo V, (PFP, PFP-1.1, PFP-1.2, PFP-
1.3, PFP-2.1, PFP-2.2, PFP-2.3, PFP-3, CRO-1, CRO-2) que € parte integrante deste TR,
observando-se os precos maximos globais or¢ados pela Codevasf.

al) As Planilhas Orcamentéarias constantes do Anexo V deste TR consistem nos seguintes
formularios:

e FPRO - PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO;
e PFP-1.1 — Servicos TOPOGRAFICOS/CARTOGRAFICOS
e PFP-1.2 — SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

e PFP-1.3 — SERVICOS DE ANALISE AMBIENTAL DA QUALIDADE DO
MANANCIAL

e PFP-2.1 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka
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e PFP-2.2 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb
e PFP-2.3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc
e PFP-3 - DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kd

e CRO-1-INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO

e CRO-2 - CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

a2) Planilha de Proposta Financeira do Projeto (FPRO), incluindo os quantitativos, custos e
precos (unitarios e total) dos insumos, mao de obra, custos administrativos, remuneracao da
empresa e despesas fiscais;

a3) Planilha de Servigos Topogréficos e Planilha de Servicos Geotécnicos: quantitativos,
precos (unitérios e total) servigos. Os precos desses servi¢cos devem considerar as despesas
indiretas (lucro, impostos, administragcéo central, risco, garantia, despesas fiscais etc.), pois
serdo pagos de forma distinta, conforme quantitativo efetivamente executado e com base
Unica e exclusivamente no pre¢o proposto pela licitante.

a4) Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servi¢cos deverdo ser apresentadas
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢éo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia das mesmas;

ab) Os salarios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser
inferiores ao piso estabelecido pela Lei n°® 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos
fixados pelos Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convengoes,
acordos ou dissidios coletivos de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas
por esses instrumentos, os salarios deverao ser compativeis com os praticados no mercado
e experiéncia exigida neste Termo de Referéncia;

a6) Nao poderao ser apresentados pre¢os unitarios diferenciados para um mesmo servico

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1, PFP-2.2 e PFP-2.3 (ver Anexo
I). O licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em
legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos
bésicos devem ser corretamente definidos.

¢) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formulario CRO-
1, observando os prazos estabelecidos para a execucéo dos servigos neste TR e 0s eventos
de faturamento conforme Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamento.

9.2.1. Na composicéo da planilha “DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS” a LICITANTE devera
atentar para os seguintes detalhes:

9.2.1.1. No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da
empresa e deverd indicar o percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificacao.

9.2.1.2.  No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime
de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma de apuracéo
do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a
legislagdo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia N&o
Acumulativa E OPCIONAL aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera
apresentar memorial de calculo do desconto e comprovantes de aproveitamento de créditos
tributarios dos Ultimos 12 meses para comprovacdo do "percentual de desconto" aplicado,
conforme orientac8es do Acérdao TCU 2622/2013.

9.2.1.3. O Fator K3—LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL s&o de composi¢&o

discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo ser superior aos
percentuais estabelecidos no ANEXO Il - ORCAMENTO REFERENCIAL
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9.3 A Proposta deve se basear no ANEXO Il — Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:
a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela CODEVASF,;
b)  Custo unitario por insumo maior que a orcada pela CODEVASF;
c) Modificagéo nos quantitativos;
d) Custos e precos unitarios inexequiveis.

9.3.1 Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de
custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relacdo ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda, com
guantidades de servicos ndo compativeis com a execuc¢do dos servigos objeto desta licitagéo, e
que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.4 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

9.5 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

9.6 Os custos méaximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram
o presente edital.

9.7 Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comisséao de julgamento.

10 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
10.1 QUALIFICACAO TECNICA
10.1.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certidao, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme

C) Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s servigos de
engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s)
ou Representante Legal.

d) Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, , exclusivamente
como contratada, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
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CODEVASFY

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT - do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado servicos relativos
a desenvolvimento de Projeto Executivo de sistema adutor ou servicos similares, conforme
descrito abaixo:

Tabela 1: Servicos de Maior Relevancia para Qualificacao Técnica

Valores minimos a serem
Iltem Servicos a serem comprovados comprovados
(quantitativos)

Elabora¢éo de Projeto de Implantacéo de

Unico Sistema Adutor, inclusive captagéo, aducéo, Extensdo igual ou superior a

~ ~ L g 5,0 km
reservacao e estacdo elevatoria, ou similar
Elaboracéo de Projeto de Estacoes de
Tratamento de Agua ou efluentes de no minimo 1 und

10 L/s

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Entende-se por servicos similares os projetos que contemplam os servigos descritos a
seqguir:
- Captacao (por flutuante ou por pogo);
- Rede adutora de agua,;
- Reservacéo (em reservatorios elevados ou apoiados de concreto armado, metalico
ou de fibra de vidro);
- Rede de distribuicdo ((com tubulagBes de iguais ou maiores que 50mm);
-  Estacdo elevatoria (bombas e casa de comando); e
- Estacéo de tratamento de agua (compactas sob pressao ou convencionais).

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(8es) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
i. local de execucéo,

ii.  nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

iv. descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
v. o prazo final de execucao.

c4) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de
constituicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada
consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua
qualificacéo técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢cdo quantitativa de sua participacao no consorcio;

1. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.
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e) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacgéo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e
devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
— CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servicos
relativos a Elaboracdo de Projeto de Implantacdo de Sistema Adutor ou servicos similares,
conforme Tabela 1, Item 10.1.1.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, para fins de comprovagdo de qualificacédo
técnica, ambos serdo inabilitados

d4) Declaracdo do Coordenador e Supervisores com aceite em participar dos servigos
como responsaveis técnicos da empresa, e respectivo comprovante de vinculo
contratual entre o(s) profissional(is) e a LICITANTE. A declaracdo deve conter: nome
completo, n° CPF, n° identidade, n° do registro no CREA.

d5) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

10.2 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.2.1 Como critério de qualificagdo econdmico-financeira, serd exigida comprovagdo de capacidade
econdmica e financeira, mediante apresentacao de capital social minimo equivalente a 10% (dez por cento)
do valor orcado neste Termo de Referéncia. A devida justificativa para tal exigéncia se encontra no Anexo I:
Justificativas. Este critério aplica-se a empresas licitantes individuais ou consorciadas.

11 ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

111 O valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 515.912,29 (Quinhentos e Quinze mil, Novecentos e Doze Reais e Vinte e
Nove Centavos), data-base de Agosto de 2023, conforme o Anexo Il - Orcamento de Referéncia,
sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

11.2 Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s

emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servicos constam da Planilha - Anexo Il -
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.
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11.3

114

115

11.6

12

12.1

Area de Revitalizag&o e Sustentabilidade Socioambiental

O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e nas Tabelas de Engenharia Consultiva da
CODEVASEF para o estado do Piaui, na data-base de Agosto/2023, ndo desonerado, atendendo ao
Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos. Para os servicos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicao de precos unitarios elaborados pela
Codevastf.

No orgamento de referéncia foram consideradas Encargos Sociais de 70,90% para profissionais
com vinculo permanente e de 10% para profissionais autbnomos, com taxas e impostos descritos
no Anexo lll — Orcamento de Referéncia e na tabela a seguir. Seu preenchimento a ser feito por
parte dos licitantes deve seguir o0 descrito no item 9.2.1 deste TR.

Tabela 2: Taxas e Encargos no Orcamento Referencial

Servigos: 12,40 %
DESPESAS FISCAIS: ISS: 5% - PIS: 1,32% -
CONFINS: 6,08 %

ENCARGOS SOCIAIS: 70,90% Equipe com vinculo 20,00 % Autdbnomos

Remunerag&o da Empresa
(Lucro): 10 % dos custos
diretos

Custos de Administracao:

OUTROS: 15%

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2222.00UN.0001 - Apoio a
Implantacdo, Ampliacdo, Melhorias ou Adequagio de Sistemas de Abastecimento de Agua em
Areas de Atuacdo da Codevasf, sob a gestdo da Area de Revitalizacdo e Sustentabilidade
Socioambiental da Codevasf.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUQAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

O prazo para execuc¢do do objeto deste TR é de 360 (trezentos e sessenta) dias consecutivos, a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser
prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes:

Tabela 3: Prazos de Entrega

Item
Unico (dias)

Prazo de Entrega
Etapa Descricdo do Servigo a partir da OS

Estudos Preliminares 30

Estudos de Diagndstico 60

Diagndstico e Estudos Hidrolégicos e Qualidade do Manancial 60

Estudos de Servigos Topogréficos e Cadastrais 90

Alternativas Estudos Geotécnicos 90

Estudos de Alternativas 120

Relatdrio Final do Diagndstico e Estudos de Alternativas 120

Estudos de concepcao 150

—|ToT]KQ|=-=|0D (a0 |(T|D

Projeto Executivo | Anteprojeto de Engenharia 150

de Engenharia | Projetos Técnicos - Locacéo, Situacéo, Arquitetdnicos 180

Projetos Técnicos - Hidromecanicos 210
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CODEVASFIB

ltem o _ Prazo d_e Entrega
Unico Etapa Descrigéo do Servico a partir da OS
(dias)
I Projetos Técnicos - Estruturais 210
m Projetos Técnicos - Instalagdes Hidrossanitarias 240
n Projetos Técnicos - InstalacBes Elétricas 240
o] Projetos Técnicos - Automacéo 270
p Projetos Técnicos - Complementares e auxiliares 270
q Memoriais de Calculo e Descritivo 300
r EspecificacBes Técnicas 300
S Orcamento Analitico 330
t Manual de manutenc¢éo, pré-operacdo e operacao 330
u Estudos ambientais 360
Y Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia 360

12.1.1 No prazo acima estdo incluidos o prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis para analise e aprovacao
do Diagnéstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 20 (vinte) dias Uteis
para andlise e aprovagdo da Minuta do Projeto Executivo por parte da CODEVASF, também a partir
do seu recebimento pela Fiscalizacdo; objetivando a edi¢cdo e o fornecimento da verséo definitiva
pelo Licitante vencedor.

12.1.2 A restituicdo da versao com a indicagcdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a correcdo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

12.2 O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias e a partir da sua assinatura, sera o prazo de
execucao do objeto informado acima acrescido de mais 90 dias consecutivos para expedi¢cdo do
Termo de Encerramento Fisico dos servi¢os, podendo ser prorrogado mediante manifestacédo
expressa das partes.

13 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1 Os pagamentos dos servicos serdo efetuados em reais, com base nos servigos efetivamente
executados e entregues conforme Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamento, obedecendo os
precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e mediante a apresentagao
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

13.1.1  Os servicos desenvolvidos em campo e laboratorio destinados a obtencao de dados e ensaios para
a elaboragcdo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragdo do projeto executivo de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condi¢des:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacéo, atestando a realizacdo dos servigcos em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentagdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatorios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.
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c) Asvariacdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdo dos precos
unitérios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servicos
gréficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

13.1.2 Os servicos de escritorio, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 13.1.1,
necessarios para a elaboracéo dos estudos de viabilidade e projeto Executivo de engenharia, terdo
as seguintes caracteristicas e condicdes:

a) Remuneracgdo dos servigos executados, mediante apresentacao de faturas mensais, apos
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com
0 programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacéo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranga;

c) Caso exista duvidas acerca dos relatérios e documentos, a parcela referente a esses
servigos poderd ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois
de sanados os motivos da retencéo, a Codevasf terd 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da referida parcela.

13.1.3 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos precgos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econémico financeiro e atualizagao financeira.

13.1.4  Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢cBes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

13.1.5 Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medi¢des, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e 0s servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugéo
do contrato.

13.2 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a
programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servico, ou durante
a execucgdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

13.3 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

134 Os precos e custos de cada insumo deverao ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA vencedora,
respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF

14 REAJUSTAMENTO

14.1 Os precgos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagéo da
proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagdo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcédo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:
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(I1 - 10)
—Vx—"
ST

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

15 ACOMPANHAMENTO DA ELABORACAO DO PROJETO

15.1 A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicacao durante a execucao
do contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

15.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servi¢os de campo, apresentara a Codevasf, para aprovacao,
programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor, a equipe
técnica e sua localizacgéo.

15.3 A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtencdo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucao destes, tendo como base a relacdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcancar os objetivos previstos.

15.4 A CONTRATADA terd ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.

15.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderédo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

15.6 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

15.6.1 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados o0s servigcos de campo dos servigos de escritorio.

15.6.2 O cronograma fisico devera contemplar a participagéo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas
com a Codevasf.

15.6.3 Os prazos para andlise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 12, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servicos nao sofram solugao de continuidade.

15.7 Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as correcdes e complementacfes
necessdarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

15.8 As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente

agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:
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a) A CONTRATADA realizard exposigdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre
0S seus requerimentos de orientacdes;

b) A fiscalizagdo comunicara 8 CONTRATADA as orientagdes necessarias ao desenvolvimento
dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reunido, preferivelmente no
decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

C) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatérios e
do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizacdo, sendo que os custos dessas reunides
deveréo estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizag&o dos servicos.

15.9 A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparacéo e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicacgdes, fiscalizacdo e faturamento.

16 ELABORACAO DE RELATORIOS

16.1 Os relatérios e documentos deverdo ser produzidos separadamente. Para cada etapa de
desenvolvimento dos estudos deverao ser entregues conjuntos, a saber: Diagnéstico e estudo de
alternativas e Elaboracdo do Projeto Executivo de Engenharia.

16.2 Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagBes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geogréfico de informagdes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas, de
forma a permitir a sobreposicdo de temas e a interpretacéo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverao ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representacao gréfica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgacao e apresentacdo publica.

16.3 A CONTRATADA emitira os seguintes relatdrios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatorios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagdo da Codevasf, contendo
resumo normalizado da situagéo fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento
da programacao, ocorréncias, recomendagdes, além de conclusdes e projecdes de prazos
e custos);

b) Relatorios Especificos - a serem apresentados por solicitacdo da Codevasf, imprescindiveis
em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou
tema, com as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias, memorias de
célculos e especificacbes técnicas adotadas, avaliacdo critica sobre a adequacao ou
caréncia dos dados disponiveis, bem como recomendacdes para aprimoramento, a serem
integrados nos Relatérios Parciais de Projeto e Relatérios Finais;

c) Relatérios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servicos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme
cronograma financeiro e relagéo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexol),
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com as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagbes técnicas
adotadas, memérias de célculo e avaliacdo critica dos dados disponiveis;

d) Verséo Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servigos, com integracdo dos Relatérios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para
os resultados obtidos, evitando-se descri¢des e justificativa de metodologias, que deveréo
ser incluidas como anexos, com as memorias de calculo e cépias dos desenhos produzidos,
para exame e aprovacgao por parte da Codevasf;

e) Versao Definitiva do Relatorio Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovagdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de
correcao/revisao da Versdo Preliminar;

f) Relatérios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informacdes referentes ao Projeto
em questao, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descri¢cao
destas e o arranjo institucional para a implantacdo e manutencéo, assim como da sua
insercdo regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacgéo, tecnicamente
fundamentados.

16.4 Os Relatérios Finais de Estudos de Diagndstico e de Alternativas e Projeto Executivo de engenharia
deveréo ser apresentados, respectivamente, de acordo com 0s modelos constantes nos Anexos VI
e VIl deste Termo de Referéncia. Ficard a critério da CONTRATADA sugerir complementacdes e/ou
alteracdes no plano da obra e roteiros, para que estes fiqguem adequados a realidade dos estudos,
0s quais deverdo ser submetidas a aprovacédo da Codevasf.

16.5 A verséo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em meio digital, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e
softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os
trabalhos produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer
0s originais dos mesmaos, completos, com 0s respectivos manuais e garantias.

16.5.1 Os programas de computacédo utilizados na elaboracdo do projeto deverdo ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informacdes, entre outras: nome do programa,
autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

16.6 A CONTRATADA deveré exercer controle de qualidade sobre as informac¢des apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informag0es, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de digitacao.

17 APRESENTACAO DOS TRABALHOS

171 Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo ser substituidas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicdes equivalentes ou superiores.

17.2 A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a médo-de-obra, materiais
e equipamentos, referéncias a marcas, nUmero de catalogos e nomes de produtos citados nas
EspecificagBes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e nao restritivo.

17.3 As normas, em qualquer hipétese, antes de sua efetiva aplicacéo, estardo sujeitas a aceitagdo pela
Codevastf.
17.4 Os relatorios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico

Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas seréo
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.
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175 O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

17.6 Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério Parcial ou Especifico: em meio digital;

b) Relatérios de Andamento: em meio digital;

c) Relatério Final do Diagnostico e Estudo de Alternativas e do Projeto Executivo: em meio
digital;

d) Relatério de Avaliagcdo Ambiental: em meio digital.

17.6.1 A fiscalizacdo poderd pedir vias impressas dos referidos documentos em caso de
necessidade.

17.7 A composicéo e a seqiiéncia a ser obedecida na apresenta¢gdo dos documentos € a seguinte, em
cada elemento:

17.7.1 Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido,
com 0s seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e
desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico) e
o0 titulo do contetido, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteddo e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do conteudo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

17.7.2 Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

a) Na horizontal: na parte superior, o nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o0 més de publicacéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do contetido e parte ou anexo (alfabeto)
e titulo do conteudo.

17.7.3  Folha de rosto - 0s elementos essenciais a identificagcdo dos servi¢cos ou da obra estdo na Folha de
rosto, que devera conter 0s seguintes elementos: na parte superior, home do Ministério da
Integracdo Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior,
do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contelido, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteldo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo e, no rodapé, o més
da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

17.7.3.1 No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;

b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone, fax,
enderec¢o na internet e e-mail desta.

17.7.4 indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo, conforme
seqliéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | - Relatérios do Projeto;
Tomo Il - Servicos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar documentos); Volume 3 -
(especificar documentos).

17.7.5 Sumaério - deveréa conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume, na mesma ordem em
gue a matéria é apresentada.

17.7.6 Listas - NBR 6029.
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17.7.7  Apresentacdo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da licitagéo, o
n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacdo a respeito do
contelido de cada volume que compde o estudo.

17.7.8  Texto - devera conter introducéo, corpo e concluséao.

17.7.9 Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo de
esclarecimento ou complementacéo.

17.7.10 Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir
dispostas em ordem alfabética.

17.8 Disposicao - A documentacgéo devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:
17.8.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentagdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacdes;

¢) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

d) EspecificagBes, memdrias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

17.8.2  Paginac¢do e Numeracao:

a) A numeracdo das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);
b) A numeracgdo devera ser continua e em algarismos arabicos.

17.8.3 Formularios e Tabelas - Estes dispositivos deverdo seguir os seguintes padrdes:

a) obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

b) Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas secdes, em
sequéncia no texto, logo apds a primeira citagao referente ao formulario ou tabela;

c) Apresentar titulo;

d) Apresentar citagBes da fonte.

17.8.4 Numeracao progressiva das se¢fes de um documento (NBR 6024):
a) apresentar sistema de numeracéo progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicao mais clara da matéria e a localizagcao imediata de cada parte;
b) As secdes poderdo ser subdivididas, desde que nao sacrifiquem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.
17.8.5 Numeracéo e Registro dos Documentos:
a) Numeragdo: os desenhos, especificacdes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;
b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevastf,
permitindo o controle da emisséo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

17.8.6  Referéncias - Indicar, em cada documento, aqueles que lhes séo referentes.

17.8.7 Revisdo de documentos - Os documentos revistos deverao ter indicacéo e apresentarem, em local
especifico, a descricdo das alteracdes efetuadas.
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17.8.8 Escala (NBR 5984) - A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

17.8.9 Dobramento das folhas (NBR 5984) - O formato final da apresentacédo devera ser em A4 , mesmo
gue resulte no dobramento das folhas.

17.8.10 Legendas (NBR 5984) - As legendas utilizadas dever&o seguir os seguintes padrdes:

a) As folhas de documentos (desenho, lista ou especificacdo) deverdo conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicacdes
necessérias a sua identificacéo e interpretacgéo;

b) Apresentarem disposicdo conveniente & natureza do respectivo documento, né&o
ultrapassando a largura de 175mm;

c) Deverao conter, no minimo, as seguintes indicacdes, indispensaveis para um determinado
tipo de documento:

-  Codevasf;

- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més/ ano);

- Nome da CONTRATADA,;

- NoOmero do documento e, se necessario, outras indicacdes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responséaveis pelo documento (projeto; desenho; verificacdo e
aprovacao);

- Ndmero de revisao;

- Escala.

d) Descricao de modificacdes e as indicagdes suplementares, quando necessarias, deverao ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

17.9 Codificacéo

17.9.1 As instru¢des contidas no Manual de Codificagcdo, parte integrante dos Manuais de Operacédo e
Manutenc¢do da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificacdo de documentos.

17.10 Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrdo da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informacdes do
padréo estabelecido.

18 MULTAS

18.1 Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicagédo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos.

18.2 Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

18.3 Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
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CODEVASFY

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 4: Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

18.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

18.5 As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

18.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia Regional de Financas — 72 GRA/UFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

18.7 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias (teis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

18.8 Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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18.9 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

18.10 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
19 GARANTIA DE EXECUCAO

19.1 Como garantia para a completa execu¢cdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

19.1.1 Alinobservancia do prazo fixado para apresentac@o da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

19.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da Superintendéncia de Teresina, 72 GRD, da Codevasf.

19.3 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

19.4 ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

19.5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.6 A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

19.8 N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

19.9 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

20 FISCALIZACAO
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20.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
gue o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar
e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servicos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencao de quaisquer
esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos servigos.

20.3 Fica assegurado a fiscalizacdo o acompanhamento da execucdo dos servigos objeto do contrato,
como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas
partes.

20.4 Compete a fiscalizacdo esclarecer duavidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las
a quem compete.

20.5 Compete a fiscalizacdo checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execuc¢ao dos servigos.

20.6 Compete a fiscalizagdo tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela
Codevasf, quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servigcos, emissao de relatérios, boletins
ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

20.7 Poderd a fiscalizagcdo solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e
terceirizados, com as seguintes informagfes: nome completo, cargo ou funcgdo, valor do saléario,
ndamero do RG e do CPF.

20.8 Compete a fiscalizacdo acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modifica¢cBes solicitados pela CONTRATADA.

20.9 Compete a fiscalizagcdo estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢édo do
contrato e informar ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a conclusédo dos servicos ou em relacé@o a terceiros, cientificando-a da possibilidade de
nao conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

20.10 Podera a fiscalizagdo rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

20.11 O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela CONTRATADA,
conforme o0s prazos estabelecidos no subitem 12.1.1, contados do dia seguinte do recebimento
destes.

20.12  Osrelatérios e documentos nao aprovados serao devolvidos para as correcdes e complementacdes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

20.13  Podera a fiscalizagdo notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em

desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da
notificacéo.
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20.14  Compete a fiscalizacdo manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de
servicos executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de
orgédos de controle interno e externo.

20.15 Devera a fiscalizacdo atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

20.16  Compete a fiscalizagdo receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagéo e reequilibrio econémico financeiro.

20.17  Of(a) fiscal deve manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de
solicitagcdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

20.18 Compete a fiscalizac¢&@o analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacgéo de prazos,
de interrupgcbes na execucao do objeto, de servigcos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou
alteraces relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela
autoridade competente.

20.19  Compete a fiscalizacdo informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

20.20 Deve afiscalizagdo receber as etapas dos servicos mediante medi¢Bes precisas e de acordo com as
regras contratuais.

20.21  Afiscalizacdo deve informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a
regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

20.22  Compete a fiscalizagc@o receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando n&o for designada comissao de recebimento ou
outro empregado.

20.23  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizac&o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

20.24 A acéo e/ou omissdao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

20.25 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condicdes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatdrias.

21 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
21.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da garantia/caucao

contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatorios exigidos no item 16 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.
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21.1.1  ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

21.1.2 Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

21.1.3 Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

21.1.4 Na hipo6tese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

21.1.5 Aceitos e aprovados o0s servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

21.1.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboracdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.1.7 Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o0 Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

21.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
C) Liberagcédo da Garantia/Caucao Contratual.

21.1.9 AJdltima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.

22 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

22.1 A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacao dos servicos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO
e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

23 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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23.1 A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012,
gue regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promoc¢do do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratacBes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagéo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manuteng&o do bem e da obra;

f)  Uso de inovacgbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servicos e obras.

23.2 A CONTRATADA devera atender os critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1 do MPOG,
de 19/01/2010, que dispde sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisi¢do de bens,
contratacdo de servicos ou obras pela Administragdo Publica Federal direta, autarquica e
fundacional.

23.3 Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento de
alguns critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacao, interruptores, iluminagdo
ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aguecimento de agua;

e) Sistema de medicao individualizado de consumo de 4gua e energia;

f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captacgdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencéo; e

i)  Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢éo da obra ou servigco

23.4 Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizacao Internacional para a
Padronizacéo (International Organization for Standardization).

23.5 A CONTRATADA devera comprovar a adogcdo de préaticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

24 OBRIGACOES DA CONTRATADA

24.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucdo dos servi¢cos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, mensurando
0 tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais € humanos envolvidos.

38

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=89ED1F92
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2023

e-DOC 89ED1F92

Proc 59570.001131/2023-97-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

b) PEB — Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacbes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informacdes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades.

C) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungdo
do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao da fiscalizacao.

e) Relacéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢es
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagdo para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera comprovar a
habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes
do subitem 7.3, devera ser apresentada a documentacdo descrita abaixo, previamente
aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira deverdo
ser atendidas conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional
(CREA), demonstrando o ramo de atividade;

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representada por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similares ao objeto da licitag&o;

e4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

e5) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

24.2 Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacio
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n®10.522, de 19 de julho de 2002.

24.3 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

24.4 Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

24.5 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servicos.
24.6 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

24.7 Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucéo dos servigos dentro do prazo contratual.
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24.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucdo dos servi¢cos objeto do contrato.

24.9 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao conselho de classe competente.

24.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

24.11  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

24.12 Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

24.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

24.14 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serédo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

24.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

24.16  Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

24.17 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucédo dos
Servicos.

24.18  Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servigcos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

24.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execugéo da obra objeto do presente projeto, 0 projetista podera
ser acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

24.20 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos a&mbitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.
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CODEVASFIB

24.21 A contratada deverd investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo PuUblica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denudncias disponiveis.

24.22 A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servicos objeto da presente licitagdo
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servi¢os publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

24.23 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

25 OBRIGACOES DA CODEVASF

25.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

25.2 Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

25.3 Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

25.4 Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

25.5 Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

25.6 Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

25.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

26 MATRIZ DE RISCOS

26.1 A matriz de riscos esta apresentada no

26.2 Anexo IX deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos de exposi¢cédo da execugéo

do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para
o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

26.3 A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

26.4 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.
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26.5 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
26.6 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao na formulacéo
de sua proposta.

26.7 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou hegativos,
bem como no prazo de execucéo do contrato.

26.8 Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cbes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

26.9 A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

26.10  Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

26.11 A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

27 CONDICOES GERAIS

27.1 Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de célculo, as
informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade
da Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacdo desta.

27.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢coes.

28 ANEXOS
28.1 S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, os seguintes anexos:

- Anexo I: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execuc¢éo dos Servi¢os
- Anexo lll: Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro

- Anexo IV: EspecificagBes Técnicas

- Anexo V: Modelos das Planilhas de Precos e Cronograma fisico-financeiro

- Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamentos

- Anexo VII: Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

- Anexo VIII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia.

- Anexo IX: Matriz de Riscos

- Anexo X: Documentos e Estudos Existentes
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacado

O objeto de contratacdo deste Termo de Referéncia, ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA PARA IMPLANTA(;AO DE SISTEMA ADUTOR NO MUNICIPIO DE ITAUEIRA,
LOCALIZADO NO ESTADO DO PIAUI, fara parte das politicas publicas voltadas a seguranca hidrica em
regides do semiarido nordestino. Ainda que tais politicas tenham proporcionado avangos nas ultimas
décadas, percebe-se a necessidade de novas intervengdes na regido, uma vez que seus indicadores
socioecondmicos ainda se mostram relativamente precarios quando comparados a realidade de outras
regides do pais. Espera-se que a implantacdo de um sistema adutor no municipio de ltaueira traga uma
melhor distribuicdo de recursos hidricos para a popula¢do, com beneficios diretos ao consumo e saude
humana e as atividades produtivas, sobretudo a agropecuéria. Indiretamente, tais beneficios retardam o
éxodo da populacgéo rural para centros urbanos e propiciam o desenvolvimento de atividades econdmicas no
ambito local.

O objeto a ser desenvolvido através deste TR ndo visa apenas a elaboracdo de projetos técnicos, mas
contempla também estudos preliminares, a cargo da futura contratada, a respeito dos fatores sociais e
ambientais da area de intervencdo. Tais estudos s@o importantes para futuras tomadas de decis@o sobre
novas intervencgdes locais para que seja desenvolvido o projeto de maior vantajosidade possivel.

Ressalta-se que os servigos a serem contratados ndo terdo carater continuado, encerrando-se a prestagéo
assim que entregues todos os produtos exigidos neste TR.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
gualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto basico
para execucao das atividades que séo objeto desta licitagao.

Regime de execucéo:

N&o adocdo do regime de contratacdo SEMI-INTEGRADA: O objeto deste Termo de Referéncia diz
respeito tdo somente ao desenvolvimento de projeto executivo, ndo sendo pertinente o regime semi-
integrado.

Empreitada por Preco Global: preco certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor de cada
etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

O pagamento sera de acordo com as medi¢cdes das parcelas/eventos concluidos apds o prazo previsto no
cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual poderdo ser efetivadas sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades previstas. As medi¢cfes serdo feitas por etapa, respeitando o fluxo previsto no
Anexo VI: Relacdo de Eventos de Pagamento, e de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e
aceito pela Codevasf.

Justifica-se a adocao deste regime uma vez que o objeto em questdo é dividido em etapas e subetapas

(Tabela 2 e Anexo VI) configurando eventos a serem alcancados pela contratada para efeito de medicdo e
pagamento.
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No caso de ocorrer antecipagdo da execucgédo fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medicao, desde que a parcela seguinte seja atingida
e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, 0 cronograma estiver
atrasado, 0 mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais acumulados
executados coincidirem ou ultrapassarem o0s previstos, podendo ser medido juntamente com as demais
parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos para pagamento dos
eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consércios:

a) Sim: A logistica necesséria para cumprimento do objeto pode exigir o envolvimento de empresas
com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacgéo de consércios, com
intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade
de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de
Empresas.

b) Nesta licitacdo serd admitida a participagdo de Consorcio de empresas, sem limitacdo de empresas
integrantes, levando-se em consideragéo que o objeto da licitagcdo inclui elaboragéo de projetos de
naturezas diversas e complementares, com execucdo de ensaios, estudos e analises necesséarios
para seu desenvolvimento, o que ampliara a competitividade de empresas, que consorciadas terdo
condi¢des de participar da licitagdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os
requisitos necessarios.

Participac8o de Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servi¢co exige uma gestéo
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Desapropriacdo: N&o aplicavel na fase de elaboracao de Projeto Executivo

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado

Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagBes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a
revelacdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n°® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execuc&o (caucdio): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigco que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato

Qualificacdo Técnica (Capacidade técnico-operacional e Técnico-Profissional):

Os itens que compdem a Qualificagdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram selecionados conforme
a necessidade de expertise técnica para sua elaboracéo, haja vista a complexidade de fatores técnicos,
ambientais, econémicos e sociais que envolvem o Projeto Executivo a ser contratado.

Para o item 1, “Elaboracdo de Projeto Basico ou Executivo de Implantagdo de Sistema Adutor de Agua,
incluindo captacgao, elevatorias, reservacao e distribuigdo, ou similar”, utiliza-se como critério uma parcela da
extensdo esperada para o projeto a ser licitado: a estimativa para atendimento de Itaueira e localidades rurais
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a partir da barragem dos pocos é o uso de uma adutora com 15 km de extensao; desta forma, a capacidade
técnica para execucdo de 5 km de sistema adutor é considerada critério razoavel para admissdo de
capacidade, ndo sendo superior a 50% do quantitativo do objeto.

Para o item 2, “Elaboracéo de Projeto Basico ou Executivo de Estacdo de Tratamento de Agua com vazéo
minima de 10L/s ou similar”, considera-se que o atendimento desta se relaciona a populacéo a ser atendida.
Em 2022, o municipio de Itaueira abrigava em torno de 10.323 habitantes, segundo o Censo do IBGE, sendo
possivel estimar uma vazéao de projeto de 30 a 40 L/s, tornando-se viavel exigir, para fins de habilitacéo,
comprovacéo de execucdo de 01 (um) projeto de Estacdo de Tratamento de Agua com capacidade de pelo
menos 10 L/s.

Qualificacdo Econdmico-Financeira:

Com base na Stmula 275 do Tribunal de Contas da Unido, no artigo 58, inciso Ill, da Lei n® 13.303/2016 c/c
art. 72, inciso 1l, do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf e no artigo 69, § 4°, da Lei
n® 14.133/2021 ser4 exigida na presente licitacdo a apresentacédo de capital social minimo de 10% (dez por
cento) do valor or¢cado pela Codevasf, conforme consta no item 10.2 — Qualificacdo Econémico-Financeira.
Isso acontece tendo em vista que a qualificagdo econdmico-financeira visa demonstrar que a licitante dispde,
em tese, de capacidade financeira para executar o servico a ser licitado. Tal mecanismo tende a dirimir
possivel inexecucdo total ou parcial, evitando a desisténcia da prestacdo do servico por empresas
“aventureiras”.
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Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispenséveis a apresentacao da proposta, e que
0S pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessérias para a elaboracdo da proposta e execugao do
contrato.

Cidade, [/ /20

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Orgamento de Referéncia

ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOQS)
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Anexo IV: Especificagbes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execugdo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
implantagdo ou elaboracdo de projetos de sistemas de saneamento em cidades de Bahia, conforme
relacionado neste Termo de Referéncia, desde as liga¢des prediais até o tratamento. As especificagbes sdo
gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme
Formuléario PFP-1.1, objetivando, especificamente, basear a selecdo da alternativa mais vidvel para os
sistemas, do ponto de vista da topografia do terreno.

2 AMARRAGCAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverdo ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na sua
inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SAD/69 e marégrafo de Imbituba.

2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletrdnico, serdo transportadas coordenadas para barrotes
de madeira de boa qualidade e nas dimensdes de (8x12x50)cm, pintados na cor branca, identificados e
aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) e distanciémetro eletro-
Gtico com precisao de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois, afastados de pelo menos
150m, servirdo para a locacao das valas e/ou estruturas em que sejam necessarias amarragoes.

2.1.1 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das direcdes em trés séries (CE e CD),
com 3PD (posices diretas) e 3PI (posi¢Oes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco segundos de
arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries
apos a rejeigéao.

2.1.2 As medidas lineares deverao ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de diferenca
entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderéo ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por
satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisédo preestabelecida.

2.2 Transporte de cotas (Ida e volta)

Para os barrotes deverao ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de precisdo
de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e vante) com a
observagéo dos trés fios estadiométricose tolerancia maxima admissivel de fechamento de 12mmnk, onde k
€ o comprimento em quildmetro.

3 REDES DE AGUA E ESGOTO

3.1 Poligonais eletrénicas

3.1.1 Planimetria
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3.1.1.1 As poligonais para locacéo das adutoras e ramais, de Pl a PI, desenvolver-se-do amarradas a rede
basica, sendo essas poligonais de extensao maxima de 15km.

3.1.1.2 Os PI's serdo monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor branca,
com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorandol0cm. Para garantir a
posicdo dos Pls, serdo implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos
alinhamentos refazem a posi¢éo do PI.

3.1.1.3 Os PIs, quando néo forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da mesma
forma, por pontos intermediérios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverdo ser executadas pelo método das direcdes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posi¢des diretas) e 3 PI
(posicdes inversas), admitindo-se o limite de rejeicdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série em
relagdo a média e a existéncia de pelo menos duas séries, apds a rejeicao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverdo ser executadas, nos dois sentidos, com distancidmetro eletro-6tico de
precisdo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferenca entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estacdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piguetes de dimensdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deverdo ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena de
aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os célculos dos fechamentos lineares das poligonais deveréo ser obtidos com os comprimentos dos
lados reduzidos a projecdo cartogréfica, para garantir as precisbes preconizadas, sendo as locacdes
efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformacdes do plano da carta.

3.1.2 Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisdo de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.

3.1.2.2 As visadas estdo limitadas a 100m, com observacdo de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepéncia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer a
compensagao do erro de fechamento das RN’s da rede basica.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmvk, sendo k em quildmetros.

3.2 Seco0es transversais

Serdo obrigatorias se¢bes transversais apenas das redes de distribuigcdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.
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3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, correspondera uma segao transversal, com extenséo de 10m
de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverdo ser estaqueados com
piguetes na cor azul e nas dimensdes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.

3.2.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nivel
com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua.

3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos e todos
0s pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

4 ESTACOES ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA OU ESGOTO E
RESERVATORIOS

As areas de até lha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto executivo de engenharia,
deverdo ser obtidas em levantamentos através de malhas de pontos equidistantes de 10m amarradas
conforme o item 2.

4.1 Os teodolitos de precisdo de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serdo utilizados para a
medicdo angular e trenas de aco ou fiberglass, para as lineares.

4.2 A dimenséo da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovacdo da
Fiscalizagdo da Codevasf, caso a caso.

4.3 As &reas serdo representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tracadas curvas de nivel a
cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5 GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de areas com finalidades de estudos de sistematizacao
da distribuicdo, constando de:

a) Amarracéo planialtimétrica;

b) Execucéo de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execucéo de sec¢des topogréaficas;

d) Desenho cartogréafico.

5.1 Amarracao planialtimétrica
Devera ser amarrado ao Sistema de Projecao e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.

5.1.1 As determinag8es planimétricas e altimétricas deverdo ser executadas de modo a atenderem a
finalidade a que se destinam os servicos, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2 Admitir-se-4a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinacdes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.

5.1.3 A monumentacdo na area dar-se-a por meio de barrotes de madeira de dimensdes (10x10x50)cm,
com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser implantado um outro, com
distancia minima de 100m, nas mesmas dimensdes, que servira de orientacdo para a poligonal principal.
5.2 Poligonal principal

Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal, com

a colocacédo de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensdes (2x2x15)cm, aflorados
2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com nimero identificador, colocados a cada 50m.
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5.2.1 Os angulos poligonais deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo
de arco) pelo método da direcéo de trés séries e as distancias com distanciébmetros eletrbnicos ou eletro-
Gticos de precisao +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.

5.2.2 O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico, com
a utilizacdo de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o solo de todos
0S barrotes e piquetes.

5.3 Poligonais secundarias

Desenvolver-se-ao a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantacdo de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as secdes
topogréficas.

5.3.1 Os angulos deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de arco),
pelo método das direcdes em trés séries (CE e CD) e as distancias por meio de trés leituras em
distanciémetros eletro-6ticos com precisdo de +-2cm.

5.3.2 A cada 50m deverédo ser implantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota, nos
que se apoiardo as secdes topograficas.

5.4 Sec0es topogréficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundérias e espacadas em 50m,
determinardo pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderdo ser nivelados
trigonometricamente se executadas com auxilio de distancibmetro eletro-6tico, e, se tagueométricas, o
nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondula¢cdes, depressdes e murundus, ou artificiais, tais
como cercas e construcdes diversas, sera executado, concomitantemente com o das secdes, por intermédio
de irradiacdes, se necessérios.

55 Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato A-1
da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por pontos
cotados, em terrenos planos, assim como nas elevacdes e depressfes. Esses pontos cotados deverdo
sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da planta. Devera ser
destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
e seu logotipo;

c) As escalas numérica e grafica, o nome da empresa de execucdo, a data do levantamento;

d) O quadro de articulagéo e cédigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

o)) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6 Materiais a entregar

Deverao ser entregues 0os materiais a seguir discriminados:

- Cadernetas de medicdes e planilhas de calculo;
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- Monografia de todos os pontos monumentados;
- Desenhos cartograficos.

5.7 Tolerancias

As tolerancias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deveréo atender as
condicdes dos subitens abaixo

5.7.1 Amarracéo ao sistema geodésico

a) Planimetria

- Por meio trigonométrico:

- Angular: 10"Vn, sendo n o numero de estagdes. Rejeigdo > ou = 5”;

- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.
b) Altimetria: 10mmvk, sendo k a extensao nivelada, em quilémetros.

5.7.2  Poligonal principal

a) Planimetria:

- Angular: 15™n, sendo n o nimero de estacdes. Rejeicdo > ou = 5”;
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmnk, sendo k a extensao nivelada, em quilémetros.
5.7.3 Poligonais secundarias
a) Planimetria:

- Angular: 30"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4 Secdes topogréficas
a) Planimetria

- Angular: 1Vn, sendo n o nimero de estagdes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da seg¢do, em quilémetros.
6 PEQUENAS AREAS

Deverdo ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema de
coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificacéo.

6.1 Usar-se-do, no levantamento da malha, teodolitos com precisdo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢cao angular, e trenas de aco ou fiberglass para as lineares.
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6.2 A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico, com
a utilizacdo de niveis de precisdo de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados todos os
pontos da malha.

6.3 A area levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tracadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.

7 REGISTRO DAS OBSERVAGCOES

As observagbes deverdo ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferografica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera rubricada
por Fiscal da Codevasf, que destacard a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos, para verificacdo
da qualidade dos servicos.

8 PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topogréaficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovacdo pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

a) Data prevista para o inicio dos trabalhos;

b) A equipe a ser mobilizada;

c) O local do escritrio de campo;

d) Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

e) A chefia dos trabalhos de campo;

f) A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servico;

Q) A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantacdo no

terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serdo efetuadas as amarracoes;

h) Os quantitativos de cada tipo de servigo;
i) A data prevista para o término dos servigos.
9 ABERTURA DE PICADAS

9.1 Todas as picadas referentes as adutoras, estacdes de bombeamento, areas de jazida, canais,
tubulagdes, aquedutos, areas especiais, drenagens, eixos de barramentos e areas de levantamentos
complementares deverdo ser executados com largura maxima de 2 metros.

9.2 As picadas para levantamentos das se¢fes transversais serdo executadas com retirada de galhos
e de vegetacao que ndo caracterize potencial comercial de producdo volumétrica de material lenhoso.

9.3 Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores séo de responsabilidade da
contratada.
9.4 Nos trechos onde houver ocorréncias de vegetacdo densa as picadas poderdo ser realizadas com

trator de modo a facilitar os servigcos de geotecnia, desde que autorizado pelo 6rgdo ambiental.

9.5 A recomposicéo das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias destruidas em
decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo é responsabilidade da empresa contratada.

10 CADASTROS

10.1 A presente especificacdo tem por objetivo apresentar orientacdes e diretrizes para a execu¢ao dos
servigos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento, para caracterizagédo da area de
interesse do projeto.
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10.1.1 Os servicos a serem executados compreendem as informacdes cadastrais fisicas,
agricolas, socioecondmica e juridicas dos imdveis contidos na malha fundidria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

10.2  Cadastro na faixa de dominio (50m para cada lado a partir do eixo da linha da adutora)
10.2.1 Cadastro Fisico

10.2.1.1 Consiste na identificacao e levantamento dos limites dos imoveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rural do Incra — 3% Edi¢cdo. Além destes deverdo ser
levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou sejam, as benfeitorias existentes na area de
interesse.

10.2.1.2 A titulo de informacéo, relacionamos as que obrigatoriamente deverédo ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpdes, coberturas, pocos, bombas, redes
(elétricas, telefbnicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais), agudes, cercas, bueiros, pontes,
mata-burros, estabulos, porteiras, campo de aviacao, etc.

10.2.1.3 A descri¢cdo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didametros de bueiros, canalizagfes de agua, comprimentos
das cercas e nameros de fios de arame e com espacamento das estacas, etc.

10.2.1.4 Todas as benfeitorias deverdo ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.
10.2.2 Cadastro Agricola

10.2.2.1 A utilizac¢&@o do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada no
desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade,
espagcamento, condi¢des gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjdes, etc.

10.2.3 Cadastro Juridico.

10.2.3.1 Deverdo ser obtidas as cOpias da documentacdo pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informacgdes referentes a documentacédo da terra, tipo e tempo de ocupacao.

10.2.4 Cadastro Socioeconémico

10.2.4.1 Consiste na quantificagcéo e identificacdo das condi¢es sociais e econdmicas dos moradores
da area inclusive descricao de dados referentes a qualidade de rebanho e produgédo agropecuaria.

10.2.4.2 Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo.
SituagBes néo previstas na ficha cadastral dever&o ser previamente aprovadas antes da modificacdo dos
padrdes propostos pela Codevasf.

10.2.5 Desenho Cadastral

10.2.5.1 Devera ser fornecida planta geral dos imoéveis, em escala 1:25.000, contendo os imoéveis
levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo contendo o vinculo entre as
informacg®es cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de dados dos arquivos SHP.

10.2.5.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:
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a) Reticulado de acordo com a escala da planta;

b) o titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba Codevasf e seu
logotipo;

¢) as escalas numérica e gréafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a projecéo da carta,
as datas vertical e horizontal, a declinacdo magnética, o fator de deformacao (K) e convergéncia
meridiana do centro da folha; d) quadro de articulacédo da folha, com respectivo codigo;

e) valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as normas da
cartografia nacional;

f) em nucleos urbanos, se houver, deverao ser apresentados desenhos das quadras e ruas na escala
1:2.000.

10.2.6 Pastas Cadastrais
10.2.6.1 A cada imébvel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:
a) copia do relatério de entrega do contetdo das pastas;
b) copia da planta individual do imével da area atingida;
) copia da Certiddo do Titulo de Dominio;

d) cépia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada uma delas
deverd ser colada copia de contato de sua fotografia,;

e) ficha Cadastral devidamente preenchida;

f) folhas de calculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imdvel e calculo da area;

g) relacéo de coordenadas utilizadas no célculo da area; e

h) copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imovel a que se refere a pasta.
10.2.7 Materiais a Entregar.

10.2.7.1 Deverdo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com 0s prazos
estabelecidos no cronograma:

a) desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos cadastrados;

b) arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes desenhados, obtidos de
forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de informacdes diversos relativo ao desenho
cadastral (escala 1:25.000);

¢) codigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tracos, atendendo o modelo basico a ser fornecido
pela Codevasf;

d) pastas cadastrais digitais; e relatério final dos trabalhos executados, contendo inclusive informacées
gue possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execucao de estudos geoldgicos e geotécnicos, baseados na ABNT e
ABGE, nas localidades para as quais seréo elaborados os projetos de engenharia para a implantacéo de
sistema Adutor do municipio de Itaueira. As especificacdes sdo gerais e aplicam-se somente aos itens pagos
a precos unitarios, referentes aos servicos de geotecnia

2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geoldgicos e geotécnicos nessas areas é proceder o levantamento de dados, por
meio de inspecdes técnicas, sondagens e ensaios, de modo a definir as caracteristicas geologicas dessas
areas, de maneira a permitir a definicdo do arranjo geral das obras civis objeto do projeto executivo de
engenharia, além da verificagdo das areas de empréstimo.

2.1 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servi¢cos geotécnicos realizados e, em
seguida apresentar uma programacao de investigacdo complementar, onde couber, submetido a aprovacao
da Codevasf, por meio de inspe¢Bes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de definir
caracteristicas geoldgicas das &reas criticas.

2.2 O relatério final do estudo devera abranger elementos necessérios a execucao das obras previstas
no projeto executivo de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantacao de adutoras, recalques, ramais e obras civis,
com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizagdo da ocorréncia de materiais de 12, 22 e 32
categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverao ser elaborados em conformidade com o levantamento planialtimétrico,
coletando os pontos no terreno para a definicdo de relevo, edificages, cercas limites, redes de drenagem
pluvial, tubulacdes de géas, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes viadutos, redes elétricas
subterraneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na execugéo
das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS AMBIENTAIS NAS AREAS DE IMPLANTACAO DO
EMPREENDIMENTO

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a prote¢cdo ambiental a serem consideradas no desenvolvimento do
projeto executivo de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

11 Apresentar os objetivos e as diretrizes basicas concernentes ao tipo de atividade pretendida com o
presente Estudo Ambiental.

1.2 Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica

a) Nome ou razéo social;

b) Histéria do grupo empreendedor

¢) Inscricéo Estadual, CTF e CNPJ;

d) Endereco completo e telefone;

e) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

f) Pessoa de contato: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;
1.2.1 Identificacdo da Empresa Elaboradora dos Estudos

a) Nome ou razéo social;

b) Inscricdo Estadual, CTF e CNPJ;

¢) Endereco completo e telefone;

d) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;

e) Equipe Técnica multidisciplinar: nome, endereco, telefone e e-mail e numero no Cadastro
Técnico Federal; e

f) Apresentar também as organizac¢des contatadas que contribuiram com o trabalho.

Estas especificagBes aplicam-se aos itens pertinentes, referentes aos servicos pagos a precos global e
unitarios relacionados nos formularios PFIN

2 LEGISLACAO APLICAVEL
2.1 As legislacdes federal e estadual pertinentes ao assunto deveréo ser analisadas, particularmente aos

referentes sistemas de producéo de 4gua, bem como as de protecdo dos recursos ambientais e de salde
humana.
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2.2 A legislagao ambiental e de 4gua para o consumo humano devera ser relacionada e o seu contetdo
discutido em confronto com as caracteristicas do empreendimento, de modo a ser evidenciado todo o aspecto
legal.

2.3 Considerar as leis, regulamentos e resolucdes relacionadas ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservacéao e a Politica Nacional de Recursos Hidricos

3 CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

3.1 Identificar o empreendimento (localizag&o e extenséo), a licenga ambiental pretendida e previsdo de
investimento total.

3.2 Apresentar os objetivos ambientais e sociais do projeto, o periodo de alcance temporal, a area e a
populacdo atendida em todas as suas fases, indicando os beneficios em relagdo & situacdo atual do
abastecimento de agua e as condi¢bes de saude da populacdo atingida, bem como sua compatibilizacao
com demais planos, programas e projetos setoriais publicos ou privados previstos ou em implantacdo na area
de influéncia do empreendimento, em especial os projetos de canaliza¢édo (abastecimento de 4gua, esgotos
e drenagem pluvial).

3.3 Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas disponiveis,
imagens de satélite publicas, publicacdes e etc.

34 Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. Sdo importantes a documentar e
caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos, bidticos, antrépicos, objetivando
um conhecimento da regido antes da implantagcédo do empreendimento, servindo de referéncia para avaliacdo
dos impactos ambientais advindos das obras, da operacdo do SAA e dos passivos ambientais.

35 Elaboracdo de um mapa de uso da terra em escala apropriada 1:5000, identificando tipos de usos
atuais e que seja base para um diagnéstico ambiental sucinto, além de auxiliar na identificacdo das
condicionantes béasicas futuras, restricbes, etc.

3.6 Determinacao e caracterizagdo das &reas de influéncia direta e indireta, ilustrada por esquema linear
dos eventuais impactos, em escala apropriada.

3.7 Progndstico ambiental e possiveis medidas para evitar, mitigar e/ou compensar impactos.

3.8 Planta de localizacdo e situacdo georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de seu
tracado, em escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a analise possa ser realizada
com a mindcia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da area, as bacias hidrograficas, os limites
municipais, areas urbanas, as vias de acesso, existentes; situagdo em relagédo as Unidades de Conservagdo
e seu entorno e também o0 seu posicionamento frente a divisdo politico-administrativa, a marcos geograficos
€ a outros pontos de referéncia relevantes.

3.9 Analise de Risco

3.9.1 A Andlise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de empreendimentos
similares, nas fases de implantacdo e operacéo, realizando um diagnéstico dos componentes e sistemas
presentes e previstos no complexo associado ao SAA, as situacdes potenciais de acidentes e emergéncias
gue possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos a
serem adotados para implantacdo e operacdo do empreendimento.

4 DIAGNOSTICO AMBIENTAL

4.1 Diretrizes
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4.1.1 Descrever e analisar os fatores fisicos, bidticos e antropicos e suas interagdes, de modo a caracterizar
a qualidade ambiental da area de influéncia.

4.1.2 Os estudos, cujas metodologias demandarem levantamentos e amostragens em campo, bem como
manuseio e/ou coleta de material biolégico, deverdo atender as normas especificas e estardo sujeitos a
prévia andlise e autorizacdo do IBAMA

4.1.3 Todos os itens do diagnostico deverao ser apresentados obedecendo a seguinte sequéncia:

a) Apresentacao da abordagem metodoldgica seguida para a caracterizacéo do item, incluindo a
coleta de dados primérios. Sempre que forem feitos levantamentos de dados priméarios em campo
a localizacdo destes deve ser indicada em mapas georreferenciados e relacionadas as
respectivas areas de influéncia do estudo;

b) Revisdo de dados secundarios atinentes ao tema que esta sendo caracterizado, apresentando
referéncias bibliograficas organizadas segundo os padrdes da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT); e

c) Apresentacgéo dos resultados obtidos (analise dos dados primarios e secundarios), através de
discussao técnica sobre os resultados destes dados;

4.1.4 Apresentacao de ilustragcdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, graficos, etc.) e anexos,
incluindo mapas, laudos de analise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos complementares e outras
fontes de dados e informagdes.

5 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
5.1 Avaliacdo de Impactos.
5.1.1 Deverdo ser identificadas e avaliadas sistematicamente as acfes impactantes, e em seguida
descritos, interpretados e valorados, os impactos ambientais potenciais, nos meios fisico, bi6tico e
socioecondmico, relativos as fases de projeto, implantacéo e operagdo do empreendimento, identificando-se
as medidas, equipamentos e procedimentos a serem implementados para evitar ou reduzir os efeitos
adversos do empreendimento, bem como aquelas que poderéo valorizar os seus efeitos benéficos.
5.1.2 Devera ser estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensdo e/ou
intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponiveis e as incertezas associadas as
previsdes.
5.1.3 A avaliagdo dos impactos devera considerar as possiveis interferéncias do projeto com outros da
mesma natureza dentro da sua bacia hidrogréafica, avaliando-se os impactos cumulativos resultantes dos
mesmos. Os métodos, técnicas e critérios adotados para avaliacdo dos impactos ambientais deverdo
contemplar:

a) A identificag&o e analise integrada dos impactos;

b) A classificacdo dos impactos;

¢) Ponderacédo dos impactos (por etapa do empreendimento, por meio afetado e a ponderacgéo
final) com e sem as medidas mitigadoras e maximizadoras;

d) Medidas compensatérias para os impactos ndo mitigaveis;
e) A andlise de impactos devera contemplar os impactos individualmente e suas interagoes,

considerando suas propriedades acumulativas e sinérgicas.
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5.1.4 Fase de Projeto - Corresponde aos impactos originarios da concepgédo e desenho do empreendimento,
tendo em vista a melhor projecdo e dimensionamento do projeto proposto com vistas a uma maior
sustentabilidade e minimizacdo de impactos. Nesta fase as expectativas terdo foco na geracdo de empregos,
na especulacdo fundiaria e imobiliaria.

5.1.5 Fase de Implantacao
5.1.5.1 Meio Fisico
a) Solo - Na avaliacdo destes impactos deverao ser considerados:

1. As areas em hectares afetadas pela terraplanagem, escavagfes para os canais, de vias de
acesso e circulacdo no empreendimento;

2. Os volumes em metros cubicos movimentados pelas obras de terraplenagem e escavagoes;
3. Ainstabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral nas novas formas de relevo geradas
pelo empreendimento;

4. Compactacéo e impermeabilizacéo do solo;

5. Eroséo e lixiviagao;

6. Diminuic&o da cobertura vegetal do solo;

7. Alteracéo das qualidades fisicas, quimicas e microbioldgicas;

8. Carreamento de 6leos, combustiveis no solo; e

9. Poluicao: poeiras, residuos sélidos e efluentes liquidos.

b) Atmosfera - Para emisséo de gases e particulados gerados pelo empreendimento, avaliar:

1. O potencial de poluicdo proveniente da combustdo dos 6leos e gases emanados dos veiculos
e maquinas. Os principais poluentes gasosos sdo CO, HC, NOx e SOx; e
2. A emisséo e re-suspensao de particulados.

¢) Polui¢do sonora

1. O potencial de poluigdo sonora deverd ser avaliado com relagdo aos efeitos sobre
os trabalhadores e assentamentos urbanos mais préximos;
2. Deverao ser descritas as técnicas empregadas para eliminar ou reduzir os niveis
de ruidos; e
3. Deveréo ser consideradas como entre as principais fontes de ruido:

3.1. a construgdo do empreendimento; e

3.2. maquinas, veiculos e equipamentos.

d) Recursos Hidricos - Caracterizar os impactos causados no meio hidrico, considerando-se:

1. Altera¢Bes da qualidade e quantidade das aguas superficiais e subterraneas;

2. Subsidéncias e recalques de terrenos provocados por alteracdes ambientais tais como:
modificacdo no padréo de drenagem, cargas criadas por aterros, etc.;

3. Madificagbes nas condi¢des naturais de drenagem, resultando em alteracdes do lencgol freatico,
concentracdo de fluxos;

4. Geragao de areas alagadicas, bem como criagdo de condicdo para proliferagdo de vetores de
doencas;

5. Modificagbes que poderdao ocorrer nos corpos d’agua incluindo problemas de renovacéo,
circulacao, reducéo / disposi¢cédo do volume de sedimentos;

6. Consumo de agua;

7. Lancamento de efluentes;
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8. Aterramento de lagoas, nascentes e cursos d’agua;
9. Acédo das Aguas Pluviais;
10. Afetacdo de processos geomorfoldgico/geoldgicos ativos tais como transporte edlico,
deflacdo, deposicao, infiltracdo de aguas pluviais;
11. AlteracBes de carater temporario ou permanente no uso do solo; e
12. Intensificacdo dos processos erosivos
5.1.5.2 Meio Biético
a) Captura de animais silvestres;
b) Alteracdo ou supressado da vegetacao existente, com énfase para espécies endémicas
e ameacadas de extin¢éo;
¢) Mudancas nos habitats e habitos da fauna;

d) Afetacdo da produtividade pesqueira;

e) Afetacdo de areas de reflgio, dessedentacéo, reproducdo e deslocamento da fauna aquatica e
terrestre, incluindo espécies migratorias;

f) AlteragBes na diversidade e composi¢cdo da fauna aquatica e terrestre, com destaque para as
espécies protegidas por lei;

g) Fragmentacéo de florestas e interferéncia em corredores ecoldgicos;
h) Alterac&o ou supresséo da vegetacao existente; e
i) Caca ilegal ou predatoria por trabalhadores do projeto.

5.1.5.3 Meio Socioeconémico

a) Mudanca na vida diaria da populagéo residente proxima da obra, considerando aspectos sociais,
culturais e psicolégicas das populagBes a serem afetadas diretamente com o empreendimento;

b) Exposicéo da populacéo aos riscos e danos ambientais;
¢) Exposicao da populacéo a acidentes devido ao transporte;

d) AlteragBes na estrutura social e econdmica local em funcdo da populacéo flutuante a ser
empregada como mao de obra no empreendimento;

e) Altera¢cBes na estrutura social em decorréncia de desmobilizacdo com a concluséo da obra;

f) Perdas de areas de uso tradicional, como extrativismo, areas de pesca, com consequente perda
de renda ou formas de subsisténcia;

g) Aumento na demanda de bens e servicos com consequente elevacdo dos precos;
h) Aumento no trafego de veiculos;

i) Mudancas no quadro de saude com a incidéncia de novas doencas;
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j) Interferéncia na infraestrutura viaria, linhas de transmissao e outras;
k) Interferéncias no meio urbano — fluxos de pessoas e altera¢éo do uso do solo, entre outros;

) Interferéncia sobre possiveis sitios com importancia histérica, cultural, arqueol6gica, espeleoldgica,
arquiteténica, urbanistica, paisagistica e de lazer, existentes nas areas de influéncia;

m) Interferéncias nas areas protegidas por lei como: reserva legal, area de preservacao permanente
e categorias de unidades de conservacao;

n) Geracgdo de empregos;

0) Aumento demografico das localidades vizinhas;

p) Aumento da arrecadagdo municipal em decorréncia das obras;

g) Expectativa da populacdo quanto a alteracdo nos seus projetos de vida;
r) Desapropriacao e relocacao de familias e atividades;

s) Reassentamento Involuntario;

t) Interferéncia nas comunidades vizinha ao empreendimento;

u) Impactos fundiérios, alteragdo do uso e ocupacéo do solo;

v) Perda da biodiversidade local;

w) Interferéncia das obras com o transito nas estradas existentes e com atividades que se
desenvolvem nas proximidades canal; e

X) Impactos da instalagdo do sistema adutor e das atividades no canteiro de obras, sobre as
comunidades vizinhas, em especial, quanto ao incbmodo provocado por ruidos e disposicdo de
residuos.

5.1.6 Fase de Operagdo - Corresponde ao periodo de funcionamento das diversas unidades de
funcionamento do empreendimento, a partir do fluxo hidrico nos canais e adutoras.

5.1.6.1 Meio Fisico
a) Processos de contaminacédo do Solo;

b) Emissdes atmosféricas e emissdo de particulados por circulagao de veiculos e outras atividades
operatorias;

c¢) Geracao de ruidos;
d) Alteracéo na qualidade de recursos hidricos superficiais e subterraneos;

e) Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (doméstico, industrial, agricola) e sua
distribuicdo espacial;

f) Alteracdo no volume das aguas produzidas no trecho de jusante; e
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g) Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s).

5.1.6.2 Meio Biético
a) Captura e afetacao da fauna, com a facilitacéo ao tréafico ilegal de animais silvestres;
b) Interrupcao de rotas de migracdo de animais;
c) Afetacao de areas de vegetacao;

d) Alteragdes sobre aspectos qualitativos e quantitativos da biota aquatica, em fungdo do lancamento
de efluentes, processos erosivos e de assoreamento;

€) Mudancas nos habitats e habitos da fauna; e
f) Intensificacdo da presséo de caca ilegal ou predatoéria.
5.1.6.3 Meio Socioecondmico
a) Riscos e danos a saude e qualidade de vida da populacdo por meio de veiculagéo de
polui¢éo hidrica;

b) Conflitos de uso da agua considerando os ja existentes e aqueles que poderdo surgir em
decorréncia das novas demandas a serem viabilizadas para a disposicdo do empreendimento;

c) Aprofundamento dos conflitos fundiarios;

d) Alteracdo nas estruturas social, econémica, cultural, nas relacdes de vizinhangca e praticas
cotidianas;

e) Demanda de infraestrutura e novos equipamentos;

f) Alteracdo de ordem urbanistica: Interferéncias nos fluxos, integracdo urbana, alteracdo do uso do
solo, entre outros;

g) Alteracdo das formas culturais locais relacionadas ao ambiente natural;

h) Alterac8es sobre atividades tradicionais da populagéo da area de influéncia direta;

i) Alteracdes sobre atividades dos setores econémicos primario, secundario e terciario;

j) Aumento da arrecadacéo de impostos;

k) Aumento dos empregos associados;

[) Aumento do fluxo de veiculos no sistema viario de acesso;

m) Potenciais danos a salude provocados por emissao de gases, ruidos;

n) Potenciais danos a salide gerada por mas condi¢des sanitarias, a exemplo: existéncia de pombos,

urubus, ratos, mosquitos e insetos para a transmissdo de doencas aos usuarios, funcionarios e
populacdo do entorno;
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0) Possibilidade de disseminacdo de epidemias vindas de outras regifes; e

p) Perda do emprego da populacdo nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao término das
obras.

5.2 Progndstico Ambiental.

5.2.1 O prognéstico ambiental (meios fisico, bidtico e socioecondmico) devera ser elaborado considerando-
se as alternativas de execucdo e de ndo execucdo do empreendimento, sendo esta Ultima baseada na
identificacdo e avaliacdo dos impactos ambientais. Este prognostico devera considerar, também, a
proposicdo e a existéncia de outros empreendimentos inventariados nas sub-bacias hidrograficas de
localizagéo, contemplando os efeitos sinérgicos entre 0 empreendimento proposto ou que ja operam nas
respectivas sub-bacias hidrogréaficas.

5.2.2 A partir da andlise integrada, principalmente do diagnéstico da qualidade ambiental, deverdo ser
elaborados quadros prospectivos, tendéncias para a regido, considerando um horizonte temporal com o
empreendimento e outro considerando a sua ndo-implantacdo. Comparar esses dois quadros prospectivos
entre si e também com um quadro de diagnéstico de qualidade ambiental atual.

5.2.3 Na elaboracao do quadro prospectivo e tendéncias, deverdo ser considerados os dados disponiveis
de intervengdes, monitoramento e impactos do empreendimento.

5.2.4 Apresentar um quadro regional, contemplando a possibilidade da ndo implantagédo do empreendimento.
Portanto, o prognéstico devera apresentar cenarios futuros, considerando:

a) Sem empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.
b) Com o empreendimento:
1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

5.2.5 Conclusbes e consideracbes a partir dos dados levantados, contextualizando o empreendimento,
relacionando os diagnésticos e progndsticos efetuados com os programas de mitigagao propostos.

5.2.6 Apresentar ainda a andlise integrada dos meios diagnosticados, identificando e classificando
subareas de influéncia do empreendimento, de acordo com suas vulnerabilidades ambientais. A
apresentacéo devera ser em mapa georreferenciado contemplando a delimitacdo dessas subareas.

5.3 Medidas de Controle, Mitigagdo e Compensacao dos Impactos Ambientais Previstos 5.3.1 Com base
na avaliacdo de impacto ambiental procedida e no progndstico ambiental realizado, deverao ser identificadas
as medidas de controle e os programas ambientais que possam minimizar, compensar e, eventualmente,
eliminar os impactos negativos da implementacdo do empreendimento, bem como as medidas que possam
maximizar os impactos benéficos do projeto.

5.3.2 Essas medidas deverao ser implantadas visando tanto a recuperacdo quanto a conservac¢ao do meio
ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condi¢cdes a serem criadas pelo empreendimento,
devendo ser consubstanciadas em programas.

5.3.3 As medidas mitigadoras e compensatérias deverao ser consideradas quanto:
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a) ao componente ambiental afetado;

b) a fase do empreendimento em que deveréo ser implementadas;
C) ao carater preventivo ou corretivo de sua eficacia; e
d) ao agente executor, com definicdo de responsabilidades.

5.4 Referéncias.

Apresentar as referéncias bibliogréficas utilizadas para a elabora¢éo dos estudos.

6 OBSERVACAO FINAL

As presentes recomendacfes sdo passiveis de alteragcBes em decorréncia de alteracGes na legislacao
ambiental brasileira, e ndo substituem ou complementam qualquer outra exigéncia porventura existente ou
que venha a existir nas licencas ambientais especificas para os servigos, concedidas pelos érgaos ambientais
em todos os niveis da administragéo publica.
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Anexo V: Modelo de Proposta de Pregos

MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS (PROPOSTA DE PRECOS) E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOQS)

66

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=89ED1F92
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1131&filter[anoproc]=2023

e-DOC 89ED1F92

Proc 59570.001131/2023-97-e

Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizac&o e Sustentabilidade Socioambiental

CODEVASFY

Anexo VI: Relagao de Eventos de Pagamento

RELACAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1 DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS (VDEA = 40% do Valor Total do Contrato)

E 1.1 Estudos Preliminares (=20% de (V/DEA-XdeE1.4aE 1.6)

E 1.2 Estudos de Diagnéstico( = 20% de (VDEA-XdeE1.4aE1.6)

E 1.3 Estudos Hidrologicos (=20% de (VDEA-XdeE1.4aE1.6)

E 1.4 Servigos Topograficos e Cadastrais ( = Valor do Formulario PFP-1.1)

E 1.5 Estudos Geotécnicos (= Valor do Formulario PFP-1.2)

E 1.6 Estudos de Andlise Ambiental do Manancial ( = Valor do Formulario PFP-1.3)

E 1.7 Estudos de Alternativas(=20% de (VDEA-2deE1.4aE 1.6)

E 1.8 Relatério Final do Diagnéstico e Estudos de Alternativas ( = 20% de (VDEA-XdeE 1.4 aE 1.6)

2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (VPEE = 60% do Valor Total do Contrato)

E 2.1 Estudos de concepcao (= 5% de VPEE)

E 2.2 Anteprojeto de Engenharia (=5% de VPEE)

E 2.3 Projetos Técnicos - Locacgdo, Situacdo, Arquitetbnicos (= 7% de VPEE)
E 2.4 Projetos Técnicos - Hidromecanicos (= 7% de VPEE)

E 2.5 Projetos Técnicos - Estruturais (= 7% de VPEE)

E 2.6 Projetos Técnicos - Instalagbes Hidrossanitarias (= 7% de VPEE)
E 2.7 Projetos Técnicos - Instalacbes Elétricas (= 7% de VPEE)

E 2.8 Projetos Técnicos - Automacéo ( = 7% de VPEE)

E 2.9 Projetos Técnicos - Complementares e auxiliares (= 7% de VPEE)
E 2.10 Memoriais de Célculo e Descritivo (=7% de VPEE)

E 2.11 Especificagbes Técnicas (=7% de VPEE)

E 2.12 Orgamento (=8% de VPEE)

E 2.13 Manual de manutencgéo, pré-operacao e operacao (=5% de VPEE)

E 2.14 Estudos ambientais (= 8% de VPEE)
E 2.15 Relatérios do Projeto Executivo de Engenharia ( = 6% de VPEE)

Legenda:
VDEA - Valor do Diagnéstico e Estudos de Alternativas
VPEE - Valor do Projeto Executivo de Engenharia

OBSERVACOES

A seu critério, a Consultora podera ampliar a relacdo de eventos/produtos por meio de desmembramento de
cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario e possivel.
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Anexo VII: Estrutura Final do Relatério Diagnéstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

SUMARIO
RELACAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTACAO
1. ESTUDOS PRELIMINARES
ESTUDOS DE DIAGNOSTICO
ESTUDOS HIDROLOGICOS E QUALIDADE DO MANANCIAL
SERVICOS TOPOGRAFICOS E CADASTRAIS
ESTUDOS GEOTECNICOS
ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
RELATORIO FINAL DO DIAGNOSTICO E ESTUDOS DE ALTERNATIVAS
DESENHOS
ANEXOS

© N o gk~ WD
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Anexo VIII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO
TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO
TOMO 2 - ESTUDOS DE CONCEPCAO
TOMO 3 — ANTEPROJETO DE ENGENHARIA
TOMO 4 — RESUMO - FICHA TECNICA

VOLUME 2 - PROJETOS TECNICOS, DESENHOS E DETALHAMENTOS (PRANCHAS)

VOLUME 3 - MEMORIAIS DE CALCULO E DESCRITIVO
TOMO 1 - MEMORIAIS DE DIMENSIONAMENTO
TOMO 1 - MEMORIAL DESCRTIVO

VOLUME 4 — ESPECIFICACOES TECNICAS
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Medidas, procedimentos ou
N° Risco Definicao Alocacéo Impacto | Probabilidade | mecanismos para minimizar o
risco
N _ Neces_s_ldadNe de alteracdo de desenhos,_calculos, o _ Consulta prévia das exigéncias
Alteracdo de projetos especificacdes e outros aspectos do projeto por exigéncia de : o~ P
I ) ~ . . requeridas pelos 6rgdos publicos
1 por exigéncia de entes | outros entes, como condicionante para aprovacao, Contratada Baixo Ocasional ara todas as esferas
terceiros autorizacéo ou licenciamento para execucao do g dministrativas-
empreendimento. '
. Codevasf: gestéo estratégica,
Atraso na expedi¢do de  Situacdo na qual fique a continuagéo dos servicos fique consulta prévia a 6rgéos publicos,
2 | documentagtes de pendente devido a ndo expedicdo (ou atraso) de Compartilhada  Médio Remota solicitagbes formais aos entes;
terceiros; documentacdes relativas a terceiros. . Contratada: consultas prévias,
gestdo de cronograma.
. Codevasf: Item no TR com
previsdo para reajustamento
3 Oscilagges or_dlnarlas Oscilacdes de custos dentro da normalidade econdmica Compartilhada  Médio Provavel ) Co_nj[ra}tada: gestao_de cu~stos €
de custos de insumos aquisicdes/estoques; gestao do
cronograma para menor
suscetibilidade a inflagdo temporal.
Oscilagdes de custos relativo a fatos imprevisiveis, ou
previsiveis, porém de consequéncias incalculaveis, . Codevasf: Itens no Edital de
I . retardadores ou impeditivos da execug¢éo do ajustado, ou, atualizacdo monetaria;
Oscila¢des anormais de  _; . . . - . P .
4 . ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do Compartilhada  Médio Remota . Contratada: gestao financeira,
custos de insumos P . - . )
principe, configurando alea manter capital de giro para os
econdmica extraordinéria e extracontratual (teoria da Servicos.
imprevisao)
. Garantir a disponibilidade
Atraso no pagamento Atraso no pagamento das faturas referentes as medig6es financeira dos recursos antes da
5 pag pag . ¢ ' CODEVASF Médio Ocasional emissdo da Ordem de Servigo;
das faturas comprometendo o fluxo de caixa do contrato ;
.Garantir orcamento para a
execucdo anual do contrato
Alteracdo qualitativa ou  Necessidade de alteracdo de quantitativos ou especificagcdes
6 quantitativa de projeto  de projeto que ndo estejam previstas em qualquer item do CODEVASE Baixo Remota . Formalizacéo de aditivos
para atendimento ao presente TR, desde que sejam imprescindiveis para o melhor contratuais;
interesse publico resultado do objeto.
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Medidas, procedimentos ou
N° Risco Definicao Alocacéo Impacto | Probabilidade | mecanismos para minimizar o
risco
. Codevasf: Itens no Edital de
~ . ~ ~ . el . atualizacdo monetaria;
ﬁilt)irtaé%sao na legislagao g\(letir;%:i?on di'?rglscl)z(fgso ;rf;rfrgi:g;ﬁggg aliquotas ou bases Compartilhada  Baixo Remota . Contratada: gestao financeira,
P manter capital de giro para os
Servicos.
. ~ . . . Emisséo de relatérios de
Nao conclusao de todos o0s servigos previstos no contrato em )
N ; oo ; acompanhamento;
8 Atraso na finalizagdo do tempo previsto no cronograma fisico-financeiro de modo que Contratada Médio Ocasional Realizaco de reunides
objeto afete substancialmente os procedimentos seguintes de : eriodicas com a fiscalizacio:
implantacéo do empreendimento. P ~ A &40,
. Gestdo de projeto;
O objeto ndo é entregue por motivo de incapacidade técnica, Execucio da garantia contratual:
abandono do contrato por parte da contratada, ndo ) ueao dag h X
~ . . / . L . . Realizag&o de novo procedimento
9 N&o entrega do objeto | atendimento dos quesitos minimos exigidos para 0s servigos Contratada Alto Remota licitatorio:
ou qualquer razdo que impossibilite a 0os procedimentos T o .
. ; ~ ; . Aplicag&o de sanc¢Bes contratuais.
seguintes de implantagdo do empreendimento.
P . Dificuldade de garantir equipe qualificada para a execugéo =
Caréncia ou auséncia - S A . Gestao de recursos humanos,
= dos servigos, seja diretamente pela contratada ou através de ~ =
10  de méao de obra ~ . ) Contratada Alto Remota novas contratacdes, gestéo de
i subcontratacdo prevista no TR, comprometendo a qualidade : e
qualificada . projeto, qualificacbes.
do objeto a ser entregue
o Atualizacdo de norma da ABNT ou Instru¢do Normativa de . A contratada devera atualizar os
Atualizagdo de normas - . ~ ~ . . A
11 técnicas Orgéo federal sobre as execuges e apresentacbes dos Contratada Baixo Remota produtos e metodologias sem 6nus
produtos. ao instrumento contratual
Caréncia ou auséncia Dificuldade de garantir insumos ou equipamentos adequados . Planejamento, gestdo de projeto,
12  de insumos ou ou mais eficientes para o desenvolvimento dos trabalhos, Contratada Alto Remota pesquisa de mercado;
equipamentos principalmente rem relagéo a servigos de campo . Realizacéo de visita prévia,;
. Gestao do cronograma para
.. s Atrasos por condigfes climaticas adversas durante o antecipacédo de prazos e
Condi¢des climaticas . . S
13 adversas levantamento de campo dos Estudos Basicos, acesso aos Contratada Baixo Remota compatibilizagdo dos trabalhos
locais de implantacéo por parte do corpo técnico com estacoes climaticas menos
desfavoraveis.
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Medidas, procedimentos ou

de campo

N° Risco Definicao Alocacéo Impacto | Probabilidade | mecanismos para minimizar o
risco
Dificuldade ou impossibilidade de acesso aos locais de ;/Q{:"afé%?aqas condicdes locais na
14 Dificuldade de acesso  implantagdo, para realizacé@o de estudos prévios e trabalhos Contratada Médio Remota P '

. Verificagé@o das condi¢des antes
da emisséo da O.S.
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Anexo X: Documentos e Estudos Existentes

DOCUMENTOS E ESTUDOS EXISTENTES
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RELATORIO FOTOGRAFICO

-7°39'31,20332"S-43°5'7,26169"W
Altitude:265.0m
Velocidade:0.8km/h

25 de set. de 2023:15:34:24

Figura 1 — Lago da Barragem dos Pocos

Figura 2 — Marcagéo de Nivel da Agua no Lago da Barragem dos Pocos
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-7°39'32,93986"S-43°5'11,5903"W.
- Altitude:262.8m
Velocidade:0.0km/h

25 de set. de 2023 15:30:52

Figura 4 — Captacgdo no lago da barragem de pocos
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-7°39'34,17754"S -43°5'4,83083"W
Altitude:270.1Tm
Velocidade:2.0km/h

28 de set. de 2023 11:59:13

Figura 5 — Um dos acessos (acesso leste) para o lago da barragem de pocgos

-7°39'32:4176"S+-43°5'5,3511"W
Altitude:268.5m
Velocidade:0:0km/h
‘ 28 de set.'de 2023,12:01:12
Figura 6 — Pareddo da barragem de pocos, a jusante
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’ 3 Velomdade 0 Okm/h
25de set. dé 2023+4:17:22

3°1'52,67824 "W
Altitude:280.6m
== Valocidade:0.0km/h
25de Setl. de 2023:14:24:20

Figura 8 — Reservacéo Publica no Municipio de Itaueira
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Figura 9 — Captacao por Pogo Artesiano no Municipio de Itaueira

-7°42'19,19693"S -43°3'39,52674"W
Altitude:329.4m
Velocidade:0.0km/h

25 de set. de 2023 16:05:01

Figura 10 — Uso de Cisterna em localidade na zona rural de ltaueira
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