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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigdes contratuais principais e
o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboracdo de edital, apresentacdo de propostas e,
posteriormente, a celebracdo de contrato para a prestacdo de servicos de apoio a fiscalizagdo, incluindo servicos
topogréficos e realizacdo de ensaios para avaliagdo da pavimentacdo, na area de atuacdo da 72 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no Estado do Piaui.

1.2. Codigo SIASG — CATSER:
1341 — Supervisdo/Gerenciamento/Fiscalizacdo — Projeto Construgdo/Obras Civis

22225 — Servigos Engenharia

2.  TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servi¢os acima solicitados,
0s termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

a) AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD - Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacéo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

b) ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP — Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgdos participantes e
condigbes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas.

c) CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

d) CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos servigos.

e) CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

f) CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigac0es e direitos de ambas com relacéo a execugdo dos servigos.

g) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacio grafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou sevigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusdo, aliados
a0s Custos ou precos.

h) FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacdo, a fiscalizagdo do
contrato.

i) LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

J) MATRIZ DE RISCOS - cldusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémica-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro decorrente
de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informacdes:

I. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-finaceiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo quando
de sua ocorréncia;

Il. Estabelecimento preciso das fracbes do objeto em que havera possibilidade das contratadas para inovar em
solucdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagdo das
solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacéo;

I11. Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para inovar em
solucBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver obrigacdo de identidade
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entre a execucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitacdo.

k) NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

) PCMSO - Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional, ¢ um programa que deve ser elaborado e
implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade de implantagdo do
PCMSO ¢ dada pela NR 7, em seu item 7.1.1.: “Esta Norma Regulamentadora — NR estabelece a
obrigatoriedade de elaboracdo e implementacéo, por parte de todos os empregadores e institui¢cfes que admitam
trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional — objetivo do
PCMSO ¢ estabelecer um sistema de deteccdo precoce de doencas relacionadas ao trabalho. Como parte
integrante do PCMSO séo realizados os seguintes exames médicos ocupacionais: pré-admissionais, periodicos,
retorno ao trabalho, mudanca de funcéo e demissionais.

m) PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive o tempo a ser gasto em cada uma.

n) PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA —PCAO - Consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada
em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a
serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as a¢Ges ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade
ambiental da obra. Tem como objetivos especificos:

I. Executar a obra de forma a ecitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
1. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e flora;
I1l. Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operérios da obra;
IV. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

0) PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, é a materializacdo do processo de Gerenciamento de Riscos
Ocupacionais (por meio de documentos fisicos ou por sistema eletronico), visando & melhoria continua da
exposicao dos trabalhadores por meio de a¢Bes multidisciplinares e sistematizadas. O PGR deve ser composto,
no minimo, por dois documentos: o Inventario de Riscos Ocupacionais e o Plano de Acéo.

p) PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio adequado, para
caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicacOes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagdo do custo da obra e a defini¢cdo dos métodos
e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

I. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento e identificar
seus elementos constitutivos com clareza;

1. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de
reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto executivo e de implantacdo do
empreendimento a situa¢Bes devidamente comprovadas em ato motivado da administracdo publica;

I11. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a implantacdo do
empreendimento, bem como especifica¢fes que assegurem os melhores resultados para 0 mesmo;

IV. Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalagbes provisorias e
condicBes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

V. Subsidios para montagem do plano de licitacéo e gestdo da implantagdo do empreendimento, compreendendo
a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso, exceto, em relacéo a respectiva licitagdo, na hipdtese de contratacdo integrada.

q) PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

r) PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

s) PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como dos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se prop&e a executar 0s
Servicos.

t) RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, previsto ao término dos trabalhos objeto deste
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Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.

u) RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagao, ocorréncias, recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado pelo concorrente
licitante, que evidencia o resultado parcial da execucéo dos servicos ou de componentes dos servi¢os para
acompanhamento mensal dos servigos prestados.

v) REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

w) SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.
Para fins deste Termo de Referéncia é considerado servicos similares a elaboracdo de estudos ou projetos
(basico ou executivo ou como construido) ou fiscalizacdo de obras de pavimentacdo flexivel e/ou rigidas e/ou
obras de pontes.

x) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente &
presidéncia da Codevasf.

y) TERMO DE REFERENCIA - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

3.1. Forma de realizagdo: Pregdo Eletronico.
3.2. Procedimento licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP).
3.3. Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP): Admitida.
3.3.1. Seraadmitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.
3.4. Modo de disputa: Aberto, orcamento publico.
3.5. Regime de execucdo: Empreitada por prego unitério.
3.6. Critério de julgamento: Menor preco.

3.7. Classificacdo da aquisicdo: Servico comum continuado com dedicacdo exclusiva de méo de obra.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em diversos municipios localizados na éarea de atuagdo da 72
Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Piaui. Os municipios podem ser verificados no Anexo VII
(Relagdo dos Municipios na Area de Atuagdo da Codevasf) deste Termo de Referéncia.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
5.1. Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:
a) Apoio técnico a fiscalizacdo de obras;
b) Controle executivo — Topografia/Terraplenagem;
c) Controle tecnoldgico.
5.1.1. Os servicos acima elencados sdo de carater continuo e com regime de dedicacdo exclusiva de méo de obra.
5.2. Apoio técnico a fiscalizagdo de obras

5.2.1.  Asequipes de apoio serdo coordenadas pelo engenheiro pleno e/ou pelo fiscal do contrato da Codevasf. As
equipes serdo composta conforme abaixo:

a) Controle de Obras (Apoio campo):
I Engenheiro Junior Residente;

1. Técnico de Obras Residente.
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Coordenacdo-Geral (Apoio escritorio):
I Engenheiro Pleno (Coordenador);

. Técnico de Obras.

5.2.2.  Aexecucdo dos servigos ocorrera mediante a autorizagao do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.2.3. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitacdes de servicos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverdo iniciar os servicos solicitados.

5.2.4. Durante a execucédo do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:

a)
b)
c)

d)

9)

h)

Representar a Codevasf no ambiente da obra;
Acompanhar a implantacdo e a execucdo da obra;

Proceder as medi¢des dos servicos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal da obra para
ateste;

Responder as solicitacdes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantagdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area competente da Codevasf;

Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientagdes técnicas;

Participar de operacdes especiais em situacdes de emergéncia;

Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagdes efetuadas e demais relatorios solicitados
pelo fiscal do contrato;

A equipe de apoio de campo devera fazer o registro da obra tanto em imagens quanto em video,
produzindo posteriormente relatorio fotografico e entrega do arquivo de video;

Devera ser confeccionado, pela equipe de apoio de campo, Diario de Obras sobre o andamento dos
servigos, contendo no minimo informagfes sobre o quantitativo de mao de obra e equipamentos,
registros da visita da fiscalizagdo da Codevasf a obra e eventuais determinagdes realizadas pelo fiscal,
registro dos dias de chuva ou outras ocorréncias que impactem o andamento da obra e indicacBes dos
servicos em execucao no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento ou coordenadas);

Elaborar projetos as built das obras;
Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

Apresentar criticas e propor sugestdes que visem tornar a fiscalizacdo efetiva e aprimorar a agilizagédo
dos trabalhos de fiscalizag8o, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

Planejar fiscalizacGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizacdo da Codevasf;

Manter os Gestores da Codevasf permanentemente informados a respeito do andamento dos contratos
de pavimentacdo e de pontes;

Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.2.5.  Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

As disposicdes legais da Unido, do Estado correspondente e dos Municipios da area de atuacio da
Codevasf;

As especificacdes constantes deste documento;

As especificacdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
As normas da ABNT e do DNIT;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

5.2.6. Todos os relatorios técnicos de campo e de servigos de escritorios serdo submetidos a aprovacdo da
Fiscalizagdo, para verificacdo da aderéncia as obrigacdes contratuais, inclusive quanto as estabelecidas neste
Termo de Referéncia.
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5.2.7. Os servigos de campo e de escritdrio previstos neste Termo de Referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser
expedida Ordem de Servico exclusivamente para servicos em campo ou para servicos técnicos de escritorio,
ou para ambos.

5.2.8. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.2.9. Os custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composigdo do Custo Unitario, sendo que
eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela contratada.

5.2.10. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
contrato e os analistas da area, com vistas a obtencao de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada
a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a presente
contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a metodologia indicada
aos trabalhos da contratada.

5.2.11. Os servicos de escritorio objetivam a realizagdo de andlises especializadas a partir dos dados obtidos em
campo realizados pela CONTRATADA, com a utilizacdo de softwares especificos (incluindo-se as vérias
versdes do software CAD e do software topografico), a serem prestados nas dependéncias da Codevasf ou
no escritorio local da CONTRATADA.

5.2.12. Poderdo ser objeto dos servigos de escritorio, de forma exemplificativa: calculo e detalhamento das
movimentacGes de terra promovidas na execu¢do das obras; calculos de verifica¢do de volumes; elaboragdo
de plantas com indicacdo da localizag8o das estacas; elaboragdo de relatdrios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; tratamento de bases de dados
de topografia; demais informagdes técnicas pertinentes, conforme o caso, dependendo do item de servigo
contemplado em cada Ordem de Servico.

5.3. Controle executivo — Topografia/Terraplenagem

5.3.1. A equipe sera coordenada pelo engenheiro pleno de escritério e/ou pelo fiscal do contrato da Codevasf. A
equipe sera composta conforme abaixo:

a) Topdgrafo;
b) Auxilares de Topografia;
5.3.2.  As atividades a serem realizadas pela equipe de topografia compreendem:
a) Servicos topogréficos de apoio técnico a fiscalizagdo;
b) Servicos topogréficos diversos:

I Levantamentos planimétricos e altimétricos, medi¢des de servigos de pavimentagdo diversos
(linear, area e volume), primitivo para projeto geométrico, etc;

1. Processamento dos dados coletados;

Il. Elaboracdo de pecas gréficas, produtos cartograficos e relatorios (inclusive de célculo)
utilizando softwares de topografia como: Topograph, Datageosis ou TopoEVN. As pecas
graficas poderdo ser elaboradas em software AutoCAD;

V. Servicos de georreferenciamento, entre outros;

5.3.3.  Aexecucdo dos servicos ocorrera mediante a autorizacao do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servi¢o especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

5.3.4. O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitacdes de servicos,
conforme demanda das atividades, na qual as equipes de apoio deverao iniciar os servicos solicitados.

5.3.5. Durante a execugao do contrato, a contratada devera desenvolver as atividades descritas a seguir:
a) Representar a Codevasf no ambiente da obra;
b) Acompanhar a implantagdo e a execugéo da obra;
c) Proceder as medicoes dos servigos executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para ateste;

d) Responder as solicitacfes técnicas demandadas pela empresa contratada na implantacdo das obras,
acionando o fiscal da obra sempre que necessario, o qual acionara, se for o caso, projetistas, consultoria
e a Area de Estudos e Projetos da Codevasf;
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e) Auxiliar o fiscal nas vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o
cumprimento de orientac@es técnicas;

f) Participar de operacGes especiais em situacdes de emergéncia;

g) Emitir relatérios mensais sobre os resultados das fiscalizagOes efetuadas e demais relatdrios solicitados
pelo fiscal do contrato;

h) Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

i) Apresentar criticas e propor sugestfes que visem tornar a fiscalizagdo efetiva e aprimorar a agilizacdo
dos trabalhos de fiscalizag8o, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

j)  Planejar fiscalizacGes, estabelecer prioridades juntamente com a fiscalizagdo da Codevasf;
k) Realizar outras atividades de natureza correlata.

5.3.6.  Os servicos topograficos visam executar levantamentos planialtimétricos georreferenciados, planimétricos
ou altimétricos, na atualizacdo do cadastro das obras em geral (As Built), de areas e eixos de vias urbanas e
rurais, medicGes de obras e servicos, devendo ser entregues em meio digital e impresso, quando solicitado,
com desenhos em escala adequada ao seu objetivo ou conforme a NBR 15.777/09 quando couber. Os
formatos das pranchas dos desenhos, bem como os carimbos padrfes serdo fornecidos pela fiscalizagdo da
Codevasf.

5.3.7. A partir das medidas lineares, angulares e/ou de coordenadas, deverdo ser calculados comprimentos, éreas,
coordenadas e volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas ou
plantas.

5.3.8.  Os levantamentos topograficos tém o objetivo de fornecer uma representacéo planialtimétrica dos pontos
notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentagdes de terra e outros pormenores do relevo nas areas
de execucdo das obras e servicos de pavimentacéo, dentre outras, a serem fiscalizadas.

5.3.9.  Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

g) As disposicdes legais da Unido, do Estado correspondente e dos Municipios da area de atuagio da
Codevasf;

h) As especificacBes constantes deste documento;

i) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

j) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
k) Asnormas da ABNT e do DNIT;

I) Asnormas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

m) A certificagio de iméveis rurais junto ao INCRA, nos trabalhos de georreferenciamento.

5.3.10. Osservigos de campo e escritorio previstos neste termo de referéncia ndo estdo vinculados. Pode ser expedida
Ordem de Servigo exclusivamente para levantamentos topogréaficos em campo ou para servicos técnicos de
escritorio, ou para ambos.

5.3.11. Todos os equipamentos, acessorios, softwares e equipe envolvida nos trabalhos deverdo ser apresentados a
fiscalizacdo para fins de verificacdo da adequacdo dos mesmos frente as exigéncias deste Termo de
Referéncia, antes do inicio dos servigos.

5.3.12. As equipes de topografia a serem empregadas na prestacdo dos servicos constantes do objeto deste Termo
de Referéncia deverdo ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos fornecidos pela
Contratada:

a) Veiculo tipo pick-up no periodo do contrato com, no minimo, motor 2.0 ou superior, capacidade para 5
pessoas, identificado com os dizeres conforme normativo da Codevasf;

b) Drone Phanton 4 Pro;
c) Software topogréafico/projetos;
d) Software para drone.

5.3.12.1.0s custos de transporte da equipe de campo estdo incluidos na Composicdo do Custo Unitario,
sendo que eventuais discrepancias nessa estimativa deverdo ser absorvidas financeiramente pela
contratada.

5.3.13. A metodologia para os servicos de apoio a fiscalizacdo deve ser sempre discutida junta a fiscalizagdo do
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contrato e os analistas da area, com vistas a obtencao de rendimento e resultado sempre otimizado, adequada
a necessidade imposta pela demanda da Codevasf/Fiscalizacdo em apoio ao contrato que a presente
contratacdo visa atender (qualidade e prazo); a reunido de partida ja podera indicar a metodologia indicada
aos trabalhos da contratada.

5.3.14. Poderdo ser objeto dos servigos de escritorio, de forma exemplificativa: célculo e detalhnamento das
movimentacOes de terra promovidas na execugao das obras; calculos de verificagdo de volumes; elaboragao
de plantas com indicagdo da localizagdo das estacas; elaboracdo de relatérios fotograficos, de desenhos de
secOes transversais, de quadros de cubagem e de modelos digitais de terreno; operacdes de descarga de dados;
tratamento de bases de dados de topografia; demais informacfes técnicas pertinentes, conforme o caso,
dependendo do item de servico contemplado em cada Ordem de Servico.

5.4. Controle tecnolégico

5.4.1. Osensaios serdo coordenados pelo engenheiro pleno do escritério e/ou pelo fiscal do contrato da contratada.
A equipe necessaria a realizacdo dos ensaios € abaixo indicada:

a) Laboratorista;
b) Servente.

5.4.2. O laboratorista, assim como o seu servente, deverdo acompanhar a execucao dos ensaios feitos pela empresa
executora do pavimento e elaborar relatérios que deverdo ser encaminhados ao fiscal do contrato.

5.4.2.1. No relatério acima mencionado, deverdo constar informacBes sobre a execu¢do dos ensaios,
indicando a localizacdo dos pontos de coleta de amostra; equipamentos utilizados; forma de
condugdo dos ensaios; frequéncia dos ensaios, indicando se estd em concordancia com as normas
técnicas vigentes; e, se possivel, resultados dos ensaios.

5.4.3. O laboratorista também sera responsavel por coletar amostras, preferencialmente nos mesmo pontos que a
empresa executora do pavimento coletou, para a realizagdo de ensaios.

5.4.4.  Antes do inicio da execucgdo dos ensaios, devera ser entregue o Planejamento e a definicdo do Plano de
Amostragem.

5.4.5. Osensaios a serem executados sdo o0s abaixo indicados:
a) Para sub-leito, sub-base e base
I.  Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94: Solos - Anélise granulométrica por peneiramento;

Il. Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94: Solos - Determinagéo do limite de liquidez -
método de referéncia e método expedito;

I1l. indice de plasticidade (ensaio de limite de plasticidade) - DNER - ME 082/94: Solos -
Determinag&o do limite de plasticidade;

IV. Ensaio de Compactacdo — Norma DNIT 164/2013 - ME: Solos - Compactagdo utilizando amostras
ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

V. Ensaio de expansio - DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagéo do indice de Suporte Califérnia
utilizando amostras ndo trabalhadas - Método de Ensaio;

VI. Ensaio de indice Suporte Califérnia - ISC — Norma DNIT 172/2016 ME: Solos - Determinagéo do
Indice de Suporte California utilizando amostras néo trabalhadas - Método de Ensaio;

VII. Determinagdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis
— Concreto asféltico.

b) Para pavimentacdo asfaltica — Tratamento Superficial Duplo - TSD:

I Controle da taxa de aplicacdo e de espalhamento - DNIT 147/2012 - ES: Pavimentac&o asféltica
- Tratamento Superficial Duplo;

c) Para pavimentagdo asfaltica — Concreto betuminoso Usinado a Quente — CBUQ:
I Ensaio de granulometria - DNER - ME 083/98: Agregados - Analise granulométrica;
. Ensaio de adesividade - DNER - ME 078/94: Agregado Graldo - Adesividade a ligante

betuminoso;
1. Ensaio Marshall - DNER - ME 043/95 - Misturas betuminosas a quente - Ensaio Marshall;
V. Ensaio de teor de betume — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas — Percentagem de
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betume;

V. Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentagdo — Misturas asfalticas —
Determinacdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova
compactados - Método de ensaio;

VI. Determinag&o da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos flexiveis
— Concreto asfaltico;

d) Paraelementos de drenagem e Pontes (concreto):

I Determinacdo da resisténcia caracteristica a compressdo - ABNT NBR 9781/2013: Pecas de
concreto para pavimentacgdo - Especificacdo e métodos de ensaio.

e) Elaboracdo dos Laudos dos Ensaios, com apresentacdo da correspondente ART.

A execucdo dos servicos ocorrera mediante a autorizacao do fiscal do contrato, ou pessoas por ele autorizada,
via ordem de servico especifica, e executada por equipe de trabalho dimensionada de acordo com a
necessidade para o cumprimento da tarefa descrita no escopo da respectiva OS.

A Distancia Média de Transporte — DMT, nos deslocamentos para realizacdo dos ensaios acima descritos,
devera ser ajustada de forma que represente a realidade identificada no planejamento e no plano de
amostragem.

O fiscal do contrato, mediante demanda das geréncias de apoio, devera elaborar as solicitagcdes de servigos,
conforme demanda das atividades.

Os servigos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

a) As disposicdes legais da Unido, do Estado correspondente e dos Municipios da area de atuagio da
Codevasf;

b) As especificacbes constantes deste documento;

c) As especificagdes do Caderno de Encargos da Codevasf;

d) As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
e) Asnormas da ABNT e do DNIT;

f)  As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT.

Para a avaliagcdo dos pavimentos asfalticos ja existentes deverdo ser coletados corpos de prova cilindricos,
extraidos por sondagem rotativa e com didmetro de 10cm, corpos de prova retangulares (placas), com
dimensdes de 50cm x 50cm.

5.4.10.1. Ap6s a extragdo dos corpos de prova, deverd ser feita a recomposicdo do pavimento.
5.4.10.2. Nos corpos de prova podem ser realizados 0s ensaios abaixo relacionados:
a) Granulometria— DNER — ME 083/98: Agregados — Analise granulométrica;

b) Ensaio de adesividade — DNER — ME 078/94: Agregado graddo — Adesividade a ligante
betuminoso;

¢) Ensaio Marshall (compressdo) — DNER — ME 043/95: Misturas betuminosas a quente —
Ensaio Marshall;

d) Determinacdo do teor de asfalto — DNER — ME 053/94: Misturas betuminosas —
percentagem de betume;

e) Determinacdo da espessura da camada em campo — DNIT 031/2006 — ES: Pavimentos
flexiveis — Concreto asfaltico;

f)  Grau de compactacdo — DNIT 428/2022-ME - Pavimentacdo — Misturas asfélticas —
Determinacgdo da densidade relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de
prova compactados - Método de ensaio.

5.4.10.3. Deverdo ser elaborados os Laudos dos Ensaios, com a apresentagdo da respectiva ART.

6. EQUIPE TECNICA

6.1. Perfil, formacdo e experiéncia de cada membro:
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a) Engenheiro Pleno: profissional, com nivel superior em Engenharia Civil, registro profissional no 6rgédo de
classe competente, com tempo minimo de formacao de 5 anos e experiéncia minima de 5 anos em obras de
pavimentacdo e/ou pontes, responsavel por fazer a gestdo dos dados coletados em campo.

b) Engenheiro Janior (Campo): profissional, com nivel superior em Engenharia Civil e registro profissional no
6rgdo de classe competente, com tempo minimo de formacg&o de 2 anos e experiéncia minima de 2 anos obras
rodoviarias e/ou pontes, responsavel por acompanhar, juntamente com o técnico de obras, a execugdo das
obras e levanta os dados de campo, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

c) Técnico de Obras (Campo): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro profissional
no 6rgdo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro janior em campo na
execucdo das obras e no levantamento de dados, dando apoio direto ao fiscal da Codevasf.

d) Técnico de Obras (Escritério): profissional, de nivel médio com curso técnico em Estradas e registro
profissional no drgdo de classe competente, responsavel por acompanhar e auxiliar o engenheiro pleno, dando
apoio direto ao fiscal da Codevasf.

e) Topdgrafo: profissional, de nivel médio com curso técnico em topografia/agrimensura e registro profissional
no o6rgdo de classe competente, com experiéncia em levantamentos topograficos, responsavel pelo
levantamento planialtimétrico e acompanhamento de obras e servigos, para medicdo de quantitativos de
servicos executados e apoio as demandas da fiscalizacéo.

f) Auxiliar de Topografia: profissional com, no minimo, nivel fundamental responséavel por fazer o apoio a
execucdo de servigos topogréficos diversos, tais como levantamentos planialtimétricos necessarios a
elaboracdo de projetos, acompanhamento de obras e servicos, para medicdo de quantitativos de servicos
executados e apoio as demandas da fiscaliza¢éo.

g) Laboratorista: profissional, de nivel médio, com experiéncia em realiza¢cBes de ensaios de infraestrutura,
responsavel por acompanhar os ensaios realizados pela empresa executora do pavimento e por coletar
amostras para realizacéo de ensaios.

h) Servente (Ensaios): profissional com, no minimo, ensino fundamental e preferencialmente com experiéncia
na realizacdo de ensaios de infraestrutura responsavel por auxiliar o laboratorista.

7. CONDICOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto desta licitacdo,
nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, de até 3 empresas, que atendam as exigéncias deste TR e
Seus anexos.

7.1.1.  Asempresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.
7.2. Participacdo de Consorcio

7.2.1. Seré& permitida a participacdo de empresas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio, de no maximo 3
empresas.

7.3. Subcontratacdo

7.3.1.  Seréapermitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da codevasf, com excecéo
da parcela de maior relevancia e considerada principal do objeto deste TR.

7.4. Participacdo de Sociedade Cooperativa
7.4.1. N&o sera permitida a participacdo de sociedade cooperativa.
7.5. Participacdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

75.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Cooperativas poderdo participar desta licitagdo em
condices diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015.

8. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

8.1. A visita aos locais de prestagdo dos servicos NAO seré4 obrigatoria, porém recomenda-se aos licitantes que seja
realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicfes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos
propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obterem, sob sua exclusiva
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responsabilidade, todas as informac@es que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

8.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos
dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada
no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

8.1.2. A declaragdo de que tem ciéncia da abrangéncia dos locais onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo de Ciéncia da
Abrangéncia dos Locais de Execugao dos Servigos — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

8.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

8.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia dos municipios
passiveis de execucdo dos servigos e que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos/servigos.

8.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia, as licitantes deverdo
contatar entrar em contato com a 72 Geréncia de Infraestrutura (73/GRD) nos telefones (86) 3015-0120 ou (86)
3215-0130.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1. A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo poderéd conter condi¢fes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

9.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

9.2.1.  Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras,
conforme modelo constante do Anexo IV (Planilha de Custos da Proponente), que é parte integrante deste
TR, observando os precos maximos globais orgcados pela Codevasf.

9.2.1.1. Proposta incluindo os quantitativos, custos e precos (unitarios e total) dos insumos, méo de obra,
custos administrativos, remuneracdo da empresa e despesas fiscais;

9.2.1.2. Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigos deverdo ser apresentadas em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), em arquivo Unico, sem prote¢do do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

9.2.1.3. As planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei n° 5.194/1966;

9.2.1.4. Os salérios dos profissionais referidos nestes Termos de Referéncia ndo poderdo ser inferiores ao
piso estabelecido pela Lei n° 4.950A/66 (caso dos engenheiros) ou aos pisos fixados pelos
Conselhos Regionais de cada categoria profissional e em convencdes, acordos ou dissidios coletivos
de trabalho, onde houver. Nas localidades ndo abrangidas por esses instrumentos, os salarios
deverdo ser compativeis com os praticados no mercado e experiéncia exigida neste Termo de
Referéncia.

9.2.1.5. N&o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico num mesmo
item, no entanto, poderdo ser oferecidos precos diferentes em itens distintos;

9.2.1.6. No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, serd necessario
apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando os itens aos quais a
composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢gdes na mesma ordem e com
0S mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

9.2.1.7. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao objeto, cabendo
a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao objeto.

9.2.2. Detalhamento dos Encargos Sociais e Despesas Fiscais

9.2.2.1. O Licitante devera demonstrar os precentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislagéo.
Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncias dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos. O detalhamento deverd incluir os encargos sociais e da taxa de
ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de Obra com vinculo empregaticio permanente
e Méo de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario;
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9.2.2.2. No detalhamento dos encargos a licitante devera considerar todos os impostos, taxas e tributos,
conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda dos servicos de
engenharia;

9.2.2.3. Na composi¢do e utilizacdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos” (Fator K) a
LICITANTE devera atentar para os seguintes detalhes:

a) No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS de 3,0% (cinco por cento). Como 0s
servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de acordo com o
ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servigos;

b) No Fator K4 — DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o
Regime de Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Ndo Acumulativa) de acordo com a forma
de apuracdo do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em
conformidade com a legislacdo vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime
de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a
LICITANTE devera apresentar comprovantes de aproveitamento de créditos tributarios dos
Gltimos 12 meses para comprovacao do "percentual de desconto”, conforme orientacdes do
Acorddo TCU 2622/2013.

¢) O Fator K3 — LUCRO e Fator K2 — CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL sio de
composigdo discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, ndo podendo
ser superior aos percentuais estabelecidos no Anexo Il — Planilha de Custo do Orgamento de
Referéncia.

d) O Fator K2 (Custos da Administracdo) estd englobado quaisquer beneficios sociais (e.g. vale
alimentacéo, seguro saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade,
participacdo nos lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes, por ndo
se tratar de encargo obrigatério tais beneficios ndo devem ser considerados;

e) ALICITANTE deve utilizar o Fator K, constante na planilha orcamentéria, relativo ao tipo de
insumo ou m&o de obra (com ou sem vinculo) que seré efetivamente disponibilizado para a
elaboracdo total dos servigos constantes neste Termo de Referéncia. Sendo facultado a
LICITANTE utilizar a m&o de obra com tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial
(permanente, temporario, autbnomos, etc.), desde que alinhado com a Legislagdo Trabalhista
vigente.

f) Ressalta-se que Fator K pode ser alterado com ou sem vinculo.
9.2.3.  Cronograma Financeiro

9.2.3.1. Em relagéo ao cronograma financeiro, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de desmobilizagéo,
em funcéo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de
maquinas/equipamentos pesados.

9.3. A Proposta deve se basear no Anexo |1l — Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia, e ndo pode apresentar:
a) Preco global da proposta maior que a or¢ada pela Codevasf;
b) Custo unitéario por insumo maior que o orcado pela Codevasf;
¢) Modificagbes nos quantitativos;
d) Custos e pre¢os unitarios inexequiveis.

9.3.1.  Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de custos unitarios,
salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relagéo
ao mercado e ou a legislacdo ou, ainda, com quantidades de servi¢os ndo compativeis com a execucédo dos
servicos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

9.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica
remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos futuramente contratados e executados.

9.5. A Proposta deverd ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global evidenciado em
separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na
Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao de obra e ao transporte até o local dos
servicos. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.
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9.6. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, por item, serdo aqueles constantes
da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia e que integram o presente edital.

9.7. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencao, depreciacéo, licenciamento, seguro
e impostos dos veiculos em sua Proposta.

10. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
10.1. Qualificacdo técnica
10.1.1. O licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO
DOS SERVICOS (conforme item 8 e Anexo Il) informando que tem conhecimento Da abrangéncia
dos locais onde serdo executados os servigos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Capacidade Técnico Operacional: da licitante, representado por certiddo(6es) ou atestado(s), em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s)
responsavel(is) Certiddo(Bes) de Acervo Técnico — CAT —do(s) profissional(is) resonsavel(is) a época
ou da(s) Certidao(des) de Acervo Operacional - CAO, comprovando a execucdo de servicos
compativeis com a parcela de maior relevancia (vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).

cl) E considerada como a parcela de maior relevancia a fiscalizacdo de obras de infraestrutura
rodovidria.

c2) Séo considerados servicos similares, a elaboragdo de estudos ou projetos (basico ou executivo
ou como construido) de obras de pavimentacéo flexivel e/ou rigida e/ou obras de pontes.

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo Crea, em
destaque, os seguintes dados:

— Local de execucdo;
— Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

— Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no Crea;

— Descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados;

c4) Devera(ao) ser apresentado(s) atestado(s) com porte, dimensdo e complexidade igual ou
superior a parcela de maior relevancia do objeto deste TR (vide c1)) ou servigos similares
(vide c2)).

c5) Em caso de apresentacdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consdrcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individulamente,
serdo adotados os seguintes critérios na avalia¢do de sua qualificagdo técnica:

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na proporcao quantitativa de sua participagéo no consorcio;

— Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacdo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: comprovacéao de que a licitante possui em seu quadro permanente,
na data da entrega da proposta, os profissionais abaixo elencados:

— Engenheiro Pleno: profissional de nivel superior, detentor de atestado de responsabilidade
técnica, e devidamente registrado no Crea ou CAU, com tempo minimo de formacdo de 5
anos e com experiéncia minima de 5 anos, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico — CAT, expedida por este Conselho, comprovando que o profissional tenha
executado servicos compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto deste Termo de
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Referéncia (vide c1)) ou servicos similares (vide c2)).
d1) Entende-se, para fins deste termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:
— O empregado;
— Osocio;
— O detentor de contrato de prestagdo de servico.
d2) A licitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

— Empregado: ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

— Dirigente ou socio: contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

— Autbnomo: contrato de prestacéo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo
civil comum ou declaragéo de contratacéo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsével téecnico, como comprovacgdo de qualificacdo técnica, ambos serdo inabilitados;

d4) Durante a execucdo do contrato os profissionais indicados como Engenheiros Plenos podem
ser substituidos por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

10.2. Qualificagdo econbmica financeira

10.2.1. Registro de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela Codevasf.

11. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

11.1.0 valor estimado global para a contratacdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia é de R$
3.686.493,12 (trés milhdes, seiscentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e trés reais e doze centavos),
data base de novembro/2023, conforme o Anexo Ill — Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia, sendo o
valor maximo global aceito pela Codevasf.

11.2.Estéo inclusos no valor acima os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e os emolumentos. Os
quantitativos e precos unitarios dos servi¢os constam da Planilha - Anexo Il1- Planilha de Custos do Orgamento
de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

11.3.0 valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base nos seguintes sistemas de referéncia oficiais: Sistema
de Precos, Custos e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI — setembro/2023), Sistema de Custos referencias
de Obras (SICRO - julho/2023), Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE — setembro/2023), Prefeitura de Belo
Horizonte (SUDECAP - julho/2023), Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais
(SETOP — abril/2023), Empresa Baiana de agua e Saneamento (EMBASA maio/2023), Tabela de Pregos de
Consultoria de Mao de Obra do DNIT, Relatério de Custos Gerais do DNIT (julho/2023) e a Tabela de Diérias da
Codevasf e Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf, ndo desonerado, ja inclusos os custos indiretos,
encargos totais (sociais, complementares e adicionais), taxas, impostos e emolumentos. Para 0s servicos e
materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de
composicao de precos unitarios.

11.4. As indicacdes para as despesas orcamentarias para a contraprestagdo dos servigos serdo definidas na etapa de
formalizac@o do contrato, conforme Art. 7°, § 2°, do decreto n° 7.892 de 23/1/2013.

11.5.0 orcamento estimado estaréa disponivel permanentemente os 6rgédos de controle externo e interno.

12.PRAZO DE EXECUGCAO E VIGENCIA
12.1.0 prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos (ARP) sera de 12 (doze) meses.

12.2.0 prazo para execugdo do objeto deste TR é de 12 (doze) meses, a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses mediante manifestagdo expressa
das partes, desde que atestado que as condi¢cBes e 0S precos permanecam vantajosos para a Administracdo,
permitida a negociacdo com o contratado ou a extin¢do do contrato.

14

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3101F21D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1268&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3101F21D
Proc 59570.001268/2023-41-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - Miiwi
CODEVASF E, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

<=

12.3.0 prazo para vigéncia do contrato, contado a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, serd o prazo de execucdo acrescido de mais 3 (trés) meses para expedicdo do
Termo de Encerramento Fisico dos Servicos.

12.4. A prorrogacdo do prazo de execugao dos servicos de apoio a fiscalizacéo esta condicionada a prorrogagao do prazo
de execucdo da obra(s)/servico(s) sob o(s) qual(is) é realizada a fiscalizacéo.

12.5. Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Pregos (ARP), e somente neste periodo, é que poderdo vir a ser
formalizados os contratos respectivos, sendo que a ARP e o Contrato sdo instrumentos diversos.

13. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

13.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicfes mensais, dos servicos
efetivamente executados, obedecendo os precos unitérios apresentados pela Contratada em sua proposta, e contra
a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e o respectivo Boletim de medi¢do referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

13.1.1. A Codevasf pagaré a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverdo ser acompanhadas
de Relatério Mensal de Execucdo dos servicos, e parecer da Fiscalizacdo por meio do Relatério de
Acompanhamento Técnico, atestando a execucdo dos servicos e atividades realizadas no periodo.

13.1.2. A Codevasf somente pagard a Contratada pelos servicos efetivamente executados, com base nos precos
integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico
financeiro e atualizacdo financeira.

13.1.3. Nos precos apresentados pela Contratada deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execucdo dos servigos, de acordo com as condicBes previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na
Unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

13.1.4. Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia remunera
inteiramente a Contratada pela execugdo dos servicos, incluindo:

a) Custo de mdo de obra, salérios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material de
consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacBes trabalhistas, previdenciarias, securitarias,
rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

c) Remuneracdo de escritdrio e despesas fiscais; e

d) Auxilios ou beneficios sociais (e.g., vale alimentagdo, seguro sadde/vida, auxilio moradia) ou
beneficios econdmicos garantidos pela Licitante a seus empregados ou dirigentes.

13.1.5. As posiveis variagdes dos quantitativos durante a execugdo (para mais ou para menos) das previsdes
apresentadas pela Contratada em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificagdo
dos pregos oferecidos.

13.2.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentacdo mencionada no art. 72 do Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da Codevasf.

13.2.1. Para efeito de cada pagamento mensal, a empresa contratada devera apresentar, mensalmente, juntamente
com o documento de cobranca, os seguintes documentos:

a) Comprovantes de pagamento dos salarios dos empregados da Contratada que trabalham nas
dependéncias da Superintendéncia, inclusive de feristas ou substitutos no periodo, férias e/ou 13°
salario quando for o caso, pagos até o 5° dia ttil do més subsequente ao més de referéncia;

b) As guias de recolhimento do INSS e FGTS e respectivos comprovantes de pagamento, relativos ao
més anterior ao da prestacéo dos servigos, discriminado o nome de cada um dos beneficiados;

c) Copia das folhas de ponto dos empregados, constando os afastamentos e as correspondentes
coberturas;

d) Comprovantes de pagamento de vale transporte e auxilio alimentacdo / refeicdo para o més
subsequente, pagos até o ultimo dia Gtil do més de referéncia;

e) Concessao de férias e correspondente pagamento adicional de férias quando for o caso;
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f) Para melhor acompanhamento e fiscalizacdo, as férias devem iniciar no primeiro dia de cada més;
g) Realizacdo de exames admissionais e demissionais e periodicos, quando for o caso;

h) Certidao de regularidade com o0 FGTS (CRF — FGTS);

i) Certiddo de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social (Conjunta);

j)  Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

k) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio sede da Contratada
(CND estadual);

I) Certiddo Negativa de Débitos junto a Fazenda Municipal do domicilio sede da Contratada (CND
municipal).

13.2.2. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser tomadas
as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.3.0 setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa 0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) O prazo de validade;

b) A data da emisséo;

c) Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;

d) O periodo de prestacdo dos servigos;

e) O valorapagar; e

f)  Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

13.4.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, 0
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizagdo da situacéo, ndo acarretando qualquer dnus para a
Contratante.

13.5.Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a
retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso
se constate que a Contratada:

a) N&o produziu os resultados acordados;
b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-0s
com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

13.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

13.7.Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengdo das
condic@es de habilitacdo exigidas no edital.

13.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderéa ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

13.9.Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicéo de contratar com o Poder Pablico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o
disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

13.10. Néo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios
para garantir o recebimento de seus créditos.

13.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos
do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

13.12. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.
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13.12.1. Seréa rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

13.13. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao aplicavel, em especial a prevista
no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando
couber.

13.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que tenha em seu quadro
societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orgamentarias
vigente.

13.15. A parcela mensal a ser paga a titulo de aviso prévio trabalhado e indenizado correspondera, no primeiro ano de
contratacdo, ao percentual originalmente fixado na planilha de precos.

13.15.1. Nao tendo havido a incidéncia de custos com aviso prévio trabalhado e indenizado, a prorrogacdo contratual
seguinte devera prever o pagamento do percentual maximo equivalente a 03 (trés) dias a mais por ano de
servigo, até o limite compativel com o prazo total de vigéncia contratual.

13.15.2. A adequacdo de pagamento de que trata o subitem anterior deverd ser prevista em termo aditivo. 19.16.3
Caso tenha ocorrido a incidéncia parcial ou total dos custos com aviso prévio trabalhado e/ou indenizado no
primeiro ano de contratacdo, tais rubricas deverdo ser mantidas na planilha de forma
complementar/proporcional, devendo o 6rgdo contratante esclarecer a metodologia de calculo adotada.

13.16. A Contratante providenciara o desconto na fatura a ser paga do valor global pago a titulo de vale-transporte em
relacdo aos empregados da Contratada que expressamente optaram por ndo receber o beneficio previsto na Lei
n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentado pelo Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1987.

13.17. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de
apresentacdo das faturas/notas fiscais, j& incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacdo.

13.17.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuados no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega das faturas/notas
fiscais.

13.17.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido em subitem 13.2 reiniciado apds a entrega da nova
documentacéo corrigida.

13.18. Nos itens que contenham insumo “veiculo”, esse sera pago com base nos quildmetros percorridos e
comprovados via sistema de rastreamento, conforme o valor de custo por quildmetro na planilha orcamentaria.

13.19. A Contratada ndo poderé pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

13.20. O pagamento de salarios e encargos inferiores ao da proposta esta classificado como infragcdo administrativa,
e é passivel de sancdo.

13.21. Durante o processo de medicdo, se constatado pagamento de salarios ou encargos inferiores, a diferenca de
valor sera glosada no processo de pagamento, e a Contratada sera notificada para realizar os devidos ajustes.

13.22. A Codevasf ndo pagara por salarios e custos superiores ao da proposta financeira, ou eventuais encargos em
desacordo com a legislagdo trabalhista, considerando eventuais alteragdes contratuais justificadas (e.g., reajuste,
repactuacdes, reequilibrios e aditivos), tendo em vista os principios da isonomia, competitividade e vantajosidade
do processo licitatorio.

14.DA CONTA-DEPOSITO VINCULADA

14.1.Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MP N. 5/2017, as regras acerca da Conta-Depdsito
Vinculada a que se refere 0 Anexo XI1 da IN SEGES/MP n. 5/2017 séo as estabelecidas neste Termo de Referéncia.

14.2. A futura Contratada deve autorizar a Administragdo contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o
desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuicdes previdencidrias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento
tempestivo e regular dessas obrigacdes, até 0 momento da regularizacéo, sem prejuizo das sangOes cabiveis.

14.2.1. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela propria Administracdo (ex.: por falta da
documentacéo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento),
os valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem
utilizados exclusivamente no pagamento de salarios e das demais verbas trabalhistas, bem como das
contribuicdes sociais e FGTS decorrentes.
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14.3. A CONTRATADA autorizara o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13° salario e resciséo
contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas repercussdes trabalhistas, fundiarias e
previdencidrias, que serdo depositados pela contratante em conta-depdsito vinculada especifica, em nome do
prestador dos servicos, bloqueada para movimentagéo, conforme disposto no anexo XII da Instrugdo Normativa
SEGES/MP n° 5, de 2017, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos
trabalhadores, nas condi¢des estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

14.4.0 montante dos depositos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo XII da IN SEGES/MP n. 5/2017 sera
igual ao somatério dos valores das provisdes a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneragdo, cuja
movimentacdo dependera de autorizacdo do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo e seréa feita exclusivamente
para o0 pagamento das respectivas obrigaces:

a) 13°(décimo terceiro) salario;

b) Férias e um terco constitucional de férias;

c) Multa sobre o FGTS e contribuigdo social para as rescisdes sem justa causa; e
d) Encargos sobre férias e 13° (décimo terceiro) salario.

e) Os percentuais de provisionamento e a forma de calculo serdo aqueles indicados no Anexo XlI da
INSTRUCAO NORMATIVA n°5, de 26 de maio de 2017.

14.5.0 saldo da conta-depdsito sera remunerado pelo indice de corre¢do da poupanca pro rata die, conforme definido
em Termo de Cooperacdo Técnica firmado entre o promotor desta licitagdo e instituicdo financeira. Eventual
alteracdo da forma de correcdo implicara a revisdo do Termo de Cooperacdo Tecnica.

14.6. Os valores referentes as provisGes mencionadas neste edital que sejam retidos por meio da conta-depoésito, deixardo
de compor o valor mensal a ser pago diretamente a empresa que vier a prestar 0s Servicos.

14.7.Em caso de cobranga de tarifa ou encargos bancérios para operacionalizacdo da contadep6sito, 0s recursos
atinentes a essas despesas serdo debitados dos valores depositados.

14.8. A empresa contratada podera solicitar a autorizagdo do 6rgdo ou entidade contratante para utilizar os valores da
conta-deposito para o pagamento dos encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais
indenizag0es trabalhistas aos empregados, decorrentes de situacdes ocorridas durante a vigéncia do contrato.

14.8.1. Na situacdo do subitem acima, a empresa deverd apresentar 0s documentos comprobatérios da ocorréncia
das obrigagdes trabalhistas e seus respectivos prazos de vencimento. Somente ap6s a confirmagdo da
ocorréncia da situacdo pela Administracdo, sera expedida a autorizagdo para a movimentacado dos recursos
creditados na conta-depésito vinculada, que serd encaminhada a Instituicdo Financeira no prazo maximo de
5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da apresentacdo dos documentos comprobatérios pela empresa.

14.8.2. A autorizacdo de movimentacdo devera especificar que se destina exclusivamente para o pagamento dos
encargos trabalhistas ou de eventual indenizag&o trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

14.8.3. A empresa devera apresentar ao érgdo ou entidade contratante, no prazo maximo de 3 (trés) dias (teis,
contados da movimentagdo, 0 comprovante das transferéncias bancdrias realizadas para a quitacdo das
obrigagdes trabalhistas.

14.9.0 saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depdsito sera liberado a respectiva titular no momento
do encerramento do contrato, na presenca do sindicato da categoria correspondente aos servigos contratados,
quando couber, e apds a comprovacgdo da quitacdo de todos 0s encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao
servigo contratado, conforme item 15 da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15.REAJUSTAMENTO E REPACTUACAO:

15.1. Reajustamento: os precos dos insumos cddigo EMC permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da
data de apresentacdo da proposta. Ap0s este prazo, poderdo ser reajustados de acordo com a com a tabela de indices
da FGV/IBRE, sendo o indice que melhor representa o reajustamento dos custos de apoio técnico o de codigo
157980 — FGV — Série 4 — indice de Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisdo e Projetos), aplicando-se a
seguinte formula:

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
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V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
lo = indice inicial correspondente ao més de apresentagdo da proposta.

15.2. Repactuacdo: para os precos dos insumos codigo MO sera permitida a repactuacéo do prego do contrato, mediante
celebracdo de termo aditivo, visando a adequagdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o
intervalo minimo de um ano, contado a partir da data da proposta, admitindo, como termo inicial, a data do acordo,
convencdo, dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da proposta.

15.2.1. Nas repactuacgdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data do fato gerador que deu
ensejo a Ultima repactuacéo.

15.2.2. As repactuacdes serdo precedidas de solicitacdo da Contratada, acompanhada de demonstracdo analitica da
alteracdo dos custos, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacéo de precos e do novo acordo
ou convencdo coletiva que fundamenta a repactuacéo.

15.2.3. A repactuagdo somente sera concedida mediante negociagdo entre as partes, considerando-se: 0s pre¢os
praticados no mercado e em outros contratos da Administragdo; as particularidades do contrato em vigéncia;
0 novo acordo ou convencao coletiva das categorias profissionais; a nova planilha com a variagéo dos custos
apresentada; indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas pablicas ou
outros equivalentes; e disponibilidade orcamentéria da Codevasf.

15.2.4. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios nfo previstos na proposta inicial, exceto
quando se tornarem obrigatorios por forga de instrumento legal, sentenga normativa, acordo ou convengéo
coletiva.

15.2.5. E vedada a repactuagéo dos pregos mediante indexacao de precos por indices gerais, setoriais ou que reflitam
a variacdo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do Decreto n° 2.271/1997.

15.2.6. As repactuagdes a que o contratado fizer jus e ndo forem solicitadas durante a vigéncia do contrato, serdo
objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagdo contratual ou com o encerramento do contrato.

15.2.7. Os novos valores contratuais decorrentes da repactuagdo terdo sua vigéncia iniciada a partir da assinatura do
termo aditivo, podendo retroagir & data do acordo coletivo, convencéo ou sentenga normativa que contemple
data de vigéncia retroativa, sendo esta considerada para efeito de compensacdo do pagamento devido, assim
como para a contagem da anualidade em repactuacdes futuras.

15.2.8. A Codevasf providenciard o pagamento retroativo correspondente ao periodo em que a proposta de
repactuacdao permanecer sob sua andlise. Neste caso, este periodo, de analise pela Codevasf, ser4 contado
como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da préxima repactuacéo.

16. ADMINISTRACAO DO CONTRATO

16.1. A contratada deverd imprimir os projetos, relatorios, desenhos, produtos de levantamentos e medigdes das obras e
servigos a serem fiscalizados, quando necessarios.

16.2. A contratada deverd fornecer todas as condigdes para que a sua equipe técnica execute 0s servigos com seguranga
e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da Codevasf.

16.3. A contratada devera fornecer diarias aos profissionais em transito.

16.4. A contratada deverd fornecer EPI para os profissionais de campo como: botinas, capacetes, protetores auriculares,
uniformes, creme para pele com protetor solar e etc.

16.5. A contratada deverd fornecer os veiculos para a locomocéo dos profissionais.
16.6. A contratada deverd fornecer drone a equipe topografica para os trabalhos de campo.

16.7. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacao das a¢cGes do més subsequente para ser autorizada
pelo fiscal da Codevasf e quaisquer acbes urgentes deverdo ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf
previamente.

16.8.A contratada devera fornecer, quando solicitada, ART quitada do responsavel técnico das atividades de
fiscalizacdo, durante a realizag8o de seus servicos, inclusive para as atividades solicitadas, onde conste exigéncia
legal para o exercicio profissional e responsabilidade técnica para os documentos técnicos elaborados.

17.ELABORACAO DE RELATORIOS

17.1.Elaboracdo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da contratada
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para execucdo dos servicos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto
em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagdo técnica de obras de pavimentacao;
b) Servicos topogréficos;
¢) Realizacdo de ensaios.

17.2.Elaboragdo de relatérios mensais de progresso das agdes do programa- documento a ser apresentado pela
contratada, que traduz o resultado mensal dos servi¢os ou de componente dos servicos, com fotografias digitais do
andamento dos empreendimentos.

17.3.Relatério de acompanhamento de servigos — devera ser entregue mensalmente junto a medicdo da Contratada.

17.4.Relatério de execucdo dos ensaios — devera ser entregue quando houver demanda.

18. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

18.1.0s trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

18.2. As normas, em qualquer hipdtese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela Codevasf.

18.3. A Redacdo da documentagdo pertinente serd obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa, excluidos os
eventuais termos técnicos especificos.

18.4.Encadernacgdo - a encadernacdo dos relatérios parciais e especificos podera ser em espiral, capa dura ou garra
plastica.

18.5.0s Relatdrios de Execugdo de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatorios especificos solicitados,
deverdo ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em meio digital.

19. GARANTIA DE EXECUCAO

19.1.Como garantia para a completa execucdo das obriga¢Bes contratuais e da liquidacdo das multas convencionais,
fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser
integralizada em até 10 dias ap6s a assinatura do contrato, em espécie, em Titulos da Divida Publica da Unido,
com cotacdo de mercado devidamente comprovada por documento habil expedido pela CVM — Comisséo de
Valores Mobiliérios, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério
da contratada.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo de multa de 0,07%
(sete centéssimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois por cento).

19.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CODEVASF a promover a recisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78
da Lei n° 8.666 de 1993.

19.2. A garantia tera validade durante toda a execugdo do contrato e 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia
contratual, devendo ser renovada a cada prorrogacéo.

19.3. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢do do contrato;
¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada, quando
couber.

19.4. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior,
observada a legislacdo que rege a matéria.

19.5. A garantia em espécie devera ser efetuada em favor da Codevasf, em conta especifica em instituicao financeira
credenciada pela Codevasf, com corregdo monataria, que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

19.6.Caso a opcdo seja por titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob forma escritural, mediante
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registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

19.7.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios
do art. 827 do Cdodigo Civil.

19.8.Por ocasido de eventuais alteracfes contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou prorrogacoes de
prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do
disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

19.9. Ndo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto na clausula de
rescisdo, ou, se forem apuradas verbas a qualquer titulo, devidas pela Contratada, decorrentes da contratacdo e
prestacdo dos servicos, hipdtese em que a garantia revertera e serd apropriada pela Codevasf.

19.10. Seréa considerada extinta a garantia:

19.10.1. Com a devolucdo da apélice, carta fianca ou autorizacdo para o levantamento de importancias depositadas
em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢éo da Contratante, mediante termo circunstanciado,
de que a Contratada cumpriu todas as classulas do contrato.

19.10.2. No prazo de 90 (noventa) dias ap6s o término da vigéncia do contrato, caso a administragdo ndo comunique
a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos da comunicagdo, conforme estabelecido
na alinea “h2” do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

19.11. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

19.12. A Contratada autoriza a Contratante a reter, a qualquer tempo, a grantia, na forma prevista no edital e no contrato.

19.13. A garantia da contratacdo somente sera liberada ante a comprovagao de que a empresa pagou todas as verbas
rescisOrias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse pagamento nao ocorra até o fim do segundo més ap6s o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas,
incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8°, VI do Decreto
n° 9.507, de 2018, observada a legislacdo que rege a matéria.

19.14. Também poderé haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em
outra atividade de prestagdo de servicos, sem que ocorra a interrupcao do contrato de trabalho.

19.15. Por ocasido do encerramento da prestacao dos servigos contratados, a Administracdo Contratante podera utilizar
o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da néo
comprovagao:

a) Do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

b) Da realocagdo dos trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos, nos termos da alinea “j” do
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

20.SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢Bes assumidas em decorréncia da contratacéo;
b) Ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
¢) Falhar ou fraudar na execugdo do contrato;
d) Comportar-se de modo inidéneo; ou
e) Cometer fraude fscal.

20.2. Pelainexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes
sancoes:
20.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisqueir das obrigacfes contratuais consideradas
faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretaram prejuizos significativos para o servigo contratado.
20.2.2. Multa de:

a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratado em caso
de atraso na execugdo dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo quinto dia
e a critéio da Administracdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto,
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de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da recisdo
unilateral da avenca;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucédo total da
obrigagdo assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor contratado, em caso de inexecucao
total da obrigacéo assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1
e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentacdo da garantia
(seja para reforco ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Contratante a promover a rescisdo do contrato.

20.2.2.1. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si.

20.2.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos.

20.2.4. Impedimento de licitar e contratar com o6rgdos e entidades da Unido, com o consequente
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

20.2.5. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos
causados.

20.3. A san¢do de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem 19.2.4 também é aplicavel em quaisquer das
hip6teses previstas como infragdo administrativa neste Termo de Referéncia.

20.4. As sangdes de adverténcia, suspenséo de licitar e impedimento de contratar, de impedimento de licitar e contratar
e declaracdo de inidoneidade, previstas nos subitens acima, poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com a
san¢do de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

20.5. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade e causar dano fisico, lesdo corporal ou 5

consequéncias letais, por ocorréncia

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos 4
contratuais por dia e por unidade de atendimento

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3101F21D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1268&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3101F21D
Proc 59570.001268/2023-41-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - Miiwi
CODEVASF _l;‘, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

>

3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigcos contratados, por 3
empregado e por dia

4 Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia 2

5 Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sem a anuéncia 3
prévia do Contratante, por empregado e por dia

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por 1
funcionario e por dia

7 Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar do 6rgéo fiscalizador, por 2
ocorréncia
8 Substituir empregado que se conduza de modo incoveniente ou ndo atenda as 1

necessidades do servigo, por funcionério e por dia

9 Cumprir quaisquer dos itens do edital e seus anexos ndo previstos nesta tabela de 3
multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo fiscalizador, por item e
por ocorréncia

10 Indicar e manter durante a execu¢do do contrato 0s prepostos previstos no 1
edital/contrato, por ocorréncia e por dia

20.6. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, 11l e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento e
quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustar os objetivos da licitacéo;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

20.7. A aplicacéo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 por meio e processo administrativo que asseguraré
o0 contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto no Procedimento para
Aplicacdo de SancGes ao Contratado da Codevasf.

20.8. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos
e favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

20.8.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo 10 dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

20.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Codevasf
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Cdédigo Civil.

20.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levard em consideracdo a gravidade da conduta do infrator,
0 carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade.

20.11. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicio de préatica de infracdo administrativa tipificada
pela Lei n®12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira,
copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas
a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre eventual instauracéo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

20.12. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo
seu rito normal na unidade administrativa.

20.13. O processo do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragao
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da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

20.14. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.15. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf. A Contratada tera um prazo de 10 (dez) dias
corridos, contado a partir do pagamento da multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvido o fiscal designado
para o acompanhamento do contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica, que procederd ao seu
exame. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade Superior,
que podera relevar ou ndo a multa.

20.16. Em caso de relevacdo da multa, por decisdo de autoridade competente, a Codevasf se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

20.17. Caso a Autoridade Superior mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.
21.FISCALIZACAO

21.1. A fiscalizagdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a
CONTRATADA est4 executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e
competéncias definidas no Manual de Contratos da Codevasf.

21.2. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira
e sistematica, podendo ser exercida por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicées, fique assegurada a distingéo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo
comprometa o desempenho de todas as a¢fes relacionadas a gestdo do contrato.

21.3.Cabe a Fiscalizagcdo o acompanhamento da execugdo contratual, o qual sdo o conjunto de a¢es que tem por
objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela Administracdo para o servigo contratado, verificar a
regularidade das obrigacdes previdenciarias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio & instrugéo processual
e 0 encaminhamento da documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
relativos a repactuacdo, reajustamento, alteragdo, reequilibrio, prorrogacdo, pagamento, eventual aplicagdo de
sang¢des, extingdo do contrato, dentre outras, com vistas a assegurar o cumprimento das clausulas avencadas e a
solucdo de problemas relativos ao objeto.

21.4.Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar,
total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos servigos prestados pela
CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execucao dos servigos.

21.5. A fiscalizagdo deverd acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevasf,
de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo de servigos
vedados no instrumento assinado pelas partes.

21.6. Na fiscalizagdo do cumprimento das obrigaces trabalhistas e sociais, exigir-se-a a apresenta¢do da documentagao
comprobatdria pertinente.

21.6.1. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento das contribuicdes previdencidrias, os fiscais ou
gestores do contrato deverdo oficiar a Receita Federal do Brasil (CLT).

21.6.2. Em caso de indicio de irregularidade no recolhimento da contribuicdo para o FGTS, os fiscais ou gestores
do contrato deverao oficiar ao Ministério do Trabalho.

21.6.3. O descumprimento das obrigacOes trabalhistas ou a ndo manutencdo das condi¢Bes de habilitacdo pela
Contratada podera dar ensejo a rescisao contratual, sem prejuizo das demais sangdes.

21.6.4. A Contratante podera conceder prazo para que a Contratada regularize suas obrigaces trabalhistas ou suas
condigdes de habilitacdo, sob pena de rescisdo contratual, quando néo identifica ma-fé ou a incapacidade de
correcao.

21.7.Devera esclarecer dividas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da contratada ou,
quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

21.8.Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execugéo dos
Servicos.

21.9. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento
do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacédo dos servicos, emissdo de relatorios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=3101F21D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1268&filter[anoproc]=2023

e-DOC 3101F21D
Proc 59570.001268/2023-41-e

Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional - Miiwi
CODEVASF E, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

<=

21.10. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

21.11. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado, encaminhando
ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos
de modificaces solicitados pela contratada.

21.12. Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e informar ao Supervisor de
Fiscalizag8o, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao
do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

21.13. A fiscalizacdo observard, ainda, as seguintes diretrizes:
21.13.1. Fiscalizacdo inicial (no momento em que a prestacao de servicos € iniciada):

a) Sera elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com informagdes sobre todos os
empregados terceirizados que prestam servicos, com 0s seguintes dados: nome completo, nimero de
inscricdlo no CPF, funcdo exercida, salario, adicionais, gratificaces, beneficios recebidos, sua
especificacdo e quantidade (vale-transporte, auxilio-alimentacéo), horario de trabalho, férias, licencas,
faltas, ocorréncias e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anota¢des contidas na CTPS dos empregados serdo conferidas, a fim de que se possa verificar
se as informagdes nelas inseridas coincidem com as informagdes fornecidas pela Contratada e pelo
empregado;

¢) O numero de terceirizados por fungdo deve coincidir com o previsto no contrato administrativo;

d) O salario ndo pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convencdo Coletiva de
Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serdo consultadas eventuais obrigagdes adicionais constantes na CCT para a Contratada; e

f) Serd verificada a existéncia de condi¢des insalubres ou de periculosidade no local de trabalho que
obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Protecéo Individual (EPI).

21.13.2. Fiscalizagdo diaria:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da Contratante dirigidas aos terceirizados. As solicitacBes de servigos
devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma, eventuais reclamagdes ou cobrancgas
relacionadas aos empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto;

b) Toda e qualquer alteracdo na forma de prestacdo do servico, como a negociacdo de folgas ou a
compensacédo de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta é exclusiva da Contratada; e

¢) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados terceirizados que estdo prestando
servicos e em quais funcdes, e se estdo cumprindo a jornada de trabalho.

21.13.3. Fiscalizacdo mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retencéo da contribuicdo previdenciaria no valor de 11% (onze por cento) sobre o valor
da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestacdo do servico

b) Deve ser consultada a situacdo da empresa junto ao SICAF;

c) Serdo exigidos a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados no Sicaf; e

d) Devera ser exigida, quando couber, comprovacdo de que a empresa mantém reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, conforme disposto legisla¢do vigente.

21.14. Cabe, ainda, a fiscalizagdo do contrato, verificar se a Contratada observa a legislacéo relativa a concessao de
férias e licengas aos empregados, respeita a estabilidade provisdria de seus empregados e observa a data-base da
categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e percentual previstos.

21.15. A Contratante devera solicitar, por amostragem, aos empregados, seus extratos da conta do FGTS e que
verifiquem se as contribui¢Oes previdenciarias e do FGTS estdo sendo recolhidas em seus nomes.

21.16. Durante a execucéo do objeto, o fiscal deverd monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para
evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
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21.17. O fiscal devera apresentar ao preposto da Contratada a avaliacdo da execucdo do objeto ou, se for o caso, a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

21.18. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria Contratada materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade
da prestagdo dos servicos realizada.

21.19. A Contratada podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que
podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

21.20. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade
exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢@es a Contratada de acordo com as regras previstas no ato
convocatdrio

21.21. O fiscal, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na
execuc¢do do servico, deverd comunicar & autoridade responsavel para que esta promova a adequagéo contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos
no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

21.22. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos deverd ser verificada juntamente com o
documento da Contratada que contenha sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de
Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especifica¢fes técnicas, tais como: marca,
qualidade e forma de uso.

21.23. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias
necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei
n° 8.666, de 1993, Lei 13.303, de 2016 e IN n° 05, de 2017.

21.24. O descumprimento total ou parcial das obrigacOes e responsabilidades assumidas pela Contratada, incluindo o
descumprimento das obrigagdes trabalhistas, ndo recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias ou para
com o FGTS ou a ndo manutencdo das condi¢des de habilitagdo, ensejara a aplicagdo de san¢Bes administrativas,
previstas no instrumento convocatério e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, por ato
unilateral e escrito da Contratante, conforme disposto nos artigos. 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993, Lei 13.303,
de 2016 e IN n° 05, de 2017

21.25. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias e paracom o FGTS, a Contratante comunicard o fato a Contratada e reterd o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacéo seja regularizada.

21.25.1. Ndo havendo quitacdo das obrigacGes por parte da CONTRATADA no prazo de quinze dias, a
CONTRATANTE poderéa efetuar o pagamento das obrigagdes diretamente aos empregados da contratada
gue tenham participado da execucéo dos servigos objeto do contrato.

21.25.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador devera ser notificado pela CONTRATANTE para
acompanhar o pagamento das verbas mencionadas.

21.25.3. Tais pagamentos ndo configuram vinculo empregaticio ou implicam a assuncdo de responsabilidade por
quaisquer obrigacgdes dele decorrentes entre a contratante e 0s empregados da contratada.

21.26. O contrato so sera considerado integralmente cumprido ap6s a comprovacao, pela Contratada, do pagamento de
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais e previdenciarias e para com o FGTS referentes & méo de obra alocada
em sua execucdo, inclusive quanto as verbas rescisorias

21.27. A fiscalizacdo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resulltante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou
de seus agentes, gestores e fiscais, em conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993, Lei n° 13.303, de
2016, e IN n° /2017

21.28. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

21.29. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatorios e documentos apresentados pela
contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

21.30. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para
as correcdes e complementacfes necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a contratada.

21.31. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as clausulas
contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.
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21.32. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s consequentes
boletins de medi¢do com vistas a atender demandas de drgaos de controle interno e externo.

21.33. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

21.34. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

21.35. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar
processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante, no caso
de solicitacdo de prorrogagdo do prazo de vigéncia contratual.

21.36. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrup¢des na execucdo do
objeto, de servicos extraordinarios, de modificacBes no projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga
e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

21.37. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término da vigéncia
do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da garantia contratual em favor da contratada.

21.38. Receber as etapas dos servicos mediante medigdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

21.39. Informar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execug¢do do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagéo, objetivando a
regularizagdo das faltas ou defeitos observados.

21.40. Receber, provisoria e definitivamente, os servi¢os sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo
Circunstanciado, quando néo for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

21.41. Cabe a Fiscalizac@o verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade
contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os
documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

21.42. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da integral responsabilidade pela
execucdo do objeto deste contrato.

21.43. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licita¢do, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidGes comprobatorias.

22. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1. Paraafinalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento Fisico
e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucgdo contratual, a CONTRATADA devera
apresentar todos os relatorios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela Codevasf.

22.1.1. Apo6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd & FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitac&o.

22.1.2. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

22.1.3. Apo6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGAO, sera designado Servidor ou Comisséo para
o0 recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacéo.

22.1.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.5. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberag8o da garantia.

22.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execugdo dos servicos, nem
ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de
Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22.1.7. Apos a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou 0 Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.
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22.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberacdo da Caucdo Contratual.

22.1.9. A (ltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo e pagamento.

23.SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

23.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da salde dos
trabalhadores durante a realizagéo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de 22/12/1977, Portaria n® 3.214,
de 8/6/1978, que devera:

23.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho — NRs,
pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

23.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, além do Programa de
Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

23.1.3. Constituir e manter os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho - SESMT conforme
dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

24.CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. A contratada, quando da execucdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de Referéncia, devera
estar atenta, se a execugdo do referido objeto esta atendendo & legislacéo vigente que estabelece diretrizes para
a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos de engenharia e aquisi¢cdo de materiais.

24.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°
8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, o Decreto n° 7.746 que estabelece como diretrizes de sustentabilidade
critérios e préticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional sustentvel por meio das contratacdes
realizadas pela administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. S&o
diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e &gua;

b)  Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como 4gua e energia;

d) Maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e)  Maior vida Gtil e menor custo de manutengdo do bem e da obra;

f)  Uso de inovacBes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h)  Utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentavel
ou de reflorestamento.

24.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios estabelecidos na Instrugdo
Normativa n°® 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboracdo do projeto basico e/ou executivo, servicos de
engenharia e aquisi¢do de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que
utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental,
iluminacdo tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias
eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;
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f)  Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a
captacdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h)  Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade
de manutencdo; e

i)  Comprovagdo da origem da madeira a ser utilizada na execugo da obra ou servigo.

24.4. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragdo do projeto basico e/ou executivo deverdo ser observadas as
normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO
n°® 14.000 da Organizag&o Internacional para a Padronizagéo (International Organization for Standardization).

24.5. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n® 12.462/11, em seus § 1° e § 29,
que diz:

a) §1° As contratacOes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas relativas a:
. Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;
Il. Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento
de licenciamento ambiental;
1. Utilizacdo de produtos, equipamentos e servigos que, comprovadamente, reduzam o consumo
de energia e recursos naturais;
IV.  Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
V. Prote¢do do patrimdnio cultural, histdrico, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e
VI. Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) 8§ 2° O impacto negativo sobre os bens do patrimdnio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial tombados
devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade responsavel, na forma da
legislagdo aplicavel.

24.6. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 01/2010,
onde deverdo ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem
local para execucdo, conservagdo e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta
de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel
para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais
reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de
destinagdo adequada, quando for o caso.

1 Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicéo, através das seguintes medidas,
dentre outras:

I Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
Il. Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

1. Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam
as classificacOes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

V. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar 0
desperdicio de &gua tratada;

V. Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros meses
de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de agua e
reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI. Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicdo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (dguas de chuva, po¢os cuja
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agua seja certificada de ndo contaminacao por metais pesados ou agentes bacterioldgicos, minas e outros);

f)  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de
Servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associago Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores,
dentre os quais:

I Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢es chumbo, cadmio, mercUrio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam
ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores;

Il. Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacéo especifica;

I1. Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

24.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n° 307, de 5/7/2002,
do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e suas alteragdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil, ou do Plano de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b)  Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢do Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA devera
providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originérios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

I Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacdo de material para usos futuros;

Il. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

Il. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

v. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a sa(de): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Emnenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacdo aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por
Lei, bem como em &reas ndo licenciadas.

24.8. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos e Resolucéo
Conama n°® 362, de 23/6/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante
usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e
resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado com
produtos quimicos, combustiveis, solventes, 4gua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem,
conforme artigo 18, incisos | e 11, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislacdo correlata;

b)  Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora
devidamente autorizada e licenciada pelos drgdos competentes, ou entrega-lo diretamente a um
revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e
recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo
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18, inciso 1l e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-lhe a
destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental competente,
conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do CONAMA n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

24.9. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 1/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b)  Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencédo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor
volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a méxima prote¢do durante o
transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

24.10. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de préticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens
que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

25.OBRIGACOES DA CONTRATADA
25.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica da contratada para
execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa ou a sequéncia de tarefas
referentes a determinado servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos
materiais e humanos envolvidos.

b)  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima. O
cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcdo do planejamento
previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizac&o.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTS referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n°® 317 de 31/10/86.

d) Relacéo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes estabelecidas
neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizagdo para 0s servigos parciais
a serem subcontratados devera demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem
como, comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada,
respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que devera ser previamente aprovada
pela Fiscalizagdo da Codevasf:

d1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital,

d2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

d3) Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representada por
certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época,
comprovando a execugdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similares ao objeto da licitacéo;

d4) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d5) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
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Codevasf.

e) Curriculos com a qualificacdo compativel (formacdo, experiéncias e demais requisitos), dos postos de
trabalho demandados, para analise da Codevasf, no prazo de 10 dias.

el) Em caso de reprovacdo, a Contratada tem o prazo de 10 dias para apresentacdo de novos
curriculos.

25.2. A Contratada devera apresentar a seguinte documentacdo no primeiro més de prestacdo dos servigos, ou da
admissdo/mudanca de profissional ou posto de trabalho:

a) Relacdo dos empregados, contendo nome completo, cargo ou fungéo, salario, horario do posto dos servicos,
nameros da carteira de identidade (RG) e da inscricdo do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), com indicacao
dos responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos, quando for o caso;

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) dos empregados admitidos e dos responsaveis técnicos
pela execucdo dos servicos, quando for o caso, devidamente assinada pela contratada;

c) Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestardo os servicos;

d) Declaragéo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

25.2.1. Os documentos acima mencionados deverdo ser apresentados para cada novo empregado que se vincule a
prestacdo do contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no curso do contrato
de prestacdo de servigos deve ser devidamente comunicado, com toda a documentacdo pertinente ao
empregado dispensado, a semelhanca do que se exige quando do encerramento do contrato administrativo.

25.3. Substituir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, em caso de eventual auséncia, tais como faltas e licengas o
empregado posto a servico da Contratante, devendo identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do
contrato.

25.4. Substituir, sempre que exigido pela Codevasf, qualquer de seus empregados em servico, cuja atuagéo,
permanéncia ou comportamento seja julgado prejudicial, incoveniente ou satisfatério a Codevasf, ou de
equipamentos, de forma imediata, cujo funcionamento esteja de forma nula ou ineficiente.

25.5. Efetuar o pagamento dos salarios dos empregados alocados na execugdo contratual mediante depdsito na conta
bancéria de titularidade do trabalhador.

25.6. Autorizar a Contratante, no momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salarios e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuicdes
previdenciérias e do FGTS, quando ndo demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigaces, até
0 momento da regularizacdo, sem prejuizo das san¢des cabiveis

25.7. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do cumprimento das brigacdes
previdencidrias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, e do pagamento dos salarios e demais
beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposigdo da Contratante.

25.8. A auséncia da documentagdo pertinente ou da comprovacdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e relativas ao FGTS implicara a retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, mediante prévia comunicacao, até que a situacao seja regularizada, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis.

25.9. Quando ndo for possivel a realizacdo desses pagamentos pela prépria Administragdo (ex.:. por falta da
documentacdo pertinente, tais como folha de pagamento, rescisdes dos contratos e guias de recolhimento), os
valores retidos cautelarmente serdo depositados junto a Justica do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salérios e das demais verbas trabalhistas, bem como das contribui¢des socias
e FGTS decorrentes.

25.10. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha propria, aos sistemas da Previdéncia
Social e da Recita do Brasil, com o objetivo de verificar se as contribui¢@es previdenciarias foram recolhidas, no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados do inicio da prestagao dos servicos ou da admissdo do empregado.

25.11. Oferecer todos 0s meios necessarios aos seus empregados para a obtencgao de extratos de recolhimento de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletronico, quando disponivel.

25.12. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicagdo mencionada no subitem anterior, sem a
regularizacdo da falta, a Administracdo podera efetuar o pagamento das obrigacGes diretamente aos empregados
da contratada que tenham participado da execugdo dos servicos objeto do contrato, sem prejuizo das demais
sangdes cabiveis.
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25.13. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condicao de aprendiz
para maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

25.14. A contratada devera manter, durante toda a execugédo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter situacéo regular junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

25.15. A Contratada devera apresentar em até 5 (cinco) dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigco um Preposto, aceito
pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execucdo do objeto contratado, sob pena de sancdes
administrativas.

25.16. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos trabalhos, nos
escritdrios da Contratante.

25.17. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
25.18. Relatar & Codevasf toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos servigos.

25.19. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Seguranca e
Medicina do Trabalho.

25.20. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servigos.

25.21. Utilizacdo de pessoal habilitado e experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execucao dos servigos.

25.22. Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessérias (mediante anuéncia prévia da fiscalizacdo), para
possibilitar a perfeita execucéo dos servicos dentro do prazo contratual.

25.23. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia com a
Codevasf, necessaria a execucdo dos servicos objeto do contrato.

25.24. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, ou todas as obrigaces trabalhistas, sociais
previdenciarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

25.25. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria, trabalhista, securitéria,
previdencidria, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao Crea.

25.26. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

25.27. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a
superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por
profissional de perfil técnico equivalente ou superior € mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

25.28. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a contratada devera
reforcar a caugdo inicial durante a execucao dos servicos contratados, de acordo com a clausula contratual, que
trata sobre “CAUCAQO”.

25.29. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE e dos érgdos de controle
interno e externo.

25.30. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os servicos objeto deste
TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°,
6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

25.31. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer
por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

25.32. Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagéo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as
despesas necessarias.

25.33. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais e
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo dos servicos.

25.34. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma
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da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de
quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por
parte da CONTRATADA.

25.35. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos, bem como pela
qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais.

25.36. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e
externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

25.37. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da corrup¢do que contribuam para
um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor publico,
comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsfes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto
n® 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

25.38. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para a execu¢do dos servigos de engenharia objeto da
presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

25.39. A Contratada devera disponizar, para toda a médo de obra contratada, sistema de registro de ponto digital.

25.40. A CONTRATADA deverd disponibilizar veiculos para equipe técnica conforme especificagdes constantes das
Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo de Referéncia.

25.41. Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscricdes, em atendimento a Resolugéo n° 9.674/01 —
Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

25.42. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e servi¢os gerais de manutengdo
dos veiculos previstos no subitem 24.40, durante todo o periodo de execucao servicos, sendo que 0s custos das
despesas estdo previstos na Planilha Orgcamentaria.

25.43. Estes automdveis podem ser prdprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente constituida.
25.44. A Contratada devera repor os veiculos (automével) sem condi¢des de uso no prazo maximo de 24 horas.
25.45. Os veiculos deverdo ser equipados com sistema de ratreamento veicular.

25.46. Investir em medidas de promogdo da ética e de prevengdo da corrupgao que contribuam para 0 ambiente mais
integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes com o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados
atambém conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/2015, abstendo-se, ainda,
de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dndncias disponiveis.

26. OBRIGACOES DA CODEVASF

26.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta.

26.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente designado, anotando em
registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
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envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

26.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou irregularidades constatadas
no curso da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcado, certificando-se que as soluc@es por ela
propostas sejam as mais adequadas.

26.4. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

26.5. Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacéo.

26.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas e pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo
e condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

26.7. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigac@es trabalhistas, previdenciarias e para com
0 FGTS, especialmente;

a) A concessdo de férias remuneradas e o0 pagamento do respectivo adiciona, bem como de auxilio-transporte,
auxilio-alimentagdo e auxilio-saude, quando for devido;

b) O recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS dos empregados que efetivamente participem
da execucdo dos servicos contratados, a fim de verificar qualquer irregularidade;

¢) O pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciérias dos empregados dispensados até a data da extingdo
do contrato.

27.MATRIZ DE RISCOS

27.1. A matriz de riscos esta apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir os riscos
de exposicédo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua
identificacdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

27.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na Matriz de
Riscos seja da Codevasf.

27.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste,
inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

27.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢do no instrumento.

27.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio, da natureza e extensao
dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulagdo de sua proposta.

27.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer, tem um efeito
em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinag&o entre probabilidade de
ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda
mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

27.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢fes do contrato e as disposi¢es da matriz
de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

27.8. A Contratada somente poderéa solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de prazo
nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

27.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

27.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e devidamente
delimitadas neste TR.

28. CONDICOES GERAIS

28.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o material
produzido e compilado durante a execugdo do Contrato serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros
SO se realizara por expressa autorizacao desta.

28.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA,
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independente de transicdes.

29. ANEXOS

29.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo |: Justificativas;
Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execu¢do dos Servicos;
Anexo I11: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia e Cronograma Fisico-Financeiro;
Anexo 1V: Planilha de Custos da Proponente;
Anexo V: EspecificagBes Técnicas;
Anexo VI: Matriz de Risco;

Anexo VII: Relagdo dos Municipios na Area de Atuacio da Codevasf.

Responsaveis pelas informacoes:

LEONARDO LEANDRO SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
72 GRD/UEP — CODEVASF

WESLLEY DE VASCONCELOS RODRIGUES DA SILVA
Analista em Desenvolvimento Regional
72 GRD/UIP — CODEVASF
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ANEXO I: JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢éo da especialidade da obra ou
servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que apds relacionadas passam a integrar o TR.

JUSTIFICATIVAS:

Da necessidade da contratacéo:

Os servicos terceirizados especializados demandados destinam-se a prestacdo de servi¢cos comuns de engenharia para
apoio técnico a fiscalizagdo e supervisdo na execugdo de contratos e convénios de obras e servicos de engenharia,
definidos no art. 3°, inciso VII do decreto n® 10.024/2019, conforme disposto no decreto n® 9.507 de 21 de setembro de
2018, naIN n°5, de 26 de maio de 2017 e nas demais disposi¢cdes a serem estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo
necessarios ao bom andamento dos servigos de fiscalizagdo no ambito da Codevasf.

O expressivo crescimento da alocagdo de recursos a Codevasf (emendas parlamentares, TED’s e convénios) e o
ampliacdo da area de atuacdo da Codevasf, resultaram no aumento do volume de servicos e na excepcional necessidade
de contratacdo de mao de obra especializada. O quadro de servidores desta empresa publica ndo acompanhou a dimensao
de tais eventos, o que tornou indispensavel a contratacdo em tela para o alcance das metas institucionais finalisticas,
garantindo os principios administrativos da eficiéncia, da economicidade e da razoabilidade.

Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para a realizacdo dos trabalhos objeto
deste TR in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necesséria a contratacdo de empresa especializada para a prestagédo
de servicos comuns de engenharia para apoio técnico a fiscalizacdo e supervisdo técnica, sendo tais servigos
caracterizados como continuados e com dedicacdo exclusiva de méao de obra, para dar suporte técnico a equipe da
Codevasf, visando a eficiéncia e efetividade na fiscalizagdo e acompanhamento de contratos e convénios de obras e
servigos de engenharia na area de abrangéncia da Codevasf.

Os servicos sdo técnicos especializados por varios motivos, entre os quais destacamos que serdo servigos executados
por profissionais com formagao técnica especifica, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de classe,
com emissdo de documentos técnicos, inclusive com as devidas anotagdes, registros ou termos de responsabilidade
técnica, ou seja, sO podem ser executados por profissionais especializados e que tenham expertise dentro da sua
area/formacdo e com experiéncia em apoio a fiscalizagéo.

Esta contratacdo permitird um melhor gerenciamento dos servicos prestados, atendimento as demandas de contratos ja
firmados e contratos futuros, minimizando os riscos de eventuais rejuizos a administracdo publica e/ou de
comprometimento da qualidade dessas atividades.

Modalidade licitatéria:

Pregéo Eletronico.

A licitacéo reger-se-a pelo disposto na Lei n® 10.520, de 17/7/2022, regulamentada pelo Decreto n® 10.024, de 20 de
setembro de 2019, e respectivas alteracfes e regulamentos.

Procedimento licitatério:
Sistema de Registro de Precos (SRP). Sera adotado o SRP em virtude das caracteristicas da contratacdo que exigira
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contratacdes frequentes e parceladas, demandadas em funcgéo do ritmo de contratacdo de obras de pavimentacdo. Além
disso, justifica-se o procedimento licitatério devido a imprevisibilidade do quantitativo e do momento em que essas
contratacOes se fardo necessarias, haja vista que ha alta variabilidade na demanda por servigos de apoio a fiscalizacao
ou de servicos topograficos pela 7 Superintendéncia Regional da Codevasf. Essas necessidades variam, portanto, de
acordo com o estagio de desenvolvimento das a¢fes vinculadas aos instrumentos, em execucao ou a serem celebrados.

Servico Comum de Engenharia:
Os servicos a serem licitados demandam a participacdo e acompanhamento de profissionais engenheiros habilitados,
sdo padronizaveis em termos de desempenho e qualidade e sdo amplamente difundidos podendo ser definidos mediante
especificacdes usuais de mercado.

Servicos continuados com dedicacéo exclusiva de méo de obra

Os servigos especificados neste Termo de Referéncia sdo destinados ao apoio a fiscalizagdo de obras de pavimentacéo
e/ou pontes. Na Codevasf, tais obras representam uma constante desde 2019, mantendo um ritmo continuo na execu¢do
dos contratos ja celebrados (na maioria das vezes, a execucdo de tais contratos supera o exercicio financeiro), assim
como na celebracdo de novos contratos. Dessa forma, para acompanhar a continuidade das obras de pavimentacéo e/ou
pontes e garantir a boa execucéo das obras e a entrega de um produto com a qualidade adequada, assim como a boa
aplicacdo dos recusos, o apoio a fiscaliza¢do caracteriza-se como servico continuado com dedicacdo exclusiva de méo
de obra

Regime de execucéo:

N&o adocéo do regime de contratacio semi-integrada:

O objeto do presente TR ndo configura obra de engenharia, ndo sendo necesséaria a elaboracgéo de projetos engenharia
nem a execucdo de obras.

Empreitada por precos unitérios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas. Este
regime é o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago somente os servicos efetivamente executados,
mediante medi¢Ges mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela contratada.

O regime de execucédo de empreitada por preco unitério serd adotado devido a natureza do objeto que possui imprecisao
de quantitativo.

Participacdo de consorcios:

Sim. A logistica necessaria para o cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacdo de consdrcios, com o intuito de reforcar a capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado,
possibilitando a participacdo de maior nimero de empresas.

Nesta licitacdo serd admitida a participacdo de consércio de 3 empresas, levando-se em consideracdo que o objeto da
licitacdo inclui méao de obra especializada e equipamentos/materiais/insumos e instalacdes necessarios a implantacéo
dos sistemas, 0 que ampliara a competitividade de empresas, que terdo condi¢des, consorciadas de participar da licitacéo,
uma vez que, isoladas poderiam ndo conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

A limitacdo do consércio em 3 empresas se da devido a natureza dos servigos que envolvem o fornecimento de méo de
obra para apoio a fiscalizacdo, mao de obra para servigos topograficos e realizacdo de ensaios. Dessa forma, cada
empresa consorciada seria responsavel por cada uma das trés areas supracitadas.

Permite subcontratacdo:

Sim. O objeto licitado envolve mao de obra especializada, equipamentos/materiais/insumos e instalagdes, a exemplo da
realizacdo de ensaios, que podem ndo ser plenamente atendidas por uma Unica empresa. Dessa forma, é admitida a
subcontratacdo como uma forma de atender a demanda de forma adequada e eficiente, possibilitando que a empresa
contratada possa prestar o servico com melhor qualidade naquilo que ndo é de seu inteiro dominio. No entanto, ndo
poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto, mas tdo-
somente, aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que ndo dizem respeito as atividades fim da
contratada, tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos encargos/ocbrigacGes constante neste Termo de
Referéncia.

Conforme estabelecido neste Termo de Referéncia , as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto
e que nao poderdo ser subcontratadas sdo os servigos de apoio a fiscalizacdo das obras de pavimentagdo, ou seja, 0s
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produtos de Coordenacdo (apoio escritério) e Controle de Obras (apoio escritorio) indicados 5.2 deste Termo de
Referéncia.

Participacdo de sociedade cooperativa:

N&o. Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de cooperativas uma vez que as
especificidades do objeto e da prestagdo de servico exige recursos técnicos especificos e uma gestdo operacional
centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 5/2017.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO inferior a um ano.

Para o caso do Sistema de Registro de Precos, o art. 7° do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, estabelece que
ndo é necessario indicar a dotacdo orgcamentaria que somente sera exigida para a formalizacdo do contrato.

Desapropriacéo:
N&o aplicdvel. Ndo serd necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, sendo desnecesséaria a elaboragdo do

Projeto de Desapropriacéo.

Critério de julgamento:
Menor prego, de acordo com o art. 54 da Lei n°® 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado:

Divulgado, conforme Ac6rdéo n° 1.502/2018 — Plenario/TCU — nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre
que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é
obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principios constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicéo absoluta a revelagéo do or¢camento.

Licenca ambiental:
N&o sera exigida licenga ambiental para a referida licitac&o.

Garantia do objeto:
A garantia do objeto deveré obedecer ao prazo definido no art. 618 do Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de
2022. O empreiteiro respondera durante 5 (cinco) anos pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de execucdo (caucao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servigo que a empresa contratada tenha apresentado a Garantia de
Execucdo do Contrato.

Qualificacdo técnica:

As exigéncias técnicas sdo indispensaveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade técnica de executar os
servicos de engenharia com a seguranca e a qualidade esperada. As exigéncias contidas neste termo de Referéncia se
justificam em funcdo da necessidade de “sele¢do” de empresas com capacidade técnica, executiva e expertise
comprovada para garantir a perfeita execucéo do contrato e, dessa forma, auxiliar a Codevasf a cumprir a sua misséo
institucional.
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ANEXO Il: MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO I11: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO IV: PLANILHA DE CUSTOS DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO V: ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VI: MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO VII: RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA
CODEVASF

(Disponivel em arquivo digital)
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