
10 - EQUIPAMENTOS 68.571,63

09 - SERVIÇOS FINAIS 2.807,16

Total do orçamento 138.926,80

O valor do orçamento ascende a cento e quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos.

07 - REVESTIMENTO 1.052,38

08 - PINTURA 9.922,38

05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7.116,38

06 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.609,50

03 - COBERTURA 5.912,05

04 - ESQUADRIAS 5.475,03

02 - CANTEIRO DE OBRAS 21.214,98

Conclusão construção da Casa de Farinha no Município de 
Amarante do Maranhão

ORÇAMENTO

Resumo
01 - TRABALHOS PRELIMINARES 10.245,33
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Conclusão 
construção da 

Casa de 

Item Coódigo Descrição Un Quantidade Preço Unitário Importância Valor C/ 
BDI (25%)

1 TRABALHOS PRELIMINARES 10.245,33

1.1 CPU 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO und 1 3.660,65 3.660,65 4.575,81

1.2 CPU 02
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA 
OBRA

und 1 4.535,62 4.535,62 5.669,52

2 CANTEIRO DE OBRAS

2.1 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,000 895,00 1.790,00 2.237,50

2.2 103689 PLACA DE OBRA M² 4,000 311,55 1.246,20 1.557,75

2.3 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 210,000 24,12 5.065,20 6.331,50

2.4 93566
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 2,000 4.435,29 8.870,58 11.088,23

Total  02 16.971,98 21.214,98

3 COBERTURA

3.1 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 20,000 6,63 132,60 165,75

3.2 100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 
EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 20,000 23,15 463,00 578,75

3.3 92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 20,000 151,49 3.029,80 3.787,25

3.4 94204

TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 20,000 46,34 926,80 1.158,50

3.5 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,000 22,18 177,44 221,80

Total  03 4.729,64 5.912,05

4 ESQUADRIAS

4.1 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 1,000 872,09 872,09 1.090,11

ORÇAMENTO

Conclusão construção da Casa de Farinha no Município de 
Amarante do Maranhão
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4.2 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO 
GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

M2 4,000 662,80 2.651,20 3.314,00

4.3 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR metal 
alumínio branco 0,80x0,80m, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,000 856,73 856,73 1.070,91

Total  04 4.380,02 5.475,03

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,000 1.402,66 1.402,66 1.753,33

5.2 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA 
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,000 144,59 144,59 180,74

5.3 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE 
ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,000 172,38 172,38 215,48

5.4 101874
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,000 227,25 227,25 284,06

5.5 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5,000 43,62 218,10 272,63

5.6 104473 PONTO ELETRICO EM PAREDE UN 3,000 156,88 470,64 588,30

5.7 104474

PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE 
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 6,000 335,24 2.011,44 2.514,30

5.8 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO 
COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,000 97,24 291,72 364,65

5.9 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO 
COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,000 125,72 754,32 942,90

Total  05 5.693,10 7.116,38

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

6.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE 
ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 
ALVENARIA. AF_12/2014

UN 2,000 131,99 263,98 329,98

6.2 98078

SUMIDOURO RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
Conjunto Sumidouro para Manipueira - 
245x230x210 cm

UN 1,000 4.261,22 4.261,22 5.326,53
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6.3 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,000 137,42 274,84 343,55

6.4 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 
1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,000 11,55 34,65 43,31

6.5 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,000 77,40 77,40 96,75

6.6 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,000 75,69 75,69 94,61

6.7 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 20,000 9,75 195,00 243,75

6.8 94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,000 9,96 59,76 74,70

6.9 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 6,000 7,51 45,06 56,33

Total  06 5.287,60 6.609,50

7 REVESTIMENTO

7.1 87878

Chapisco aplicado somente em estruturas 
de concreto em alvenarias internas, com 
desempenadeira dentada. Argamassa 
industrializada com preparo manual. 
Af_06/2014

M2 12,000 4,60 55,20 69,00

7.2 87530

Massa única, para recebimento de pintura, 
em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com 
execução de taliscas. Af_06/2014

M2 12,000 33,38 400,56 500,70

7.3 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 12,000 30,09 361,08 451,35

7.4 87548

PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, 
BASE EM MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,000 25,06 25,06 31,33

7.5 Total  07 841,90 1.052,38

8 PINTURA

8.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 239,600 15,70 3.761,72 4.702,15

8.2 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

M2 239,600 15,61 3.740,16 4.675,20

e-DOC F70A18EE
Proc 59580.001089/2023-95-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
F70A18EE

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F70A18EE
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023


8.3 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca 
CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL

M2 2,000 76,41 152,82 191,03

8.4 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020

M² 4,000 23,30 93,20 116,50

8.5 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

M2 4,000 47,50 190,00 237,50

Total  08 7.937,90 9.922,38

9 SERVIÇOS FINAIS

9.1 101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 1,000 251,56 251,56 314,45

9.2 CPU 03
Placa de inauguração em alumínio fundido, 
60 x 40 cm, MODELO CODEVASF.

UND 1,000 771,37 771,37 964,21

9.3 99805
LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50

Total  09 2.245,73 2.807,16

10 EQUIPAMENTOS
VALOR 

C/BDI (15%)

10.1 CONJUNTO PARA CEVADEIRA

10.1.1

Cevador de mandioca com estrutura em 
cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e 
gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, 
com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 
220/440 volts, com chave magnética WEG 
monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -
65 - Instalação e montagem

UND 1,00 18.300,00 18.300,00 21.045,00

10.2 CONJUNTO PARA FORNO ROTATIVO

10.2.1

FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- 
Construído em chapa de aço INOX AISI 304, 
com mínimo de 1,80 m de diâmetro, 
espessura 3/16”, altura (laterais) 0,30 m, 
espessura 1/8, fundo plano reforçado por 
pinos para aquecimento através de vapor de 
caldeira; Mexedor mecânico, saída lateral 
para o produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 
polos, c/ polia de 03 velocidades e chave 
elétrica de botão; equipado com manômetro, 
purgador, registro de vapor e válvula de 
segurança. Capacidade de 75 a 100 
Kg/hora. Garantia mínima de 12 (doze) 
meses - Instalação e montagem

UND 1,00 20.200,00 20.200,00 23.230,00

3 EQUIPAMENTOS DIVERSOS

3.1
Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 
chapa de ferro 3/16" em aço carbono

UND 1,00 1.800,00 1.800,00 2.070,00

3.2
Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 
x 1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 
1/2" x 1,00 m com 12 (doze) camadas.

UND 1,00 9.400,00 9.400,00 10.810,00

3.3
Balança eletrônica Semi-automática 300kg – 
Instalação e Montagem

UND 1,00 1.700,00 1.700,00 1.955,00

4 EQUIPAMENTOS AUXILIARES

4.1 Rodo de madeira UND 1,00 100,00 100,00 115,00
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4.2 Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m UND 1,00 200,00 200,00 230,00

4.3
Pá metálica c/ cabo de madeira e bico 
quadrado

UND 1,00 150,00 150,00 172,50

Total 10 59.627,50

BDI 15% 68.571,63

Total  do 
orçamento

48.087,87 138.926,80
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Quantidade Preço 
Unitário

Importância

1 3.660,65

15,000 128,040 1.920,60

15,000 18,130 271,95

15,000 36,660 549,90

160,000 5,270
843,20

25,000 3,000

75,00

4.535,62

17,290 92,88 1.605,94

18,000 162,76 2.929,68

1,000 771,37 771,37

0,049 45,050 2,21

1,000 753,750 753,75

0,615 18,740 11,53

0,201 19,300 3,88

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X 
*60* CM

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

CPU 03
Placa de inauguração em alumínio 
fundido, 60 x 40 cm, MODELO 
CODEVASF.

37586 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO 
ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM 
(ACAO INDIRETA)

100302 COORDENADOR/GERENTE DE 
OBRA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

CPU 02
MOBILIZAÇÃO E 
DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

92140 CAMINHONETE CABINE SIMPLES 
COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 
PORTAS - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2015

4221 Combustível - Diesel

E200300244 
embasa

Plotagem

2359 Desenhista Técnico Auxiliar

92144 Caminhonete

CPU 01
ELABORAÇÃO DE PROJETO 
EXECUTIVO

90778 Engenheiro Pleno com encargos

Código Descrição

Comp Própria
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Item Coódigo Descrição Un Quantidade Preço 
Unitário

Importância Valor C/ BDI 
(25%)

PESO%
PESO% 

ACUMULADO
FAIXA

10.2.1

FORNO INDUSTRIAL AUTOMÁTICO- 
Construído em chapa de aço INOX AISI 304, 
com mínimo de 1,80 m de diâmetro, espessura 
3/16”, altura (laterais) 0,30 m, espessura 1/8, 
fundo plano reforçado por pinos para 
aquecimento através de vapor de caldeira; 
Mexedor mecânico, saída lateral para o 
produto, motor elétrico de 5 Hp, 4 polos, c/ 
polia de 03 velocidades e chave elétrica de 
botão; equipado com manômetro, purgador, 
registro de vapor e válvula de segurança. 
Capacidade de 75 a 100 Kg/hora. Garantia 
mínima de 12 (doze) meses - Instalação e 
montagem

UND 1,00 20.200,00 20.200,00 23.230,00 17,80% 17,80% A

10.1.1

Cevador de mandioca com estrutura em 
cantoneira L de 1 1/2" em aço carbono e 
gabinete de madeira 0,60 x 0,85 x 0,45 cm, 
com motor WEG monofásico de 5.0 CV, 
220/440 volts, com chave magnética WEG 
monofásica 5.0 CV, Polia A 100, Correia A -65 - 
Instalação e montagem

UND 1,00 18.300,00 18.300,00 21.045,00 16,13% 33,93% A

2.4 93566
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MES 2,000 4.435,29 8.870,58 11.088,23 8,50% 42,42% A

3.2
Prensa Manual para farinha 400 kg de 1,80 x 
1,00 em aço carbono, com parafuso de 2 1/2" 
x 1,00 m com 12 (doze) camadas.

UND 1,00 9.400,00 9.400,00 10.810,00 8,28% 50,71% B

2.3 88326
VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 210,000 24,12 5.065,20 6.331,50 4,85% 55,56% B

1.2 CPU 02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA 
OBRA und 1 4.535,62 4.535,62 5.669,52 4,34% 59,91% B

6.2 98078

EXECUÇÃO DE SUMIDOURO RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
Conjunto Sumidouro para Manipueira - 
245x230x210 cm

UN 1,000 4.261,22 4.261,22 5.326,53 4,08% 63,99% B

8.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA 
LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 239,600 15,70 3.761,72 4.702,15 3,60% 67,59% B

8.2 95622
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS.

M2 239,600 15,61 3.740,16 4.675,20 3,58% 71,17% B

1.1 CPU 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO und 1 3.660,65 3.660,65 4.575,81 3,51% 74,68% B

3.3 92568

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,000 151,49 3.029,80 3.787,25 2,90% 77,58% B

4.2 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 
COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 
AF_12/2019

M2 4,000 662,80 2.651,20 3.314,00 2,54% 80,12% C

5.7 104474

PONTO ELETRICO EM TETO PONTO DE 
ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 
(EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016

UN 6,000 335,24 2.011,44 2.514,30 1,93% 82,05% C

2.1 10775

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, 
ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 2,000 895,00 1.790,00 2.237,50 1,71% 83,76% C

9.2 CPU 03
Placa de inauguração em alumínio fundido, 60 
x 40 cm, MODELO CODEVASF.

UND 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00% 83,76% C

3.3
Balança eletrônica Semi-automática 300kg – 
Instalação e Montagem

UND 1,00 1.700,00 1.700,00 1.955,00 1,50% 85,26% C

5.1 101493

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A 
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_P

UN 1,000 1.402,66 1.402,66 1.753,33 1,34% 86,60% C

3.1
Forno para Farinha Manual Quadrado 2x2 
chapa de ferro 3/16" em aço carbono

UND 1,00 1.500,00 1.500,00 1.725,00 1,32% 87,93% C

2.2 103689 PLACA DE OBRA M² 4,000 311,55 1.246,20 1.557,75 1,19% 89,12% C

9.3 99805
LIMPEZA DE OBRA, UTILIZANDO ÁCIDO 
MURIÁTICO. AF_04/2019

M2 120,000 10,19 1.222,80 1.528,50 1,17% 90,29% C

3.4 94204

TELHAMENTO e RETELHAMENTO COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 20,000 46,34 926,80 1.158,50 0,89% 91,18% C

4.1 91315

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO POPULAR, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,000 872,09 872,09 1.090,11 0,84% 92,01% C

4.3 91338

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR metal 
alumínio branco 0,80x0,80m, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,000 856,73 856,73 1.070,91 0,82% 92,83% C

5.9 97591

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,000 125,72 754,32 942,90 0,72% 93,56% C

5.6 104473 PONTO ELETRICO EM PAREDE UN 3,000 156,88 470,64 588,30 0,45% 94,01% C

3.2 100395

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO 
EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM 
TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 20,000 23,15 463,00 578,75 0,44% 94,45% C

7.2 87530

Massa única, para recebimento de pintura, em 
argamassa traço 1:2:8, preparo manual, 
aplicada manualmente em faces internas de 
paredes, espessura de 20mm, com execução 
de taliscas. Af_06/2014

M2 12,000 33,38 400,56 500,70 0,38% 94,84% C

7.3 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 12,000 30,09 361,08 451,35 0,35% 95,18% C
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5.8 97590

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

UN 3,000 97,24 291,72 364,65 0,28% 95,46% C

6.3 86909

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,000 137,42 274,84 343,55 0,26% 95,72% C

6.1 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 
FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 
PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014

UN 2,000 131,99 263,98 329,98 0,25% 95,98% C

9.1 101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 1,000 251,56 251,56 314,45 0,24% 96,22% C

5.4 101874
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,000 227,25 227,25 284,06 0,22% 96,44% C

5.5 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 5,000 43,62 218,10 272,63 0,21% 96,64% C

6.7 94648

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

M 20,000 9,75 195,00 243,75 0,19% 96,83% C

8.5 100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2 4,000 47,50 190,00 237,50 0,18% 97,01% C

3.5 94221

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 8,000 22,18 177,44 221,80 0,17% 97,18% C

5.3 101946

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,000 172,38 172,38 215,48 0,17% 97,35% C

8.3 102520
PINTURA DE SINALIZAÇÃO logomarca 
CODEVASF, APLICAÇÃO MANUAL

M2 2,000 76,41 152,82 191,03 0,15% 97,49% C

5.2 96986
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,000 144,59 144,59 180,74 0,14% 97,63% C

3.1 97650
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 20,000 6,63 132,60 165,75 0,13% 97,76% C

4.2 Peneira de malha em aço - 1,30x1,00m UND 1,00 120,00 120,00 138,00 0,11% 97,87% C

8.4 100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO 
OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M² 4,000 23,30 93,20 116,50 0,09% 97,95% C

4.1 Rodo de madeira UND 1,00 90,00 90,00 103,50 0,08% 98,03% C

6.5 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,000 77,40 77,40 96,75 0,07% 98,11% C

6.6 95545
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL 
CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,000 75,69 75,69 94,61 0,07% 98,18% C

4.3
Pá metálica c/ cabo de madeira e bico 
quadrado

UND 1,00 80,00 80,00 92,00 0,07% 98,25% C

6.8 94688

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 6,000 9,96 59,76 74,70 0,06% 98,31% C

7.1 87878

Chapisco aplicado somente em estruturas de 
concreto em alvenarias internas, com 
desempenadeira dentada. Argamassa 
industrializada com preparo manual. 
Af_06/2014

M2 12,000 4,60 55,20 69,00 0,05% 98,36% C

6.9 89408

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,000 7,51 45,06 56,33 0,04% 98,40% C

6.4 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3,000 11,55 34,65 43,31 0,03% 98,44% C

7.4 87548

PINTURA DA LOGOMARCA - CODEVASF, 
BASE EM MASSA ÚNICA, PARA 
RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,000 25,06 25,06 31,33 0,02% 98,46% C

Total 10 #REF!
BDI 15% #REF!

Total  do 
orçamento

#REF! #REF!

BDI 25% #REF! #REF!
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Conclusão construção da Casa de Farinha no Município de Amarante do Maranhão

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 TOTAL C/BDI

R$ 5.122,67 R$ 5.122,66 10.245,33
R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 21.214,98

R$ 2.956,02 R$ 2.956,02 5.912,05
R$ 2.737,51 R$ 2.737,52 5.475,03
R$ 2.819,74 R$ 2.819,74 7.116,38

R$ 1.652,37 R$ 1.652,37 R$ 1.652,37 R$ 1.652,37 6.609,50
R$ 526,19 R$ 526,19 1.052,38

R$ 3.131,75 R$ 3.131,75 R$ 3.131,75 9.922,38
R$ 2.022,58 1.842,95

R$ 57.143,50 68.571,63
R$ 7.774,54 R$ 7.774,53 R$ 2.651,87 R$ 2.651,87 R$ 4.304,24 R$ 7.435,99 R$ 16.475,45 R$ 75.641,54 137.962,59

10 - EQUIPAMENTOS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

DESCRIÇÃO

01 - TRABALHOS PRELIMINARES

03 - COBERTURA
04 - ESQUADRIAS
05 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
07 - REVESTIMENTO
08 - PINTURA
09 - SERVIÇOS FINAIS

02 - CANTEIRO DE OBRAS
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CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

A TOTAL 37,80 37,80

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88 0,00

B2 FERIADOS 3,95 0,00

B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66

B4 13º SALÁRIO 10,96 8,33

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

B7 DIAS DE CHUVAS 1,50 0,00

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

B9 FÉRIAS GOZADAS 11,11 8,45

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

B
TOTAL DOS ENCARGOS
SOCIAIS QUE RECEBEM
INCIDÊNCIAS DE A

47,22 18,16

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,55 3,46

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08

C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 3,15 2,40

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA2,61 1,99

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C

TOTAL DOS ENCARGOS
SOCIAIS QUE NÃO
RECEBEM INCIDÊNCIAS
GLOBAIS DE A

10,80 8,22

D1
REINCIDÊNCIA DE GRUPO
A SOBRE GRUPO B

17,85 6,86

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO
A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E
REINCIDÊNCIA DO FGTS
SOBRE AVISO PRÉVIO
INDENIZADO

0,41 0,31

D TOTAL 18,26 7,17

TOTAL (A+B+C+D) 114,08 71,35

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

Obra/Projeto: CONCLUSÃO DE AGROINDUSTRIA DE CASA DE FARINHA NO MUNICIPIO DE AMARANTE/MA
Local / Implantação: ZONA RURAL DE AMARANTE
Proponente:       Concedente: CODEVASF   BDI: 25,00%
Data Ref: SINAPI 08/2023                        Encargos Sociais:  114,08%(HORA) 71,34%(MÊS)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C
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N° Contrato PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

Itens Siglas %Adotado Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 5,03% 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 0,80% 0,80% 0,80% 1,00%

Risco Risco 0,97% 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras DF 0,59% 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro Lucro 8,96% 6,16% 7,40% 8,96%

Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%)CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 25,00% ok

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

Construção de Edifícios e Reformas (Quadras, unidades habitacionais, escolas, etc.)
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo de BDI
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N° Contrato PROPONENTE/TOMADOR

OBJETO

Itens Siglas %Adotado Situação 1° Quartil Médio 3° Quartil

Administração Central AC 4,49% 1,50% 3,45% 4,49%

Seguro e Garantia SG 0,82% 0,30% 0,48% 0,82%

Risco Risco 0,89% 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras DF 1,00% 0,85% 0,85% 1,11%

Lucro Lucro 4,15% 3,50% 5,11% 6,22%

Tributos (impostos COFINS 3% E PIS 0,65%)CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)ISS 0,00% 2,50% 5,00%

BDI SEM desoneração BDI PAD 15,00% ok

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Desoneração: Lei n°13.161/2015

MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS 50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respecticva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) 5,00%

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Cálculo de BDI

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS AGROINDÚSTRIAS 
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