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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicfes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo
das obras de engenharia e da aquisicdo de equipamentos para Conclusdo das Agroindustrias de
Beneficiamento de Polpa de Fruta, de Farinha e de Extrato de Tomate, em comunidades rurais
difusas, localizadas nos municipios de Amarante do Maranh&o, Brejo e Lago do Junco, no estado
do Maranhdo, distribuidas em 04 (quatro) ITENS constantes na tabela abaixo:

ITEM OBJETO VALOR
Concluséo da Agroindustria de Extrato de Tomate no municipio
01 de Amarante do Maranh&o — MA. R$128.041,43
02 Conclus~ao da Casa de Farinha no municipio de Amarante do R$ 138.926,80
Maranhdo — MA.
03 Concluséo da Casa de Farinha no municipio de Brejo — MA. R$ 184.644,82
04 Concluséo da Agroindustria de Polpa de Fruta no municipio de R$ 226.138.33
Lago do Junco — MA.
VALOR GLOBAL | R$677.751,38
1.2. Cddigo SIASG — CATSER: 4545.
2. TERMINOLOGIAS E DEFINI(;C)ES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servicos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instala¢des
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificagBes ocorridas durante a execugédo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacdo gréafica da programacéo parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condices
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementacao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execuc¢éo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. S&o partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagBes de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

¢) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢cdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificacao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) estabelecimento preciso das fracGes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solucdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagcbes de meio, devendo haver
obrigacéo de identidade entre a execucao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcao e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
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faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas a execucédo das obras civis, de
construcéo, reforma, recuperacéo ou ampliagdo de bem imovel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatdrio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcédo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢des ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracédo do projeto executivo e
de realizag&o das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacdes que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informag6es que possibilitem o estudo e a deducgéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necesséarios em
cada caso;
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PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e d&-se o “start up” da execuc¢éo das obras.

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada no seguinte endereco: Avenida Senador Vitorino Freire, n°48, Areinha,
Sao Luis/MA, CEP: 65.030-015, Fone: (98) 3198-1300, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. FORMA'DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Global

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos serdo executados em comunidades rurais difusas localizadas nos municipios de

Amarante/MA, Lago do Junco/MA e Brejo/MA, localizados a 636 km, 316 km e 321 km do municipio
de S&o Luis/MA capital do estado do Maranh&o, respectivamente, na area sob jurisdicdo da 82
Superintendéncia Regional da Codevasf conforme descrito abaixo, por item:

ITEM 01:

Municipio: AMARANTE/MA.

Localizado:a 636 km do municipio de S&o Luis/MA.

Acesso: BR-222 e MA-006.

Coordenadas Geograficas: 05°34°38.10”S / 46°44'14,60°0
Conclusao da construcao da agroindistria de Extrato de Tomate.

ITEM 02:

Municipio: AMARANTE/MA.

Localizado:a 636 km do municipio de S&o Luis/MA.

Acesso: BR-222 e MA-006.

Coordenadas Geograficas: 05°34'38.10”S / 46°44’14,60"0
Concluséo da construcdo da agroindustria de Casa de Farinha.
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ITEM 03:

Municipio: LAGO DO JUNCO/MA.

Localizado:a 316 km do municipio de S&o Luis/MA.

Acesso: BR-135 e BR-316.

Coordenadas Geograficas: 4°28'49,63”S / 45°02'34,24”0
Conclusao da construcao da agroindustria de Polpa de Fruta.

ITEM 04:

Municipio: BREJO/MA.

Localizado:a 321 km do municipio de S&o Luis/MA.

Acesso: BR-135 e BR-222.

Coordenadas Geograficas: 3°50'16.30"S / 42°48'9.73"0
Concluséao da construgao da agroindistria de Casa de Farinha.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagcdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico ou Executivo, Desenhos e EspecificagBes Técnicas e quantificados na Planilha
de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo

V e Anexo ).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Placa de Identificagéo;

b) Mobilizacdo e desmobilizacéo;
c) Administracéo local e manutencéo de canteiro de obras;

d) Movimentagdo de Terra;
e) Infraestrutura;

f) Superestrutura;

g) Paredes e Painéis;

h) Cobertura;

i) Esquadrias;

j) Pavimentagéo;

k) InstalagGes Elétricas;

[) InstalagBes Hidrossanitarias;

m) InstalagBes de Combate a Incéndio;

n) Loucas e Acessorios;
0) Revestimento;

p) Forro;

q) Pintura;

r) Limpeza da Obra;

s) Equipamentos.
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6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.3. PARTICIPA(;AO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderéo participar desta licitagdo em condi¢des
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacfes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execucéo do contrato.

7.1.1.  Ede inteira responsabilidade da licitante a verificac&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaragéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

7.1.1.  Ede inteira responsabilidade da licitante a verificag&o "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagcdo dessas dificuldades néo
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaracao de visita do local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhangas sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaracdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.
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Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia, as licitantes dever&o contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura (82GRD) da
Codevasf, em Sao Luis, no estado do Maranhao, no telefone (98) 3198-1300.

PROPOSTA FINANCEIRA

A Proposta Financeira, por Item, devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo poderd conter condigbes ou alternativas ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverado ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderéo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
num mesmo item (lote), no entanto, poderéo ser oferecidos precos diferentes em itens
(lotes) distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢des de precos
unitarios, em formulério préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagcdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicdo de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de méo-de-obra, observar 0s pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagédo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composigcéo de custo unitario
ao projeto.
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C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo I
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IlI

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e outro
para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
deverd ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Na&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
—IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucao dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacao e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construcéo de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por_item, serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

8.5. O custo de mobilizagcdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da instalagéao,

manutencgdo e remocao do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia € de no maximo
5% (cinco por cento) do valor global proposto pela Licitante.
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8.6. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucédo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.7. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de engenharia,
desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja respeitado o
limite do orcamento estimado para a contratacao.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), através de certiddo, demonstrando o ramo
de atividade pertinente e compativel com o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, exclusivamente como contratada, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT - do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado
obras de construcdo e reformas ou obras similares de porte e complexidade semelhantes ao
objeto desta licitagdo (conclusdo das agroindistrias de casa de farinha, polpa de fruta e
extrato de tomate, em comunidades rurais difusas, nos municipios de Brejo, Amarante e Lago
do Junco, no Estado do Maranhao), executadas com técnicas construtivas semelhantes ou
superiores as requeridas para execucado dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas
parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos
minimos, por item:

ITEM 01 (Concluséo agroindustria de Extrato de Tomate — Amarante/MA):

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Execucédo de Laje para Caixa D’agua 10,00 m2
2.0 Aplicacdo e Lixamento de Massa Latex em paredes 239,60 m2
3.0 Aplicacdo manual de Pintura com tinta Latex em PVA 239,60 m?

ITEM 02 (Concluséo agroindustria de Casa de Farinha — Amarante/MA):

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Execucédo de sumidouro retangular em alvenaria 1 und
2.0 Aplicacao e Lixamento de Massa Latex em paredes 239,60 m?
3.0 Aplicacdo manual de Pintura com tinta Latex em PVA 239,60 m?
12
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ITEM 03 (Concluséo agroindustria de Casa de Farinha — Brejo/MA):

SERVICO QUANTIDADE
10 Execucéo de trama de ago composta por ripas e 154.00 m?
caibros para telhados
20 ExeAcugao de telhamento e retelhamento com telha 154.00 m?
cerdmica capa-canal.
3.0 Aplicagdo manual de pintura latex 350,00 m?

ITEM 04 (Conclusao agroindustria de Polpa de Fruta — Lago do Junco/MA):

SERVICO QUANTIDADE
1.0 Alvenaria de vedacéo de blocos vazados de concreto 175,80 m?
20 Execuc&o de revestimento ceramico para piso com 50,00 m?2
placas tipo porcelanato
3.0 Instalacdo de forro em réguas de PVC 96,12 m?

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de reformas e
construgbes prediais, incluindo instalagbes hidrossanitarias, elétricas, fundag¢des e
coberturas.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Bésico ou
Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia,

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA ou
CAU, em destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU;
e descri¢do técnicas sucinta indicando 0s servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execugéo.

c5) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo serd necessario a repeticdo da
apresentacdo do mesmo atestado por item, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais itens destinar-se-ao os atestados apresentados.

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na
data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove
ter o profissional executado servico relativo a obras e servicos de engenharia para conclusdo das
agroindustrias de beneficiamento de polpa de fruta, casa de farinha e extrato de tomate, em comunidades
rurais difusas, nos municipios de brejo, amarante e lago do junco, no estado do maranh&o ou obras similares,
conforme alinea “c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
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- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA

10.1. O valor estimado global para a contratagéo das obras e servicos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data base 08/2023, conforme o Anexo Ill - Orgamento
de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevast:

- ITEM 01: Conclusédo da Agroindustria de Extrato de Tomate no municipio de Amarante/MA,
no valor global de R$ 128.041,43 (Cento e vinte e oito mil, quarenta e um reais e quarenta e
trés centavos).

- ITEM 02: Concluséo da Casa de Farinha no municipio de Amarante/MA, no valor global de
R$ 138.926,80 (Cento e trinta e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

- ITEM 03: Concluséo da Agroindustria de Casa de Farinha no municipio de Brejo/MA, no valor
global de R$ 184.644,82 (Cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais
e oitenta e dois centavos).

- ITEM 04: Conclusédo da Agroindustria de Polpa de Fruta no municipio de Lago do Junco/MA,
no valor global de R$ 226.138,33 (Duzentos e vinte e seis mil, cento e trinta e oito reais e
trinta e trés centavos).

VALOR GLOBAL: R$ 677.751,38 (Seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um
reais e trinta e oito centavos).

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucgéo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia — Anexo I, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na Tabela de Precos de Servicos da Embasa, na
data-base de 08/2023, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e
no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.
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As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 300063 1 224673 1000000000 449000 NA002900SX2
— Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — Emendas RP2 — Autorizagdo 29, sob a
gestédo da 82 Geréncia de Infraestrutura (82GRD). O orcamento estimado estara disponivel permanentemente
aos 6rgaos de controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo méaximo de execucéo do objeto é de 08 (0ito) meses consecutivos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.
Item / Municipio Prazo de execucdo da obra (em meses)
ITEM 01: AMARANTE/MA 08 (0ito)
ITEM 02: AMARANTE/MA 08 (0ito)
ITEM 03: BREJO/MA 08 (0ito)
ITEM 04: LAGO DO JUNCO/MA 08 (0ito)
11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir da emissao

da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

Item / Municipio Prazo de vigéncia do contrato (em dias)
ITEM 01: AMARANTE/MA 12 (doze)
ITEM 02: AMARANTE/MA 12 (doze)
ITEM 03: BREJO/MA 12 (doze)
ITEM 04: LAGO DO JUNCO/MA 12 (doze)

Devido ao espaco temporal para a emissdo da Licenca Ambiental e esta ser condicionante para que a ordem
de servico seja emitida, em atendimento & Legislacdo, se torna necessaria a diferenca entre o prazo de
execucao da obra e a vigéncia do contrato.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cdes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia, observando-se
o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

15

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=75EA3593
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1089&filter[anoproc]=2023

e-DOC 75EA3593

Proc 59580.001089/2023-95-e

@ Ministério da Integrac&o e do Desenvolvimento Regional - MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
bl 82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo serd no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-financeiro
proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacdo: ap0s a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

12.2. Administracao Local e Manutencéo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total
destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.2.1. Administracdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da “AM”.

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, ser4 pago o valor total
da Administragcdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da medicéo.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) ndo esti
atrelado a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de
acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracao
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucéo dos servicos.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com a
programagcdo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante
a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporéneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagao da

proposta. Apés este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Ry [Nl Ei-Eo . MEi~MEo
=V TR, * T MEo

Onde:
- R:valor do reajustamento
- V:valor a ser reajustado
- N1: percentual de ponderacdo de servicos de Edificac8es frente a totalidade dos
servigos a executar.
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- N2: percentual de ponderacédo de servicos de Maquinas e Equipamentos industriais
frente a totalidade dos servigcos a executar

-  Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagbes Total, c6d. AO159428, correspondente ao
més de aniversario da proposta.

-  Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificages Total, céd. AO 159428, correspondente a
data de apresentagdo da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1006825, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - IndUstria de Transformacgéo
- Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a data de apresentacéo da
proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
e _ 1BB5 X 155"
DB1 100
Sendo:
- IM%2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IME? = indice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1 e N2, sdo apresentados abaixo:
o Fator
ltem Municipio
N1 N2
01 Amarante/MA 58,11% 41,89%
02 Amarante/MA 50,64% 49,36%
03 Brejo/MA 68,63% 31,37%
Lago do o o
04 Junco/MA 76,15% 23,84%

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas no
Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
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Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

14.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementac&o do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a 82 GRG/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir
da data da comunicacéo.

14.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.8. ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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14.9. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

15. GARANTIA DE EXECUGAO

15.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Gteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a resciséo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na 82 Geréncia de Infraestrutura
(82GRD) da Codevastf.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.
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16. FISCALIZAGAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucdo dos servicos.

16.3. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢do dos servigos.

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizag&do contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacéo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacao dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagédo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungédo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparagdo, correcdo, remoc¢do, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.13. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusédo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.
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16.15.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.16. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medic&o.

16.17. Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacédo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucao do objeto, de servicos extraordinérios, de modificagcdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servi¢cos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacéo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissdo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicagcdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecao Individual —
EPI’s.

16.28. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢céo da qualidade
adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.
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16.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, 0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observacédo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagcao a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administracéo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao
dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacdo dos servigos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, serd estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucéo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
prestacdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

17.8. A Ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacao e
pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA deveréa atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental emitida.
19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de

05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢cao de bens e na contratacdo de
servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e préaticas sustentveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida Util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucdo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:
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a) Deverd ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugédo, conservacao e operacao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacfes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o
caso.
cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substéncias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classifica¢cBes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducéo de producgédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e polui¢éo.

e) Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados o0s equipamentos de seguranc¢a que se fizerem necessarios, para
a execucgdao de servicos;

0)] Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos so6lidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercdrio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas inddstrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lé&mpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

llI) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da Construcao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao érgédo
competente, conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nédo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverd efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

19.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:
a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.8. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacédo.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA deverd apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagfes e
edificagcfes previstas, bem como &rea para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagcdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢fes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de &gua para manutencdo do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

€) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART's ou Registro de Responsabilidade
Técnica— RRT, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da
Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto
desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de 31/10/86.

f) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacédo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacgéo de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.5.1. Ao final dos servigos as instalages do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes bésicas para prote¢cdo ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcéo da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsével Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.7. Todas as despesas para a realizac@o dos servicos de controle tecnoldgico e medic¢des, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnolégico do concreto, inclusive
manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco
estabelecido para a administracéo local, instalacdo e manutencao do canteiro de obras, sendo que
ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.8. Submeter a aprovacgéo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

20.9. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

20.10.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

20.11. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.12. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.13.  Exercer a vigilancia e protecao de todos 0os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacoes.

20.14. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da

fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.
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20.15. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugdo dos servicos
objeto do contrato.

20.16. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigag6es concernentes a legislagao tributéria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servi¢co contratado junto
ao CREA e CAU do local de execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.17. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execucéo do objeto contratado.

20.19. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagcdo, aos servi¢os e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.20. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

20.21. No momento da desmobilizacéo, para liberacédo da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentacao
da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.22. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

20.23. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.24. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagédo toda a mobilizacao de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual deverd ser devidamente anotada no Diério de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

20.25. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

20.26. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolucdo CONAMA n°, 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

20.27. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.
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20.28. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

20.29. O cronograma de implantagdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fun¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

20.30. Durante a execucdo dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificac@o das obras e servicos deve ser no padrédo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo “Instrucdes para a
Preparacao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacao de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construgao e, se necessario,
o0 alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
maéo-de-obra, etc., como também, reclamagfes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizago e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razao da execucao
das obras e servigos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padré&o Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

20.31. A contratada deverd investir em medidas de promogédo da ética e de prevencgédo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denlncias disponiveis.

20.32. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para ha execuc¢ao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.
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b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucédo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicBes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servigos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de céalculo, as informacg8es obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizacdo desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcri¢des.

24. ANEXOS

24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execu¢éo dos Servicos;
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista,
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Desenhos e memoriais;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Riscos.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apoés relacionadas passam
a integrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

O processo licitatério se justifica por se tratar de empreendimento de interesse publico, do qual depende a
conclusdo das obras previamente executadas, atualmente paralisadas, e que atualmente necessitam de
intervencdes de forma a possibilitar a operacéo das agroindustrias de beneficiamento de Extrato de Tomate,
Polpa de Fruta e Casa de Farinha, sendo, por este motivo, extremamente necessaria a contratacdo dos
servigos objeto da presente licitagdo. Seréo beneficiadas 03 localidades rurais, de 03 municipios distintos,
atendendo aproximadamente 2.000 pessoas.

As politicas publicas voltadas para a solugédo das caréncias das areas abrangidas pela 8% SR, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagao brasileira, quanto a
urgéncia da adocado de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacao da regido através
do aumento da renda, principalmente das comunidades rurais difusas dos municipios beneficiados. As
constantes secas provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a
fixagdo do homem no campo e provoca a migracéo da populacdo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar renda extra aos produtores familiares, numa perspectiva de melhoria da

gualidade de vida e da fixacdo do homem ao campo, se faz necessaria a execucdo da obra objeto desta
licitag&o.

Reqgime de execucao:

Empreitada por Preco Global:

Preco certo e total. O pagamento serd de acordo com o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma
fisico-financeiro.

O projeto béasico e o projeto executivo estdo com excelente nivel de detalhamento, permitindo uma
quantificacdo precisa de todas as etapas da obra e, consequentemente, uma excelente orgamentacdo do
objeto, diminuindo consideravelmente o nivel de incerteza das medicdes a serem realizadas na obra, o que
permite a escolha do regime de execu¢cdo em Empreitada por Preco Global.

As medicdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com
o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevasf.
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Subcontratacao:

Nao sera permitida a subcontratagdo dos servigcos objeto deste TR por serem ndo serem considerados de
alta complexidade ou vulto.

Participacdo de Consércios:

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em vista, que o
objeto em questdo nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracao
de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participacéo de empresas consideradas
do ramo para execucéo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa: Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servigco exige uma gestéo
operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG
05/2017.

Visita:

N&o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0S servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigfes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucéo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informa¢cBes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execucao do contrato. Faz-se necessaria simples declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das
condicdes de prestacéo dos servicos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados seréo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsédo de recursos orgamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Desapropriacao:

N&o aplicavel.

Justificativa vantajosidade da divisdo do objeto da licitacdo em itens(lotes):

Justificativa para 04 (trés) itens: Em conformidade com as diretrizes e solu¢bes adotadas no Anteprojeto de
Engenharia, e ainda em razao da especificidade de execug¢do que compreende 03 (trés) municipios distintos
e visando ampliar o carater competitivo da licitagdo considerando que a divisibilidade do objeto da licitagcao é
viavel tecnicamente e economicamente sem perda de escala e, considerando, ainda, o cumprimento dos
prazos estabelecidos para conclusdo da implantacdo das Agroinddstrias em cada Municipio, o objeto da
licitagdo foi dividido em 04 (quatro) itens conforme consta do TR.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: Publico.

Divulgado: Conforme Acdérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagcdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
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publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagéo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga
do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme
consta do presente Processo n° 59580.001089/2023-95.

Qualificacdo Técnica:

Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitagdo) do presente TR, foram selecionados conforme a
Curva ABC do empreendimento e sdo avaliadas por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item
9.1.1 deste TR.

Licenca Ambiental:

A Licenca Ambiental sera requerida pela 8% GRR/UMA junto ao 6rgao competente. A emissao da ordem de
servigo fica condicionada a emisséo da Licenga Ambiental.
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Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugado dos Servigos
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracao da proposta e execucdo do
contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)
QUADRO DES (preenchido)
~ HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 1,00 1,00
SUBTOTAL DE “A”: 37,80 37,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,88 N&o incide
B2 | Feriados 3,95 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 | 13° Salario 10,96 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,07 0,05
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,50 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 11,11 8,45
B10 | Salario Maternidade 0,04 0,03
SUBTOTAL DE “B”: 47,22 18,16
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,55 3,46
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 | Férias Indenizadas 3,15 2,40
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 2,61 1,99
C5 | Indenizagéo Adicional 0,38 0,29
SUBTOTAL DE “C”: 10,80 8,22
D | REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 17,85 6,86
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 041 031
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 18,26 7,17
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 120,53 71,35
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /

HORISTA MENSALISTA
% %

DISCRIMINACAO
A | ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “B”:
C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D’:
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 5,03%
2 | IMPOSTOS E TAXAS (1) 8,65%
2.1 |ISS 5,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 |RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,77%
3.1 |Risco (R) 0,97%
3.2 | Seguro (S) + Garantias (G) 0,80%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

5 |LUCRO (L) 8,96%

BDI* (%)= 25,00

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n® 029/2004
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Detalhamento do BDI — Fornecimento — Sem Desoneracéo

QUADRO DBDI-F

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO: EDITAL FOLHA
/ /
Item Descrigcéo % PV % CD
1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,49%
2 |IMPOSTOS E TAXAS (1) 3,65%
2.1 |ISS 0,00%
22 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 1,71%
3.1 |Risco (R) 0,89%
3.2 | Seguro (S) 0,41%
3.3 | Garantia (G) 0,41%

4 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,00%

5 |LUCRO (L) 4,15%

BDI* (%)= 15,00

Consideracoes:
Acordao n° 2369/2011
BDI (%) = (((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)x100
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Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS
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ANEXO VII

MATRIZ DE RISCOS
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Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, provavel, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ocasional, remota ou
Compartilhada) | ou improvavel)
baixo)
Necessidade de . Verificacdo da Codevasf Alto Remota Revisdo orcamentaria;
execucdo de servicos necessidade de executar Realizar aditivo ao contrato
néo previstos no Servigos ndo previstos no incluindo custos dos servicos se
projeto basico projeto béasico houver falha de projeto.
o Custos ndo previstos
Acréscimo e/ou . Verificacdo da Codevasf Alto Remota Reviséo orcamentaria;
diminuicdo de necessidade de executar Realizar aditivo ao contrato
quantitativos ndo servigos ndo previstos no incluindo custos dos servigos se
previstos no projeto projeto basico houver falha de projeto.
basico e Custos ndo previstos
Alteracdo da Alteracdo da metodologia Codevasf Baixo Remota Verificar se o Termo de
metodologia executiva proposta pela Referéncia traz a especificagéo do
executiva por desejo | CODEVASF por desejo da servico de forma clara e indica a
da CODEVASF CODEVASF com reflexo nos possibilidade de promover
custos dos servicos inovacdo metodologica
Abandono da obra Abandono da obra pela Codevasf Alto Ocasional Exigir garantia de execucdo
pela contratada contratada antes do término contratual e executar em caso de
dos servicos abandono da obra;
Contratar remanescente da obra.
Atraso no pagamento | Atraso no pagamento das Codevasf Alto Ocasional Garantir a disponibilidade

das faturas

faturas referentes as medicoes

financeira dos recursos antes da
emissdo da Ordem de Servico;
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realizadas, comprometendo o
fluxo de caixa do contrato

Garantir orcamento para a
execucdo anual do contrato

Alteracéo na Alteracédo na legislacdo Codesvaf Médio Ocasional Aceitar. Promover os ajustes
legislacdo tributaria tributaria alterando aliquotas necessarios apos as medicoes
ou bases de calculo de im
postos
Surgimento de uma Reducdo no ritmo das obras; Codevasf Baixo Remota Aceitar. Aplicar a Teoria da
nova pandemia Elevacdo dos custos da obra Imprevisao
Caso Fortuito / Forgca | Ocorréncia de caso fortuito, ou Codevasf Médio Ocasional Aceitar. Aplicar a Teoria da
Maior / Fato do de forca maior, ou fato do Imprevisao
Principe principe, que venham a
impactar o equilibrio
econdmico-financeiro do
contrato
Execugéo do Falta de capacidade para a CONTRATADA Baixo Ocasional Apresentar cronograma fisico-
cronograma fisico- execuc¢do do cronograma financeiro da obra, antes da
financeira fisico-financeiro emissdo da Ordem de Servico,
para aprovacao da CODEVASF;
Apresentar fluxograma PERT-
CPM da obra, ou equivalente,
antes da emissdo da Ordem de
Servico, para aprovacao da
CODEVASF.
Auséncia de Auséncia de profissionais CONTRATADA Baixo Remota Avaliacdo prévia da

profissionais e
equipamentos para
realizacéo dos
Servigos

(subcontratacdo) com
conhecimentos especificos e
equipamentos necessarios para
realizar trabalhos essenciais a
consecucdo dos objetivos

disponibilidade de méo de obra e
equipamentos antes da
apresentacao da proposta;
Realizacdo de pré-contrato com
profissionais e subempreiteiras
(se admitida subcontratacéo)
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Alteracdo dos custos | Alteragédo de custos de CONTRATADA Baixo Ocasional Realizar cotacdo prévia com mais
dos materiais e materiais e servicos durante a de um fornecedor para melhorar
servigos durante a execucgéo do contrato, previsdo de custos;
execucdo do contrato | onerando a contratada Obter orcamentos com prazos
suficientes e elaborar plano de
aquisicdes compativel.
Falta de materiais / Indisponibilidade de insumos CONTRATADA | Meédio Ocasional Verificar a disponibilidade de
Atraso na entrega de para execucao dos servicos; materiais antes da apresentacdo
materiais Atraso na entrega dos insumos da proposta e/ou emissao da
Ordem de Servico;
Realizar contrato de compra dos
principais materiais, garantindo
preco e entrega
Falhas / Danos a Falhas ou danos a CONTRATADA Baixo Ocasional Realizar manutences corretivas e
equipamentos equipamentos atrasando a preventivas nos equipamentos
execucdo dos servigos; antes do inicio das atividades;
Aumento dos custos em Manter equipamentos reservas a
funcdo da ociosidade de mao disposicao
de obra e equipamentos
Acidentes Ocorréncia de acidentes com CONTRATADA Médio Ocasional Realizar analise preliminar de
funcionérios e/ou risco e treinamento com todos 0s
equipamentos; envolvidos nas obras;
Paralisacdo das atividades com Utilizar EPIs e EPCs , manter
atraso na conclusdo dos Técnico de Seguranca do
Servicos Trabalho na obra e boa
sinalizagéo
Alteracéo da Alteracdo da metodologia CONTRATADA Alto Remota Verificar se 0 Termo de
metodologia executiva | executiva proposta pela Referéncia traz a especificagdo do
por desejo da CONTRATADA por desejo servico de forma clara e indica a
CONTRATADA da contratada com reflexo nos possibilidade de promover
custos dos servicos inovagao metodologica
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Condic0es climaticas | Atraso na execug¢do das obras CONTRATADA Baixo Ocasional Avaliar a previsao do tempo antes
desfavoraveis em funcéo de mau tempo; de iniciar cada etapa das obras;
Custos extras em funcédo da Prever protecao para servicos
ociosidade ou perda de sujeitos as intempéries
produtividade da méo de obra
E EQUIPAMENTOS
Danos aos servigos por | Necessidade de correcao de CONTRATADA Baixo Remoto Avaliar a previsao do tempo antes
fatores ambientais servicos danificados por de iniciar cada etapa das obras;
fatores climéticos; Prever protecao para servicos
Custos extras em funcéo de sujeitos as imtempéries
retrabalho
Furtos / Roubos / Furtos, roubos ou perda de CONTRATADA Baixo Ocasional Avaliar os riscos e manter
Perda de equipamentos | equipamentos ou materiais na vigilancia se necessario (prever 0s
e materiais obra eventuais custos);
Contratar seguro dos
equipamentos (prever 0s
eventuais custos)
Danos a obra antes do | Danos a obra antes da CONTRATADA Médio Ocasional Avaliar os riscos e manter
recebimento definitivo | realizacéo do recebimento vigilancia se necessario (prever 0s
pela CODEVASF ou | definitivo por parte da eventuais custos);
Municipio CODEVASF ou Municipio Proteger partes sujeitas a furtos e
vandalismo.
Reclamagcéo de Prejuizos a terceiros causados | CONTRATADA Baixo Remota A contratada deverd arcar com
terceiros da execucdo da obra possiveis prejuizos financeiros
e/ou retratagdes a terceiros
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