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CODEVASFIB

CONTRATO que entre si fazem a
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS

Mlﬁm@]ﬁ@ VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA-CODEVASF e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominacédo social por forca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro

de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela

Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral

Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita ho CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com

sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Superintendente

Regional, Sr. CLOVIS LUIS PAZ OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG: XXXXXXX, e do CPF/MF:

XXXXXXX, residente e domiciliado no municipio de S&o Luis — MA, nomeado pela Decisdo n° 300,

de 14 de marco de 2023, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® XXXXXXX,

estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada

CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da Cédula de

Identidade n° XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o presente

Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa nha

Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n° 59580.000898/2023-80,

que, decorrente do Edital de Pregdo n° 09/2023, por Sistema de Registro de Prec¢os, com

fornecimento __ , que, em observancia as disposicdes da Lei n° 13.303/2016, da Lei

Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n° 10.024/2019, Decreto

n® 7.892/2013 e do Regulamento Interno de LicitagcGes e Contratos da Codevasf, sera regulado

mediante as seguintes clausulas e condi¢des, e aplicando-se supletivamente, os principios da

teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento de maquinas, equipamentos e materiais de
uso em atividades de irrigacdo, aquicultura, pesca, panificacdo, processamento de frutas,
fabrica de extrato de tomate e tomate seco, apicultura, meliponicultura, fabricacdo de
farinha e comércio de produtos da agricultura familiar, com vistas a apoiar a estruturacéo
de arranjos produtivos, em diversos municipios da area de atuacdo da 8% Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado do Maranhao, conforme especificacdes e quantitativo
estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital n°® 09/2023.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no predmbulo e a
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proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRICAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICACAO DE MEDIDA UNI(;’;;QIO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigdo:

a) Edital n® 09/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

Q) Demais documentos contidos no Processo n° 59580.000898/2023-80.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 11 do Termo de Referéncia, Anexo I, que integra o Edital n°® 09/2023, e nos
subitens abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagcdo do extrato do contrato no Diério
Oficial da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacéo financeira da contratada;
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c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.2.4. Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera & apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracéo de Termo Aditivo.

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. A expedigdo da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apdés a publicacido do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento
do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Financas da Codevasf.

3.4. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor
adequacdao técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséaria a modificagédo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢do quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execuc¢ao;

d) quando necessaria a modificacdo do regime de execucdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipacdo do pagamento, com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacédo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
servico;

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuicdo da administracéo para a justa remuneracdo
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio
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econdmico-financeiro inicial do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucéo do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢ca maior, caso
fortuito ou fato do principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatdrias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como
suas condicBes habilitatérias. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua
situagdo, estara sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento
nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de LicitacBes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato é de R$ ...... (cereverrneen ), obedecidos 0s pre¢os por item
constantes da Proposta Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificacdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omissao,
considerar-se-4o0 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° -
, Categoria Econdmica ____, sob gestédo da Area de Gestio
Administrativa e Suporte Logistico da Codevasf, conforme Nota de Empenho n° ,
emitdaem __/ /20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

O pagamento dos fornecimentos/servicos objeto deste Edital sera realizado conforme as
condicdes estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo |, que integra o
Edital n° 09/2023, serdo efetuados em reais, contra a apresentacdo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, e de acordo com
o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apos a
entrega das faturas/notas fiscais.
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Caso a fiscalizacdo néo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio
bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacao interna,
conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢cbes incidentes, para fins de retengéo na fonte,
de acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou
informar a isencao, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento
legal, sob pena de retencdo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o
valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem
ou servigo prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emisséo da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto.

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracéo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas so serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas ao licitante vencedor para corre¢des, ndo se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

No ato da entrega, serd feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que o0s
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia, Anexo |, do Edital n® 09/2023.

O pagamento sera efetuado apés a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apés o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para
pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancéria, e creditado em qualquer entidade
bancéria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o0 nome do Banco,
Agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apos
a aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.
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A contratada se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢Bes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apés a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hip6tese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nédo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como disp&e o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
6.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualiza¢do financeira, aplicando-se a seguinte
férmula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetéria;

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/100)X¥30 x (1+im2/100)2% x .. x (1+imn/100)™3 - 1 onde:

i = Variac&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualiza¢cdo monetaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerao validos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apdés o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 13 do Termo de
Referéncia, Anexo |, do Edital n® 09/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO
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Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1” é o indice correspondente ao més do aniversario da Proposta

“10” é o indice inicial correspondente ao més de apresentagao da Proposta

1Sera utilizado como indice de reajustamento: TABELA FGV Cddigo 1420877 (IPA-
0OG-Magquinas e Equipamentos).

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do uUltimo reajuste

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serq adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de até 20% (vinte por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sanc¢des previstas no Regulamento Interno de Licitacbes e
Contratos.

8.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de até 20% (vinte por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

8.3. Nos casos de atrasos na execuc¢ao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do
objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA, através de comunicagdo formal do
fiscal.
b) Pela ndo apresentagéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
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Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

8.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada, caso haja;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferencga, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada seréa
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a 88/GRG/UFN o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco)
dias, contado a partir da data da comunicagao.

8.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso ser4d encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

8.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

8.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

8.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

9. Clausula Nona - DA GARANTIA/CAUCAO

9.1. N&o havera exigéncia de garantia de execucao para a presente contratacao.

10. Clausula Décima — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

10.1. As condi¢cbes de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 15 do
Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n® 09/2023.

11. Clausula Décima Primeira — FISCALIZACAO
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O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo |, do Edital n°® 09/2023.

Clausula Décima Segunda - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
17 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 09/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no
item 18 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 09/2023.

Clausula Décima Quarta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com 0 previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 09/2023.

Clausula Décima Quinta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS
A garantia consta no item 20 do Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°® 09/2023.
Clausula Décima Sexta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos a que esti exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcrigéo
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracao
na formulag&o de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicfes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.
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16.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

16.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

16.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo |, do Edital n°
XX/2023.

17. Clausula Décima Sétima — SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitacbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:
| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;

Il — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagéo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
Q) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

17.1.1. A sancéo prevista no inciso | do subitem 17.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou

reincidéncia, sancao mais elevada podera ser aplicada.

17.1.2. A sancéo prevista no inciso Il do subitem 17.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
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b) Caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 17.1.4 deste contrato.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 17.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se afalta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

Na hipotese do subitem 17.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢éo prevista no inciso |
do subitem 17.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacéo.

Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste contrato.

Na aplicacdo de san¢bes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancfes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sang¢do de suspenséo, prevista no subitem 17.1 observard os parametros estabelecidos
no RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
gue, em razédo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou
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¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administragdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Coédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacao ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cadigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital n° 09/2023.

Clausula Décima Nona - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

Clausula Vigésima - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF nédo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na
proposta da contratada.

Clausula Vigésima Primeira - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos deverédo
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras
motivados pela CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na
planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter seus precgos fixados mediante prévio
acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela
CODEVASF ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Segunda - RESCISAO
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Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servico ou fornecimento;

a paralisacéo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e
no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execugédo deste;

0o ndo atendimento das determina¢gBes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execu¢éo, anotadas em registro proprio;
a decretacédo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificagcéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execug¢édo do fornecimento;

razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no §
1o do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensédo de sua execucdo, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacfes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracédo
decorrentes de obras, servigcos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagéo;

a ndo liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para
execucdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
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XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucao do contrato;
XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

23. Clausula Vigésima Terceira - PUBLICACAO

23.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

24, Clausula Vigésima Quarta - FORO

24.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Sdo Luis - MA para dirimir questdes oriundas do
presente instrumento.

24.2. E, por estarem de acordo com as condigcbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

........................................... y eeereeee € de 200
Responsavel legal da CONTRATANTE
Responséavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

a) b)

CPF/MF n° CPF/MF n°
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