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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Contratacdo de servicos de execug¢do de Pavimentagao asfaltica com concreto
betuminoso usinado a quente (CBUQ) em vias urbanas e rurais em diversas regidoes do
estado do Maranhado inseridas na area de atuagao da Codevasf, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1 - Pavimentagao asfaltica com CBUQ;
* Jtem 1-Pavimentagao Asfaltica CBUQ na Regido Centro Maranhense;
* Jtem 2 — Pavimentagao Asfaltica CBUQ na Regido Leste Maranhense;
* |tem 3 — Pavimentacgao Asfdltica CBUQ na Regido Norte Maranhense;
* |tem 4 — Pavimentacgao Asfaltica CBUQ na Regido Oeste Maranhense;
* Jtem 5 - Pavimentacdo Asfaltica CBUQ na Regido Sul Maranhense.
1.2. Codigo SIASG — CATSER

- Pavimentacao asfdltica com CBUQ: 1406 - Obras civis de pavimentacdo asfaltica;

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual estd afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacdo e a coordenacdo dos servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdao, onde se registram os precos, fornecedores, drgaos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de engenharia. Nestas
estruturas estarao incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal
de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede
no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicio qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificaces ocorridas durante
a execucdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execug¢do dos servicos
objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucdo dos servicos.
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Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacado parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos,
aliados aos custos ou pregos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s3o
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execucdo de servicos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por for¢a de condigGes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas,
desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugdo do objeto.

Especificagoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como
finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacées
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime
de execugdo da obra, fiscalizacdo, recebimento da obra,
modificacbes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas:
genérica (aplicavel a qualquer obra) ou especifica (relacionando
apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

c) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados
os servicos, indicando tracos de argamassa, método de
assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizagdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagao a fiscalizagao do
contrato.

IRP- Intengdo de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema
de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos drgdos e entidades
integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem
licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdao, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de
prolacdo de termo aditivo quando de sua ocorréncia;
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b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnolégicas, em obriga¢des de resultado, em
termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que ndo havera liberdade das
contratadas para inovar em solucdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obriga¢des de
meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solucado pré-definida
no anteprojeto ou no projeto bdsico da licitacdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servico (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacGes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA,
para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

Obras e Servigos de Engenharia: S3o todas as atividades relativas a execucdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdvel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatdrio do preco
de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentdria e o limite para o pagamento
do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatdrio do preco da Licitante de
cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucdo do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo
a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestdao Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das
atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgdo de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdao adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia.
Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigcos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdao

adequado, para caracterizar a obra ou servi¢co de engenharia, ou complexo de obras ou servicos
de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos
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preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢cao dos
métodos e do prazo de execugao.

- Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

- Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servigos de engenharia
e montagem;

- ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execug¢ao;

- Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugao de métodos construtivos,
instalacGes provisdrias e condicbes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

— Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso.

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e prec¢os unitarios
propostos.

Relatdrio de Prestagdao de Servigos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com
periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situacao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusdes e projecdes a
respeito de prazos e custos.

Relatério de Acompanhamento e Medi¢cdo (RAM): documento formal emitido pela Codevasf
gue representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos,
servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatorio de Obras ou Servigos de Engenharia — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
programacao, ocorréncias e recomendacgdes, além de conclusGes e projecdes a respeito de
prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf
e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execucdo das obras ou servicos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacgao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de pregos
relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.
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Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescri¢cdes estabelecidas pela Codevasf
com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um
determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatéria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitagdo reger-se-a pela legislagdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei
n2 10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n? 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Pregos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n2 13.303, de 30 junho de
2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execu¢do parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m?), havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista
gue o presente objeto é de especificidade da Codevasf.
3.3.1. Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da
Codevasf.
3.4. Modo de Disputa: Aberto, com intervalo minimo de diferenga entre os lances de 0,5%

(meio por cento) do valor do item pertinente, que incidird tanto em relacdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n°® 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para
construgcao das propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo
de servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos

definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizagdo do contrato.

3.6. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido, conforme
demanda justificada.

4, LOCALIZACAO DO OBIJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios de diversas regides do
estado do Maranhdo, conforme a distribuicdo dos lotes.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS
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Execugdo de pavimentagao asfaltica com concreto betuminoso usinado a quente CBUQ,
em vias urbanas e rurais de diversos municipios inseridos na area de atua¢do da
Codevasf, no estado do Maranhao, conforme quantitativos estimados na planilha de
custos e abaixo discriminados:

- Lote 1 - Pavimentagao asfaltica com CBUQ;

Item 1 — Pavimentac¢do Asfaltica CBUQ na Regido Centro Maranhense;
Item 2 — Pavimentag¢do Asfaltica CBUQ na Regido Leste Maranhense;
Item 3 — Pavimentag¢do Asfaltica CBUQ na Regidao Norte Maranhense;
Item 4 — Pavimentacgdo Asfaltica CBUQ na Regido Oeste Maranhense;

Item 5 — Pavimentacgdo Asfaltica CBUQ na Regido Sul Maranhense;

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo Numero N:

10° <N < 5x10° para a pavimentac3o asféltica com CBUQ;

b) Inclinacdo da via seja < 8%;

c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacgao, presente no anexo 9.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum nao seja atendido, deve ser apresentada justificativa
técnica detalhada.

Para efeitos contratuais, conforme previsto no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o valor
do mddulo minimo a ser contratado, sera de no maximo:

a) RS 2.000.000,00 (dois milhdes de reais) para pavimenta¢do asfaltica com
CBUQ/CBUQ;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes

Servigos:

Para a pavimentacao asfaltica com CBUQ:

Elaboracdo de Projeto Executivo;

Servicos Preliminares: Mobilizagdo/Desmobiliza¢do;
Terraplanagem;

Pavimentacao;

Aquisicao e Transporte de Material Betuminoso;
Sinaliza¢do horizontal e vertical;

Drenagem, Meio-fio de concreto;

Servicos complementares, Conserto de Ramal;
Controle tecnoldgico — Obra;

Momento de transporte.

Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagbes contidas na Instrugdo
Normativa N2 1 — de 19/01/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
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Informagdo, visando a adog¢do de solugbes que proporcionem a economia da
manutencdo e operacionalizagao do sistema, a redugdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras,
no Cddigo de Uso e Ocupagdao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos érgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificagdes Técnicas.

5.7. Apds a assinatura do Contrato, haverd a sele¢ao das vias que serdo pavimentadas. A
Ordem de Servico sera dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio
das obras sera condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprovac¢ao do
respectivo projeto executivo. Os servicos constantes na planilha orcamentaria devem
estar em consonancia com o Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre
(DNIT) e pela Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. 2 4.150 de
21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.9. Especificacdo dos Servicos:

5.9.1. As definicdes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condicGes gerais, as
condicOes especificas, os equipamentos, a execucdo, o manejo ambiental, a inspecao,
o controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.9.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
5.9.2.2. ANEXO 6: Projeto Basico (Secdo Tipo);

5.9.2.3. ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

5.9.2.4. ANEXO 8: EspecificacGes Técnicas.
5.10.  Produtos Previstos:

5.10.1. Elaboracdo de Projeto Executivo.

5.10.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado deverd ser desenvolvido, contendo
no minimo:

5.10.1.2. Para pavimenta¢ao com CBUQ:
o Levantamento de dados
o Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:
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a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagao da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-
base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;

i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j) Texto contendo a concepgao dos estudos realizados.
5.10.1.3. Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no
campo do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para
tanto devem ser realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacOes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos
de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagcbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais
como locais de travessias, intersecoes, faixas de dominio etc;

d) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacdo;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos
das ocorréncias e deposicao de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua
perfeita identificacao;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

5.10.1.4. Estudo de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
o Relatdrio técnico descritivo/justificativo
o Planilha de contagem volumétrica classificada

o Relatdrio dos resultados do numero N
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5.10.1.5. Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memodria e justificativa completa;

b) Determinagdo das seg¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as sec¢des do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos,
terceiras faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleracdo e demais
elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, dgua, esgoto etc);

e) Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convencdes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizacdo do projeto, contendo:

o Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilébmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

o Indicagao dos azimutes dos alinhamentos;

o Composicdo de curvas horizontais;

o Elementos cadastrais;

o Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

o Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;
o Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
o Malha de coordenadas;

o Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra 6tica, etc.); e
o Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

o Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagao no
eixo da plataforma;

o As estacas serao numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢des horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de
verticais;

o Sondagens e classificagao dos solos apresentada no perfil geotécnico;

o Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
o Composigdo de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades;
i) SecgOes transversais tipicas da plataforma:
- Serdo levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.
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5.10.1.6. Projeto de Terraplenagem
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memédria descritiva e justificativa do projeto elabora —textos, graficos e quadros;

b) Cdlculo de cubagdo do movimento de terra com a classificagdo dos materiais
escavados;

c) Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

d) Representacdo grafica das se¢des transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicagdo das inclinagdes dos taludes;

e) Planilhas de movimento de terra;

f) SecOes transversais de terraplenagem com indicagao das inclinagdes dos taludes
e da plataforma por estaca;

g) Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

h) Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

i) Demais desenhos que elucidem o projeto; e

j) Notas de Servico.

- Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

- Texto contendo a concepg¢do do projeto;

— Discriminacdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das
guantidades;

- Planta esquematica da localizacdo das obras de drenagem;

- Planilhas e quadros;

- Notas de Servico;

5.10.1.7. Projeto de Pavimentacdo

O Projeto de Pavimentacdo, nesta fase, constituir-se-a de:

- Texto contendo o detalhamento das solu¢des de projeto, bem como as
justificativas das solu¢des adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de
espessura do pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas
que irdo definir a solu¢ao mais viavel,

- Memoria de cdlculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentacao e quadro de consumo de materiais;

- Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

— Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de
rolamento, dos acostamentos, dos acessos e das dreas de instalacdes para
operacao da rodovia;

- Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente e em curva e a
sua variacao longitudinal ao longo do trecho;

— Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 ma 1 m, indicando
a localizacdo no trecho, com amarracao precisa em relacdo ao eixo da rodovia,
através de, no minimo, dois marcos e posi¢cdes dos furos de sondagens com a
profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploracdo, o
resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e
das informacgdes do proprietario;

- Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

- Demais desenhos que elucidem o projeto; e
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- Memodria de célculo do dimensionamento do pavimento.
5.10.1.8. Projeto de Sinalizagao

O Projeto de Sinalizagao, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao

b) Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo
das vias, das interse¢des e dos acessos em projeto;

C) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de porticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizagao horizontal, etc.;

d) Justificativa das solug@es indicadas;

e) Memodria de célculo;

f) Memdria descritiva;

g) Notas de Servigo

h) Projeto de sinalizagdo horizontal:

o Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito.

o Conterd as especificacdes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servico.

1) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd
indicacdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

Adverténcia;

T o

Regulamentagao;

Indicagao (localidades);

a o

Orientacdo (servicos);
e. Educativas

f. Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundacgdo do pédrtico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

g. Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serao informadas as alturas de letras e os
tipos caixa maiuscula ou minuscula.

5.10.2. Orcamento da Obra

1. A planilha orcamentdria do Projeto Executivo deverd ter os seus quantitativos e servicos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de
transporte (DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde que tecnicamente
justificado.

2. A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais proximo
a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que aquele
fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha
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utilizado metodologia andloga a definida pela Portaria n? 1.977/2017/DGDNIT que trate
em conjunto o custo de transporte e aquisi¢ao do insumo.

3. A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicdo,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstragao dos calculos da DMT
a partir do fornecedor mais préximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado
que tal fornecedor ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

5.10.2.1. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatdrio do Projeto e Documentos para Licitagdo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos
necessarios para a licitacdo, informacdes para a elaboracdo do Plano de Execucdo
da Obra e as Especificacbes pertinentes aos servicos a serem executados.
Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucgdo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informacdes de interesse para a execucdo do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

c) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das
solucdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas
de decisdes com relacdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locag¢do, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.

d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

~

Este volume deve reunir todas as informacgdes de campo e de laboratdrio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo
completo realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao,
incluindo os boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das
ocorréncias de materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servico e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a
rodovia projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execucdo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias
de transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos
pregos, o demonstrativo do orgamento e as composi¢cdes de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.
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5.10.3.  Controle Tecnoldgico

O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugdo
da obra.

Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificagdes
vigentes do DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucgdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execucdo de ensaios de caracterizacdo de todos os materiais betuminosos e
de concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de
jazidas, areias etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a
realizacdo dos ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados,
indicando: a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas
medidas corretivas necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento
projetado;

g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do
pavimento;

h) Demais ensaios que se facam necessdrios pelos parametros exigidos em
projeto.

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para
inclusdo nos processos de medicdo, a relacdo dos ensaios minimos a serem
apresentados encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderao ser
solicitados a contratada a realizacdo de ensaios complementares.

5.10.4. Competird a Codevasf acompanhar a realizacdao do controle tecnolédgico de materiais
e processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro
das normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente
qualificados.

5.10.5. Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.6. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servicos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cGes de operacdo, em local préprio da contratada,
os laboratdrios necessarios e suficientes para manter o controle tecnoldgico adequado
de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer redugao do ritmo das obras ou
de paralisacdo total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e
equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econd6mico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execucdo das obras.

5.10.7. Cabe a Codevasf:
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a) Analisar e atualizar, a cada medicdao da contratada, os planos de controle
tecnoldgico. A criagdo e atualizagdo serdo balizadas pelo planejamento das
frentes de servigo da contratada e também no cronograma fisico-financeiro
atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacao, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf,
para qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas,
manuais e especificacbes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a
economicidade, a razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestao
publica. Corrigida a irregularidade, minutar ordem de reinicio do servi¢co. Em
ambos os casos, devera ser dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente

apos a constatacdo e/ou solugdo da irregularidade constatada.

5.10.8. Plano de Execucdo da Obra

5.10.9. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTQOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
guantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.10. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO serd determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (0S), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentdria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacbes
técnicas detalhadas para a execu¢ao de um ou mais PRODUTOS.

5.10.11. Os PRODUTOS s3o passiveis de subdivisdao ou agrupamento com anuéncia da
Codevasf.

5.10.12. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orgcamentaria e Cronograma Fisico-

Financeiro.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condigdes gerais: poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo,

pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais ou consorciadas que atendam as
exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consdrcios: Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de CONSORCIO, de no maximo 2 (duas) empresas. Considerando que o objeto da
licitacdo inclui elaboracdo de projetos, fornecimentos de equipamentos / materiais /
insumos e instalacdo, necessarios a implantacdo dos sistemas, o que ampliard a
competitividade de empresas, que terdo condi¢Oes, consorciadas de participar da
licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo conseguir preencher os requisitos
necessarios para tal. Conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento
das Justificativas.

6.3. Cooperativas: N3o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato
de m3o de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade
de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme
estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
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Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagdo: Serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No
entanto, ndo poderdo ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tao-somente aquelas que possam ser entendidas
como atividades auxiliares, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 -
Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar
desta licitagdo em condig¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n2
123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto n? 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo
Decreto n2 10.273/2020.

6.6. Participacao de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das
empresas nacionais. Sera permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil

Brasileiro.
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatdria. E

exigida a declaracdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos
municipios do estado do Maranhdo. Os interessados deverdo estar cientes das
dificuldades de dimensionamento dos dados nao fornecidos pela Codevasf, pois tais
aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para
alteracao do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessdrios a apresentacdo da Proposta. A ndo
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdao por exclusiva conta da
PROPONENTE.
7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estard declarando que esta ciente da

abrangéncia dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma
avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Geréncia de Infraestrutura (82 GRD) no telefone (98) 3198-1300.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitagao, e ndo poderd conter condigdes ou alternativas ou quantitativos nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
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8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Orgamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os prec¢os unitarios orcados pela Codevasf, nos quais
devera ser incidido linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente
conforme inciso | do art. 54 da Lei n? 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde
nao seja possivel aplicar o mesmo desconto dos demais itens, por motivos
matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

8.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente deverd ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico
no mesmo item (lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formularios préprios de
composicdo de pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. A planilha de composicdo de precos unitdrios devera ser apresentada também em
meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

8.2.2.3. Na composicdo de precos unitdrios de mao de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (3o) o (s) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

8.2.2.4. Na composicdo de precos unitdrios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

8.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta,
serd necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitdrios,
referenciando os itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as
referidas composi¢gdes na mesma ordem e com os mesmos nomes dos servigos
constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional
competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

8.2.2.6. As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI
8.2.4.1. Um quadro para os servicos e um quadro para o fornecimento, sob pena de
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desclassificagdao da proposta;

8.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servigos de engenharia;

8.2.4.3. Devera ser considerado na apresentagao da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

8.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao
estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacdo e
energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento
do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execuc¢do dos servicos, conforme
estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha
de Custos da Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e
taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucdo até o local da execucdo dos servicos de engenharia.

8.4. A proponente devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servicos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigco
para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente dever3 utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢do do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
outros servicos necessarios a execucao dos servicos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
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9.1. Para a qualificagdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislagdo vigente.

9.1.2. Declaragdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execugdo dos Servigos (conforme
Anexo 2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serao
executados os servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execu¢do de obras de pavimentacdo de porte e complexidade
semelhante ao objeto dessa licitacdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execucdo dos itens relacionados abaixo,
caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo, com
os seguintes quantitativos minimos para cada lote, conforme discriminado abaixo:

a) Lote 1 - Pavimentagao asfaltica com CBUQ (item 1);

1. Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido em concreto betuminoso - faixa
C (areia e brita comerciais):

= 6.048,00 toneladas

2. Execucdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
mistura de solos na pista:

=10.080,00 m3?

3. Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

=7.200,00 m
b) Lote 1 - Pavimentacgdo asfaltica com CBUQ (item 2);

1. Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido em concreto betuminoso -
faixa C (areia e brita comerciais):

= 6.048,00 toneladas

2. Execucdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
mistura de solos na pista:

=10.080,00 m?

3. Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

=7.200,00 m

c) Lote 1 - Pavimentacao asfaltica com CBUQ (item 3);
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1. Construgcao de pavimento asfaltico ou rigido em concreto betuminoso -
faixa C (areia e brita comerciais):

=7.056,00 toneladas

2. Execugdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
mistura de solos na pista:

=11.760,00 m3

3. Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

=8.400,00 m
d) Lote 1 - Pavimentagao asfaltica com CBUQ (item 4);

1. Construgao de pavimento asfaltico ou rigido em concreto betuminoso -
faixa C (areia e brita comerciais):

=4.536,00 toneladas

2. Execugdao de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
mistura de solos na pista:

=7.560,00 m?

3. Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

=5.400,00 m
e) Lote 1 - Pavimentagao asfaltica com CBUQ (item 5);

1. Construcdo de pavimento asfaltico ou rigido em concreto betuminoso -
faixa C (areia e brita comerciais):

= 3.528,00 toneladas

2. Execucdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com
mistura de solos na pista:

=5.880,00 m?

3. Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto
usinado - areia e brita comerciais

=4.200,00 m

9.1.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram
estabelecidos como sendo 30% da construgdo de pavimento e de execugdo de base ou
sub-base e de 15% do servigo de construgao de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2. Para o calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos
unitarios de varios atestados.

9.1.3.3. O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a
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época expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servigcos foram
executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacdo(Bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is)
responsavel(is) pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato
de servigos entre a empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou
privado que emitiu o atestado.

9.1.3.4. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certiddao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugao;
b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
nuimeros de registro(s); e

d) Relagdo dos servigos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporcdo quantitativa de sua participacdo no consodrcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacgao.

9.1.4. Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), expedida por estes Conselhos, comprovando ter o profissional
executado servicos relativos a pavimentacdo asfaltica ou obras similares”.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE,
na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacdo de vinculo, no
gual sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestacdo de servico;
c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou
Auténomo poderado ser substituidos por declaracdo de contratacao futura com
anuéncia por escrito do profissional.

9.1.4.2. Durante a execu¢ao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde
gue aprovado previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificagcdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.
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Para a qualificagdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item (lote).

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacao dos servigos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de RS 95.089.598,72 (noventa e cinco milhdes e
oitenta e nove mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos), com
data-base de abril/2023, SICRO e agosto/2023 SINAPI, conforme quantitativo estimados
nos lotes:

- LOTE 1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA COM CBUQ: R$ 95.089.598,72 (756.000 M?);

= |tem 1 — Pavimentacdao Asfaltica CBUQ na Regidao Centro Maranhense
(R$/m? 125,10);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de
extensdo por 7m de largura) com o preco unitario no valor de RS
1.751.430,76 (um milhdo e setecentos e cinquenta e um mil e
guatrocentos e trinta reais e setenta e seis centavos). Estimados 12
maddulos que totalizam 168.000,00 m? e valor total de RS 21.017.169,12
(vinte e um milhGes e dezessete mil e cento e sessenta e nove reais e
doze centavos);

= |tem 2 — Pavimentacdo Asfaltica CBUQ na Regiao Leste Maranhense
(R$/m? 124,18);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de
extensdo por 7m de largura) com o preco unitario no valor de RS
1.738.548,17 (um milhdo e setecentos e trinta e oito mil e quinhentos e
quarenta e oito reais e dezessete centavos). Estimados 12 mddulos que
totalizam 168.000,00 m? e valor total de RS RS 20.862.578,04 (vinte
milhdes e oitocentos e sessenta e dois mil e quinhentos e setenta e oito
reais e quatro centavos);

= |Jtem 3 — Pavimentacdo Asfaltica CBUQ na Regidao Norte Maranhense
(R$/m? 125,70);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de
extensdo por 7m de largura) com o preco unitario no valor de RS
1.759.864,68 (um milhdo e setecentos e cinquenta e nove mil e oitocentos
e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Estimados 14
mddulos que totalizam 196.000,00 m? e valor total de RS 24.638.105,52
(vinte e quatro milhGes e seiscentos e trinta e oito mil e cento e cinco
reais e cinquenta e dois centavos);

= |tem 4 — Pavimentacdao Asfaltica CBUQ na Regido Oeste Maranhense
(R$/m? 127,79);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de
extensdo por 7m de largura) com o preco unitdrio no valor de RS

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

CODEVASF Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=a

§* Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

1.789.059,04 (um milhdo e setecentos e oitenta e nove mil e cinquenta e
nove reais e quatro centavos). Estimados 9 mddulos que totalizam
126.000,00 m? e valor total de RS 16.101.531,36 (dezesseis milhdes e
cento e um mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos);

= Item 5 - Pavimentacido Asfaltica CBUQ na Regido Sul Maranhense (RS/m?
127,25);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de
extensdo por 7m de largura) com o preco unitario no valor de RS
1.781.459,24 (um milhdo e setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos
e cinquenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Estimados 7 modulos
que totalizam 98.000,00 m? e valor total de RS 12.470.214,68 (doze
milhGes e quatrocentos e setenta mil e duzentos e quatorze reais e
sessenta e oito centavos);

10.2.  Quadro resumo dos quantitativos e valores de referéncia para o Lote a ser licitado.

RESUMO LICITACAQ PAVIMENTACAO 8SR - ANO 2023 [ Valor Unitario (médulo minimo) [MUNiCIPIOS Valor Total (PO TOTAL) RESUMO
Item‘ Descrigdo ‘kmxm| m* ‘ RS QT (médulo)| m* RS R$/m*

Lote 1 - PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CAUQ 54 756.000| RS 95,089.598,72 125,78
1 Pavimenta;ﬁohsfélticaCEUQnaRegi%uCentharanhense 2x7 |14.000| RS 1.751.430,76 12 168.000| RS 21.017.169,12 125,10
2 |pavimentagio Asféltica CBUQ na Regifo Leste Maranhense 2x7 |14.000| RS 1.738.548,17 12 168.000| RS 20.862.578,04 124,18
3 |Pavimentagdo Asfaltica CBUQ na Regido Norte Maranhense 2x7 |14.000| RS 1.759.864,68 14 196.000| RS 24.638.105,52 125,70
4 Pavimenta;ﬁoAsfélticaCEUOnaRegiﬁqusteMaranhense 2x7 |14.000| RS 1.789.059,04 9 126.000| RS 16.101.531,36 127,79
5 |Pavimentacdo Asfaltica CBUQ na Regido Sul Maranhense 2x7 |14.000| RS 1.781.459,24 7 98.000 | RS 12.470.214,68 127,25

TOTAL GERAL RS 05.080,508,72

10.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e o0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil (Sinapi/MA) e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/MA), respectivamente, e cotacdes de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n? 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

— Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
Observacgdes: os percentuais descritos sdao aplicaveis sobre o PRECO, observar
correcdo para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de
calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributagao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

- Encargos Sociais: 114,08% Horista; 71,35% Mensalista.

- BDI: 23,30% para servigos e 15% para aquisi¢do e transporte de insumos betuminosos

10.6. Dotacdo Orcamentdria: As indicacOes para as despesas orcamentarias para a
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contraprestagao dos servicos serao definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 72, § 22, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA

O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de assinatura do contrato, prazo de 12 (doze) meses contado em dias
consecutivos.

A formalizagdo do inicio da execuc¢do das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

O prazo de execucdo do objeto sera a partir da Ordem de Servicos, prazo de 9 (nove)
meses, e so sera emitida apds a integralizacao da Garantia de Execucao.

O inicio das obras serd condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme
legislagao do 6rgao ambiental competente.

FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més
de competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Didrio de Obras assinado
pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacdo financeira.

Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

Nos precos apresentados pela empresa deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execuc¢do dos servicos, de acordo com as condi¢es previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o
presente TR da seguinte forma:

- Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

- Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente
realizado;

- Desmobilizacdo: apds a total desmobilizagcdo, comprovada pela fiscaliza¢do

- Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
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percentual de servigos executados (execugao fisica) no periodo, conforme a
féormula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que
ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0pAM =
Valor do Contrato Sem AM

12.1.5. Administracdao Local e Manutencgao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.1.6. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto
desta licitagdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um
cronograma de execugao de acordo com a programacao fisica e financeira existente
por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou durante a execu¢dao do contrato,
desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art.
81 da Lei n2 13.303/2016).

12.1.7. E condicdo obrigatdria para o ateste das medicdes a apresentacdo, por parte da
contratada, do Didrio de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle
tecnolégico, assinado pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as
informagdes minimas estabelecidas no item 17.38.

12.1.8. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse
prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizacdo.

12.1.9. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas.

12.1.10. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6
reiniciado apds a entrega da nova documentacao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a
seguinte formula (desde que todos os indices tenham a mesma data base) para
cada um dos lotes:

- Lote 1: Pavimentagao asfaltica com CBUQ

R =V.(0,68802 M +0,07434, a1~ Tao) - a0) | 002662 11— 1w0)

PO do )

4 0’21102. (Iinccl - Iincco))

I incc0

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;
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lo1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagdo da
proposta;

lg1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;
l¢o € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentac¢ao da proposta;
li1 € o indice da terraplanagem, correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplanagem, correspondente ao més de apresenta¢ao da
proposta;

lincct € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da mao de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV - Pavimentagao, céd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, cdd. 1002385,

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econbmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC),
cod. 160868.

Observado o disposto no item 12.1, a variacdo do indice de reajustamento serd
calculada pro rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor
do indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ [DB2 DB1

Onde:

IME2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IMES? = indice do més de reajuste com a nova data base.

IME1 = fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

FISCALIZACAO

A fiscalizacdo dos servicos serd feita por empregado formalmente designado, a
guem compete verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas
no Manual de Contrato.
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14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanbhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio
de terceiros, da execugdo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obteng¢ao de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugdo dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execuc¢ado dos servigos.

14.4. Acompanhar a execu¢do dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi
pactuado, observando para que nao haja subcontratacdo de servigos referentes as
parcelas de maior relevancia e consideradas principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua
alcada, encaminhd-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucdo dos servicos.

14.7. Acompanhar a elaborac¢do do “as built” (como construido) ao longo da execucdo
dos servicos, quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
guando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do
contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos,
emissao de relatdrios, boletins ou outros documentos que se fagcam necessarios ao
fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario,
nimero do RG e do CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre
o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico —
RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.

14.12. Determinar a reparagdo, corre¢cdo, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as

expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato
e informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo
a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
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aprazada, com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

14.17. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigao.

14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao
do prazo de vigéncia contratual.

14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes
no projeto ou alterac¢des relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a
subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

14.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de
liberagao da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

14.24, Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢cdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber, provisdéria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da
licenca ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar
impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execugao dos servigos e verificar sua conformidade
com as normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e
uso de Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execugdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa
e qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar
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pela manutengdo da qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente
guanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em
caso de multa, a indicagdo do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugdao do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdao exigidas na licitagao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA deverd executar todos os servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacGes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

15.1.1. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacdo por escrito, mediante termo circunstanciado
assinado pelas partes.

15.1.2.  Na hipétese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
os servicos rejeitados.

15.2.  Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de
até 90 (noventa) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a adequacao
do objeto aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes.

15.3.  Nahipotese da necessidade de corregdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servicos rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente,
lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde
gue comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos
mesmos.

15.6.  Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
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desacordo com o contrato.

15.8.  Aceitos e aprovados os servicos, serda emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue deverad ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberagao da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissdo de
Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.10. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
gualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c¢) Liberacdo da Caucao Contratual.

15.12. A dltima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANGCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica
e da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei
n? 6.514 de 22/12/1977, Portaria n2 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumoprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

16.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do
Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3.  Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do
Trabalho - SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2.  Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a

Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execugdo dos servicos.

16.2.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n2 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.2.1. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucado, conservacao e operacao das obras publicas;

16.2.2.2. Os residuos sélidos reutilizdveis e recicldveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva;
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16.2.2.3. Otimizar a utilizacao de recursos e a reducao de desperdicios e de polui¢dao, através
das seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados
gue obedecam as classificagGes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de dgua tratada;

16.2.3.  Fornecer aos empregados os equipamentos de segurancga que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

16.2.4.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢ao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.5. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

16.2.5.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfdltico de Petrdleo, EAlI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdao especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

16.2.6. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n2 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolucdo n2 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gest3ao de Residuos da
Construcao Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacdao, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacOes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperac¢do): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
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armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipdtese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dareas ndo licenciadas.

- Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n%s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdao, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessdrias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolu¢cdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

16.2.8. A CONTRATADA deverd comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA deverad apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacOes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para
execucao dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
deverd considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias
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previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para execugao dos servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢Ges locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra,
inclusive quanto ao fornecimento de dgua para manutengdo do canteiro. E obrigatéria
a comprovacao da regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas
apresentadas, conforme legislagdo vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serao realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos érgaos competentes com
anuéncia da Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢do do objeto contratado.

17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdao da Ordem de Servico, sob pena de san¢des
administrativas.

17.1.7.  As AnotagOes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucao da obra,
nos termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugdo n° 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execugdao do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho
de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucdo dos servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucdo dos servicos objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo
tributdria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por
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sua conta, inclusive o registro do servi¢o contratado junto ao Crea ou CAU do local
de execugdo dos servigcos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situa¢des de caso fortuito ou forga
maior, sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autoriza¢ao da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdao, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade da Codevasf e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da
Resolucdo Confea n?1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem
sobre a execugdo dos servicos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos,
obedecendo as instru¢des advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocgao da ética e de prevencao
da corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente
no setor privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a
atuar contrariamente a quaisquer manifesta¢des de corrup¢do, atuando junto a
seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdoes
da Lei n? 12.846/2013 e do Decreto n2 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer
atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
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disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos
servicos de engenharia, objeto da presente licitagcdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

17.21.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da
Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se
houver, caso contrario, cépia da legislacao de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtenc¢do das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdao competente, relativas a execucdao dos
servicos, quando couber.

17.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendag¢des bdsicas para a
protecao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das dreas onde forem realizadas intervenc¢des em funcgdo dos servigos, quando
couber.

17.23.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total

conformidade com a legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento
em questdao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como
forma de comprovar a execucgdo.

17.23.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e
atos administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo
ambiental vigente.

17.24. Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execugdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacao de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto
na NR4.

17.25. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e
medicdes, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle
tecnolégico de geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execucdo, deverao estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a
instalagdo e manutengdo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos
todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.26. Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

§* Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

17.27. Salvo disposicdes em contrdrio que constem do termo de contrato, os ensaios,
testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto correrao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos
servicos, deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas,
construgdes, instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local
ou decorrentes da execugdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.30. Todos o0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execuc¢do dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se
necessario a apresentacdao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as
despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos
gue venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA deverd apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la
na execucdo do objeto contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servicos de engenharia, em fung¢do do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

17.35. Durante a execuc¢ao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme
Lei n25.194/1966 e Resolucdo Confea n2 407 de 09/08/1996.

17.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrao definido pela Codevasf e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos drgaos de fiscalizacao de classe — Anexo 7.

17.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se
necessario, o alvard de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

17.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Didrio de Obras, no qual serdo feitas
anotacgoes diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

1. Quantitativo de m3o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

§* Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

2. Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinag¢des realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagGes;

Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

4. IndicagBes dos servicos em execugao no dia, inclusive, com indica¢do do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

5. Reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
solucdo por uma das partes.

6. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficard em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigcos de engenharia.

17.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros,
em razao da execucdo dos servicos de engenharia.

17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao uUnico (farda)
e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

17.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais,
projeto executivo, alvaras, etc).

17.43. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

17.44, Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢do do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determina¢des e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessdrias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou nao especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

18.6. Emitir a Ordem de Servi¢o no prazo compativel, com o cronograma previsto na fase
de planejamento, para a execuc¢do dos servicos.

18.7. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servicos contratados.

18.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO
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19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e
do Contratado na execugao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas
as diretrizes das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as dreas a que estd exposta a execu¢dao do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como

para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para
a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricao no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatério, na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais
riscos em consideracdo na formulacdo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta
gue, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco é o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢cdes do
contrato e as disposi¢cdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIADE EXECUGCAO

20.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagcdes contratuais e da
liguidagao das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugao"
no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em
até 10 dias apds a assinatura do mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida
por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianc¢a Bancaria, a critério da contratada.
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A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicagdo de multa de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdio do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima deverad ser entregue ao fiscal do
contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria ou seguro garantia deverdo estar
em vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até
90 (noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto contratado.

Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

A garantia em espécie deverd ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderd ser movimentada
somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdao de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao
valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd
ser refor¢cada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput
desta cldusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N3o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na
forma do disposto na cldusula de rescisdo, hipdtese em que a garantia reverterd e
sera apropriada pela Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

21.

21.1.

21.2.

21.3.

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber

MULTAS

Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais san¢des previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execucdo de servicos descritos no cronograma fisico do
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objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta
exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de
penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo n3do atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de Obras
ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em cldusulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 2
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.
21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente

justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados
na Tabela 1, a CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serad descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for
0 caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada
serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a
contar da data da convocacao;
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d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu
exame.

21.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente, que poderd dar provimento ou ndo ao recurso.

21.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a
multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis
em razao do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao
novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caberda novo recurso
administrativo.

22. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracbes cometidas nas Licitacbes da
Codevasf e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da cldusula 21 deste termo de referéncia;

Il — Suspensao temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacgado exigida para o certame ou apresentar documento

falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

22.1.1. Asancao prevista noinciso | do subitem 22.1 consiste em uma comunicacao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugdao do servigo ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sancdao mais elevada podera ser aplicada.

22.1.2. A sangdo prevista no inciso Ill do subitem 22.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
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b) Caracterizada ma-fé ou intencao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4
deste Termo de Referéncia.

22.1.3. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

22.1.4. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:
a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigila; e
d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficdcia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n2. 11.129/2022.

22.2. Na hipdtese do subitem 22.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
referido item, a pena de suspensdo poderd ser substituida pela sancdo prevista no inciso | do
subitem 22.1.

22.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 72 da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacdo.

22.4. Aos atos praticados apds a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

22.5. Na aplicagao de san¢Oes ao contratado serd assegurada a observancia do contraditdrio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdao de defesa prévia
pelo contratado.

22.6. As sancOes de adverténcia e de suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

22.7. A sangdo de suspensdo, prevista no subitem 22.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da Codevasf, e poderd também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:
a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou
¢) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de
atos ilicitos praticados.

22.8. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cadigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razdo do disposto no
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art. 41 da Lei 13.303/2016.

22.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, o contratado deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

22.10. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimagao ou
da lavratura da ata da aplicagcdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo tempordria de
participacdo em licitagdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

23. CONDIGCOES GERAIS

23.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé
se realizard por expressa autorizacdo da mesma.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

24, ANEXOS
24.1. Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacao da logomarca;

Anexo 8: Especifica¢des técnicas;
Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado do
Maranhao.

Anexo 12: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribuicao;
Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagdo dos Ensaios.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

§* Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS
Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacgao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatdria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n2 13.303,
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 22 do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n2 10.520,
de 17/7/2002, e o Decreto n? 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei
n2 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatdrio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execuc¢ao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao
(m?), havendo necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.
Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acdérdao n?
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
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da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n213.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelagdo do orgamento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.
A qualidade do servigco/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execu¢dao do objeto e
fiscalizagdo do contrato.

Regime de execugao:

Empreitada por Precos Unitdrios. O pagamento serd por medi¢bes das unidades padrdo (m?)
efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da
licitagdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medigdes
periddicas, dos precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela
CONTRATADA.

Permissao de Participacdo de Consdrcios:

Permitida. Sera admitida a participacdo de Consodrcio de até 2 empresas dada a complexidade do
empreendimento, bem como o fato de exigir grupos muito distintos de conhecimento, tais como
desenvolvimento de projetos, levantamentos topograficos, servicos de pavimentacdo e
terraplenagem, ensaios de controle tecnoldgicos, dentre outros. Permitindo a participacao de
mais de uma empresa como como exemplo de projeto, além de reforco de capacidade técnica e
financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, podera permitir a participacdo de maior nimero de empresas, inclusive regionais,
visando aumentar a competitividade. No caso de constituicdo de consércio para o efetivo
cumprimento do objeto pactuado no contrato, as empresas consorciadas deverdo assumir a
execucdo das obras e servicos de engenharia na sua integralidade, ndo sendo aceito pela
Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas durante a execug¢do da
mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacGes de cada uma das
empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a conclusdo da obra,
por meio da participacdo de todos os consorciados, como uma Unica empresa.

Permissao de Participacdao de Cooperativas:

N3do permitida. Ndo serd permitida também a participacao de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mado de obra para execug¢do sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissao de Subcontratagao:

Permitida. Ndo poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e
consideradas principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como
atividades auxiliares.

Visita:

N3do obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servicos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
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e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser
necessarias para a elaboracao da proposta e execugdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢des de prestagdao dos servigos.

Declaragdao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 72 do Decreto nQ.
7.892, de 23/1/2013, n3o é necessario indicar a dotagdo orcamentdria que somente sera exigida
para a formalizacdo do Contrato.

“Art. 792- ...

§ 22 - Na licitacdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria, que
somente serd exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriacao:

N3o aplicdvel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil, Lei n2 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho.

Qualificagao Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
guestdo, comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de pavimentacdo de porte e
gualidade compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade de executar os servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o
empreendimento. A qualificacdo técnica-operacional é avaliada por meio dos quantitativos
minimos estabelecidos no item 9.1.3 deste TR.

Da qualificagdo econémico-financeira (indices Econémicos):

A Constituicao Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo
econdmica indispensdvel a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se
propde a cumprir na forma do futuro contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, I, preceitua, nesta
seara, que um dos parametros exclusivos de apreciacdo da habilitacdo do licitante é capacidade
econdmica e financeira. Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também,
com a jurisprudéncia sedimentada na Sumula n2 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a
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Empresa Publica deve cumprimento. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira,
a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitagdo, conter parametros
atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de
indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administrac3o, e via
de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um
muro inutil de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir
a adjudicacdao de objetos licitados a contratados sem condi¢cdes de honrar os compromissos
assumidos perante ela. A administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo
da capacidade econ6mico-financeira de quem se propord a executar o objeto em licitagdo, de
modo a conquistar a garantia da execugado do contrato e evitar restringir o carater competitivo
do certame. Diante da legislagdo e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta
oportunidade, dois indices contdbeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria,
conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade
econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca.
Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sdo
considerados, pela doutrina contdbil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagao. Tais indice, inclusive
e para demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliacdo econémica
aferida pela IN n2 03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal,
condicdo absoluta para a participacdo nas licitacdes eletrénicas da Unido). Ademais, como a
prépria sumula indica, ndo ha vedacdo a adocdo de outros indices, desde que ndo queira medir
a rentabilidade ou lucratividade da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado,
como é o caso do indice de solvéncia geral. O consciente de cada indice deve ser pelo menos um.
O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade plena de cumprir os
compromissos.
1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento
da empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada
real a pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranc¢a no crescimento. Quanto maior que um,
maior a capacidade de horar os compromissos.
2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus
compromissos financeiros a curto e longo prazo. Identifica a seguranca apresentada, para
pagar todos compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura
sua sobrevivéncia por bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em
seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos o patrimonio Liquido).
3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a
curto prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério
de afericdo da salde econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar,
destes indices econbmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem nao os
conseguir atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa
execucao do objeto que ora langa na praga aos interessados em contratar sua execugdo, sem
agredir o carater competitivo da licitacdo.

Da apresentacdo de Capital Social:

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, sera exigida na presente licitacdo a
apresentacdo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf no
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item (lote) da licitagdo a que concorrer, tendo em vista que a qualificagdo econémico-financeira
visa demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade financeira para executar os
servicos de pavimentacgao a ser licitado. Em andlise aos processos administrativos de penaliza¢do
aplicados por esta Superintendéncia Regional, verificamos a ocorréncia de fornecedores
sancionados por inexecugao das Ordens de Servigos de pavimentagdo. Sendo assim, tal exigéncia
possibilita a prevencao da selecao de empresas sem condi¢des financeiras para a mobilizagao das
frentes de trabalho, evitando a execugdo incompleta ou insatisfatéria dos
servicos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecu¢do total ou parcial por empresas
“aventureiras”, afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcangado com a contrata¢do e a
perda do orcamento.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucdo é desconhecido no momento licitatério, o
licenciamento ou a dispensa somente é obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na
fase contratual, quando se sabera com exatiddo o local de execucdo e se é possivel dar entrada
no processo de licenciamento ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtengdo do licenciamento ambiental (Licenga
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao érgao competente. O inicio das obras serd
condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental
competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padrées de desempenho e
gualidade sdo definidas objetivamente e as especificacbes sdo usuais e de dominio amplo do
mercado. Portanto, podem ser considerados como servicos comuns de engenharia.

Justificativa para o parcelamento do objeto:

O objeto a ser licitado foi divido em 5 (cinco) lotes com o intuito de diferenciar os tipos de
pavimentacgao e visando atender as diversas demandas locais. Com o parcelamento do objeto
pretende-se proporcionar uma maior competitividade, pois ao reduzir o valor total da
contratagdo em lotes permite-se que empresas de diversos portes possam participar do certame.
Além disso, a divisdo do objeto em lotes também gera uma economia processual.
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ANEXO 2 — DECLARAGCAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 —PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 - MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO FEDERAL
E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DEVASF Euj Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

§* Superintendéncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

a Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DEVASF ,_!.J_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

e 5° Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341
Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DEVASF ,_!.J_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
e 5° Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 11 — RELACAO DOS MUNICiPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO ESTADO DO
MARANHAO

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

a Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DEVASF ,_!.J_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

e 5° Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 12 - QUADRO RESUMO

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DEVASF ,_!.J_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

e 5° Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 13 — MODELO DE RELATORIO DIARIO DE OBRA

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

e-DOC 13AB2341

a Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
c o DEVASF ,_!.J_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba

e 5° Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA

ANEXO 14 — RELAGAO DOS ENSAIOS

(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=13AB2341

