

		Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				SICRO: Maranhão - Abril/2023 SINAPI: 08/2023			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 1 - CENTRO MARANHENSE)									
MÓDULO MÍNIMO									
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,30%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		RS/m²	0,00
				Total de m² 14.000,00	Encargos Sociais:	Horista % 114,88	Mensalista % 71,35		
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Codevasf	CPU-02	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	23,30%			
1.2	Codevasf	CPU-03	Administração da Obra	Mês	2,00	23,30%			
1.3	Codevasf	CPU-04	Canteiro de Obras e Almoxxarifado	Mês	2,00	23,30%			
1.4	Codevasf	CPU-01	Placa de Obra em Chapu de Aço Galvanizado	und	1,00	23,30%			
2			TERRAPLANAGEM						
2.1	Codevasf	CPU-16	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	14.000,00	23,30%			
2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.200,00	23,30%			
2.3	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m²	1.400,00	23,30%			
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	SICRO	4011372	Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial	m²	14.000,00	23,30%			
3.2	SICRO	4011351	Impriinação com asfalto diluído - CM 30	m²	14.000,00	23,30%			
3.3	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m²	2.100,00	23,30%			
3.4	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	2.800,00	23,30%			
3.5	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	14.000,00	23,30%			
4			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO						
4.1	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE CM-30	t	16,80	15%			
4.2	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE CM-30	t	16,80	15%			
4.3	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	42,00	15%			
4.4	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C	t	42,00	15%			
5			SINALIZAÇÃO						
5.1	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	10,00	23,30%			
5.2	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	10,00	23,30%			
5.3	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	600,00	23,30%			
6			DRENAGEM						
6.1	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora de concreto usinado - areia e brita comerciais	m	4.000,00	23,30%			
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	200,00	23,30%			
8			PROJETO EXECUTIVO						
8.1	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	14.000,00	23,30%			
9			CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA						
9.1	Codevasf	CPU-21	Controle tecnológico - Obra	m²	14.000,00	23,30%			
10			MOMENTO DE TRANSPORTE						
10.1	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	73.500,00	23,30%			
10.2	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.745,50	23,30%			
10.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.940,00	23,30%			
10.4	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carrocetia de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	2.366,44	23,30%			
VALOR TOTAL DO SRP									

<div><div><div>CODEVASF</div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div><div>SICRO: Maranhão - Abril/2023</div><div>SINAPI: 08/2023</div></div>				EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 2 - LESTE MARANHENSE)							
MÓDULO MÍNIMO											
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,30%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		RS/m²	0,00		
				Total de m²	Encargos Sociais:	Horista %	Mensalista %				
				14.000,00		114,08	71,35				
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	Codevasf	CPU-02	Mobilização e Desmobilização		Und	1,00	23,30%				
1.2	Codevasf	CPU-03	Administração da Obra		Mês	2,00	23,30%				
1.3	Codevasf	CPU-04	Canteiro de Obras e Almoxarifado		Mês	2,00	23,30%				
1.4	Codevasf	CPU-05	Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado		und	1,00	23,30%				
2			TERRAPLANAGEM								
2.1	Codevasf	CPU-16	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide		m²	14.000,00	23,30%				
2.2	SKCRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³		m³	4.200,00	23,30%				
2.3	SKCRO	4418942	Espalhamento de material em bota-fora		m²	1.400,00	23,30%				
3			PAVIMENTAÇÃO								
3.1	SKCRO	4011372	Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial		m²	14.000,00	23,30%				
3.2	SKCRO	4011351	Impermeação com asfalto diluído - CM 30		m²	14.000,00	23,30%				
3.3	SKCRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida		m²	2.100,00	23,30%				
3.4	SKCRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida		m²	2.800,00	23,30%				
3.5	SKCRO	4011209	Regularização do subleito		m²	14.000,00	23,30%				
4			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO								
4.1	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE CM-30		t	16,80	15%				
4.2	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE CM-30		t	16,80	15%				
4.3	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C		t	42,00	15%				
4.4	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C		t	42,00	15%				
5			SINALIZAÇÃO								
5.1	SKCRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo 1 + S1		und	10,00	23,30%				
5.2	SKCRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação		und	10,00	23,30%				
5.3	SKCRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm		m²	600,00	23,30%				
6			DRENAGEM								
6.1	SKCRO	2002843	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais		m	4.000,00	23,30%				
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
7.1	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ral na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico		m	200,00	23,30%				
8			PROJETO EXECUTIVO								
8.1	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo		m²	14.000,00	23,30%				
9			CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA								
9.1	Codevasf	CPU-21	Controle tecnológico - Obra		m²	14.000,00	23,30%				
10			MOMENTO DE TRANSPORTE								
10.1	SKCRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário		tkm	73.500,00	23,30%				
10.2	SKCRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada		tkm	60.745,50	23,30%				
10.3	SKCRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada		tkm	2.940,00	23,30%				
10.4	SKCRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada		tkm	2.366,44	23,30%				
VALOR TOTAL DO SRP											

<div><div>CODEVASF</div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div>				SICRO: Maranhão - Abril/2023 SINAPI: 08/2023					
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 3 - NORTE MARANHENSE)									
MÓDULO MÍNIMO									
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,30%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		RS/m²	0,00
				Total de m²	Encargos Sociais:	Horista %	Mensalista %		
				14.000,00		114,88	71,35	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Codevasf	CPU-02	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	23,30%	11.536,43	13.993,42	13.993,42
1.2	Codevasf	CPU-03	Administração da Obra	Mês	2,00	23,30%	7.584,28	9.351,42	18.702,83
1.3	Codevasf	CPU-04	Canteiro de Obras e Almoxarifado	Mês	2,00	23,30%	1.594,21	1.965,66	3.911,32
1.4	Codevasf	CPU-01	Placa de Obra em Chapu de Aço Galvanizado	und	1,00	23,30%	1.125,26	1.385,42	1.385,42
2			TERRAPLANAGEM						
2.1	Codevasf	CPU-16	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	14.000,00	23,30%	0,44	0,55	7.694,50
2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.200,00	23,30%	7,88	9,72	40.907,57
2.3	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m²	1.400,00	23,30%	1,50	1,85	2.589,30
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	SICRO	4011372	Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial	m²	14.000,00	23,30%	5,95	7,34	102.789,90
3.2	SICRO	4011351	Impedimento com asfalto diluído - CM 30	m²	14.000,00	23,30%	0,37	0,46	6.386,94
3.3	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m²	2.100,00	23,30%	12,55	15,52	33.013,58
3.4	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	2.800,00	23,30%	11,28	13,91	38.941,07
3.5	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	14.000,00	23,30%	1,10	1,36	18.988,20
4			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO						
4.1	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE CM-30	t	16,80	15%	5.001,10	5.751,26	96.621,25
4.2	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE CM-30	t	16,80	15%	637,49	733,21	12.016,21
4.3	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	42,00	15%	3.150,31	3.622,89	152.361,18
4.4	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C	t	42,00	15%	637,49	733,21	30.790,77
5			SINALIZAÇÃO						
5.1	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI	und	10,00	23,30%	209,16	256,79	2.567,77
5.2	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	10,00	23,30%	433,04	533,84	5.338,08
5.3	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	600,00	23,30%	31,87	39,51	23.985,59
6			DRENAGEM						
6.1	SICRO	2003943	Méio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora de concreto usinado - areia e brita comerciais	m	4.000,00	23,30%	20,48	25,21	100.802,16
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	200,00	23,30%	14,27	17,59	3.518,98
8			PROJETO EXECUTIVO						
8.1	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	14.000,00	23,30%	0,73	0,90	12.645,00
9			CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA						
9.1	Codevasf	CPU-21	Controle tecnológico - Obra	m²	14.000,00	23,30%	0,47	0,58	8.093,14
10			MOMENTO DE TRANSPORTE						
10.1	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	73.500,00	23,30%	0,91	1,16	85.187,97
10.2	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.745,50	23,30%	0,70	0,86	50.023,39
10.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.940,00	23,30%	1,72	2,12	6.235,60
10.4	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceteria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	2.366,44	23,30%	0,70	0,86	2.042,47
VALOR TOTAL DO SRP									

		Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba						SICRO: Maranhão - Abril/2023 SINAPI: 08/2023	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 4 - OESTE MARANHENSE)									
MÓDULO MÍNIMO									
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,30%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		RS/m²	0,00
				Total de m²	Encargos Sociais:	Horista %	Mensalista %		
				14.000,00		114,88	71,35	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
			UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Codevasf	CPU-02	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	23,30%	11.536,43	13.034,52	13.034,52
1.2	Codevasf	CPU-03	Administração da Obra	Mês	2,00	23,30%	7.584,28	8.551,42	18.102,83
1.3	Codevasf	CPU-04	Canteiro de Obras e Almoxarifado	Mês	2,00	23,30%	1.594,21	1.965,66	3.911,32
1.4	Codevasf	CPU-01	Placa de Obra em Chapu de Aço Galvanizado	und	1,00	23,30%	1.125,26	1.307,42	1.307,42
2			TERRAPLANAGEM						
2.1	Codevasf	CPU-16	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	14.000,00	23,30%	0,44	0,55	7.694,50
2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.200,00	23,30%	7,88	9,72	40.907,57
2.3	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m²	1.400,00	23,30%	1,50	1,85	2.589,30
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	SICRO	4011372	Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial	m²	14.000,00	23,30%	5,95	7,34	102.789,00
3.2	SICRO	4011351	Impedimento com asfalto diluído - CM 30	m²	14.000,00	23,30%	0,37	0,46	6.396,94
3.3	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m²	2.100,00	23,30%	12,55	15,52	33.013,58
3.4	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	2.800,00	23,30%	15,28	19,10	53.941,20
3.5	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	14.000,00	23,30%	1,10	1,36	18.988,20
4			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO						
4.1	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE CM-30	t	16,80	15%	5.001,10	5.751,26	96.621,25
4.2	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE CM-30	t	16,80	15%	834,63	960,69	166.199,09
4.3	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	42,00	15%	3.150,31	3.622,88	152.361,18
4.4	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C	t	42,00	15%	834,63	960,69	40.573,25
5			SINALIZAÇÃO						
5.1	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI	und	10,00	23,30%	299,16	358,78	3.297,77
5.2	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	10,00	23,30%	433,04	533,84	5.339,58
5.3	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	600,00	23,30%	31,87	39,51	23.985,59
6			DRENAGEM						
6.1	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora de concreto usinado - areia e brita comerciais	m	4.000,00	23,30%	29,68	36,23	148.902,00
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
7.1	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	200,00	23,30%	14,27	17,59	3.518,98
8			PROJETO EXECUTIVO						
8.1	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	14.000,00	23,30%	0,73	0,90	12.645,00
9			CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA						
9.1	Codevasf	CPU-21	Controle tecnológico - Obra	m²	14.000,00	23,30%	0,47	0,58	8.093,14
10			MOMENTO DE TRANSPORTE						
10.1	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	73.500,00	23,30%	0,91	1,14	85.187,97
10.2	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.745,50	23,30%	0,70	0,86	58.023,39
10.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.940,00	23,30%	1,72	2,12	6.235,60
10.4	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceteira de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	2.366,44	23,30%	0,70	0,86	2.042,47
VALOR TOTAL DO SRP									

		Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba				SICRO: Maranhão - Abril/2023			SINAPI: 08/2023	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO MARANHÃO, LOTE 1 (ITEM 5 - SUL MARANHENSE)										
MÓDULO MÍNIMO										
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,30%		BDI DIFERENCIADO % = 15,00%		RS/m²	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
				Total de m²	Encargos Sociais:	Horista %	Mensalista %			
				14.000,00		114,88	71,35			
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO			
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	Codevasf	CPU-02	Mobilização e Desmobilização	Und	1,00	23,30%				
1.2	Codevasf	CPU-03	Administração da Obra	Mês	2,00	23,30%				
1.3	Codevasf	CPU-04	Canteiro de Obras e Almoxxarifado	Mês	2,00	23,30%				
1.4	Codevasf	CPU-01	Placa de Obra em Chapu de Aço Galvanizado	und	1,00	23,30%				
2			TERRAPLANAGEM							
2.1	Codevasf	CPU-16	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, acompanhamento e greide	m²	14.000,00	23,30%				
2.2	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	4.200,00	23,30%				
2.3	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m²	1.400,00	23,30%				
3			PAVIMENTAÇÃO							
3.1	SICRO	4011372	Tratamento Superficial Duplo com Banho diluído - Brita Comercial	m²	14.000,00	23,30%				
3.2	SICRO	4011351	Impiçamento com asfalto diluído - CM 30	m²	14.000,00	23,30%				
3.3	SICRO	4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m²	2.100,00	23,30%				
3.4	SICRO	4011227	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m²	2.800,00	23,30%				
3.5	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m²	14.000,00	23,30%				
4			AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO							
4.1	CODEVASF	CPU-14	AQUISIÇÃO DE CM-30	t	16,80	15%				
4.2	CODEVASF	CPU-18	TRANSPORTE DE CM-30	t	16,80	15%				
4.3	CODEVASF	CPU-15	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	t	42,00	15%				
4.4	CODEVASF	CPU-19	TRANSPORTE RR-2C	t	42,00	15%				
5			SINALIZAÇÃO							
5.1	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorefletiva tipo I + SI	und	10,00	23,30%				
5.2	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	10,00	23,30%				
5.3	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	600,00	23,30%				
6			DRENAGEM							
6.1	SICRO	2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora de concreto usinado - areia e brita comerciais	m	4.000,00	23,30%				
7			SERVIÇOS COMPLEMENTARES							
7.1	Codevasf	CPU-12	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	200,00	23,30%				
8			PROJETO EXECUTIVO							
8.1	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	14.000,00	23,30%				
9			CONTROLE TECNOLÓGICO - OBRA							
9.1	Codevasf	CPU-21	Controle tecnológico - Obra	m²	14.000,00	23,30%				
10			MOMENTO DE TRANSPORTE							
10.1	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	73.500,00	23,30%				
10.2	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	60.745,50	23,30%				
10.3	SICRO	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	2.940,00	23,30%				
10.4	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceteria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	2.366,44	23,30%				
VALOR TOTAL DO SRP										