e-DOC 4034EFCC
Proc 59580.001097/2023-31-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF '_t‘l'jj Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional — Sao Luis/MA

TERMO DE REFERENCIA
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS (SRP) — MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRATAMENTO
SUPERFICIAL DUPLO (TSD), EM VIAS URBANAS E RURAIS DE DIVERSAS REGIOES DO ESTADO DO
MARANHAO INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF.

SAO LUIS
Novembro/2023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4034EFCC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4034EFCC
Proc 59580.001097/2023-31-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF =" Companhia de Desenvelvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
b 5° Superintendéncia Regional — Sio Luis/MA

SUMARIO

1.  OBJETO DA CONTRATAGAD.....c.ccuereererrerrereesessesseseesessessesesessesessessessesessessessssessessessssensessssensensns 3
2.  TERMINOLOGIA E DEFINIGOES.......c.coertereererrereieesesseseesessessessssessessssessesssssessssensessesessensessssensenees 3
3.  REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO........ccccevrerreruereerernereesessessesesessesessesesenens 6
4.  LOCALIZAGAO DO OBJETO .....coeereerrerseeeseesessessesessessessessssessessesessessessssensessesessensessssessensesssensenes 7
5.  DESCRICAO DOS SERVICOS ......cceeruererrereereesessesseseesessessesessessessssessessessssesssssesessessessssensessessssesenses 7
6. CONDICOES DE PARTICIPAGAD ......ccceeeurreriieeeissnesseeessressessssesssessssesssessssessssssssessasssssessssssssanes 14
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS ........coeuerrrrererseessesessssssssessssesessesesssessssesessssssssesessesssesenssssnsses 15
8. PROPOSTA .....cueetetetrreertesessssesassessssesssesessssessssesesssssssesessnsessnsesensssessnsesensssessesesensesensesensnseseses 15
9.  DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAD.......ceeeiiereriereceeesressessssesssessssesssessssesssessssessssssssesssnssssanes 17
10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA .........ceeeurierenerecneeesressessssessseesssesssssnnne 20
11. PRAZO DE EXECUGAO E DE VIGENCIA ......uooeeiineeeeriinieseeesseesssesssessssesssessssesssessssessssssssesssssnnns 21
12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO ....ccvecerveuererrererseessssessssesesesssssessssesssssssnsssenssssnsnsssenes 21
13.  REAJUSTAIMENTO ....ooueteueeereerteeeesseessesessssessssesessssensssessssssssssnsssesensssensssssssssesssssnssssnssesenes 23
14,  FISCALIZAGAD......ceeveueetrreserreestesestssessssssestesesssesessssesssessssssessssnsssesssssenssssssssssensessnsssensnsesenes 24
15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIGOS.......coeeererrererreeressesessesssessssesssssssssssesssssnsssensssssenes 26
16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANGA DO TRABALHO .......ccveevereerereeeneesesensesensenenes 27
17. OBRIGAGOES DA CONTRATADAL.......c.ccerteuertrrerssseessssessssesssssessssensssessssssnsesensssesssssssnssssnsnsesenes 29
18. OBRIGAGOES DA CODEVASF .......cucevruerrrereetsressssesssssessssesssssssssssnsessssssssssssesssssssssssnssssnsnsssenes 33
19.  MATRIZ DE RISCO ....veueevereeeereersesesessesessesessssessssessssssessssessssessnsssensesessssssssesensssssensesensssensnsesenes 33
20. GARANTIADE EXECUGAO.......cceeerererreseerseessesessesessssessssssensssessesessssssessssesssssessssessssessnsesensssens 34
21, IVIULTAS.....veueeteueeesreersesessesesssesessesensssessssesssesessesessssessnsesensssessnsesessssessssesensesessssensssesssesensnsens 35
22.  CONDICOES GERAIS ......oceeuriiirienreeieriisressseesssessssesssessssssssesssessssessssssssessssssssessssssssessssssssassasssnns 36
23, ANEXOS.....cveceererererserersesessesessesesessesessssessssessssesensesessssesssesensesessnsesensssessssessnsesessssessssessnsesensnsens 38

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4034EFCC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4034EFCC
Proc 59580.001097/2023-31-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF =" Companhia de Desenvelvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
b 5° Superintendéncia Regional — Sio Luis/MA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de servicos de execucao de pavimentacdo asfdltica em Tratamento Superficial
Duplo (TSD) em vias urbanas e rurais em diversas regides do estado do Maranhao inseridas na
area de atuagdo da Codevasf, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

- Lote 1 - Pavimentagao asfaltica em TSD:
= [|tem 1 - Pavimentagdo Asfdltica TSD na Regido Centro Maranhense;
= |tem 2 — Pavimentacdo Asfdltica TSD na Regido Leste Maranhense;
= |tem 3 — Pavimentacgdo Asfdltica TSD na Regido Norte Maranhense;
= |tem 4 — Pavimentagdo Asféltica TSD na Regido Oeste Maranhense;
= |tem 5— Pavimentacdo Asfdltica TSD na Regido Sul Maranhense.
1.2. Cddigo SIASG — CATSER

- Pavimentagdo asfaltica em TSD: 1406 — Obras civis de pavimentagado asfaltica;

2. TERMINOLOGIA E DEFINIGOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretagdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacdo, onde se registram os pregos, fornecedores, érgaos participantes e condi¢oes a
serem praticadas, conforme disposi¢cGes contidas no instrumento convocatdrio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacGes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as altera¢des e modificacbes ocorridas durante a execugdo da obra
ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execug¢do dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execugdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou total de um trabalho ou
servigo ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos
ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados
- e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessdrio, também podem ser descritos os
problemas na execucdo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.
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Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condicdes técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

Especificagbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréfica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto, classificagdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em quest&o).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizagdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

IRP- Inten¢ao de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por mddulo do Sistema de
Administracdo e Servigcos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obriga¢des de resultado, em termos de
modificagdo das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haverad liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servigo (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacGes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusdo.

Obras e Servicos de Engenharia: Sdo todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recupera¢do ou ampliacdo de bem imdvel.

Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco de
referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.
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Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto
ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construcdo de obras ou servigos de engenharia,
de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou
servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢Ges
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servigos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executartrabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite
a avalia¢do do custo da obra e a definigao dos métodos e do prazo de execugao.

- Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

- Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras ou servicos de engenharia e montagem;

- ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

- InformagGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢Ges organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar
o carater competitivo para a sua execugao;

— Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢do
e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra ou
servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

Relatério de Prestacdo de Servigos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com periodicidade
definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
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programacado, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

Relatério de Acompanhamento e Medi¢cio (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos, servicos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendacdes, além de conclusGes e projecbes a respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dé-se o “start up” da execucao das
obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos relativos
ao servico licitado, para contratacgdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf com o
objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatdria: Pregdo, na forma Eletronica.

3.1.1. Alicitacdo reger-se-3a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n2 10.520,
de 17/7/2002 e o Decreto n2 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n2 13.303, de 30 junho de 2016 e

regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugdo
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida
padrdo (m?), havendo necessidade de contratacdes frequentes.

3.3. A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

3.4. Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Publico.

3.4.1. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construcdo das
propostas.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.5.1. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do

servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.6. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.6.1. Justifica-se o regime de execucgdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a posteriori
dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido, conforme demanda justificada.
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Superintendéncia Regional — Sio Luis/MA

LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios de diversas regidoes do estado
do Maranhao, conforme a distribuicao dos lotes.

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Execucdo de pavimentacgdo asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD) em vias urbanas
e rurais de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do
Maranhdo, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1 - Pavimentagao asfaltica em TSD:
= [|tem 1 - Pavimentagdo Asfdltica TSD na Regido Centro Maranhense;
= |tem 2 — Pavimentacdo Asfdltica TSD na Regido Leste Maranhense;
= |tem 3 — Pavimentacgdo Asfdltica TSD na Regido Norte Maranhense;
= |tem 4 — Pavimentacdo Asféltica TSD na Regido Oeste Maranhense;
= |tem 5 - Pavimentacdo Asfdltica TSD na Regido Sul Maranhense;

As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:
a) 1,5x10°< N < 10° para pavimentagao asfaltica em TSD;
b) Inclinagdo da via seja < 8%;

c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentacgao, presente no anexo 9.

Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2 devem
ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, conforme previsto no ETP, o valor do mddulo minimo a ser
contratado, sera de no maximo:

a) RS 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentagio asfaltica em TSD;
O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

Para a pavimentacgao asfaltica em pavimentagao asfaltica em TSD:
- Elaboragado de Projeto Executivo;
- Servicos Preliminares: Mobilizagdo/Desmobilizacdo;
- Terraplanagem;
- Pavimentacao;
- Aquisicao e Transporte de Material Betuminoso;
- Sinaliza¢do horizontal e vertical;
- Drenagem, Meio-fio de concreto;
- Servigos complementares, Conserto de Ramal;
- Controle tecnolégico — Obra;

- Momento de transporte.

Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberagGes contidas na Instrugdao Normativa
N2 1 —-de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informac&o, visando
a adocgdo de solugGes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionaliza¢do do

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4034EFCC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4034EFCC
Proc 59580.001097/2023-31-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF ,__é_jj Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional — Sao Luis/MA

sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras, no
Cédigo de Uso e Ocupagdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagGes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
EspecificacGes Técnicas.

5.7. Apds a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem
de Servico sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtengdo do licenciamento ambiental e a aprovagao do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentdria devem estar em consonancia com
o Projeto Executivo.

5.8. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacoes estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT)
e pela Associa¢do Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. 2 4.150 de 21.11.62), no que
couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

5.9. Especificacdo dos Servicos:

5.9.1. As definicGes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condicdes gerais, as
condicBes especificas, os equipamentos, a execu¢dao, o manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicao, o critério de medicdo e tudo o que mais for
necessdrio para a execuc¢do dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

5.9.2.1.  ANEXO 4: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
5.9.2.2.  ANEXO 6: Projeto Basico (Segao Tipo);

5.9.2.3. ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instru¢tes
para utilizacdo da logomarca;

5.9.2.4. ANEXO 8: Especificagdes Técnicas.
5.10. Produtos Previstos:

5.10.1. Elaboracao de Projeto Executivo.

5.10.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.10.1.2. Para pavimentagdo em TSD:

e Levantamento de dados

e Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientacdo da IS-206;
b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;
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e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagdo das ocorréncias de materiais
(jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;
h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas;
i) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
j) Texto contendo a concepgao dos estudos realizados.
5.10.1.3. Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de apoio
implantados para o projeto;

b) Especificacdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracado;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersec¢des, faixas de dominio etc;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de locacgdo;

e) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposi¢cdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locagdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificacdo;

g) Indicacdo das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas, pedreiras
e areais.

e Estudo de Trafego
O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente

e Relatdrio técnico descritivo/justificativo
e Planilha de contagem volumétrica classificada
e Relatdrio dos resultados do nimero N

5.10.1.4. Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, serd elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memdria e justificativa completa;

b) Determinagdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100, contendo
as se¢Oes do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracdo e desaceleragdo e demais elementos;

d) Interferéncias com instalacGes (luz, 4gua, esgoto etc);
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Relatério de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

Convencgodes adotadas;

Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualiza¢ao do projeto, contendo:

Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;
Indicacdo dos azimutes dos alinhamentos;

Composicao de curvas horizontais;

Elementos cadastrais;

Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);

Malha de coordenadas;

Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica, etc.); e
Acessos e terceiras faixas.
Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:
Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentag¢do no eixo da

plataforma;

As estacas serdo numeradas para cada 1m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢Ges horizontais das curvas de

concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas de verticais;
Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;

Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas declividades.

Secdes transversais tipicas da plataforma:
- Serdo levantadas e desenhadas as seg¢des transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)

Memoéria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;
Calculo de cubagdao do movimento de terra com a classificagdo dos materiais escavados;
Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;

Representagdo grafica das se¢Bes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacdo das inclina¢des dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Sec¢des transversais de terraplenagem com indicagao das inclina¢gdes dos taludes e da
plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuicao de terraplenagem;
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Demais desenhos que elucidem o projeto; e
Notas de Servico.

a) Projeto de Drenagem
O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

Texto contendo a concepgdo do projeto;

Discriminagdo de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizagdo das obras de drenagem,;

Planilhas e quadros;

Notas de Servico;

5.10.1.5. Projeto de Pavimentacdo

O Projeto de Pavimentacgdo, nesta fase, constituir-se-a de:

Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as justificativas das
solucGes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irdo definir a
solucdo mais vidvel;

Memdria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos, materiais
de pavimentacdo e quadro de consumo de materiais;

Grafico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da secdo transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento, dos
acostamentos, dos acessos e das dreas de instalacdes para operacao da rodovia;
Desenho apresentando as se¢fes transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variagdo longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de 1 m a 1 m, indicando a
localizagdo no trecho, com amarracgdo precisa em relagdo ao eixo da rodovia, através de,
no minimo, dois marcos e posicGes dos furos de sondagens com a profundidade
utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a drea de exploracdo, o resumo estatistico das
caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das informacgdes do
proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memodria de cdlculo do dimensionamento do pavimento.

5.10.1.6. Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descri¢do do Projeto de Sinalizagdo

b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)

Planta contendo a localizagao e os tipos dos dispositivos de sinalizagdo ao longo das vias,
das intersecGes e dos acessos em projeto;

Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagdo de pérticos, de placas, de
sinais, de detalhes de sinalizagdo horizontal, etc.;

Justificativa das solug¢des indicadas;

Memoria de célculo;

Memoria descritiva;

Notas de Servigo

Projeto de sinalizacao horizontal:

o Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricbes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

o Conterd as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar,
bem como apresentard quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servico.
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i) Projeto de sinalizagdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicagdes,
localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

Adverténcia;

T o

Regulamentacao;

o

Indicagdo (localidades);

o

Orientacdo (servicos);
e. Educativas

f. Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagcdo da placa no suporte,
fundacdo do pdrtico e semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou
laterais, ou outros dispositivos.

g. Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maiuscula ou minudscula.

5.10.1.7. Orcamento da Obra

1. A planilha orcamentdria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e servicos ajustados
de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média de transporte (DMT),
gue a priori foi considerada de 10 km, desde que tecnicamente justificado.

2. A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo a obra,
salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor nao
possua o insumo na quantidade ou qualidade necessdria, ou que tenha utilizado metodologia
analoga a definida pela Portaria n? 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de
transporte e aquisigdo do insumo.

3. A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribui¢cao, conforme
Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstra¢do dos cdlculos da DMT a partir do
fornecedor mais préximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor
ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

5.10.1.8. Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatdrio do Projeto e Documentos para Licitacdo

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos necessarios
para a licitacdo, informagdes para a elaboracdo do Plano de Execucdo da Obra e as
EspecificagGes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugdo

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, se¢des transversais e
demais informagdes de interesse para a execugao do projeto. Apresentado em tamanho
A3.

c) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a defini¢ao das solugdes
a serem adotadas para os diversos itens de servigos. Deve apresentar, também, todos os
estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisGes com relagdo
as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o croqui de locagao,
com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
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d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informac¢des de campo e de laboratdrio, inerentes, areais
e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo realizado e
nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacdo, incluindo os boletins de
sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de materiais e o resumo
das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servico e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Orcamento e Plano de Execuc¢do da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execucdo da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orcamento e as composicdes de precos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2. Controle Tecnoldgico
5.10.3. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execucdo da obra.
5.10.4. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacdes vigentes

do DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:
a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execugdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areias etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A anadlise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando:
a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactagdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos parametros exigidos em projeto.

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo
nos processos de medicao, a relagdo dos ensaios minimos a serem apresentados
encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a
contratada a realiza¢do de ensaios complementares.

5.10.5. Competira a Codevasf acompanhar a realizagdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.6. Aspectos de Controle de Qualidade
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5.10.7. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cdes de operacdo, em local préprio da contratada, os
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado de todos os
servicos executados na obra. Quando ocorrer redugdo do ritmo das obras ou de paralisacdo total,
a contratada deverd compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o
equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execucdo das obras.

5.10.8. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnoldgico.
A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizacdo da Codevasf, para
gualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificacdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solugdo
dairregularidade constatada.

5.10.9. Plano de Execucdo da Obra

5.10.10. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificagdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.11. O dimensionamento de execu¢cdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (0S), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentdria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especificacbes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.12. Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.13. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentdria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condig0es gerais: poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com
o objeto desta licitagdo, individuais ou consorciadas que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.2. Consdrcios: Sera permitida a participagdao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de

CONSORCIO, de no méximo 2 (duas) empresas. Considerando que o objeto da licitagdo inclui
elaboragdo de projetos, fornecimentos de equipamentos / materiais / insumos e instalagdo,
necessarios a implantacdo dos sistemas, o que ampliard a competitividade de empresas, que
terdo condigGes, consorciadas de participar da licitagdo, uma vez que, isoladas, poderiam ndo
conseguir preencher os requisitos necessarios para tal. Conforme justificativas apresentadas
no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de
obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017,
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conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratacdo: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto, ndo
poderdao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares e que , por ndo dizerem respeito as atividades fim da Contratada, ndo sdao, muitas
das vezes, objeto de execucdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados
complementares como levantamento, estudos e ensaios de laboratério, levantamentos
topograficos, geoldgicos, entre outros, pertencentes ao objeto desta licitagdo, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participaciao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta
licitagdo em condic¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n2 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n2 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n2 10.273/2020.

6.6. Participacdo de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢cdes das
empresas nacionais. Serd permitida a participacdo de empresas estrangeira, desde que
tenham representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacdo e
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cdédigo Civil

Brasileiro.
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria. E exigida

a declaracdo de ciéncia que os servicos poderdo ser executados em diversos municipios do
estado do Maranhdo. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderado ser
avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteragdo do contrato a ser
estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execucdo dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagdo dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdao executados os servigos, solicitagdo
de informagoes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia de Infraestrutura (82 GRD) no telefone (98) 3198-1300.

8. PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira deverd ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
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linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso | do art. 54
da Lei n2 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde n3o seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, deverd ser aplicado desconto superior.

8.2.1.1. Juntocom aproposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente deverd ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.2.1.2.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdao ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.2.1.3. N3o poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico no
mesmo item (lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formuldrios préprios de composicdo de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.2.2.1. A planilha de composicdo de precos unitdrios deverd ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protec¢do do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma.

8.2.2.2.  Apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

8.2.2.3. Na composicao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas
de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (o) o (s) servico (s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio.

8.2.2.4. Na composicdo de pregos unitdrios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

8.2.2.,5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas composigdes na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

8.2.2.6.  As composicOes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequacdo ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.
8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

8.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI

8.2.4.1.  Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassifica¢cdo
da proposta;

8.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja, aplicado sobre
o precgo de venda dos servicos de engenharia;

8.2.4.3.  Devera ser considerado na apresentagdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

8.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
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Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

8.2.4.6.  Os custos referentes aos servicos de Administra¢do Local e de Manutengao do Canteiro (AM)
ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao constar do
BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servicos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mado de obra, ferramentas, medicina e segurancga do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. 8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o
local da execucdo dos servicos de engenharia.

8.4. A proponente devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugao dos servicos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.

8.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execu¢do dos servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execug¢do do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagao.

8.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer outros
servigcos necessarios a execugao dos servigos.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
9.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
9.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

9.1.2. Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execug¢do dos Servicos (conforme Anexo
2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitida pelo prdprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

9.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execugdo de
obras de pavimentacdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa licitagao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execuc¢ado
dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote, conforme
discriminado abaixo:
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a) Lote 1 - Pavimentagdo asfaltica em TSD (item 1 e 2):

1. Tratamento superficial simples/duplo ou triplo (TSS/TSD ou TST), com banho
diluido:

=63.000,00 m?

2. Execucdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

=12.600,00 m?
3. Construcdo de meio fio moldado in loco extrusora e concreto usinado
=9.000 m
b) Lote 1 - Pavimentagdo asfaltica em TSD (item 3):

4. Tratamento superficial simples/duplo ou triplo (TSS/TSD ou TST), com banho
diluido:

=67.200,00 m?

5. Execugdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

=13.440,00 m3
6. Construgdo de meio fio moldado in loco extrusora e concreto usinado
=3.600 m
c) Lote 1 - Pavimentacgdo asfaltica em TSD (item 4):

7. Tratamento superficial simples/duplo ou triplo (TSS/TSD ou TST), com banho
diluido:

=42.000,00 m?

8. Execugdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

= 8.400,00 m?
9. Construgdo de meio fio moldado in loco extrusora e concreto usinado
=6.000 m
d) Lote 1 - Pavimentacgdo asfaltica em TSD (item 5):

10.Tratamento superficial simples/duplo ou triplo (TSS/TSD ou TST), com banho
diluido:

=37.800,00 m?

11. Execucgao de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

=7.560,00 m?
12.Construgdo de meio fio moldado in loco extrusora e concreto usinado

=5.400 m

9.1.3.1.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construgao de pavimento e de execugao de base ou sub-base e de 15%
do servigo de construgao de meio-fio ou dispositivo de drenagem.
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9.1.3.2. Para o cdlculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos unitdrios
de varios atestados.

9.1.3.3.  O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados; ou

b) Certiddo (6es) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotacdo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servicos entre a
empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o
atestado.

9.1.3.4. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e

d) Relagdo dos servigos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporgdo quantitativa de sua participagao no consoércio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagao.

9.1.4. Comprovacgdo de capacidade técnica-profissional do Responsdvel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a pavimentagdo
asfaltica ou obras similares.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data
da entrega da proposta, com a apresenta¢do de comprovagado de vinculo, no qual sera aceito
COMo comprovagao:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autonomo: contrato de prestacdo de servico;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Auténomo
poderdo ser substituidos por declaracdo de contratacdo futura com anuéncia por escrito
do profissional.

9.1.4.2.  Durante a execu¢do do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.
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9.2. Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacao dos servicos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, é de RS 60.594.321,18 (sessenta milhdes e quinhentos e noventa
e quatro mil e trezentos e vinte e um reais e dezoito centavos), com data-base de abril/2023,
SICRO e agosto/2023, SINAPI, conforme quantitativo estimado no lote:

- LOTE 1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM TSD: R$ 60.594.321,18 (910.000 M?);

= Jtem 1 — Pavimentacdo Asfdltica TSD na Regido Centro Maranhense (R$/m?

66,29);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por
7m de largura) com o preco unitdrio no valor de RS 928.083,39 (novecentos e
vinte e oito mil e oitenta e trés reais e trinta e nove centavos). Estimados 15
méddulos que totalizam 210.000,00 m? e valor total de RS 13.921.250,85 (treze
milhdes e novecentos e vinte e um mil e duzentos e cinquenta reais e oitenta e
cinco centavos);

= |tem 2 — Pavimentacdo Asféltica TSD na Regido Leste Maranhense (R$/m?

65,87);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por
7m de largura) com o prego unitario no valor de RS 922.194,44 (novecentos e
vinte e dois mil e cento e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).
Estimados 15 mddulos que totalizam 210.000,00 m? e valor total de RS
13.832.916,60 (treze milhdes e oitocentos e trinta e dois mil e novecentos e
dezesseis reais e sessenta centavos);

= Jtem 3 — Pavimentacdo Asfaltica TSD na Regido Norte Maranhense (R$/m?

66,57);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por
7m de largura) com o prec¢o unitdrio no valor de RS 931.938,75 (novecentos e
trinta e um mil e novecentos e trinta e oito reais e setenta e cinco centavos).
Estimados 16 mddulos que totalizam 224.000,00 m? e valor total de R$
14.911.020,00 (quatorze milhGes e novecentos e onze mil e vinte reais);

= |tem 4- Pavimentacdo Asfiltica TSD na Regido Oeste Maranhense (RS$/m?

67,52);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por
7m de largura) com o prego unitario no valor de RS 945.284,22 (novecentos e
quarenta e cinco mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
Estimados 10 mddulos que totalizam 140.000,00 m? e valor total de R$
9.452.842,20 (nove milhdes e quatrocentos e cinquenta e dois mil e oitocentos
e quarenta e dois reais e vinte centavos);

= |tem 5 — Pavimentacdo Asfaltica TSD na Regido Sul Maranhense (R$/m? 67,27);

Referente ao quantitativo de 14.000m? (com dimensdes de 2 km de extens3o por
7m de largura) com o prec¢o unitario no valor de RS 941.810,17 (novecentos e
guarenta e um mil e oitocentos e dez reais e dezessete centavos). Estimados 9
modulos que totalizam 126.000,00 m? e valor total de RS 8.476.291,53 (oito
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milhdes, quatrocentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e
cinquenta e trés centavos);

10.2. Quadro resumo dos quantitativos e valores de referéncia para o Lote a ser licitado.
RESUMO LICITAQED PAVIMENTAQEOSSR—ANDZOZS Valor Unitdrio (médulo minimo) |MUNICIPIOS Valor Total (PO TOTAL) RESUMO
Item| Descrigio kmxm| m* | RS QT (médulo)| m? RS RS/m*
Lote 1—PAVIMENTAQEDASF}§|LTICA EM T5D 65 910.000| RS  60.594.321,18 66,59
1 |Pavimentagdo Asféltica TSD na Regifio Centro Maranhense 2x7 |14.000| RS 028.083,39 15 210.000| RS 13.921.250,85 66,29
2 |Pavimentacdo Asfaltica TSD na Regido Leste Maranhense 2x7 |14.000| RS 0922.194,44 15 210.000| RS  13.832.916,60 65,87
3 Pavimenta;‘ﬁo Asfaltica TSD na Regiﬁo Norte Maranhense 2x7 [14.000| RS 931.938,75 16 224.000| RS 14.911.020,00 66,57
4 |Pavimentacdo Asféltica TSD na Regidio Oeste Maranhense 2x7 |14.000| RS 045.284,22 10 140.000| RS 9.452.842,20 67,52
5 |Pavimentagdo Asfiltica TSD na Regido Sul Maranhense 2x7 [14.000| RS 041.810,17 9 126.000| RS 8.476.291,53 67,27
TOTAL GERAL RS  60.594.321,18
10.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessdrios a execu¢do do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO
ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.
10.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construcdo Civil (Sinapi/MA) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/MA), respectivamente, e cotacBes de mercado, s/desoneragdo, atendendo ao
disposto no Decreto n2 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.
10.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
- Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%
ObservacgGes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo
para aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.
- Encargos Sociais: 114,08% Horista; 71,35% Mensalista.
- BDI: 23,30% para servigos e 15% para aquisi¢do e transporte de insumos betuminosos
10.6. Dotag¢do Orgamentaria: As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestagao
dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 79, § 29,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.
11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data de
assinatura do contrato, prazo de 12 (doze) meses contado em dias consecutivos.
11.1.2. A formalizagdo do inicio da execucdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.
11.1.3. O prazo de execucdo do objeto serd a partir da Ordem de Servigos, prazo de 9 (nove) meses,
e sO sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucgdo.
11.2. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislagdo
do 6rgdo ambiental competente.
12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO
12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicGes

mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
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designada, do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia e da
apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacao financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condig¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da
seguinte forma:

- Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

- Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
— Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM

" Valor do Contrato Sem AM

12.3.1. Administragdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdao da ordem de servigo, ou
durante a execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n2 13.303/2016).

0pAM

12.5. E condicdo obrigatdria para o ateste das medicGes a apresentagdo, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagdes minimas
estabelecidas no item 17.38.

12.6. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscaliza¢do.

12.6.1. O atesto da fiscalizagdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega
das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizacdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apds
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a entrega da nova documentacao corrigida.

REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

- Lote 1: Pavimentagao asfaltica em TSD

Ipr —1 Igs =1 Iy — 1
R = V . (0;57102 (pl—pO) + 0’13007 ( dl dO) + 0,04’658( t1 tO)
fpo lao to

+ 0’25234 . (Iinccl - Iincco))

inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversdrio da proposta;

loo € o indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentacao da proposta;
ls1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

ly1 é o indice da terraplanagem, correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplanagem, correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincc1 € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da m3do de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV - Pavimentagao, céd. AO157972.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura EconOGmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV — Drenagem, céd. 1002385.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura EcondGmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV — Terraplenagem, céd. AO157956.

Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura EconOmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cdd. 160868.

Observado o disposto no item 12.1, a varia¢do do indice de reajustamento serd calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:
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IMéSZ X IMéSl

[Més2 _ DB2 DB1
Onde:
IMES2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IMES? = indice do més de reajuste com a nova data base.
IMES? = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. FISCALIZACAO
14.1. Afiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢do dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execucdo
dos servigos.

14.4. Acompanhar a execucdo dos servigcos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdao de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢gdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos servigos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessdrios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacg6es: nome completo, cargo ou fungao, valor do saldrio, nUmero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade orgadnica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.

14.12. Determinar a reparagao, corre¢ao, remogao, reconstru¢ao ou substituicdo, as expensas da

CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregoes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
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solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as cldusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

14.17. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e os consequentes boletins de medicao.

14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econémico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia
contratual.

14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupcoes
na execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacado das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber, provisdria e definitivamente, as aquisicdes e servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execuc¢do dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicdveis e com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de
Equipamentos de Protec¢do Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
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instruindo o seu relatério com os documentos necessdrios, e em caso de multa, a indicacdo do
seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢cdo do CONTRATO, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢Ges
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigcos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagGes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO o seu
recebimento provisdrio, que deverda ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1. Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

15.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado Servidor ou

Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1. Na hipdtese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
qgue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e

seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que
comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdao dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

15.7. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo
da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo

Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.10. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos
servicos prestados pela Contratada.
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15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

15.12. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n2 6.514 de
22/12/1977, Portaria n2 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

16.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3. Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da legislagdo vigente
no local de execucgdo dos servicos.

16.2.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n? 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3. Devera ser priorizado o emprego de mado de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservagao e operagao das obras publicas.

16.2.4. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagGes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de dgua tratada;

16.2.6. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranc¢a que se fizerem necessarios, para a
execugao de servigos;

16.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

16.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:
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16.2.8.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAlI-Emulsao Asfaltica
para a Imprimacao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados
para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n? 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcao Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdao Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de preservacao
de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (recicldveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura;

- Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipdétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos originarios da contratagao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de dgua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

- Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®s
15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o éleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessdrias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolu¢do Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos d6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
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varejo, que tem obrigacdao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolu¢do Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destina¢do final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo érgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adog¢do de prdticas de desfazimento sustentdvel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalages e

edificacOes previstas, bem como drea para implantacdo do laboratdrio de ensaios de campo,
guando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servicos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugdo dos servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA deverd apresentar
declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da
regularidade ambiental para exploracdo dos materiais nas dreas apresentadas, conforme
legislacdo vigente.

17.1.4. Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servicos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos drgdos competentes com anuéncia
da Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢ao do objeto contratado.

17.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sangdes
administrativas.

17.1.7. As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execu¢do da obra, nos
termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execu¢dao do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacGes por ela assumidas e manter
situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.
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17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculagdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessdrio a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os O6nus e obriga¢cdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucgdo dos servicos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessdrios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da Resolugdo Confean21.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela

mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo
dos servigos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
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ambitos interno e externo ao local de execug¢do dos servicos, obedecendo as instrucoes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promo¢do da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifesta¢des de corrupc¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsGes da Lei n2 12.846/2013 e do Decreto n2
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica,
denunciando a préatica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cdpia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo drgao competente, relativas a execugao dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes bdsicas para a protegao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervengdes em fun¢do dos servigos, quando couber.

17.23.3.  Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatdrio mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdao ambiental vigente.

17.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execu¢ao em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medicgdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutenc¢do e pessoal de apoio e execucdo, deverao estar contempladas
na proposta no prego estabelecido para a instalacgdo e manutengdo do canteiro de obras,
sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigcos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.
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17.27. Salvo disposi¢Ges em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagdo.

17.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacGes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

17.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

17.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execugdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissao da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na execuc¢do do
objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

17.33. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacdo.

17.35. Durante a execuc¢do dos servicos, caberda a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n25.194/1966
e Resolugdo Confea n2 407 de 09/08/1996.

17.36. A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a Preparacdo de Placas
de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de
classe — Anexo 7.

17.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolig¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

17.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anota¢des
diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

1. Quantitativo de m3o de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

2. Registros da visita da fiscaliza¢cdo a obra e eventuais determinagées realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizagGes;

3. Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

4. IndicagGes dos servigos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

5. Reclamacgbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
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requeiram solucdo por uma das partes.

6. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas
as vias, ficard em poder da Codevasf apds a conclusao dos servicos de engenharia.

17.39. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execuc¢do dos
servicos de engenharia.

17.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

17.42. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execuc¢do do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

17.43. A contratada serd responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢do do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunica¢des dirigidas a CONTRATADA,

determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

18.5.1. Emitir a Ordem de Servico no prazo compativel, com o cronograma previsto na fase de
planejamento, para a execug¢do dos servigos.

18.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do

Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as dreas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.
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19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na
formula¢do de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicoes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econ6mico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIADE EXECUGCAO

20.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 dias apds a assinatura do mesmo,
em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

20.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas cldusulas, conforme dispde as condi¢des
contratuais.

20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

20.5. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execu¢dao do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢ao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que poderda ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de

multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
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contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada

e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. N3o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugdo do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢Ges
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo n3o atendimento & determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, no 1
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA
através do registro no Didrio de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em cldusulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 2
materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 3
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacgdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d) N3o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicacdo.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

21.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

21.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacGes, ndo constituindo a relevagdo novacgdo contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

22. SANGOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Paraapuracdo das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagdes da Codevasf e no
ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao contratado ou
licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula 21 deste termo de referéncia;

Il — Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a

Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento

falso;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=4034EFCC
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1097&filter[anoproc]=2023

e-DOC 4034EFCC
Proc 59580.001097/2023-31-e

Ministério da Integraciio e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF ‘“‘é—]j Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

5* Superintendéncia Regional — Sao Luis/MA

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

d) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

22.1.1. A sangdo prevista no inciso | do subitem 22.1 consiste em uma comunica¢cdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execu¢do do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais elevada
podera ser aplicada.

22.1.2. A sangao prevista no inciso Il do subitem 22.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengcdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4
deste Termo de Referéncia.

22.1.3. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

22.1.4. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:
a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigila; e
d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficicia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n2. 11.129/2022.

22.2. Na hipdtese do subitem 22.1.4, se nao caracterizada ma-fé ou inten¢do desonesta e se o apenado

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a
pena de suspensdo podera ser substituida pela san¢ao prevista no inciso | do subitem 22.1.

22.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a penalidade
prevista no art. 72 da Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto aos ilicitos praticados

durante a etapa da licitagdo.

22.4. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes do
subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

22.5. Na aplicacdo de sang¢bes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditério e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa prévia pelo contratado.

22.6. As sangOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento
de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

22.7. A sancgdo de suspensao, prevista no subitem 22.1 observara os parametros estabelecidos no RILC da
Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razdo dos contratos:
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a) Tenham sofrido condenac¢do definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos

ilicitos praticados.

22.8. Constitui crime contra a Administracao Publica, sujeitando-se as penalidades do Cddigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razao do disposto no
art. 41 da Lei 13.303/2016.

22.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, o
contratado deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste contrato
e das demais cominacdes legais.

22.10. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacdo ou da lavratura
da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacao,
impedimento de contratar com a Codevasf.

22.

22.1.

22.2.

23.

23.1.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo, sistemas
informatizados, as informacdées obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se realizard por expressa
autorizacdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

ANEXOS

Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;

Anexo 2: Declaragdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execugdo dos Servicos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto basico (se¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagbes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagao dos municipios na area de atuagdo da Codevasf no estado do Maranhao.
Anexo 12: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribuicdo;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relagao dos Ensaios.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS
Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade da obra
ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratagao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitara o transito de veiculos
e pessoas, com o escoamento adequado das dguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n? 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatdrios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletrénica” como modalidade licitatéria (Paragrafo 22 do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n? 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n2 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n2 13.303,
de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.
Justifica-se o procedimento licitatdrio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
gue sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (m?2), havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

Divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP):

A divulgacdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP) ndo serd admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.
Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n2 1502/2018
— Plendrio TCU: “Nas licitacOes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n2 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelacdo do orcamento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigco/obra n3o possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execugao do objeto e fiscalizagdo do contrato.

Regime de execugao:

Empreitada por Precos Unitdrios. O pagamento serd por medi¢des das unidades padrdo (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago
somente os servicos efetivamente executados, mediante medi¢Ges periddicas, dos pregos unitarios
demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.
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Permissao de Participacdo de Consorcios:

Permitida. Sera admitida a participacdo de Consércio de até 2 empresas dada a complexidade do
empreendimento, bem como o fato de exigir grupos muito distintos de conhecimento, tais como
desenvolvimento de projetos, levantamentos topograficos, servicos de pavimentagao e terraplenagem,
ensaios de controle tecnoldgicos, dentre outros. Permitindo a participacdo de mais de uma empresa como
como exemplo de projeto, além de reforco de capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, podera permitir a
participacao de maior nimero de empresas, inclusive regionais, visando aumentar a competitividade. No
caso de constituicdo de consércio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execugdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execuc¢do da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a conclusdo da
obra, por meio da participacao de todos os consorciados, como uma Unica empresa.

Permissao de Participa¢ao de Cooperativas:

Nao permitida. Ndo sera permitida também a participacao de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra
o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra para execuc¢ao sob a forma de cooperados, ndo havendo
a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece
aIN 5/2017.

Permissao de Subcontratacao:

Permitida. Ndo poderao ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

N3o obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados
0s servicos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condi¢Ges e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e
execuc¢do do contrato. Faz-se necessdria simples declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento
das condicdes de prestagdo dos servigos.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orgamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precgos, o Art. 72 do Decreto n2. 7.892, de
23/1/2013, n3o é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente serda exigida para a
formalizagdo do Contrato.

“Art. 792 - ....

§ 22 - Na licitagcdo para registro de precos nao é necessdrio indicar a dotagdo orgamentaria, que somente
serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil”.

Desapropriagao:

N3ao aplicdvel. As obras serdao executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao sera
necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboracéo do Projeto
de Desapropriagao.
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Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n2 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificagdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questao,
comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de pavimentacdo de porte e qualidade
compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A
qualificacdo técnica-operacional é avaliada por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item
9.1.3 deste TR.

Da qualificagdo econdmico-financeira (indices Econémicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo
de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econémica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro
contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, II, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de
apreciacdo da habilitacdo do licitante é capacidade econ6mica e financeira. Diante deste conjunto
normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Simula n2 289 da
Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento. A exigéncia de indices contabeis
de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso
de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administracdo, e via de
regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um muro inutil
de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a adjudicagdo de
objetos licitados a contratados sem condi¢cGes de honrar os compromissos assumidos perante ela. A
administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitacdo, de modo a conquistar a garantia da
execucdo do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame. Diante da legislacdo e da
jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contdbeis de liquidez e um de
solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor
apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no
curso da avenca. Os indices escolhidos apresentam paradmetros atualizados de mercado, pois, os de
liguidez sdo considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, préprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econdmica aferida pela IN n2
03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condic¢do absoluta para a
participacdo nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha vedacgédo
a adogado de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente
e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O consciente de
cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade
plena de cumprir os compromissos.
1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a
pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a
capacidade de horar os compromissos.
2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranga apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia
por bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar
cada real do passivo (menos o patriménio Liquido).
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3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério de afericao
da saude econdémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices
econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir atendé-los,
sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execucdo do objeto que ora
langa na praga aos interessados em contratar sua execugdo, sem agredir o carater competitivo da
licitagdo.

Da apresentacao de Capital Social:

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, serd exigida na presente licitacdo a
apresentacdo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf no item
(lote) da licitacdo a que concorrer, tendo em vista que a qualificacdo econémico-financeira visa
demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade financeira para executar os servicos de
pavimentacdo a ser licitado. Em andlise aos processos administrativos de penalizacdo aplicados por esta
Superintendéncia Regional, verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por inexecucdo das
Ordens de Servicos de pavimentacdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevencao da selecdo de
empresas sem condicdes financeiras para a mobilizacdo das frentes de trabalho, evitando a execucao
incompleta ou insatisfatéria dos servicos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecucao total ou parcial
por empresas “aventureiras”, afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcancado com a contratacao
e a perda do orgcamento.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucdo é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento
ou a dispensa somente é obtido quando da elaboracdo do projeto executivo na fase contratual, quando
se sabera com exatiddo o local de execucdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgao competente. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo
da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade
sdo definidas objetivamente e as especificacdes sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto,
podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.

Justificativa para o parcelamento do objeto:

O objeto a ser licitado foi divido em 5 (cinco) lotes com o intuito de diferenciar os tipos de pavimentagao
e visando atender as diversas demandas locais. Com o parcelamento do objeto pretende-se proporcionar
uma maior competitividade, pois ao reduzir o valor total da contratacdo em lotes permite-se que
empresas de diversos portes possam participar do certame. Além disso, a divisdo do objeto em lotes
também gera uma economia processual.
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ANEXO 2 - DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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