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1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Contratacdo de servicos de execuc¢do de pavimentacdo em bloco Intertravado em vias urbanas e
rurais em diversas regides do estado do Maranhdo inseridas na drea de atuacdao da Codevasf,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1 - Pavimentagdo Bloco Intertravado:
= |tem 1 —Pavimentacdo bloco Intertravado na Regidgo Centro Maranhense;
= |tem 2 — Pavimentacado bloco Intertravado na Regido Leste Maranhense;
= |tem 3 — Pavimentacao bloco Intertravado na Regido Norte Maranhense;
= |tem 4 — Pavimentacao bloco Intertravado na Regido Oeste Maranhense;
= [|tem 5 - Pavimentacgdo bloco Intertravado na Regido Sul Maranhense.
Codigo SIASG — CATSER

- Pavimentacdo Bloco Intertravado: 1392 - Obras civis de pavimentac¢do de concreto;

2. TERMINOLOGIA E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretagdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administracdo superior da
Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacao dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, érgados participantes e condicGes a
serem praticadas, conforme disposi¢cGes contidas no instrumento convocatdrio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras ou servigos de engenharia. Nestas estruturas estarao
incluidas as instalacGes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e
controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagcdes ocorridas durante a execugdo da obra
ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licita¢do, e contratada para a execugdo dos servigos objeto
deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora do certame),
que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execugdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou total de um trabalho ou
servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos
ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo descritos os
acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados
- e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessdrio, também podem ser descritos os
problemas na execucdo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.
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Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condicdes técnicas
imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

Especificagbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execu¢do a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacbes de projeto, classificagdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobard quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questdo).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servicos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

Fiscalizagdo: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do contrato.

IRP- Inten¢ao de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por mddulo do Sistema de
Administracdo e Servigcos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacdo dos itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo
aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragbes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo haverad liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obriga¢cdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execucdo e a solugdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
basico da licitagdo.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as opera¢des que envolvam despesas
orcamentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

Ordem de Servigo (0S): documento formal emitido pela Codevasf com as especificacGes detalhadas do
servico/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusdo.

Obras e Servicos de Engenharia: Sdo todas as atividades relativas a execugdo das obras civis, de
construcdo, reforma, recupera¢do ou ampliacdo de bem imodvel.

Planilha de Custos do Orgcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco de
referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.
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Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execugao do objeto
ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento das atividades
corriqueiras, relacionadas a questdao ambiental, na fase de construcdo de obras ou servigos de engenharia,
de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou
servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢Ges
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou
servicos de engenharia. Como objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos
ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executartrabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite
a avalia¢do do custo da obra e a definigao dos métodos e do prazo de execugao.

- Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

- Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao das obras ou servicos de engenharia e montagem;

- ldentificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores
resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

- InformagGes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢Ges organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem frustrar
o carater competitivo para a sua execugao;

— Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestao da obra ou servigos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscaliza¢do
e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da obra ou
servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

Relatério de Prestacdo de Servigos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA com periodicidade
definida pela Codevasf, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da
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programacado, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e
custos.

Relatério de Acompanhamento e Medi¢cio (RAM): documento formal emitido pela Codevasf que
representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos produtos, servicos ou
obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela CONTRATADA
mensalmente, com o resumo da situagdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao,
ocorréncias e recomendacdes, além de conclusGes e projecbes a respeito de prazos e custos.

Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dé-se o “start up” da execucao das
obras ou servigos de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou rigido.

Sistema de Registro de Pregos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos relativos
ao servico licitado, para contratacgdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela Codevasf com o
objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO
Modalidade Licitatdria: Pregdo, na forma Eletronica.
3.1.1. Alicitacdo reger-se-3a pela legislacdo que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n2 10.520,
de 17/7/2002 e o Decreto n2 10.024, de 20/9/2019.
Procedimento Licitatdrio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.1.2. O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei n2 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.1.3. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execugdo
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida
padrdo (m?), havendo necessidade de contratacdes frequentes.

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o
presente objeto é de especificidade da Codevasf.

3.1.4. Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.
Modo de Disputa: Aberto, Orgamento Publico.

3.1.5. Justifica-se o modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para construcdo das
propostas.

Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.1.6. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execu¢do do objeto e fiscalizacdo do contrato.

Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.1.7. Justifica-se o regime de execucgdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a posteriori
dos quantitativos exatos de execugdo por produto definido, conforme demanda justificada.
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4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios de diversas regides do estado do
Maranhado, conforme a distribuicdo dos lotes.

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Execucdo de pavimentacdo em bloco Intertravado em vias urbanas e rurais de diversos municipios
inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado do Maranhdo, conforme quantitativos
estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

- Lote 1 - Pavimentagao Bloco Intertravado:
= |tem 1 —-Pavimentacdo bloco Intertavado na Regido Centro Maranhense;
= |tem 2 — Pavimentacdo bloco Intertavado na Regido Leste Maranhense;
= |tem 3 — Pavimentacdo bloco Intertavado na Regido Norte Maranhense;
= |tem 4 — Pavimentacdo bloco Intertavado na Regido Oeste Maranhense;
= |tem 5 - Pavimentacdo bloco Intertavado na Regido Sul Maranhense.
As vias devem atender os seguintes preceitos:

a) Registro de trafego da via limitado pelo NUmero N:

a) N < 10° para pavimentacgdo de bloco intertravado, considerada vias de trafego “muito
leve” e “leve” por ndo necessitar de utilizacdo de camada de base cimentada.

b) Inclinagdo da via seja < 8%;
c) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentacgao, presente no anexo 9.

5.1.1. c.1) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do item 5.2
devem ser atendidos. Caso algum ndo seja atendido, deve ser apresentada justificativa técnica
detalhada.

Para efeitos contratuais, conforme previsto no ETP, o valor do mdédulo minimo a ser contratado,
sera de no maximo:

a) RS 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimenta¢do em bloco
intertravado;

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

5.1.2. Para a pavimentagdo em bloco Intertravado:
a) Elaboragdo de Projeto Executivo;
b) Servicos Preliminares: Mobilizacdo/Desmobilizacgio;
c) Terraplenagem;
d) Pavimentacao;
e) Sinalizagdo horizontal e vertical;
f) Drenagem, Meio-fio de concreto;

- Servigos complementares, Conserto de Ramal;

g) Controle Tecnolégico — Obra;

- Momento de transporte.

Os servicos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instru¢cao Normativa N2
1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagédo, visando a
adogdo de solugbes que proporcionem a economia da manutencdo e operacionalizagdo do
sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
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materiais que reduzam o impacto ambiental.

Os servicos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com fundamento
nas normas das concessionarias de servigcos publicos locais, entre outras, no Cddigo de Uso e
Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas deliberagdes dos
drgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas EspecificacGes Técnicas.

Apds a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servico serd dada para a elaboracdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtencdo do licenciamento ambiental e a aprova¢do do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes na planilha orcamentaria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendacgdes
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela Associacdo
Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lein. 24.150 de 21.11.62), no que couber g, principalmente
no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

Especificacdo dos Servicos:

5.1.3. As definicGes dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condicdes gerais, as
condicBes especificas, os equipamentos, a execucdo, o manejo ambiental, a inspecdo, o
controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicao, o critério de medicdo e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servicos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.1.4. Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

— ANEXO 4: Planilha de Custos do Or¢gamento de Referéncia;
- ANEXO 6: Projeto Basico (Segdo Tipo);

— ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrugdes para utilizagdo da logomarca;

— ANEXO 8: Especificacdes Técnicas.
Produtos Previstos:

5.1.5. Elaboragdo de Projeto Executivo.

- O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo
no minimo:

5.1.5.1.  Para a pavimentagdo em bloco intertravado de concreto:

. Levantamento de dados

. Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientagdo da
IS-206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;
c) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;
d) Representacdo no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;
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f)  Croquis com indicacdo das caracteristicas e da localizacdo das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;
h) Texto contendo a concepg¢ao dos estudos realizados.

. Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo
do eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servicos:

a) Monografias das estacOes de referéncia pertencentes ao SGB e demais marcos de
apoio implantados para o projeto;

b) Especificacbes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

c) Representacdo grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais
como locais de travessia, intersecdes, faixas de dominio etc;

d) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locacao;

e) Representagdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposicdo de materiais e cursos d’agua;

f) Locacdo de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permite a sua
perfeita identificacdo;

g) Indicagdo das coordenadas UTM ou geogréficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

=  Estudos de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
1. Coleta de dados de trafego existente;
2. Relatdrio técnico descritivo/justificativo;
3. Planilha de contagem volumétrica classificada;
4. Relatério dos resultados do nimero N.

=  Projeto Geométrico

O Projeto geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos
estudos topograficos realizados e devera constituir-se de:

1. Texto contendo memodria e justificativa completa;
2. Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

3. Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessdrio para melhor
visualiza¢do do projeto, contendo:

1. Eixo estaqueado de 20m em 20m, assinalando as estacas
correspondentes aos quildbmetros inteiros, bem como as estacas
correspondentes as centenas de metros;

2. Elementos cadastrais;
3. Projecdo dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

4. Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,0m);
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5. Malha de coordenadas;
6. Interferéncias com instalacdes (luz, agua, esgoto, fibra dtica etc); e
7. Acessos e terceiras faixas.

4, Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

1. Indicar a do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacdo no eixo da plataforma;

2. Sondagens e classificacdo dos solos apresentada no perfil geotécnico;
3. Eixo darodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
5. Secdes transversais tipicas da plataforma:

1. Serdo levantadas e desenhadas as se¢des transversais-tipo da plataforma
nas diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em
curva.

=  Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

1. Membdria descritiva e justificativa do projeto, elaboracdo de textos, graficos e
guadros;

2. Calculo de cubacdo do movimento de terra com a classificacdo dos materiais
escavados;

Perfil geotécnico indicando a constituicdo do terreno;
Planilhas de movimento de terra;
Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuicdo de terraplenagem;

N o v s~ w

Demais desenhos que elucidem o projeto; e
8. Notas de servico.

= Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:
1. Texto contendo a contendo a concepg¢ao do projeto;

2. Discriminacdo de todos os servicos, das distdncias de transporte e das
guantidades;

3. Planta esquematica da localizacdo das obras de drenagem;
4. Planilhas e quadros;
5. Notas de servico.

. Projeto de Pavimentacdo

O projeto de Pavimentagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

1. Memédria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servicos,
materiais de pavimentagao e quadro de consumo de materiais;

Gréfico de distribuicdo dos materiais e das espessuras das camadas;
Desenho apresentando as se¢Ges transversais-tipo;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentagao;

vk weN

Demais desenhos que elucidem o projeto; e
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6. Memodria de calculo do dimensionamento do pavimento.

- Projeto de Sinalizacdo

O Projeto de Sinalizacdo, nesta fase, constituir-se-a de:
1. Descricdo do Projeto de Sinalizagao;

2. Planta contendo a localizagdo e os tipos dos dispositivos de sinalizacdo ao longo
das vias, das interse¢des e dos acessos em projeto;

3. Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixacdo de pérticos, de
placas, de sinais, de detalhes de sinalizagdo horizontal etc;

Justificativa das solug¢Ges indicadas;
Membéria de calculo;
Memoria descritiva;

Notas de servico;

© N o u ok

Projeto de sinalizagao:

1. Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de
transito;

2. Conterd as especificacOes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo
de dispositivo, material e servico.

3. Projeto de sinalizagdao vertical — o projeto de sinalizagdao vertical conterd
indicagbes, localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

1. Adverténcia;

2. Regulamentacdo;

3. Indicacdo (localidades);
4. Orientacgdo (servigos);
5. Educativas.

Apresentard o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no
suporte, fundacdo do podrtico e semipdrticos ou, se for o caso, fixacdo em
muretas centrais ou laterais, ou outros dispositivos;

Todas as placas serdao diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdao informados as alturas de letras e os
tipos de caixa mailscula ou minuscula

5.1.5.2.  Org¢amento da Obra

1. A planilha orgamentdria do Projeto Executivo devera ter os seus quantitativos e servicos ajustados
de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distdncia média de transporte (DMT),
que a priori foi considerada de 10 km, desde que tecnicamente justificado.

2. A contratada serd remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais préximo a obra,
salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que aquele fornecedor ndo
possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que tenha utilizado metodologia
analoga a definida pela Portaria n2 1.977/2017/DGDNIT que trate em conjunto o custo de
transporte e aquisicdao do insumo.
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3. A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicdo, conforme
Anexo 12. Nos quadros deverdao constar a demonstracdo dos calculos da DMT a partir do
fornecedor mais préximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado que tal fornecedor
ndo possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria.

5.1.5.3.  Volumes Componentes
O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatdrio do Projeto e Documentos para Licitacdo

Este volume deve conter uma sintese dos servicos a executar, os documentos necessarios
para a licitacdo, informagdes para a elaboragdo do Plano de Execucdo da Obra e as
Especificacbes pertinentes aos servicos a serem executados. Apresentado em tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execugdo

Este volume deve conter plantas, listagens de servicos, projetos-tipo, secoes transversais e
demais informacbes de interesse para a execucao do projeto. Apresentado em tamanho
A3.

c) Volume 3 - Memodria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a definicdo das solucdes
a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar, também, todos os
estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de decisGes com relacdo
as solucdes adotadas. Neste volume também deve ser apresentado o croqui de locacao,
com as coordenadas, dos pontos de retirada de amostra para os ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratério, inerentes, areais
e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo realizado e
nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacdo, incluindo os boletins de
sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de materiais e o resumo
das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servi¢o e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.
f) Volume 4 - Or¢amento e Plano de Execugdo da Obra

Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugdao da obra, resumo dos pregos, o
demonstrativo do orgamento e as composi¢des de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.1.6. Controle Tecnoldgico
5.1.7. O controle tecnoldgico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execug¢do da obra.
5.1.8. Competira a empresa contratada o controle tecnoldgico indicado nas especificacGes vigentes

do DNIT referente aos servicos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
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b) A execugdo dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratério;

c) A execugdo de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areias etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizagdo dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando:
a localizacdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compacta¢do na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificacdo da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se facam necessarios pelos pardametros exigidos em projeto.

i) Deverdo ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusdo
nos processos de medicdo, a relacdo dos ensaios minimos a serem apresentados
encontra-se no Anexo 14. A critério da fiscalizacdo, poderdo ser solicitados a
contratada a realizagdo de ensaios complementares.

5.1.9. Competird a Codevasf acompanhar a realizacdo do controle tecnoldgico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada,
verificando a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das
normas técnicas e executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.1.10. Aspectos de Controle de Qualidade
5.1.11. Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condi¢cbes de operacdo, em local préprio da contratada, os
laboratérios necessarios e suficientes para manter o controle tecnolégico adequado de todos os
servigos executados na obra. Quando ocorrer reducgdo do ritmo das obras ou de paralisacdo total,
a contratada deverd compatibilizar sua mao de obra e equipamentos, de forma a se manter o
equilibrio econémico-financeiro de seu contrato durante todo o periodo de execu¢do das obras.

5.1.12. Cabe a Codevasf:

a) Analisar e atualizar, a cada medicdo da contratada, os planos de controle tecnoldgico.
A criacdo e atualizacdo serdo balizadas pelo planejamento das frentes de servico da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralisacdo, a ser expedida pela fiscalizagdo da Codevasf, para
qualquer servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestdo publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servigo. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatacdo e/ou solugdo
da irregularidade constatada.

5.1.13. Plano de Execugdo da Obra

5.1.14. Os servigos serao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT) especifico,
com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e quantificagdo dos
PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.
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5.1.15. O dimensionamento de execucdao do CONTRATO serd determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (0S), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma fisico-financeiro, data de
inicio e termino da obra, e especifica¢bes técnicas detalhadas para a execugdo de um ou mais

PRODUTOS.
5.1.16. Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.
5.1.17. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentdria e Cronograma Fisico-Financeiro.
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

CondigOes gerais: poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente com o
objeto desta licitacdo, individuais ou consorciadas que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

Consdrcios: Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, de no maximo 2 (duas) empresas. Considerando que o objeto da licitagdo inclui
elaboracdo de projetos, fornecimentos de equipamentos / materiais / insumos e instalagao,
necessarios a implantacao dos sistemas, o que ampliara a competitividade de empresas, que terdo
condicGes, consorciadas de participar da licitacdo, uma vez que, isoladas, poderiam n3o conseguir
preencher os requisitos necessarios para tal. Conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 —
Detalhamento das Justificativas.

Cooperativas: N3o serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mao de obra
para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de
participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

Subcontratagdo: Serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servigos deste TR. No entanto, n3o
poderdo ser objeto de subcontratacdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais
do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que
, por ndo dizerem respeito as atividades fim da Contratada, ndo sdo, muitas das vezes, objeto de
execucdo diretamente pelas mesmas, tal como obtencdo de dados complementares como
levantamento, estudos e ensaios de laboratdrio, levantamentos topograficos, geoldgicos, entre
outros, pertencentes ao objeto desta licitacdo, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— Detalhamento das Justificativas.

Participacdao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdo participar desta licitagdo
em condi¢Ges diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto n2 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n? 10.273/2020.

Participacao de Empresas Estrangeiras: Poderdo participar nas mesmas condi¢des das empresas
nacionais. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representacdo legal no Brasil, com poderes expressos para receber citacio e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Cddigo Civil Brasileiro.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

Visita aos locais: A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatdria. E exigida a
declaragdo de ciéncia que os servigos poderdo ser executados em diversos municipios do estado
do Maranh3do. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos
dados nao fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar
dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
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dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execug¢do dos servicos e que possui uma avaliagdo dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagcdo dos estudos/servigos.

7.1.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados os servigos, solicitacdo
de informacgoes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia de Infraestrutura (82 GRD) no telefone (98) 3198-1300.

8. PROPOSTA

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo,
e ndo podera conter condi¢bes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.1.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitdrios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso | do art. 54
da Lei n2 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde n3o seja possivel aplicar o mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

8.1.1.1.  Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem prote¢do do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

8.1.1.2.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

8.1.1.3.  Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servi¢go no
mesmo item (lote).

8.1.2. A melhor proposta classificada deverad preencher os formuldrios préprios de composi¢do de
precgos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizagao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

8.1.2.1. A planilha de composi¢cdo de precgos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar
a conferéncia da mesma.

8.1.2.2.  Apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

8.1.2.3.  Na composi¢do de precos unitdrios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou conveng¢des coletivas
de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrerd (do) o (s) servigo (s), ou, quando esta abranger
mais de um municipio.

8.1.2.4. Na composicdo de pregos unitdrios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para os servigos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

8.1.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
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necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composicao pertence, sendo necessario entregar as referidas composicdes na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

8.1.2.6.  As composicOes de custos unitdrios poderao ser verificadas quanto a adequacgao ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo unitario ao projeto.

8.1.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
8.1.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.1.4. Detalhamento do BDI

8.1.4.1. Um quadro para os servigos e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassificacdo
da proposta;

8.1.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos
os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre
o preco de venda dos servicos de engenharia;

8.1.4.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento serd ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servicos;

8.1.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

8.1.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo de
despesas relativas aos dissidios;

8.1.4.6.  Os custos referentes aos servicos de Administra¢do Local e de Manutencdo do Canteiro (AM)
ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndao deverao constar do
BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigcos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mado de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.1.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més, observando o
prazo estabelecido para a execug¢do dos servicos, conforme estabelecido neste TR.

8.1.6. 8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o
local da execuc¢do dos servicos de engenharia.

8.1.7. A proponente devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execuc¢ao dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdao por conta da CONTRATADA.
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8.1.8.

8.1.9.

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

e 5° Superintend éncia Regional — Sio Luis/MA
A proponente deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servigcos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que
seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagao.

A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de dgua, energia elétrica ou quaisquer outros
servicos necessarios a execugao dos servigos.

DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacdo vigente.

“Declaragao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execuc¢do dos Servicos (conforme Anexo
2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serdo executados os
servicos de engenharia, emitida pelo prdprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por Atestado(s)
expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a execugao de
obras de pavimentacdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa licitacdo,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucao
dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote, conforme
discriminado abaixo:

a) Lote 1 - Pavimentagdo Bloco Intertravado (item 1 e item 2):
1. Execugdo de pavimento em Piso Intertravado (bloco Sextavado 25cm x 25cm)
=14.400 m?

2. Execugdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

=2.160,00 m?
3. Construcdo de meio fio moldado in loco extrusora e/ou concreto usinado:
=2.400 m
b) Lote 1 - Pavimentagdo Bloco Intertravado (item 3):
4. Execucdo de pavimento em Piso Intertravado (bloco Sextavado 25cm x 25cm)
=21.600 m?

5. Execucdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

=3.240,00 m?
6. Construcdo de meio fio moldado in loco extrusora e/ou concreto usinado:
=3.600 m
c) Lote 1 - Pavimentacgdo Bloco Intertravado (item 4 e 5):
7. Execucdo de pavimento em Piso Intertravado (bloco Sextavado 25cm x 25cm)

=10.800 m?
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8. Execugdo de base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de
solos na pista:

=1.620,00 m3
9. Construcdo de meio fio moldado in loco extrusora e/ou concreto usinado:
=1.800 m

9.1.3.1.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da construgdo de pavimento e de execugdo de base ou sub-base e de 15%
do servico de construcdo de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2.  Parao calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos quantitativos unitdrios
de vdrios atestados.

9.1.3.3.  O(s) Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):

a) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os servicos foram executados; ou

b) Certiddo (Ges) de Acervo Operacional (CAO); ou

c) Anotacdo(0es) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is) pela
obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servicos entre a empresa
licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o atestado.

9.1.3.4. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execugdo;

b) Nome da contratante e da contratada;

c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e

d) Relagdo dos servigos executados;

9.1.3.5. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consdrcio ndo identificar
a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os
seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporg¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao.

9.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsdvel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a pavimentacgado
com bloco intertravado de concreto ou obras similares.

9.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na data
da entrega da proposta, com a apresenta¢do de comprovac¢do de vinculo, no qual sera aceito
COMO coMprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Auténomo: contrato de prestagdo de servigo;
c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;
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d) Os comprovantes para o caso de o Responsdavel Técnico ser Empregado ou Auténomo
poderao ser substituidos por declaracao de contratacao futura com anuéncia por escrito
do profissional.

9.1.4.2. Durante a execucdao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

Para a qualificacdo econdmico-financeira, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.1.5. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacado dos servicos de engenharia, objeto deste
Termo de Referéncia, é de RS 26.903.557,80 (vinte e seis milhdes e novecentos e trés mil e
quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), com data-base de abril/2023, SICRO e
agosto/2023, SINAPI, conforme quantitativo estimado no lote:

- LOTE 1 - PAVIMENTAGAO BLOCO INTERTRAVADO: R$ 26.903.557,80 (240.000 M?);

= |tem 1 — Pavimentacdo Bloco Intertravado na Regido Centro Maranhense
(R$ 112,10 /m?);

Referente ao quantitativo de 12.000 m? (com dimensd&es de 2 km de extensdo por
6 m de largura) com o prego unitario no valor de RS 1.345.177,89 (um milhdo e
trezentos e quarenta e cinco mil e cento setenta e sete reais e oitenta e nove
centavos). Estimados 4 mddulos que totalizam 48.000,00 m? e valor total de RS
5.380.711,56 (cinco milhdes, trezentos e oitenta mil, setecentos e onze reais e
cinquenta e seis centavos);

= Jtem 2 — Pavimentacao Bloco Intertravado na Regiao Leste Maranhense
(RS 112,10 /m?);

Referente ao quantitativo de 12.000 m? (com dimensdes de 2 km de extensdo por
6 m de largura) com o pre¢o unitario no valor de RS 1.345.177,89 (um milhdo e
trezentos e quarenta e cinco mil e cento setenta e sete reais e oitenta e nove
centavos). Estimados 4 modulos que totalizam 48.000,00 m? e valor total de RS
5.380.711,56 (cinco milhGes e trezentos e oitenta mil e setecentos e onze reais
e cinquenta e seis centavos);

Item 3 — Pavimentacdo Bloco Intertravado na Regidao Norte Maranhense
(R$ 112,10 /m?);

Referente ao quantitativo de 12.000 m? (com dimensd&es de 2 km de extensdo por
6 m de largura) com o preco unitdrio no valor de RS 1.345.177,89 (um milhdo e
trezentos e quarenta e cinco mil e cento setenta e sete reais e oitenta e nove
centavos). Estimados 6 mddulos que totalizam 72.000,00 m? e valor total de RS
8.071.067,34 (oito milhGes e setenta e um mil e sessenta e sete reais e trinta e
quatro centavos);

= |tem 4 — Pavimentacao Bloco Intertravado na Regido Oeste Maranhense
(RS 112,10 /m?);

Referente ao quantitativo de 12.000 m? (com dimensd&es de 2 km de extensdo por
6m de largura) com o prego unitario no valor de RS 1.345.177,89 (um milhdo e
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trezentos e quarenta e cinco mil e cento setenta e sete reais e oitenta e nove
centavos). Estimados 3 mddulos que totalizam 36.000,00 m? e valor total de RS
4.035.533,67 (quatro milhGes e trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e trés
reais e sessenta e sete centavos);

= |Jtem 5 — Pavimentacdo Bloco Intertravado na Regido Sul Maranhense
(R$ 112,10 /m?);

Referente ao quantitativo de 12.000 m? (com dimens&es de 2 km de extensdo por
6m de largura) com o prego unitario no valor de RS 1.345.177,89 (um milhdo e
trezentos e quarenta e cinco mil e cento setenta e sete reais e oitenta e nove
centavos). Estimados 3 mddulos que totalizam 36.000,00 m? e valor total de RS
4.035.533,67 (quatro milhdes e trinta e cinco mil e quinhentos e trinta e trés
reais e sessenta e sete centavos);

Quadro resumo dos quantitativos e valores de referéncia para os Lotes a serem licitados.

RESUMO LICITACAO PAVIMENTACAO 8SR - ANO 2023 Valor Unitario (médulo minimo) | MUNICIPIOS Valor Total (PO TOTAL) RESUMO

Item

Descrigdo kmxm| m? ‘ RS QT (médulo) m? RS RS/m?

Lote 1 - PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO 20 240.000| R$ 26.903.557,80 | 112,10

Pavimentacdo bloco Intertravado na Regido Centro Maranhense 2x6 [12.000| R$ 1.345.177,89 4 48.000 | RS 5.380.711,56 112,10

Pavimentacdo bloco Intertravado na Regido Leste Maranhense 2x6 [12.000| RS 1.345.177,89 4 48.000 | RS 5.380.711,56 112,10

Pavimentagdo bloco Intertravado na Regido Norte Maranhense 2x6 [12.000| RS 1.345.177,89

=)

72.000 | RS 8.071.067,34 112,10

Pavimentacdo bloco Intertravado na Regido Oeste Maranhense 2x6 [12.000| R$ 1.345.177,89

w

36.000 | R$  4.035.533,67 | 112,10

[SR = OVR N

Pavimentacdo bloco Intertravado na Regido Sul Maranhense 2x6 [12.000| RS 1.345.177,89

w

36.000 | R$  4.035.533,67 | 112,10

TOTAL GERAL RS 26.903.557,80

11.

11.1.1.

11.1.2.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execucdo do
objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/MA) e o Sistema de Custos Referenciais de Obras
(SICRO/MA), respectivamente, e cotacBes de mercado, s/desoneracdo, atendendo ao disposto no
Decreto n? 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos.

No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e Despesas
Fiscais:
- Despesas Fiscais: ISS = 3,0 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%

ObservagGes: os percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar corregao
para aplicagdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor
médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

- Encargos Sociais: 114,08% Horista; 71,35% Mensalista.
- BDI: 23,30% para servicos e 15% para aquisi¢cdo e transporte de insumos betuminosos

Dotag¢do Orcamentdria: As indica¢Ges para as despesas orgamentarias para a contraprestacao dos
servicos serdo definidas na etapa de formalizagdo do CONTRATO, conforme Art. 792, § 29, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data de
assinatura do contrato, prazo de 12 (doze) meses contado em dias consecutivos.

A formalizagdo do inicio da execugdo das atividades serd mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.
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11.1.3. O prazo de execucdo do objeto serd a partir da Ordem de Servigos, prazo de 9 (nove) meses,
e s6 serd emitida apds a integralizacao da Garantia de Execucao.

O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conforme legislacdo do
6rgao ambiental competente.

12, FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicoes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, e da
apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacdo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condig¢des previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA gue integra o presente TR da
seguinte forma:

- Instalagdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

- Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
- Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacdo;

12.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1. Administragdo Local e Manutenc¢do de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total
da “AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdao. Com
base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execu¢do de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execu¢do do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n2 13.303/2016).

00AM =

12.5. E condigdo obrigatdria para o ateste das medigdes a apresentac3o, por parte da contratada,
do Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnolégico, assinado
pelo fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informagdes minimas
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estabelecidas no item 17.38.

12.6. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagdo.

12.6.1. O atesto da fiscalizagcdo deverd ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a entrega
das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apds
a entrega da nova documentacao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

- Lote 1 (item 1 ao 5): Pavimentag¢dao em bloco intertravado.

po do )

+0,06298. (Iinccl - Iincco))

inccO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

lo1 € 0 indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

loo € 0 indice inicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagdo da proposta;
ls1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta;

l1 € 0 indice da terraplanagem, correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplanagem, correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

lincer € O indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mdo de obra correspondente ao
més de apresentacdo da proposta.

13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura EcondGmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 37 da FGV - Pavimentagdo, céd. AO157972.

13.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura EcondGmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39A da FGV - Drenagem, céd. 1002385.

13.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956.
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13.1.4. Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgdo (INCC), cdd. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variacdo do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execucao do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

IMéSZ % IMéSl

[Més2 _ _DB2 DB1
Onde:
IBES2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
IMES2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
IMEST = ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. FISCALIZACAO
14.1. Afiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete

verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢do dos servigos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execug¢ao
dos servigos.

14.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdao de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugdo dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos servicos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informac6es: nome completo, cargo ou fungao, valor do saldrio, nUmero do RG e do
CPF.

14.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o

andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Didrio da Obra.
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14.12. Determinar a reparacao, correcao, remoc¢ao, reconstrucao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execuc¢ao ou dos materiais empregados.

14.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacGes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

14.14. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execu¢do do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacdo.

14.17. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos executados
e os consequentes boletins de medigao.

14.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacio e reequilibrio econémico financeiro.

14.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

14.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes
na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagGes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

14.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23. Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medi¢Ges precisas e de acordo
com as regras contratuais.

14.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

14.25. Receber, provisdria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

14.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licengca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27. Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicdveis e com as orientacGes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
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Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

14.28. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacao quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

14.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do
seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execu¢do do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do CONTRATO, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢Ges
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucdo
contratual, a CONTRATADA deverd executar todos os servicos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificacGes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO o seu
recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1. Na hipdtese da necessidade de correcdo, serd estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, serd designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.2. Na hipdtese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
gque a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

Na hipdtese de o termo circunstanciado ou a verificagdo ndo serem, respectivamente, lavrado ou
procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do como realizados, desde que comunicados a
Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do
objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao da
garantia.
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O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre todos os servicos executados.

Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA deverd atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispée a Lei n? 6.514 de
22/12/1977, Portaria n? 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2. Elaborar o Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3. Constituir e manter os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
Critérios de Sustentabilidade Ambiental
16.1.4. A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da legislagdo vigente
no local de execug¢do dos servigos.

16.1.5. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n? 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.1.6. Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacgdo e operacao das obras publicas.

16.1.7. Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

16.1.8. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;
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16.1.9. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

16.1.10. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

16.1.11. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

16.1.11.1. As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petrdleo, EAlI-Emulsao Asfaltica
para a Imprimacao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados
para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.1.12. A CONTRATADA deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugdo n? 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos
da construcao civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

— Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaces
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverio ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

- Em nenhuma hipétese a CONTRATADA poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
de 4gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

— Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa,
gue todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.1.13. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:
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a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislagdo correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo drgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

16.1.14. A CONTRATADA deverd comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

17. OBRIGACf)ES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificacdo da drea para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacbes e

edificagOes previstas, bem como drea para implantagao do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servicos. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

17.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA deverda apresentar
declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de 4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da
regularidade ambiental para exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislacdo vigente.

17.1.4. Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos drgaos competentes com anuéncia
da Codevasf.

17.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado.

17.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sangdes
administrativas.

17.1.7. As AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execuc¢do da obra, nos
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termos da Lei n2. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n°® 1.137 de 31/03/2023.

17.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 62 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servicos e fornecimentos.

17.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugdo dos servicos.

17.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servigcos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo de obra, sem qualquer vinculacdo

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessdrio a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os O6nus e obriga¢cdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servigos de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis,
referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do érgdo ou entidade da
Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

17.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverda apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 52, 62 e 72 da Resolucdo Confean?1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA serd responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

17.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela

mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo
dos servigos.

17.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
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procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislacao em vigor,
por parte da CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA serd responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a
observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promog¢do da ética e de prevencdo da
corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacdes de corrupc¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n2? 12.846/2013 e do Decreto n2
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administra¢do Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionadrias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

17.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cdpia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

17.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obten¢do das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgao competente, relativas a execugao dos servigos, quando
couber.

17.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das &reas
onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servicos, quando couber.

17.23.3.  Osservicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade com a
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia
dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatdrio mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdao ambiental vigente.

17.24. Todas as despesas para a realizacdo dos servicos de controle tecnoldgico e medigdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia
e concreto, inclusive manutencao e pessoal de apoio e execucao, deverao estar contempladas
na proposta no preco estabelecido para a instalacdo e manutencao do canteiro de obras,
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sendo que ao final dos servicos todos os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

17.25. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

17.26. Salvo disposicGes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execuc¢do do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizagdo.

17.27. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacGes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

17.28. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servicos,
inclusive dos barracdes e instalagdes.

17.29. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrao por conta da
CONTRATADA.

17.30. No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.31. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissao da Ordem de Servico
um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execu¢do do
objeto contratado, sob pena de san¢Ges administrativas.

17.32. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual deverd ser devidamente
anotada no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.33. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacdo.

17.34. Durante a execuc¢do dos servicos, caberda a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia conforme Lei n2 5.194/1966
e Resolugdo Confea n2 407 de 09/08/1996.

17.35. A placa de identificacdo dos servigos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrugdes para a Preparacdo de Placas
de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizagdo de
classe — Anexo 7.

17.36. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se necessario, o
alvara de demolig¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

17.37. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serao feitas anota¢des
diarias contendo no minimo as seguintes informacgdes:

1. Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade
e materiais utilizados;

2. Registros da visita da fiscalizagdo a obra e eventuais determinacgdes realizadas pelos
fiscais da Companhia durante as fiscalizacOes;
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Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

4. IndicagGes dos servigos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

5. Reclamacgbes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugdo por uma das partes.

17.37.1.  Este didrio, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusdo dos servigos de engenharia.

17.38. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.39. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execucdo dos
servigos de engenharia.

17.40. Fazer com que os componentes da equipe de m&o de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

17.41. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execuc¢do do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

17.42. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servico contratado.

17.42.1. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACGES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determina¢gdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

18.5.1. Emitir a Ordem de Servico no prazo compativel, com o cronograma previsto na fase de
planejamento, para a execugao dos servicos.

18.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do

Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as dreas a que estd exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes
a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e respectivas
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responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcri¢cdo
no instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na
formulagdo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condicGes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicGes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econ6mico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIADE EXECUGCAO

20.1. Como garantia para a completa execu¢do das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugdo" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 dias apds a assinatura do mesmo,
em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

20.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢cGes
contratuais.

20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

20.4. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento
provisério do objeto contratado.

20.5. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
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Codevasf.

20.7. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta cladusula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. N3o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigacGes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licita¢des e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, serd cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de RS 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
P Penalidade
a) Pelo n3o atendimento & determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, no 1
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA
através do registro no Diario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por
outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 2
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
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c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 2
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 3
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacio a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacgdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uUteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o
recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

21.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Autoridade
Competente, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

21.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obriga¢cGes, ndo constituindo a relevagao nova¢do contratual nem
desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
22. SANCOES ADMINISTRATIVAS
22.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitacdes da Codevasf

e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

| — Adverténcia;
Il — Multa, na forma da clausula 21 deste termo de referéncia;

Il — Suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:
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a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execu¢do do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucgdo total ou parcial do contrato.

22.1.1. Asancdo prevista no inciso | do subitem 22.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancdo mais elevada poderd ser aplicada.

22.1.2. Asangdo prevista no inciso Il do subitem 22.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou inten¢do desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4 deste
Termo de Referéncia.

22.1.3. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

22.1.4. As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigila; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n2. 11.129/2022.

22.2. Na hipétese do subitem 22.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”
do referido item, a pena de suspensdo podera ser substituida pela sangdo prevista no inciso |
do subitem 22.1.

22.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber,
a penalidade prevista no art. 72 da Lei n? 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
guanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

22.4. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

22.5. Na aplicacdo de san¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditério
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacao de defesa
prévia pelo contratado.
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22.6. As sancOes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdao em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

22.7. Asangao de suspensdo, prevista no subitem 22.1 observara os parametros estabelecidos
no RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacgao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licita¢cdo; ou

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

22.8. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cédigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razdo do disposto no art.
41 da Lei 13.303/2016.

22.9. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, o contratado deverd ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

22.10. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimacdo ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a Codevasf.

CONDICOES GERAIS

22.2. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo, sistemas
informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos
serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s se realizara por expressa
autorizacdao da mesma.

22.3. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigdes.

23. ANEXOS

23.1. Sdo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Declaracdo de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucdo dos Servicos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (sec¢do tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificagbes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentagao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relagao dos municipios na area de atua¢do da Codevasf no estado do Maranhao.
Anexo 12: Quadro Resumo de Quantitativo e de Distribuicdo;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;
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Anexo 14: Relacao dos Ensaios.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS
Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fun¢do da especificidade da obra
ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratagao:

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitara o transito de veiculos
e pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade
de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n2 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatdrios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Pardgrafo 22 do Art. 51).

A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregdo EletrOnico, quais sejam: a Lei n? 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n2 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n2 13.303,
de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.
Justifica-se o procedimento licitatdrio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do servico,
gue sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucdo parcial por produtos
previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrdo (m?2), havendo necessidade de
contratagdes frequentes.

Divulgagdo da Intengdo de Registro de Pregos (IRP):

A divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto é de especificidade da Codevasf.
Serd admitida a adesdo apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n2 1502/2018
— Plendrio TCU: “Nas licitacOes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34
da Lei n? 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢cdo absoluta a revelacdo do orcamento. ”

Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigco/obra n3o possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servico comum
de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execu¢ao do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execugao:

Empreitada por Precos Unitdrios. O pagamento serd por medi¢des das unidades padrdo (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execu¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagao, pois sera pago
somente os servicos efetivamente executados, mediante medi¢Ges periddicas, dos pregos unitarios
demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.
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Justificativa para o parcelamento do objeto:

O objeto a ser licitado foi divido em 5 (cinco) lotes com o intuito de diferenciar os tipos de pavimentacgao
e visando atender as diversas demandas locais. Com o parcelamento do objeto pretende-se proporcionar
uma maior competitividade, pois ao reduzir o valor total da contratacdo em lotes permite-se que
empresas de diversos portes possam participar do certame. Além disso, a divisdo do objeto em lotes
também gera uma economia processual.

Permissao de Participacdo de Consorcios:

Permitida. Serd admitida a participacdo de Consdrcio de até 2 empresas dada a complexidade do
empreendimento, bem como o fato de exigir grupos muito distintos de conhecimento, tais como
desenvolvimento de projetos, levantamentos topograficos, servicos de pavimentacdo e terraplenagem,
ensaios de controle tecnolégicos, dentre outros. Permitindo a participacao de mais de uma empresa como
como exemplo de projeto, além de reforco de capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, podera permitir a
participacdo de maior numero de empresas, inclusive regionais, visando aumentar a competitividade. No
caso de constituicdo de consodrcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execucdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execucdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a conclusdo da
obra, por meio da participagdo de todos os consorciados, como uma Unica empresa.

Permissao de Participa¢ao de Cooperativas:

Ndo permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se enquadra
o objeto da licitagdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo
a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece
aIN5/2017.

Permissao de Subcontratacao:

Permitida. Ndo poderdo ser objeto de subcontratacgdo as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

N3ao obrigatdria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdao executados
0s servigos e suas circunvizinhancas, para tomar pleno conhecimento das condi¢ées e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os
custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucgao, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessdrias para a elaborag¢do da proposta e
execuc¢do do contrato. Faz-se necessdria simples declaragdo do licitante de que tem pleno conhecimento
das condic¢Oes de prestagao dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios é compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 72 do Decreto n2. 7.892, de
23/1/2013, n3o é necessario indicar a dotagdo orcamentdria que somente serd exigida para a
formalizacdo do Contrato.
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“Art. 72 - ...
§ 22 - Na licitacdo para registro de precos ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentadria, que somente

I"

sera exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habi
Desapropriagao:

N3o aplicdvel. As obras serdao executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma ndo sera
necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessdria a elaboragdo do Projeto
de Desapropriacgdo.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto deverd obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n? 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificagdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em questao,
comprove que tenha uma experiéncia minima com obras de pavimentacdo de porte e qualidade
compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade de executar os servicos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A
qualificacdo técnica-operacional é avaliada por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item
9.1.3 deste TR.

Da qualificagdo econdmico-financeira (indices Econdmicos):

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no processo
de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econémica indispensavel a
garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na forma do futuro
contrato. A Lei 13.303/2016, Art. 58, |l, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de
apreciacdo da habilitagdo do licitante é capacidade econOmica e financeira. Diante deste conjunto
normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia sedimentada na Simula n2 289 da
Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve cumprimento. A exigéncia de indices contabeis
de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da licitacdo, conter
parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso
de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade. E prerrogativa da administracdo, e via de
regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro contratado, ndo para construir um muro inutil
de restricdes comprometendo o carater competitivo da licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de
objetos licitados a contratados sem condi¢cGes de honrar os compromissos assumidos perante ela. A
administracdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econdémico-
financeira de quem se propord a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucdo do contrato e evitar restringir o cardter competitivo do certame. Diante da legislacdo e da
jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices contdbeis de liquidez e um de
solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de escolher a melhor proposta, cujo autor
apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o objeto contratado, sem surpresas no
curso da avenca. Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de
liqguidez sdo considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragao Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, prdprios para o fim a que se esta aplicando nesta licita¢do. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econémica aferida pela IN n2
03/2018-MP que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condi¢do absoluta para a
participacdo nas licitagdes eletronicas da Unido). Ademais, como a prdépria sumula indica, ndo ha vedacédo
a adocado de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da proponente
e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral. O consciente de
cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar ter capacidade
plena de cumprir os compromissos.
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1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a
pagar (PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a
capacidade de horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. ldentifica a seguranca apresentada, para pagar todos
compromissos e ainda permanecer com reserva considerdvel, o que assegura sua sobrevivéncia
por bom tempo no mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar
cada real do passivo (menos o patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério de afericao
da saude econdmico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes indices
econOmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatdrio quem ndo os conseguir atendé-los,
sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execu¢do do objeto que ora
lanca na praca aos interessados em contratar sua execucdo, sem agredir o carater competitivo da
licitacdo.

Da apresentacgao de Capital Social:

Com base na Sumula 275 do Tribunal de Contas da Unido, sera exigida na presente licitacdo a
apresentacdo de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela Codevasf no item
(lote) da licitacdo a que concorrer, tendo em vista que a qualificacdo econémico-financeira visa
demonstrar que a licitante dispde, em tese, de capacidade financeira para executar os servicos de
pavimentacdo a ser licitado. Em analise aos processos administrativos de penalizacdo aplicados por esta
Superintendéncia Regional, verificamos a ocorréncia de fornecedores sancionados por inexecu¢do das
Ordens de Servicos de pavimentacdo. Sendo assim, tal exigéncia possibilita a prevencdo da selecdo de
empresas sem condi¢Ges financeiras para a mobilizacdo das frentes de trabalho, evitando a execucgdo
incompleta ou insatisfatéria dos servicos. Ademais, tende a dirimir possivel inexecucdo total ou parcial
por empresas “aventureiras”, afastando o prejuizo no beneficio social a ser alcancado com a contratacdo
e a perda do or¢camento.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execuc¢do é desconhecido no momento licitatério, o licenciamento
ou a dispensa somente é obtido quando da elaboragdo do projeto executivo na fase contratual, quando
se sabera com exatiddo o local de execugdo e se é possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada deverd auxiliar a Codevasf na obtenc¢do do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao drgdo competente. O inicio das obras sera condicionado a obtencédo
da anuéncia ambiental, conforme legislacdao do 6rgao ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servicos objetos deste Termo de Referéncia sdo servigos cujos padrdes de desempenho e qualidade
sdo definidas objetivamente e as especifica¢des sdo usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto,
podem ser considerados como servigos comuns de engenharia.
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ANEXO 2 - DECLARAGAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E DETALHAMENTO DO
BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 —PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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