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ANEXO |
CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE

RAZAO SOCIAL: VIATEC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 18.280.003/0001-91

ENDERECO: QUADRA 401 SUL, AV. TEOTONIO SEGURADO, LOTE 17 SALA 404
FONE: 6398481-0219

EMAIL:FABIO.VIATEC@GMAIL.COM

SITE: WWW.VIATECENGENHARIA.COM.BR

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF

Ref.: Edital n® 01/2023

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° 01/2023 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-assinados,
oferecemos proposta para contratagdo de empresa especializada para a elaboragdo de Estudo de
Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA) e Projeto Basico de Engenharia para construcao de
uma ponte sobre o Rio Parana, vias de acesso e infraestrutura completa, visando o desvio do trafego no
entorno da Barragem do Parana nas proximidades da GO-485 e GO-116, localizadas no estado de

Goias, pelo valor global de R$ 569.999,96 (Quinhentos e sessenta e nove mil novecentos e noventa e
nove reais e noventa e seis centavos), de acordo com a planilha de pregos em Anexo, que é parte
integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servicos no prazo fixado no Edital e
Anexos, observando rigorosamente as especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra
norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendagdes e instrucbes da
CODEVASF, assumindo, desde ja, a integral responsabilidade pela perfeita realizagado dos trabalhos, de
conformidade com as especificagdes. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco
num valor que ndo exceda 5% (cinco por cento) do valor do contrato, para a realizagdo do contrato.

Foram utilizados em nosso orgamento a Taxa de BDI de: 28,28 % e Encargos Sociais: 89,88%. O Regime
Tributario a que estamos sujeitos é o de Lucro Presumido.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, 13/07/2023, representando um compromisso que pode ser
aceito a qualquer tempo antes da expiracéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada um contrato de
obrigagao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos,junto a CODEVASF o Sr. FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS, carteira
de Identidade n° 14.383-050, Orgao Expedidor SSP-MG, ao qual outorgamos os mais amplos poderes

@ Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219
@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A



inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim,
praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa, que
conhece o local e que possui uma avaliagdo dos problemas futuros, que os custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes de localizacdo dos servigos, € que nossa proposta compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal e
nas leis trabalhistas, normas infralegais, convenc¢des coletivas de trabalho e que nao serao transferidos a
CODEVASF a responsabilidade por seu pagamento.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢gdes constantes no presente Edital e seus
Anexos e que em nossa proposta estdo incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que
possam influir direta ou indiretamente no custo de execucgao dos servicos, e, ainda, as despesas relativas a
mobilizagdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer
caso, direito regressivo em relacdo a CODEVASF.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em pauta, e ainda,
que concordamos plenamente com as condigbes constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos
precos propostos estdo inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o
fornecimento.

Atenciosamente,

Palmas TO, 13 de Julho de 2023

VIATEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 18.280.003/0001-91
Fabio Vinicius de Souza Santos
CPF. 015.877.846-45




-4

¥

VIATEC

ENGENHARIA

PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO

CODIGO:

PFP

NOME DA CONSULTORA:
VIATEC ENGENHARIA LTDA.

PROJETO:

Ponte Rio Parana /GO

CONTRATANTE:

Codevasf (9% SR)

BASE: Maio/2023

Base | Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde CuD PU FatorK CT PT
SICRO MO | P8061 [Engenheiro Sénior (Coordenador) més 7,00 8.669,77 22.307,32| 2,573 60.688,39 156.151,24
SICRO MO | P8067 [Engenheiro Sénior — Projetista Ponte més 2,00 11.300,00 29.225,19| 2,5863 22.600,00 58.450,38
SICRO MO | P8066 |Engenheiro Pleno — Projetista Estrada més 1,50 11.294,64 29.503,86| 2,6122 16.941,96 44.255,79
SICRO MO | P8058 [Engenheiro Pleno — Ambiental més 1,50 11.300,00 29.456,84| 2,6068 16.950,00 44.185,26
SICRO MO | P8135 [Administrativo (Secretariado) més 7,00 1.550,00 5.173,90| 3,338 10.850,00 36.217,30
PROP DP V1 |Diarias dia 13,00 160,00 205,25| 1,2828 2.080,00 2.668,25
GOINFRA| LO | 10202 |Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 7,00 250,00 320,70 1,2828 1.750,00 2.244,90
CODE EM M4 |Relatério Final un 1,00 1.478,80 1.897,00 1,2828 1.478,80 1.897,00
CODE SG TP [Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT) ha 1.300,00 - 31,15 - - 40.495,00
CODE SG TP [Servigos Topograficos (exceto LP com RPA) un 1,00 - 56.785,30 - - 56.785,30
CODE SG GT |Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 126.649,54 - - 126.649,54
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS R$ 133.339,15
TOTAL DOS ENCARGOS E DISPESAS DIVERSAS R$ 212.730,97
VALOR TOTAL DA MAO-DE-OBRA E DESPESAS ADIMINISTRATIVAS R$ 346.070,12
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS TOPOGRAFICOS E GEOTECNICOS R$ 223.929,84
TOTAL DA PROPOSTA R$ 569.999,96
NOME DO INFORMANTE: - QUALIFICAGAO
BRUNO MARQUES ROCHA i ENG. CIVIL
ASSINATURA: ‘ ‘ ( DATA:
o 13/07/2023
OBSERVAGAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

Uni - unidade de medigéo do insumo;

Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)

CUD - Custo Unitario Direto do Insumo (sem encargos, taxas e impostos, valor ndo pode ser maior que o Orgado pela Codevasf)

CT - Custo Total (sem encargos, taxas e impostos) - CT = Qde x CUD

FatorK - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos (detalhar composigao nas Planilhas "PFP2.1", "PFP2.2", "PFP3")

PU - Prego Unitario do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PU = CUD x FatorK

PT - Prego Total do Insumo (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposi¢ées da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuagao, incluindo Arquedlogo, Bidlogo, Gedgrafo e Sociodlogo

T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagao

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo

* - Os salarios dos engenheiros foram alterados proporcionalmente considerando o salario minimo vigente a partir de 01/2023.
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SERVICOS TOPOGRAFICOS SoNE
PFP-1.1
NOME DA EMPRESA:
VIATEC ENGENHARIA LTDA.
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Maio/2023
Ponte Rio Parand/GO Codevasf (92 SR)
Cod. Base Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
TP8 CODE Nivelamento Geométrico dos Eixos classe |IN km 8 512,00 4.096,00
TP9 CODE Secgoes Transversais (Nivelamento IIN) km 18,00 256,00 4.608,00
TP16.1 CODE Poligonal classe IIP km 18,00 1.100,00 19.800,00
A.05.000.080359 CPOS Pontos GPS de dupla frequencia (L1/L2) un 20,00 755,00 15.100,00
TP23 CODE Cadastro Fisico ha 500 11,60 5.800,00
TP24 CODE Cadastro Agricola ha 500 4,00 160,00
TP25 CODE Cadastro Juridico ha 500 7,75 250,00
TP26 CODE Cadastro Socioeconomico ha 500 2,55 1.275,00
TP21 CODE Levantamentos Topobatimétricos km 2 820,00 1.640,00
TP20 CODE Levantamentos Ecobatimétricos ha 2 554,00 1.108,00
TP11 ED.5/2022/BSB|Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT) ha 1.300 31,15 40.495,00
4707 ORSE Marco de Concreto (12x18x60cm) un 20,00 42,90 858,00
TP28 CODE Barrote de Madeira (10x10x50cm un 70,00 18,65 1.305,50
TP29 CODE Piquete de Madeira (2x2x20cm) un 180,00 1,56 280,80
PD6 CODE Picada Manual km 4,00 126,00 504,00
TOTAL SERVIGOS TOPOGRAFICOS R$ 97.280,30
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN \ ENG. CIVIL
ASSINATURA: \ | A | iy DATA:
o 13/07/2023
OBSERVAGAO:
Uni - unidade de medigao do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (n&o pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composi¢cdes padrao da Codevasf, ja incluso o FatorK)
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS onen
PFP-1.2
NOME DA EMPRESA:
VIATEC ENGENHARIA LTDA.
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Maio/2023
Ponte Rio Parana/GO Codevasf (9% SR)
Cod. Base Insumos Uni Qde Prego Unitario (PU) Prego Total (PT)
A.07.000.020350 CPOS Sondagem Rotativa: (Des)Mobilizagdo un 1 6.685,52 6.685,52
01.002.0015-0 EMOP |Sondagem Rotativa: @ N em rochas m 40 320,03 12.801,20
01.002.0003-A EMOP |Sondagem Rotativa: em solo m 60 125,15 7.509,00
GT1.41 CODE |Sondagem Rotativa: Desloc/Instalagdo 0-200 m un 7 Ja incluso* -
GT1.4.2 CODE |[Sondagem Rotativa: Desloc/Instalagdo 201-500 m un 1 Ja incluso* -
A.07.000.020476 CPOS Sondagem Percussao: (Des)Mobilizagdo un 1 1.234,48 160,00
A.07.000.020483 CPOS Sondagem Percussao: com SPT - Terrestre m 70 97,20 250,00
02.02.05 SIURB  |Sondagem Percussao: Desloc/Instalagdo 0-200 m un 9 180,52 1.624,68
02.02.06 SIURB |Sondagem Percusséo: Desloc/Instalagdo 201-500 m un 1 270,79 270,79
A.07.000.020486 CPOS |[Sondagem a Trado m 40 89,58 3.583,20
GT5 CODE Pocos de Inspecéo m 20 190,68 3.813,60
E200340122 EMBASA [Ensaio: Umidade Natural un 25 68,87 1.721,75
01.001.0091-A EMOP  |Ensaio: Densidade Natural un 25 48,94 1.223,50
11451 DER-ES [Ensaio de Limites de Liquidez e Plasticidade - por amostra un 25 166,00 4.150,00
4682 ORSE Ensaio: Granulometria por Peneiramento un 25 150,00 3.750,00
01.07.07U COMPESA |Ensaio: Granulometria por Sedimentagao un 25 124,27 3.106,75
E200340125 EMBASA |Ensaio: Compactagdo Proctor Normal un 25 163,57 4.089,25
E200340116 EMBASA |Ensaio: Massa Especifica Real dos Gréaos un 25 65,78 1.644,50
97.01.18 SUDECAP [Ensaio: Adensamento Oedométrico un 10 165,00 1.650,00
GT6.1.10 CODE Ensaio: Triaxial UU i consolidado fi drenado un 5 822,95 4.114,75
GT6.1.11 CODE Ensaio: Triaxial CU consolidado fi drenado un 5 1.129,48 5.647,40
GT6.1.12.1 CODE Ensaio: Expansao colapsividade em anéis de adensamento un 15 380,80 5.712,00
GT6.1.12.2 CODE Ensaio: Determinagéo da pressao de expansao un 15 300,93 4.513,95
E200320120 EMBASA |Ensaio: Dispers@o Granulometria Comparativa un 10 287,40 2.874,00
E200320121 EMBASA |Ensaio: Dispersdo Crumb Test un 10 122,19 1.221,90
GT6.1.15 CODE Ensaio: Perda de Agua 5 estagios un 10 361,18 3.611,80
GT6.1.16.1 CODE Ensaio: Analise Quimica da Areia un 10 272,00 2.720,00
GT6.1.16.2 CODE Ensaio: Mineralogia da Areia un 10 315,00 3.150,00
GT6.1.17 CODE Ensaio: Analise Petrografica/Mineralogia un 10 317,00 3.170,00
GT6.1.18 CODE |Ensaio: Abraséo “LOS ANGELES” un 10 248,00 2.480,00
GT6.1.19 CODE Ensaio: Reatividade Potencial un 10 830,00 8.300,00
97.01.20 SUDECAP |Ensaio: Permeabilidade Vertical de Carga Variavel un 20 300,00 6.000,00
95.08.02 SUDECAP [Ensaio: Retirada de Amostra Indeformada un 15 600,00 9.000,00
GT6.1.22 CODE Ensaio de Permeabilidade "in situ” un 20 305,00 6.100,00
TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 126.649,54
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAGAO:
BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN ENG. CIVIL
ASSINATURA: | DATA:
13/07/2023
LEGENDA:
Uni - unidade de medigao do insumo;
Qde - Quantidade do Insumo (ndo pode ocorrer alteragéo pela Licitante)
PU - Prego Unitario (composigdes padréao da Codevasf, ja incluso o FatorK)
PT - Preco Total (incluido encargos, taxas e impostos) - PT = Qde x PU
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DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

CODIGO:

PFP-2.1

NOME DA CONSULTORA:
VIATEC ENGENHARIA LTDA.

PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Maio/2023
Ponte Rio Parana /GO Codevasf (Sede)
Cod "

Base Sicro Cod1 | Cod2 Categoria / Insumo K1 K2 K3 K4 Ka
SICRO| P8061| MO PO |Engenheiro Sénior (Coordenador) 85,58% 15,00% 16,62% 10,00% 2,5730
SICRO| P8067 | MO P1 |Engenheiro Sénior — Projetista Ponte 86,61% 15,00% 16,62% 10,00% 2,5863
SICRO| P8066 | MO P2 |[Engenheiro Pleno — Projetista Estrada 88,63% 15,00% 16,62% 10,00% 2,6122
SICRO | P8058 MO P2 |Engenheiro Pleno — Ambiental 88,21% 15,00% 16,62% 10,00% 2,6068
SICRO| P8135 MO A1 |Administrativo (Secretariado) 145,21% 15,00% 16,62% 10,00% 3,3380

NOME DO INFORMANTE:

QUALIFICAGAO

BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN ENG. CIVIL
ASSINATURA: DATA

13/07/2023
OBSERVACAO:

Alocar os Insumos MO, com respectivo FatorK, dentro da categoria de vinculo contratual (com ou sem) de cada tipo de profissional

K1 - Encargos Sociais - Valores obtidos do Relatério de Consolidagdo dos Custos de Mao de obra do SICRO (Tabela 1 - Consolidagdo dos custos de mao de obra - Tabela de

Pregos de Consultoria - més de referéncia: janeiro 2023
K2 - Custos da Administragao Central

K3 - Despesas Fiscais - 16,62

K4 - Remuneragéo da empresa (LUCRO)

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mo de Obra COM VINCULO (incide apenas no Insumo Codigo M.O.)

Ka = (1+K1+K2)x (1+K3)x (1+Ka)
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DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: K e
: AC
PFP-3
NOME DA CONSULTORA:
VIATEC ENGENHARIA LTDA.
PROJETO: CONTRATANTE: BASE: Maio/2023
Ponte Rio Parana /GO Codevasf (92 SR)
- VALORES
DISCRIMINACAO
% precgo % custo R$
K' (%) K (%)
K4 |DESPESAS FISCAIS (%) (%)
14,25% 16,62%
1 |ISS 5,00% 5,83%
2 |PIS 1,65% 1,92%
COFINS 7,60% 8,86%
K3 |REMUNERAGAO DA EMPRESA (LUCRO) 10,00%
K2 |CUSTOS DA ADMINISTRAGAO CENTRAL 15,00%
Custos da administracédo central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e
4 - . - . . = . 10,00%
pessoal administrativo ndo diretamente vinculado a prestagéo dos servigos)
Outras despesas que afetam o custo de produgéo como treinamento, biblioteca,
5 . - T 3,00%
programa de qualidade, programa de beneficios, auditoria interna e externa
Despesas fixas e variaveis com patriménio, aluguéis, comunicagdo, manutengao e
6 . ; . . 2,00%
transporte nao diretamente relacionados com o custo direto dos servigos
Kc |TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS 1,2828
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN ENG. CIVIL
ASSINATURA: 7 DATA:
13/07/2023
Observacéo:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRACAO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MAO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTACAO DOS SERVICOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa ou em Regime de Incidencia Ndo Acumulativa de acordo com a forma de apuragdo do

lucro no IRPJ. APRESENTAR COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses em caso de aplicacdo de
"percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NAO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS,
DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FORMULA:
K4'={[1/(1-K4)]-1}x100
K4'={[1/(1-0,1425)]-1}x 100
Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e ME)
Kc=(1+K3)x (1+K4)
K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da M&o de Obra (MO)

K83 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administragéo
Central (K2)

K4 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mao de Obra com encargos (MO x Ka ou Kb), demais Custos (DP e EQ), e Custos da Administragéo
Central (K2) e Lucro (K3)

ISS- O ISS informado na proposta da licitante deve corresponder ao seu domicilio fiscal.
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CODIGO:
INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO CRO-1
Cod1 Cod2 Categoria / Insumo Uni Qde cub PU FatorK 1. EP 2.LP.com RPA.| 3.EVTEA | 4. Est. Geo. e Top. 5.PB
SICRO P8061 Engenheiro Sénior (Coordenador) més 7,00 8.669,77 22.307,32| 2,5730 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00
SICRO P8067 Engenheiro Sénior — Projetista Ponte més 2,00 11.300,00 29.225,19| 12,5863 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
SICRO P8066 Engenheiro Pleno — Projetista Estrada més 1,50 11.294,64 29.503,86( 2,6122 0,00 0,00 0,50 0,00 1,00
SICRO P8058 Engenheiro Pleno — Ambiental més 1,50 11.300,00 29.456,84| 12,6068 1,00 0,00 0,50 0,00 0,00
SICRO P8135 Administrativo (Secretariado) més 7,00 1.550,00 5.173,90| 3,3380 2,00 0,00 2,00 0,00 3,00
CODE V1 Diarias dia 13,00 160,00 205,25| 1,2828 7,00 0,00 0,00 0,00 6,00
PROP E8891 Pick-up Cab. Dupla 2.8 4x4 Diesel dia 7,00 250,00 320,70 1,2828 5,00 0,00 0,00 0,00 2,00
CODE M4 Relatério Final un 1,00 1.478,80 1.897,00 1,2828 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
CODE | ED.5/2022/BSB |Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT) ha |1.300,00 - 31,15 - 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00
CODE TP Servigos Topograficos (exceto LP com RPA) un 1,00 - 160,00 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
CODE GT Total Servigos Geotécnicos un 1,00 - 250,00 - 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
N o
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OBSERVAGAO:

P - Profissionais nivel superior nas areas de Engenharia, Quimica, Arquitetura, Agronomia e Veterinaria, conforme disposicdes da Lei 4.950-A/66

S - Profissionais de nivel superior nas demais areas de atuag&o, incluindo Arquedlogo, Bi6logo, Gedgrafo e Sociodlogo
T - Profissionais de nivel médio técnico nas diversas areas de atuagdo

A - Profissionais de nivel médio de apoio técnico-administrativo
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CRONOGRAMA SIMPLIFICADO és
Produtos Uni Qde 1 2 3 4 5 6 7
Estudos Preliminares més 2 1 1 0 0 0 0 0
Levantamento Planialtimetrico com RPA (VANT) més 1 0 1 0 0 0 0 0
Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental més 2 0 0 1 1 0 0 0
Estudos Geotécnicos e Topograficos més 1 0 0 0 0 1 0 0
Projeto Basico més 3 0 0 0 0 1 1 1
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SETIMA ALTERACAO CONTRATUAL

VIATEC ENGENHARIA LTDA

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito, FABIO VINICIUS DE
SOUZA SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhéo parcial de bens, engenheiro civil,
natural de Belo Horizonte — MG, nascido em 19.11.1986, filho de Geraldo Acacio dos Santos e Ana
Maria de Souza Santos, residente e domiciliado a Rua Corrego Machado Qd. 36 Lote 08 Casa 01 —
Loteamento Berta Ville — Palmas - TO, CEP: 77.059-042, portador da Carteira Nacional de
Habilitagdo de n® 04970838079, expedida pelo Departamento Nacional de Transito - DETRAN/MG
e CPF n° 015.877.846-45 e BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN, brasileiro, casado sob o
regime de comunh&o universal de bens, engenheiro civil, natural de S&o Paulo - SP, nascido em
23.06.1983, filho de Adriana Marques Moreira Rocha, residente e domiciliado Qd. ARSE 21
Alameda 03 Lote 03 Apto 1702 — Plano Diretor Sul, Palmas — TO, CEP: 77.020-502, portador da
cédula de Identidade de n® 1.503.968 22 via, expedida pela Secretaria da Seguranca Publica do
Estado do Tocantins em 19.05.2017 e CPF n° 052.214.776-37, constituidos Unicos sécios da
empresa: “VIATEC ENGENHARIA LTDA”, sociedade empreséria limitada, com domicilio
comercial sito & Qd. 401 Sul Av. Joaguim Teotdnio Segurado, Lote 17 Sala 404 (ACSU SO 40
Conj. 01) — Plano Diretor Sul — Palmas - TO, CEP: 77.015-550, com o contrato social devidamente
cadastrado na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o0 n°® 172.00416213, por despacho em
sessdo do dia 24.05.2013, inscrita no CNPJ sob o n° 18.280.003/0001-91, resolvem em comum
acordo alterar pela sétima vez o seu contrato primitivo e alteragdes posteriores sob as clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade passara a ter como objetivo social a exploracdo do ramo de:
7112-0/00 — Servicos de Engenharia;
4120-4/00 — Construgao de Edificios;
4211-1/01 - Construcdo de Rodovias e Ferrovias;
4213/8-00 — Obras de Urbanizagdo — Ruas, Pragas e Calgadas;
4212-0/00 — Construcédo de Obras de Arte Especiais;
4311-8/01 — Demolicdo de Edificios e Outras Estruturas;
4311-8/02 — Preparacéo de Canteiro e Limpeza de Terreno;
7111-1/01 - Atividades Técnicas Relacionas a Arquitetura;
7711-0/00 — Locacéo de Veiculos de Transporte sem Condutor;
4321-5/00 — Instalagdo de Equipamentos para Geragdo de energia Elétrica por fonte Solar em
Instalagbes Prediais;
4322-3/01 — Instalacdo de Placas Coletoras para Instalages Térmicas Alimentadas por Energia
Solar.

Paragrafo Unico: O objeto do estabelecimento sede (matriz) é o seguinte:
7112-0/00 — Servicos de Engenharia;

4120-4/00 — Construgao de Edificios;

4211-1/01 - Construcdo de Rodovias e Ferrovias;

4213/8-00 — Obras de Urbanizagdo — Ruas, Pragas e Calgadas;

4212-0/00 — Construcédo de Obras de Arte Especiais;

4311-8/01 — Demolicdo de Edificios e Outras Estruturas;

4311-8/02 — Preparacédo de Canteiro e Limpeza de Terreno;

7111-1/01 - Atividades Técnicas Relacionas a Arquitetura;

7711-0/00 - Locacéo de Veiculos de Transporte sem Condutor;
4321-5/00 — Instalagdo de Equipamentos para Geragdo de energia Elétrica por fonte Solar em
Instalagbes Prediais;
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4322-3/01 — Instalacdo de Placas Coletoras para Instalages Térmicas Alimentadas por Energia
Solar.
CLAUSULA SEGUNDA

O capital social da sociedade que é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em
500.000 (quinhentas mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, a partir deste ato passara a ser de
R$ 2.000.000,00 (dois milhdes de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhGes) de quotas de R$ 1,00
(hum real) cada uma, havendo portando em acréscimo de R$ 1.500.000,00 (hum milhdo e
quinhentos mil reais), que seré integralizado com o saldo da conta de Lucros Acumulados, existente
no balanco patrimonial encerrado no dia 31.12.2022.

CLAUSULA TERCEIRA

O capital social da sociedade que é de R$ 2.000.000,00 (dois milhGes de reais), dividido em
2.000.000 (dois milhdes) de quotas de R$ 1,00 (hum real), cada uma, subscritas e integralizadas
pelos sdcios em moeda corrente do pais, na seguinte proporgao:

socClIos QUOTA VALOR %

Bruno Marques Rocha Hahmann 1.600.000 1|.-\)6$£)0.000,00 80

Fabio Vinicius de Souza Santos 400.000 400.000,00 20

TOTAL 2,000,000 200000000 100
CLAUSULA QUARTA

Em conseqiiéncia das alteragdes procedidas neste ato, 0s sdcios resolvem editar o seguinte
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO, com prevaléncia sobre os anteriores, para os fins e
efeito de direito, de acordo com as seguintes clausulas:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Por este instrumento particular e na melhor forma do direito: FABIO VINICIUS DE
SOUZA SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo parcial de bens, engenheiro civil,
nascido em 19.11.1986, filho de Geraldo Acacio dos Santos e Ana Maria de Souza Santos, residente
e domiciliado & Rua Cérrego Machado Qd. 36 Lote 08 Casa 01 — Loteamento Berta Ville — Palmas -
TO, CEP: 77.059-042, portador da Carteira Nacional de Habilitacdo de n°® 04970838079, expedida
pelo Departamento Nacional de Transito — DETRAN/MG e CPF n° 015.877.846-45 e BRUNO
MARQUES ROCHA HAHMANN, brasileiro, casado sob o regime de comunhdo universal de
bens, engenheiro civil, natural de Sdo Paulo - SP, nascido em 23.06.1983, filho de Adriana Marques
Moreira Rocha, residente e domiciliado Qd. ARSE 21Alameda 03 Lote 03 Apto 1702 — Plano
Diretor Sul, Palmas — TO, CEP: 77.020-502, portador da cédula de Identidade de n° 1.503.968 22
via, expedida pela Secretaria da Seguranca Publica do Estado do Tocantins em 19.05.2017 e CPF n°
052.214.776-37.

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira com o nome empresarial de: “VIATEC ENGENHARIA LTDA” e adotou
0 nome de fantasia de “VIATEC ENGENHARIA”.

CLAUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade fica situada a Qd. 401 Sul Av. Joaquim Teot6nio Segurado, Lote 17
Sala 404 (ACSU SO 40 Conj. 01) — Plano Diretor Sul — Palmas - TO, CEP: 77.015-550.
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CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade tem como objetivo social a exploracéo do ramo de:
7112-0/00 — Servicos de Engenharia;
4120-4/00 — Construgao de Edificios;
4211-1/01 - Construcdo de Rodovias e Ferrovias;
4213/8-00 — Obras de Urbanizagdo — Ruas, Pragas e Calgadas;
4212-0/00 — Construcédo de Obras de Arte Especiais;
4311-8/01 — Demolicdo de Edificios e Outras Estruturas;
4311-8/02 — Preparacéo de Canteiro e Limpeza de Terreno;
7111-1/01 - Atividades Técnicas Relacionas a Arquitetura;
7711-0/00 - Locacéo de Veiculos de Transporte sem Condutor;
4321-5/00 — Instalagdo de Equipamentos para Geragdo de energia Elétrica por fonte Solar em
Instalagbes Prediais;
4322-3/01 — Instalacdo de Placas Coletoras para Instalagdes Térmicas Alimentadas por Energia
Solar.

Paragrafo Unico: O objeto do estabelecimento sede (matriz) é o seguinte:
7112-0/00 — Servicos de Engenharia;
4120-4/00 — Construgao de Edificios;
4211-1/01 - Construcdo de Rodovias e Ferrovias;
4213/8-00 — Obras de Urbanizagédo — Ruas, Pragas e Calgadas;
4212-0/00 — Construcédo de Obras de Arte Especiais;
4311-8/01 — Demolicdo de Edificios e Outras Estruturas;
4311-8/02 — Preparacéo de Canteiro e Limpeza de Terreno;
7111-1/01 - Atividades Técnicas Relacionas a Arquitetura;
7711-0/00 - Locacéo de Veiculos de Transporte sem Condutor;
4321-5/00 — Instalagdo de Equipamentos para Geragdo de energia Elétrica por fonte Solar em
Instalagbes Prediais;
4322-3/01 — Instalacdo de Placas Coletoras para Instalages Térmicas Alimentadas por Energia
Solar.
CLAUSULA QUARTA

O prazo de duracdo da sociedade é por tempo indeterminado e teve o inicio nas suas
atividades comerciais em 15.05.2013.
CLAUSULA QUINTA

A sociedade podera, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no
pais ou fora dele, por ato da sua administracdo ou por deliberagdo dos sdcios.

CLAUSULA SEXTA

O capital social da sociedade que é de R$ 2.000.000,00 (dois milhGes de reais), dividido em
2.000.000 (dois milhdes) de quotas de R$ 1,00 (hum real), cada uma, subscritas e integralizadas
pelos sdcios em moeda corrente do pais, na seguinte proporgao:

SOCIOS QUOTA VALOR %

R$
Bruno Marques Rocha Hahmann 1.600.000 1.600.000,00 80
Fabio Vinicius de Souza Santos 400.000 400.000,00 20
TOTAL 2.000.000 2.000.000,00 100
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CLAUSULA SETIMA

A administracdo da sociedade serd exercida pelos dois socios, FABIO VINICIUS DE
SOUZA SANTOS e BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN, sendo-lhes autorizado o uso
do nome empresarial, a quem cabe os poderes e responsabilidades da representacdo ativa e passiva
da sociedade, em juizo ou fora dele, podendo praticar todos 0s atos compreendidos no objeto social,
sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em
negdcios estranhos ao interesse social ou assumir obrigacdes seja em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade, sem autorizacdo do outro
socio.

CLAUSULA OITAVA

Todos os documentos que disserem respeito a sociedade poderdo ser assinados pelos dois
socios, FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS e BRUNO MARQUES ROCHA
HAHMANN, em conjunto ou individualmente.

CLAUSULA NONA

Os dois socios, FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS e BRUNO MARQUES
ROCHA HAHMANN, terdo direito de proceder a uma retirada mensal, a titulo de “pré-labore”,
observadas as disposi¢cOes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA

A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralizacéo do capital social.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

A sociedade ndo entrard em dissolucdo, interdicdo ou liquidacdo pela retirada, morte ou
inabilitacdo de quaisquer dos socios, ndo havendo acordo entre o sdcio remanescente e 0s
herdeiros do socio falecido, interdito ou inabilitado, os valores de seus haveres serdo apurados e
liquidados com base na situagdo patrimonial da sociedade, & data da resolucdo, verificada em balanco
especialmente levantado.

Paragrafo Unico — O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relagao a seus socios.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

As quotas do capital social sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sdcio, a quem fica assegurado, em igualdade de condices e
preco direito de preferéncia para a sua aquisicdo se postas a venda, formalizando, se realizada a
cessdo delas, a alteracdo contratual pertinente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, os administradores prestardo
contas justificadas de sua administracdo, procedendo a elaboragdo do inventario, do balanco
patrimonial e do balanco de resultado econdmico, cabendo aos socios, na propor¢do de suas quotas,
0s lucros ou perdas apuradas.

Paragrafo unico: Os lucros ou prejuizos apurados serdo distribuidos ou suportados pelos sécios na
propor¢do de sua participacdo no capital social, ou poderd ainda a critério dos sdcios e no
atendimento dos interesses da sociedade, o total ou parte dos lucros podera ser destinado a formacéo
de reservas de lucros, para posterior aumento do capital social da sociedade.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, 0s sdcios, em reunido,
deliberaréo sobre as contas e designardo administrador quando for o caso, e qualquer outro assunto
constante da ordem do dia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que néo estdo impedidos de exercerem
a administracdo da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenacdo criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos
publicos; ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorréncia,
contra as relages de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

A sociedade elege o foro desta comarca de Palmas — TO, com renuncia expressa de qualquer
outro por mais especial que seja para dirimir qualquer duvida do presente contrato ou divergéncia da
sociedade.

E, por estarem assim justos e combinados, os sdcios firmam o presente instrumento de
alteracdo contratual em uma Unica via, assinando-a, para que possa surtir os efeitos legais desejados.

Palmas — TO., 03 de Maio de 2023.

FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS

Sécio/Administrador

BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN

Sécio/Administrador
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MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestao e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

Pagina 6 de 6

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

01587784645 FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS

05221477637 BRUNO MARQUES ROCHA
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 11:33 SOB N°® 20230195474,
PROTOCOLO: 230195474 DE 17/05/2023.
CODIGO DE VERIFICACAO: 12307426879. CNPJ DA SEDE: 18280003000191.
NIRE: 17200416213. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/05/2023.

:JU_CET|NS VIATEC ENGENHARIA LTDA
ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETARIO-GERAL
ww.simplif‘f.ga,to.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito d comprovacdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos codigos ds verificacao.




CNH Digital

Departamento Nacional de Transito

QR-CODE

DOC. IDENTIDADE/CRG EMISSOR/UF
(E—?-.':Eaf.iis'fli:-i' S5F MG

[- DATA NASCIMENTO
1

VALIDA EM TODO
O TERRITORIO NACIONAL
2238689119

OESERVACOES

Documento assinado com certificado digital em conformidade

o Wi W A ATiE 8 o -
com a Medida Provisoéria n° 2200-2/2001. Sua validade podera

(23} ASSINATURA B0 PORTADOR fi d iod Assinador S
= Local DATA EMISSAD ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.
) [!-:\|.|‘1.-'-..‘-. ] ] F'.'-i f03/2021
g As orientag8es para instalar o Assinador Serpro e realizar a
W0 ke B validagao do documento digital estdo disponiveis em:
o R R e i 96 < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opcéo Validar
m .
o TOCANTINS — Assinatura.
LS R — - e
~ DENATRAN CONTRAN SERPRO / DENATRAN
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28/06/2022 14:43 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAQ | D47A DE ABERTURA
1 iz;zlsaolgoyoom-m CADASTRAL 24/05/2013

NOME EMPRESARIAL
VIATEC ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
VIATEC ENGENHARIA ME

CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Servigos de engenharia (Dispensada *)

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
41.20-4-00 - Construcao de edificios

42.11-1-01 - Construgao de rodovias e ferrovias

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calcadas
42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais
43.11-8-01 - Demolicao de edificios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparagao de canteiro e limpeza de terreno
71.11-1-00 - Servigos de arquitetura (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locagao de automoéveis sem condutor

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
Q 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO SN LOTE 17 SALA 404 CONJ 01 ACSU SO 40
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
77.015-550 PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

(63) 8481-0219

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fdedkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 24/05/2013

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fdeddkkkdk Fedekdededkdk

(*) A dispensa de alvaras e licengas é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolugdo CGSIM n° 51, de 11 de
Jjunho de 2019, ou da legislagdo prépria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, ndo tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto as atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/06/2022 as 14:43:20 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11
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Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaracgio
Declaramos para os fins previstos na Lei n* 8.666, de 1993, conforme documentacio registrada no SICAF, que a
situag¢do do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 18.280.003/0001-91 DUNS®: 90*****93

Razio Social: VIATEC ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: VIATEC ENGENHARIA

Situagio do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/04/2024
Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

MEL: Nio

Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorréncias e Impedimentos
Ocorréncia: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Niveis cadastrados:

I - Credenciamento
II - Habilitagao Juridica
IIT - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGEN Validade: 08/10/2023

FGTS Validade: 15/07/2023

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade: 26/08/2023
IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 12/08/2023

Receita Municipal Validade: 15/08/2023

V - Qualificagio Técnica
VI - Qualifica¢io Econdmico-Financeira
Validade: 30/04/2024

Esta declaragio é uma simples consulta e nio tem efeito legal

Emitido em: 12/07/2023 10:14 1 de 1
CPF: 015.877.846-45  Nome: FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
Ass:
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: VIATEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.280.003/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragido direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:41:02 do dia 10/04/2023 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 07/10/2023.

Cddigo de controle da certidao: BC1D.FC48.5CCE.EB72

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS Numero da Certid&o:
SECRETARIA DA FAZENDA 4805664
SUPERINTENDENCIA DE GESTAO TRIBUTARIA

DIRETORIA DE GESTAO DE CREDITOS FISCAIS

COORDENADORIA DA DiVIDA ATIVA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO - PESSOA JURIDICA

IDENTIFICAQAO DO CONTRIBUINTE:
RAZAO SOCIA VIATEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ 18.280.003/0001-91 INSCRICAO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONOMICA:
ENDERECO: QD 401 SUL, AV JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO
MUNICIPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:
LICITACAO

HISTORICO:
NAO CONSTA DEBITO INSCRITO EM DIiVIDA ATIVA

Fundamentacéo Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito
de a Fazenda Publica Estadual, inscrever e cobrar qualquer divida de responsabilidade do contribuinte acima,

que vier a ser apurada.
Validade - O prazo de validade da certiddo é de trinta dias contado da data da sua emisséo.

A autenticidade desta Certiddo devera ser confirmada via Internet, no endereco http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidao expedida com erro, dolo, simulacédo ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , 0 servidor que a expediu,
pelo crédito tributario, assegurando o direito de regresso.

Data Emissdo: Segunda-feira, 10 de Jul ho de 2023 - 09h 35m 59s Emitida Via INTERNET

Atencéo:
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Esta certtiddo esta vinculada ao namero do CPF, CNPJ ou Inscrigdo Estadual.

Esta Certidao foi emitida no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins http:// www.to.gov.br/sefaz
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PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANCAS
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA

K

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 18.280.003/0001-91
Contribuinte: VIATEC ENGENHARIA LTDA Inscricdo: 244380
Endereco oficial: ACSU SO 40, AV. TEOTONIO SEGURADO, , LOTE 17 SALA 404 CONJ 01 ACSU SO 40, PALMAS-TO

Endereco de correspondéncia: 401 S, AV. TEOTONIO SEGURADO, N° SN, LOTE 17 SALA 404 CONJ 01 ACSU SO 40,
PALMAS-TO

Finalidade: Licitacdo

E certificado que, nesta data, ndo constam débitos pendentes em nome da pessoa juridica acima identificada, relativos a
tributos municipais, inclusive em Divida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal cobrar e inscrever quaisquer
dividas que vierem a ser apuradas.

Esta Certiddo refere-se exclusivamente a situacdo da pessoa juridica no dmbito da Secretaria de Financas da Prefeitura
Municipal de Palmas.

Atencédo: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
Base legal: art. 138 da Lei Complementar n° 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Codigo Tributario Nacional.

A aceitacdo da presente Certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na internet, no enderego
http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/, ou em qualquer Agéncia de Rendas da Secretaria de Finangas, através do
numero identificador e do codigo de validacédo logo abaixo:

Numero identificador: 18.280.003/0001-91
Cddigo de validacdo: cb400.0f9c0.5ce8c-921824

Palmas, 10 de Julho de 2023 as 09:47.

Certidao vélida até 8 de Setembro de 2023
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Nome: VI ATEC ENGENHARI A LTDA (MATRI Z E FILIAIS)

CNPJ: 18.280.003/0001-91

Certidédo n°: 6621219/2023

Expedi ¢do: 13/02/2023, as 09:41:04

Val i dade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que VIATEC ENGENHARI A LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 18.280.003/0001-91, NAO CONSTA cono i nadi npl ente no
Banco Naci onal de Devedores Trabal histas.

Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabilidade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatodria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Tr abal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou demmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigdo:  18.280.003/0001-91
Razao
Social:

Endereco: QD 104 SUL AVENIDA LO 1 LOTE 17 SALA 04 / PLANO DIRETOR SUL /
PALMAS / TO / 77020-020

VIATEC ENGENHARIA LTDA

A Caixa EconOmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacdes com o FGTS.

Validade:06/07/2023 a 04/08/2023

Certificagdo Numero: 2023070601494021173823

Informacao obtida em 10/07/2023 09:42:44

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a \verificacgdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Financgas
Diretoria de Administracdo Tributaria
19 de Outubro de 2021 as 12:58

FORMULARIO DE
INFORMACOES
CADASTRAIS
FIC - PESSOA JURIDICA

CCP

268681

Inscricdo Municipal

244380

INFORMACOES GERAIS

Natureza: ALTERACAO Tipo Inscrigcdo: DEFINITIVO

Data Evento: 18/06/2013

Estabelecimento: COM ESTABELECIMENTO

Horério de Funcionamento: COMERCIAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/Razéao Social: VIATEC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 18.280.003/0001-91

Nome Fantasia: VIATEC ENGENHARIA

Natureza Juridica: 2.062 - Sociedade Empreséria Limitada

Tipo Registro: JUNTA N° Registro: 17200416213

Data Registro: 24/05/2013

Telefone Fixo: (63) 8481-0219 Celular: (63) 8481-0219

Email: fabio@viatecengenharia.com.br

ENDERE(;O ATIVIDADE - mesmo enderego para correspondéncia

Bairro/Quadra/Setor: 104 SUL - | (ACSE 1)

Logradouro: AV. LO 01 (AV. LO 01)

Ql/Lote: CONJ. 04 (026) Namero:17 CEP: 77020-020 Area: 50,00 m?
ATIVIDADE(S)

Cédigo/Descricao: Inicio: Término: Princ.
7112000 - SERVICOS DE ENGENHARIA 14/06/2013 X
7111100 - SERVICOS DE ARQUITETURA 14/06/2013

7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 14/06/2013

PARTICIPACAO DA SOCIEDADE (SOCIOS DIRETORES)

Nome: CPF/CNPJ: Entrada: Adm.
FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS 015.877.846-45 14/06/2013 X

Endereco: VERIFICAR, VERIFICAR, N° SN, SETOR BERTAVILLE QD. 36 LOTE 08 CASA 01,

77260-000

Identidade: 04970838079

JOICE HAHMANN

006.506.351-16 16/08/2018

Endereco: 204 SUL, QI. 01, LOTE 002, N° 03, APTO 1702, 77020-502

Identidade: 01497243743

RESPONSAVEL TECNICO

CNPJ: 02.944.297/0001-79 Nome: OCTO - ORG. CONTABIL DO TOCANTINS EIRELI

Relagdo com a Empresa: CONTADOR Inscrigcdo Municipal: 6318-5

| N° Inscrigdo CRC/UF: 0071/TO

Enderego: 206 SUL, ALAMEDA 15, QI. H, LOTE 002, N° 01, APTO 01, 77020-518

Telefone Fixo: (63) 3215-2436 Celular: (63) 8405-5789

| Email: OCTO.CONTABIL@QUOL.COM.BR

ASSINATURAS

Contribuinte Responsavel Técnico

Orgéo Receptor (com data)

30
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO R A - o N° 486309/2023

PESSOA JURIDICA C E T Emisséo: 28/0/3/2023

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Validad ) e
allaade:

Chave: 2bxdY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa ndo se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Tocantins -
CREA-TO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita a(s) atribuicdo(¢oes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: VIATEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 18.280.003/0001-91
Registro: 0000003242
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 500.000,00
Data do Capital: 29/04/2021
Faixa: 3
Objetivo Social: SERVICOS DE ENGENHARIA; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE RODOVIAS, FERROVIAS, OBRAS URBANAS E
OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; DEMOLICAO E PREPARACAO DO TERRENO; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ARQUITETURA E
ENGENHARIA E LOCACAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOS. EMPRESA HABILITADA PARA A ATIVIDADE DE ENGENHARIA

CIVIL, FICANDO A MESMA
RESTRITA AS ATRIBUICOES DE SEUS RESPONSAVEIS TECNICOS.

Restricdes Relativas ao Objetivo Social:

Endereco Matrizz QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, LOTE 17, SALA 404, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO,
77015550

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 29/07/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 32560

Descrig¢ao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA JURIDICA

Informacgdes / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infracao

Nada consta

Responsaveis Técnicos
Profissional: WARLEY ALVES DE SOUSA
Registro: 2419342445
CPF: 053.*** ***.02
Data Inicio: 12/08/2021
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuicdo: ARTIGO 7 DA LEI 5.194 66, ARTIGO 33 DO DECRETO 23.569 33 (EXCETO ALINEAS B, C, D, E) E ARTIGOS 8 E 9 DA
RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Profissional: SIMONE MACIEL DE SOUZA
Registro: 2403964514
CPF: 346.*** ***.91
Data Inicio: 13/05/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRA AMBIENTAL
Atribuicdo: AS PREVISTAS NA RESOLUCAO 447/2000 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO N©° 486309/2023
¢ CREA-TO
PESSOA JURIDICA [P
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:_':520' ii//zzﬁizii
alidade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Chave: 2bxdY

Profissional: BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN
Registro: 1404711791
CPF: 052.*** ***.37
Data Inicio: 15/05/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 2bxdY
3§npresso em: 28/03/2023 as 11:10:42 por: adapt, ip: 192.168.100.1
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CERTIDAO ?’EgsEg/{S;ig?ciQU"AcAo C REA_TO N° 486308/2023
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 5“:?:510: ii//zzﬁi?)ii
allaade:

Chave: 3y7A6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado ndo se encontra em débito com o
CREA-TO.

Interessado(a)
Profissional: BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN
Registro: 1404711791

CPF: 052 %% ***.37

Endereco: Fkkkkkkkkkkkkk

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 10/09/2009

Data Final: Indefinido

NUmero do Visto: 202907/V

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuigdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituigéo de Ensino: CENTRO UNIV. DA FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA
Data de Formacéao: 29/08/2007

Descrigao
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agdo penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
paratodos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Vélido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infracdo

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: CONSTRUTORA AIRES GUIMARAES LTDA
Registro: 0000002876
CNPJ: 12.655.160/0001-58
Data Inicio: 29/05/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO CAMPOS LINDOS

Registro: 1000069858

CNPJ: 47.739.301/0001-03

Data inicio: 28/09/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: VIATEC ENGENHARIA LTDA
Registro: 0000003242

CNPJ: 18.280.003/0001-91

Data inicio: 15/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3y7A6
3£npresso em: 28/03/2023 as 11:09:26 por: adapt, ip: 192.168.100.1 Eh.'_ .


Usuario
Realce

Usuario
Realce


Pagina 2/2

A5
‘Q? CERTIDAO I:EgsEgI{SFEI;?CE\QUITACAO C REA_TO N° 486308/2023

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 28/03/2023
Validade: 31/03/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Chave: 3y7A6

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO RESTAURA CIDADES
Registro: 1000059712

CNPJ: 43.267.738/0001-22

Data inicio: 12/11/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO FORMOSO DO ARAGUAIA
Registro: 1000017840

CNPJ: 26.679.088/0001-03

Data Inicio: 07/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSORCIO EDECONSIL/VIATEC
Registro: 1000074541

CNPJ: 48.878.117/0001-07

Data Inicio: 06/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certidéo pode ser verificada em: http://sitac.crea-to.org.br/publico/, com a chave: 3y7A6 i
3§npresso em: 28/03/2023 as 11:09:27 por: adapt, ip: 192.168.100.1 Eh.'_
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VIATEC

ENGENHARIA

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante Viatec Engenharia Ltda, inscrito no CNPJ/MF n° 18.280.003/0001-91, por
seu representante legal Fabio Vinicius de Souza Santos abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, de que esta ciente que local onde serdo executados os servicos se
localiza no municipio de Formosa, no estado do Goias, se inteirou dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta, € que 0s pregos a serem propostos cobrirdo
quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execu¢do dos servigos,
tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboracdo da proposta e execucao
do contrato.

Palmas TO, 13 de Julho de 2023

VIATEC ENGENHARIA LTDA

Fabio Vinicius de Souza Santos

Representante Legal
CPF. 015.877.846-45

i /‘/)

A4

VIATEC ENGENHARIA LTDA

Bruno Marques Rocha Hahmann

Responsavel Técnico
CREA 97.712/D-MG

@ Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219
@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C REA-TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 477999/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo
Técnico do profissional BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN
Registro: 202907/V TO RNP: 1404711791
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: TO20220361267 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/05/2022  Baixada em: 17/05/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: VIATEC ENGENHARIA LTDA

Contratante: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS-AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
Enderego do contratante: RODOVIA Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12. N°: 11

Etapa

Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000

Contrato: 039/2020 Celebrado em: 31/08/2020

Valor do contrato: R$ 1.740.126,56 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RODOVIA RODOVIA TO-365 N°: S/N

Complemento: Bairro: SEM NOME

Cidade: GURUPI UF: TO CEP: 77000000

Coordenadas Geograficas: -11.770456, -49.104617

Data de inicio: 01/09/2020 Concluséo efetiva: 26/09/2021

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS-AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 14 - Elaboragido GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTECNICA > #3.2.1.1 -
A TRADO 40 - Estudo 58.30 quildmetro; 14 - Elaboragdo TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS BASICOS > DE LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO > #33.1.1.1 - PLANIMETRICO 40 - Estudo 58.30 quilémetro; 14 - Elaboragdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA
RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 80 - Projeto 58.30 quilémetro; 14 - Elaboragdo TRANSPORTES >
SINALIZAGAO > DE SINALIZAGAO > #4.9.1.5 - RODOVIARIA 80 - Projeto 58.30 quilémetro; 14 - Elaboragdo OBRAS HIDRAULICAS E
RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.2 -
BUEIRO 80 - Projeto 58.30 quildmetro;

____ Observagoes

Projeto Executivo, para pavimentagado da Rodovia TO-365 trecho: Entr.br-153 (Gurupi) - Trevo da Praia 58,30 Km

Informagoes Complementares

¢ O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional na
area da ENGENHARIA CIVIL, nos termos do Artigo 7° Resolugdo 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 477999/2022
23/05/2022, 17:50

0Zy02
A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser . s . ) o
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracio entregue no Aautentlmda@e desta Certidao Pode ser verificada em: http:/sitac.crea-
momento da habilitagio ou da entrega das propostas. to.org br/publico/, com a chave: 0Zy02
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugcdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
ol
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins . =
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, LOSSZE - Palmas - TO Eﬁa&ﬁsng};g E H
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-! E-mail: crea@crea-to.com.br Agrenomia do Tocantns

Impresso em: 23/05/2022, as 17:59.
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S %, Governo do Estado do Tocantins
% Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistena de Controle Obras - Versdo 3.00

Contrato;,  00038/2020 SubContrato: 0 Processo:  01029.3886/2019 Data Assinatura:  31/08/2020
ATESTADO TECNICO
Atestamos para os devidos fins, gue a Empresa inscrita no

CNEBJ/MF 18.280.003/0001-9%1 executou para a Agéncia Tocantinense de Trasportes e
Obras-AGETO, CHBJ: 17.684.344/0001-60, por meio da SUPERINTENDENCIA DE GESTAQ
OPERACIONAL E PROJETOS, o servico abaixo discriminado:

Resparsavel(is| Tacnicais)! Titute CREA RMNP
SIMONE MACIEL DE SOLZA ENG® AMBIENTAL &M2u0-TO 2403084514
5LA ENG. CIVIL TEARXD-MG 1403506778

Certiddo n° 477999/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

ENGENHEIRO CIVIL 97712/10-MG 1404711781
.. O LOPES DE CLIVEIR A ENG, CIVIL 528530-MG 1405918470
TIRSO MARIANO CARNEIRO DA CUNHA ENG CIVIL TBS0/BA 1803773570
Valor Contrato: R$1.740.126,55 Valer Aditive: RS 0,00 Valor Total: R$ 1.740.126,56 Valor Medido: RS 1.740.126,56
Objeto: 01 Execugio de Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), e projetos basico e executivo, para a
implantacdo e pavimentagao asfaltica da Rodovia TO - 385, lrecho: entroncamento BR-153 (Gurupi) / Trevo da praia [ acesso
a Balsa
Area Obj: Unid: -
Area Obj: Unid: N
o N
3 &
Orggo Contratante: 17.684.344/0001-60 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS % Ire)
N° da O,5.. 00038001/2020 Dt da O.S.: 01/09/2020 Dt Término.: 20/08/2021 Local: GURUPI - TO g g
Endereco: > N
Dt Ultima Med :20/08/2021
SERVICOS EXECUTADOS Medigao. 11* - Final
Iterm Especificacao do Servigo Unidade Quant. % Exec
Acumulada
01.00.000 | PRODUTO 1
01.01.000 | MOBILIZAGAO DA EQUIPE E RELATORIO PRELIMINAR DOS ESTUDOS
(EVTEA)
01.01.001 RELATORIO DE MOEILIZACAO DA EQUIPE E RELATORIO PRELIMINAR DOS % 1.00 100,00%

ESTUDOS (EVTEA)

02.00.000 | PRODUTO 2

02.01.000 | MINUTA DO RELATORIO FINAL(EVTEA)
02.01.001 MINUTA DO RELATORIO FINAL (EVTEA) % 1,00 100,00%
03.00.000 | PRODUTO 3

03.01.000 | RELATORIO FINAL - IMPRESSAQ DEFINITIVA
03.01.001 RELATORIO FINAL - IMPRESSAD DEFINITIVA % 1,00 100,00% |
04.00.000 | PRODUTO 4

04.01.000 CONCLUSAO DOS SERVIGOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS,
HIDROLOGICO, AMBIENTAIS E DE TRAFEGO.

04.01.001 RELATORIO DE CONCLUSAQ DOS SERVIGOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS % 1.00 100.00%

GEOTECNICOS, HIDROLOGICO, AMBIENTAIS E DE TRAFEGO. 8
05.00.000 | PRODUTO 5 S3
05.01.000 | CONCLUSAOQ DOS PROJETOS GEOMETRICOS, DE TERRAPLENAGEM, Q=
DRENAGEM, OAE, DESAPROFRIACAQ, PAVIMENTACAO ASFALTICA = g
105.01.001 RELATORIO DE PROJETOS GEOMETRICOS, DE TERRAPLENAGEM, % 100 100.00% ]
3 DRENAGEM OAE, DESAPROPRIAGAO, PAVIMENTAGAO ASFALTICA. . ! tg
MELHORIAS DE TRANSITO E SINALIZAGAO. 83
|06. 00. 000 PRODUTO & S §
05.01.000 | CONCLUSAO DOS PROJETOS, ORGAMENTO, PLANO DE EXECUGAO E §
ENTREGA DA MINUTA
06.01.001 BI‘LNEL%E;E PROJETO, DRGAMENTG, PLANO DE EXECUCAD E ENTREGA [ 1.00 100,00%

07.00.000 PRODUTO 7
07.01.000 ENTREGA DO PROJETO FINAL
07.01.001 PROJETO FINAL

1.00 100.00%

%
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lo - Palmas - TO Gonsalho Regional de Engenharia’s
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 32199801 E-mail: crea@crea-to.com.br harenoma doTocantns

Impresso em: 23/05/2022, as 17:59.
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S5 % Governo do Estado do Tocantins
Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sisterna de Controle Obras - Versao 3.00

Contrato:  00039/2020 SubContrato: 0 Processo.  01020.3896/2019 Data Assinatura:  31/08/2020

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagbes contidas em nossos arquivos.

S g E
<

TE©
Planilha de Quantitativos Executados 2 % g
338%
Item Discriminacao Unidade Quantidade = £
1 Estudo de Viabilidade tecnica-economica-Ambiental (EVTEA) Km 58,30 8 o o
2 Estudos Topograficos Km 58,30 © -
3 Estudos de Tragado Km 58,30 -8 © ﬁ
4 Estudos de Trafego Km 58,30 © é o
5 Estudos Geoltgico Km 58,30 £ 6 N
6 Estudo Geotécnica Km 58,30 >S5
7 Estudos Hidrol6gicos Km 58,30 = @
3 Frojeto Geometrico Km 58,30 <N
F] Projeto de Terraplenagem | Km 58,30 3 <t
10 Projeto de Pavimentacdo ] Km 58,30 5 2 °
11 Projeto de Drenagem | Km 58,30 s © C
12 Projeto de Sinalizagao  Km 58.30 &8 o
13 Projeto de Obras Complementares Km 58,30 O C @
1a Projeto Ambiental Km 58,30 T &3
= - T ot
228
% w O
O @©

Eo

8T

°© 5

2>

[0)

Vil

vinculado
23/05/2022

Palmas - TO, 02 de maio de 2022

v it ,J . A ~
Ef‘ig‘ Maﬁéé] Lucﬁg E(LIIZ FIlhO"/ Marcio Pinheiro Rodrigues
Supenntandémé de Gestio Operacional e Projetos Presidente
CREA 12287/D-GO
820.701.131-91 585.381.271-87

Certiddo n° 477999/2022
23/05/2022, 17:59
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lo - Palmas - TO Consaho Regiona! do Engontara o
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-%801 E-mail: crea@crea-to.com.br Agrenomia do Tocantns
Impresso em: 23/05/2022, as 17:59.
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A’ Certidao de Acervo Técnico - CAT _ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 480478/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo
Técnico do profissional BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN referente a(s) Anotacéo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: BRUNO MARQUES ROCHA HAHMANN
Registro: 202907/V TO RNP: 1404711791
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: TO20210318045 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/08/2021  Baixada em: 08/07/2022
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacao técnica: EQUIPE
Empresa contratada: VIATEC ENGENHARIA LTDA

Contratante: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS-AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
Endereco do contratante: RODOVIA Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12. N°: 11

Etapa

Complemento: Bairro: PLANO DIRETOR NORTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000

Contrato: 010/2020 Celebrado em: 28/02/2020

Valor do contrato: R$ 984.055,62 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RODOVIA RODOVIA TO-030 N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: BAIRRO SAO FELIX

Cidade: SAO FELIX DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77000000

Coordenadas Geogréaficas: -10.169565, -46.657728

Data de inicio: 06/03/2020 Concluséo efetiva: 31/12/2020

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS-AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICACOES > LOCAQAO > #1152 - DRENAGEM 5 - PROJETO
50.00 quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRU(;AO CIVIL > EDIFICAQOES > MONITORAMENTO > #1172 - SITUAQAO
HIDROLOGICA DE BACIAS HIDROGRAFICAS 2 - ESTUDO 50.00 quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL >
GEOTECNIA > #1198 - SONDAGENS 2 - ESTUDO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > TRANSPORTE >
#1361 - SINALIZAQAO VERTICAL 5 - PROJETO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > TRANSPORTE >
#1362 - SINALIZAQAO HORIZONTAL 5 - PROJETO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > INFRA-
ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 50.00 quildémetro; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAQAO > #1474 - ASFALTICA 5 - PROJETO 50.00
quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - AGRIMENSURA > MEDIQAO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > ALTIMETRICO >
#3105 - TOPOGRAFIA 2 - ESTUDO 50.00 quildémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - AGRIMENSURA > MEDICAO DE TERRA >
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > CADASTRAL > #3106 - TOPOGRAFIA 2 - ESTUDO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS -
AGRIMENSURA > MEDIQAO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > PLANIMETRICO > #3107 - TOPOGRAFIA 2 - ESTUDO 50.00
quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICAQOES > #3124 - PRECIFICAQAO DA PLANILHA DE
ORCAMENTO 38 - ORCAMENTO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > TRANSPORTE > #3380 - PROJETO
GEOMETRICO 5 - PROJETO 50.00 quildémetro;

___ Observagdes
Trecho: Ponte sobre o Rio Sono / Sdo Félix do Tocantins com extenséo de 50 Km Lote 02.

Nimero da ART: TO20220382564 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/08/2022  Baixada em: 31/08/2022
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: EQUIPE
Empresa contratada: VIATEC ENGENHARIA LTDA

Contratante: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS-AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
Endereco do contratante: RODOVIA Rodovia TO-010, Km 01, Lote 11, Setor Leste, Area Verde, 12 Ne: 11

Etapa

Comp|emento; Bairro: PLANO DIRETOR NORTE
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000
Contrato: 010/2020 Celebrado em: 28/02/2020

Valor do contrato: R$ 88.211,28 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: RODOVIA RODOVIA TO-030 N S/N
Complemento: Bairro: BAIRRO SAO FELIX
Cidade: SAO FELIX DO TOCANTINS UF: TO CEP: 77000000
Coordenadas Geograficas: -10.169565, -46.657728

Data de inicio: 06/03/2020 Concluséo efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Infraestrutura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lot - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 26/09/2022, as 14:48.
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A’ Certidao de Acervo Técnico - CAT _ CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA TO

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 480478/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

Proprietario: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTE E OBRAS-AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > LOCAGAO > #1152 - DRENAGEM 5 - PROJETO
50.00 quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > MONITORAMENTO > #1172 - SITUAGAO
HIDROLOGICA DE BACIAS HIDROGRAFICAS 2 - ESTUDO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL >
GEOTECNIA > #1198 - SONDAGENS 2 - ESTUDO 50.00 quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > TRANSPORTE >
#1361 - SINALIZAGAO VERTICAL 5 - PROJETO 50.00 quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > TRANSPORTE >
#1362 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 5 - PROJETO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-
ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM 5 - PROJETO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E
SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAGCAO > #1474 - ASFALTICA 5 - PROJETO 50.00
quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - AGRIMENSURA > MEDIGAO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > ALTIMETRICO >
#3105 - TOPOGRAFIA 2 - ESTUDO 50.00 quilometro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGCOS - AGRIMENSURA > MEDIGAO DE TERRA >
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > CADASTRAL > #3106 - TOPOGRAFIA 2 - ESTUDO 50.00 quilémetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVICOS -
AGRIMENSURA > MEDICAO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO > PLANIMETRICO > #3107 - TOPOGRAFIA 2 - ESTUDO 50.00
quildmetro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #3124 - PRECIFICAGAO DA PLANILHA DE
ORGAMENTO 38 - ORGAMENTO 1.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > TRANSPORTE > #3380 - PROJETO
GEOMETRICO 5 - PROJETO 50.00 quildmetro;

___ Observagdes
Trecho: Ponte sobre o Rio Sono / S&o Félix do Tocantins com extenséo de 50 Km Lote 02.

Informagdes Complementares

¢ O atestado esta registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, ndo sendo contemplado neste registro os itens relacionados a
PROJETO AMBIENTAL, por se tratar de atividades fora da atribuicéo do profissional, nos termos do Art. 7 da Res.218/73 do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 480478/2022
26/09/2022, 14:19
24Azc

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragé@o entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: 24Azc

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lotg Q6 - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 26/09/2022, as 14:48.
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S5, Covemno do Estado do Tocanting
A Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
' SCO - Sistema de Controle Obras - Versdo 3.00

Contrato:  00010/2020 SubContrato: 0 Processo:  00896.3896/2017 Data Assinatura:  28/02/2020

ATESTADO TECNICO

Atestames pars cos devidos fins, gque a Empresaw inscrita no
CNPJ/MF 18.2B0.003/0001-81 executeou para a RAgENCIA 7 3 X Trasportes e

Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344/0001-60, por meic da SUPERINTENDENCIZ DE GESTAQ
OPERACIONAL E PROJETOS, © servige abaixo discriminado:

Tltulo CREA RNP
ENGENHEIRC CIVIL 202807NV-TO 1404711781

Valor Contrato; R$9B4.055 62 Valor Aditivo: RS 88.211 28 Valor Total: RS 1.072 266,90 Valor Medido: RS 1.072.266,88

Objeto: o1 F_Labora%ao de Projeto Basico e Executivo de Er_\lgenhana para Terraplana(?ern e Pavimentagéo Asfaltica da Ligacao e TO 030,
o Ok G Trecho Ponte Sobre o Rio Sono / Sao Félix do Tocantins, com extens&@o de 50KM, Lote 02
ea Obj. Unid:

Area Obj: Unid:

Certiddo n° 480478/2022, emitida em

a

Grg4o Contratante: 17.684.344/0001-60 AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS
N° da 0.S.. 00010001/2020 Dtda O.S.: 06/03/2020 Dt Término.; 30/12/2020 Local: SAO FELIX DO TOCANTINS - TO
Enderego: QD 104 SUL AV LO-01 TOTE 17

Dt Ultima Med.:30/12/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

vinculado
26/09/2022

SERVICOS EXECUTADOS Medigao: 10* - Final

ltem Especificagéo do Sennc;o Unidade Quant. Acumulada ' % Exec

01.00.000  SERVIGOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS E i
AMEIENTAIS

01.01.000 RELATORIOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS ;
AMBIENTAIS

01.01.001 RELATORIO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICQ, HIDROLOGICO & % 1,00 100,00%
AMBIENTAL

02.00.000 PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
SINALIZACAD

02.01.000 RELATORIOS DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO
ASFALTICA , SINALIZAGAO

02.01.001  RELATORIO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTIC % 1,00 100,00%
SINALIZAGEAO

03.00.00C  MINUTA DOS PROJETOS

03.01.000 RELATORIO DE MINUTA DOS PROJETOS

%]
©
<
o
N
£
\Q
1S
o
o
[V}
N
N
o
q
[
03.01.001  RELATORIO DE MINUTA DOS PROJETOS % 1,00 100,00% ~ 8%
<
04.00.000 PROJETO EXECUTIVO § o S 2
=< .
04.01.000 PROJETO FINAL R S o
< 0 o
04.01.001  PROJETO FINAL % 1.00 100.00% Sy 8E
" o Py o
05.00.000 SERVICOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS E L& E g
o =
AMBIENTAIS (SALDO DO 1° ADITIVO) § S $o
° ©
05.01.000 RELATORIOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS GEOTECNICOS, HIDROLOGICOS 5« % g
AMBIENTAIS (SALDO DO 1° ADITIVO) © S >
05.01.001  RELATORIO TOPOGRAFICO, ESTUDO GEOTECNICO, HIDROLOGICO E % 1,00 100.00% 5
AMBIENTAL (SALDO DO 1° ADITIVO) 3 T o
17
Q
=
~ £ S
Diretoria ce Tecnologia da informaglo  Ri_Atestado MAXLUELL NONATD | ﬁym}:;?“x‘_ AT Pagina 1 K é
- g /-"* 3 ™ _\\ = 3
TS ? h \ | S
) = o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins _
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lot - Palmas - TO CREA TO

Conselno Regional de Engenharia e

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br Aaronomia do Tocantns
Impresso em: 26/09/2022, as 14:48.


Usuario
Realce

Usuario
Realce


Péagina 4/4

ﬁ Governo do Estado do Tocantins
Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras
SCO - Sistema de Controle Obras - Versio 3.00

Contrata:  00010/2020 SubContrato: 0 Processo:  00896.3896/2017 Data Assinatura:  28/02/2020
SERVICOS EXECUTADOS
Itern Especificacdo do Servigo Unidade Quant. Acumuliada % Exec

06.00-000 PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGCAQ ASFALTICA,
SINALIZAGAO (SALDOC DO 1° ADITIVQ)

06.01.000 RELATORIOS DE PROJETOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAQ
ASFALTICA, SINALIZAGAO (SALDO DO 1° ADITIVO)

06.01.001 RELATORIO DE PROJETO DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAZAD ASFALTIC % 1,00 100,00%
SINALIZAGAO (SALDO DO 1° ADITIVO)

07.00.000 MINUTA DOS PROJETOS (SALDO DO 1° ADITIVO)

07.01.000 RELATORIO DE MINUTA DOS PROJETOS (SALDO DO 1° ADITIVO)

07.01.001 RELATORIO DE MINUTA DOS PROJETO (SALDO DO 1° ADITIVO) % 1,00 100.00%
08.00.000 PROJETO EXECUTIVO {SALDO DO 1° ADITIVO)

08.01.000 PROJETO FINAL (SALDO DO 1° ADITIVO)

D8.01-001 PROJETO FINAL (SALDO DO 1° ADITIVO) % 1,00 100,00%

Certiddo n° 480478/2022, emitida em

Planilha de Quantitativos Executados

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

ltem | Discriminacao Unidade Quantidade AN
1 Estudos Topog Km 50.00 S0
2 Estudos de Tracado Km 50,00 o o
3 | Estudos de Trafego Km 50.00 3 2
4 Estudos Geoldgico Km 50,00 <]
- Estudo Geotécnico Km 50,00 S N
B Estudos Hidreldgicos Km 50,00
7 Projeto Geométrico Km 50,00
8 Projeto de Terraplenagem Km 50,00 =
g Projeto de Pavimentacao Km = 50,00
10 Projeto de Drenagem Km 50,00
11 Projeto de Sinalizagdo Km 50,00
12 Projeto de Obras Complementares Km 50,00
13 Projeto Ambiental Km 50,00
14 Projeto de Desapropriagdo Km 50,00
15 Projeto de Obras de Arte Especial (OAE) — Rio Brejéo Esi. 817 m 71,50
16 Projeto de Obras de Arte Especial (OAE) — Rio Desabusa Est. 1986 m 62,20
7 Projeto de Obras de Arte Especial (OAE) — Rio Jaburu Est. 2228 m 80,70

Era o gue tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informacdes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 02 de maio de 2022.
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“Ag Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-TO
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

429641/2015

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo
Técnico do profissional BRUNO MARQUES ROCHA referente a(s) Anotacédo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo descriminada(s):

Profissional: BRUNO MARQUES ROCHA
Registro: 202907 RNP: 1404711791
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: 00005897201304076310 Tipo de ART: ART
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: VIATEC ENGENHARIA

Registrada em: 25/11/2013  Baixada em: 18/05/2015
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Contratante: AGENCIA DE MAQ E TRANSPORTES DO ESTADO DO TO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
Endereco do contratante: ROD. TO-010, KM 01 SETOR LESTE, AREA VERDE LOTE 11 No:

Complemento: Bairro: SETOR LESTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77060000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 387.520,36 Tipo de contratante: CONTRATANTE

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servico: RODOVIA: ACESSO - TRECHO: ENTR. TO-296 - ITAFOS Ne:

Complemento: Bairro: RURAL
Cidade: ARRAIAS UF: TO

Data de inicio: Concluséo efetiva:

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AGENCIA DE MAQ E TRANSPORTES DO ESTADO DO TO

CEP: 77330-000

CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 3 - CONDUGAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0501 - RODOVIA 12 - PROJETO 17 QUILOMETROS; 3 - CONDUGAO
ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 12 - PROJETO 17 QUILOMETROS; 3 - CONDUGAO ATIVIDADES
SISTEMA ANTIGO -> #A0528 - SINALIZACAO 12 - PROJETO 17 QUILOMETROS; 3 - CONDUGAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0604 -
TERRAPLENAGEM 12 - PROJETO 17 QUILOMETROS; 3 - CONDUGAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0605 - DRENAGEM 12 -
PROJETO 17 QUILOMETROS; 3 - CONDUGAO ATIVIDADES SISTEMA ANTIGO -> #A0804 - TOPOGRAFIA 12 - PROJETO 17 QUILOMETROS;

___ Observacgdes

X-X-X-X-X
Elaboragdo de projeto final de engenharia para pavimentagao asféaltica, obras de arte especiais, e estudo de viabilidade técnica-econdmica-ambiental
- EVTA, da Rodovia: Acesso, Trecho: Entroncamento TO-296 / Itafés, com extensdo aproximada de 17,00 km .Estudos: de Trafego, Topografia,
Tracado, Geologia, Geotécnicos e Hidroldgicos. Projeto: Geométrico, Intersecdes, Terraplanagem, Drenagem, Obras de Artes Complementares,
Pavimentacéo, Sinalizacdo, Desapropriacdo, e Seguranca Viaria.

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°429641/2015
06/10/2015
ZZyWB

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado esté registrado apenas para atividades técnicas constantes
da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do profissional
NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NOS TERMOS DO ARTIGO 7°
DA RESOLUCAO N° 218/73 DO CONFEA.

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: http://sitac.crea-
to.org.br/publico/, com a chave: ZZyWB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotonio Segurado - Palmas - TO Conseiho Regonalce Engennarias
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br Aaronomia do Tocenins

Impresso em: 03/05/2018, as 08:01.
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T PR, Governo do Estado do Tocantins
Departamento de Estradas de Rodagem do Tocantins
S§CO - Sistemna de Controle Obras - Verséo 3.00

Contrato:  00072/2013 SubContrato: 0 Processo:  00045.3896/2013 Data Assinatura:  13/11/2013

ATESTADO TECNICO

Atestamos para os devidos fins, gue a Empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA - ME, inscrita
no CNPJ/MF 18.280.003/0001-91 executou para o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Tocanting-DERTINS, por meio da SUPERINTENDENCIA DE GESTAC OPERACIONAL E
PROJETOS, © servigo abaixo discriminado:

Certiddo n° 429641/2015, emitida em

Rasponsavel(in) Técricols) Thuio CREA
BRUNO MARQUES ROCHA ENGENHEIRO CIVIL GITIAD-MG
Valor Contrato: RS 387.520,36 Valor Aditive. R$ 0,00 Valor Total: R$ 387.520,36 Valor Medido: R$ 387.520,28 «©

Obleto; 01 Contratagio de empresa especializada para elaboraglo de projeto de engenharia para pavimentagado asfaltica, obras de artes
: ~ especiais e estudo de viabilidade técnica-econdmica-ambiental - EVTEA, da Rodovia: acesso trecho: Entroncamento TO-286 /
Area Obj: Unid: |tafés, com uma extenséo aproximada de 17,00 km.

Area Obj: Unid:

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

vinculado
06/10/2015

N°da O.S.: 00072001/2013 Dtda O.S.. 14/11/2013 Dt Término.: 30/08/2014 Local: DIANOPOLIS
Dt Ultima Med.:30/06/2014

SERVICOS EXECUTADOS Medicéo: 4 * - Final
Item Especificacao do Servigo : Unidade Quant. Acumulada " % Exec

01.00.000 PROJETO DE ENGENHAIRIA

01.01.000 SONDAGEM MISTA 9
01.01.001 EM SOLO COMUM 1® CAT M 12,00 100,00% %
01.01.002 EM SOLO COM PEDREGULHO 2 CAT M 6,00 100,00% ~
01.01.003  EM ROCHA POUCO ABRASIVA 3* CAT M 6,00 100,00% £
01.01.004 EM ROCHA MEDIA ABRASIVA 3" CAT M 6,00 100,00% ‘g
01.01.005 EM ROCHA MUITO ABRASIVA 3* CAT M 10,00 100,00% °
01.02.000  TAXA DE INSTALACAOD g
01.02.001  ATE 500 KM UND 2,00 100,00% g
01.03.000  VEICULO DE APOIO o g 3
01.03.001  AUTOMOVEL MES 1,00 100,00% § 5 ﬁ 2
01.03.002  VEICULO LEVE (1,2T) MES 1,00 100,00% 3852
01.04.000 PROJETO g g 32
01.04.001 PROJETO DE TERRAPLENAGEM E PAV. ASFALTICA KM N a g g
N —
ShES
w2 O o
T ™M T o
£ 0o Qo ©
S 88
©pg
o
®
2
0
Q
c
e
c
: . LI M . g
Diratoria de Tecnologia da informage  RI_Alestada JOAD TIAGO OLIV 2910472015 3
8
)
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins _
Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teot6nio Segurado - Palmas - TO gsﬁwgﬁmlg
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br Agronomia do Tocantins

Impresso em: 03/05/2018, as 08:01.
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T AT, Governo do Estado do Tocantins
Departamento de Estradas de Rodagem do Tocantins
SCO - Sistema de Controle Obras - Versdo 3.00

Contrato: 00072/2013 SubContrato 0 Processo:  00045.3866/2013 Data Assinatura 13/11/2013

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informagdes contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 29 de abril de 2015

Ciro Va

Bruno Pereir Diretor te Pt
R

Engen

P, valoes Filho
Civil

Bruno A
Engenheire

LIONATO DE NOTAS
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Certiddo n° 429641/2015, emitida em

COF 198.437.221-00 - TABELIAO 1
-1 o A (53] 31

munnm.munn-wnw-m— 0 - FONE 5-4376 ;

B

a

: & *1013* 1 de outubro de 2015
@ tado. Dou fé *1013*Paimas -07 4
?1;:?1?;1.25 FUNCIVIL RS0.50. IS8 R$0,06. TFJ F:S'ilisdp
|vahllde Alves Guedes - Escrevente - Valido somente com |

Figralizagdo

g

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins,

vinculado
06/10/2015
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2.563.00/2021
[T Ministério do Desenvolvimento Reglonal - MDR
c o D E VA S F _” 4 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 530 Francisco e do Parnaiba — CODEVASF
bl Assessoria Jurldica - 22/ SR

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
VIATEC ENGENHARIA LTDA na forma abaixo:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA-
CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n? 00.399.857/0014-40, criada pela Lei n®
6.088, de 16 de julho de 1974; com alteragdes posteriores, com Estatuto Social aprovado pelo
Decreto n2 8.258, de 20 de maio de 2014, publicado no DOU de 30 de maio de 2014, entidade
integrante da Administragdo Publica Indireta (art. 49, I, b, do Decreto-Lei n? 200, de 25.02.1967),
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR, nos termos do Decreto 9.660, de 01 de
janeiro de 2019, estabelecida na Av. Manoel Novaes, s/n, Centro, Bom Jesus da Lapa, CEP 47.600-
000, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Superintendente
Regional, HARLEY XAVIER NASCIMENTO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador do CPF/MF
ne 542.826.755-00 e do RG n? 03.963.945-23 SSP/BA, domiciliado na Rua 15 de novembro, 124, bairro S8o
Jodo, CEP 47600-000, Bom Jesus da Lapa/BA, com delegacdo de competéncia dada através da Decisao n2
1057 datada de 27/07/2016, e a empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
18.280.003/0001-91, estabelecida na Quadra 401 Sul Avenida Joaquim Teotdnio Segurado, s/n, Lote
17, Sala 404, Conj. 01 ACSU SO 40, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.015-550, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS,
brasileiro, casado, Empresario, portador da Carteira de Identidade n2 14383050 SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o n? 015.877.846-45, residente e domiciliado na Quadra ARSE 82 Alameda 02, Lote HM-
01, Apto 02-A — Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.023-064, resolvem assinar o presente contrato,
de acordo com a autorizagdo do Comité de Gestdo Executiva da 22/SR, expressa na Resolugdo
Regional n° 020, de 14 de fevereiro de 2022, constante 3 peg¢a 53 do Processo n?
59520.001465/2021-94-e, que, na forma do art. 68 da Lei n? 13.303/2016, de 30/06/2016, serd
regulado sob as seguintes cldusulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1, Contratacdo de empresa para a Execugdo de Servigos de engenharia para elaboragdo do projeto
de pavimentagdo asfaltica da estrada com origem na BR 135 até o Perimetro Irrigado Nupeba (Municipio
de Riach3o das Neves/BA) passando pelo reservatdrio elevado da rede alta em sentido ao povoado de Sdo
José do Rio Grande, sob a gestdo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da Bahia. LRE
ELETRONICO N2 29/2021.

1.2 Os Servigos objeto deste contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 (cinco) do

Termo de Referéncia / Escopo dos Servicos (Anexo lI), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢des da Lei n2 13.303/2016, de 30/06/2016, tendo sido

a licitagdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob o Regime de Empreitada por
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Prego Global, através do modo de disputa ABERTO — item 3 - alinea “b” do Edital, segundo disposigdes da

Lei n? 13.303/2016, e suas alteragdes posteriores.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS

2. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de

transcrigdo:

a) Edital n2 29/2021 e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos

c) Especificagbes Técnicas, Cronogramas;

d) Proposta da contratada, e sua documentag3o, datada de 27/12/2021;
e) Demais documentos contidos no Processo n2 59520.001465/2021-94-e.

2.2 Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste

contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO
CONTRATO

3.1. O prazo maximo de execugdo do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao

expressa das partes.

3.2, O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a
partir da data de emissdo da Ordem de Servico, sou seja, o prazo de execugdo do objeto informado

acima, acrescido de mais 90 dias para a expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico dos servicos.

3.3 O prazo serd contado da data de emissdo da Ordem de Servico expedida pela CODEVASF,
com eficdcia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Didrio Oficial da Unido, tendo
inicio e vencimento em dia de expediente na CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da CODEVASF;

b) Forem comprovadas as condi¢Bes iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos para a

CODEVASF;

d) Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.
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3.3.1. A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo processo

administrativo.

3.3.2. Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal
do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitird parecer quanto a necessidade

de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

3.3.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogagdo de

vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submetera a Assessoria Juridica para emissdo de parecer.

3.3.4. Apds emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato elaborara
Proposicdo e submeterd 3 apreciac3o da Diretoria Executiva, com vistas a autorizagdo para celebracdo de

Termo Aditivo.

3.3,5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente serd apreciado
pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do

Contrato.

3.4. Os prazos de inicio das etapas de execu¢do, de conclusdo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manuten¢do de seu
equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados
em processo:
a) Alteragdo do projeto ou especificagtes, pela Administragado;
b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condicbes de execucao;
c) Interrupgdo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administragdo;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por lei;
e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;
f) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administra¢do, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na

execucdo do contrato, sem prejuizo das sangdes legais apliciveis aos responsdveis.

3.,5.  Acada prorrogagdo a contratada devera apresentar prova de regularizagdo com tributos (Fazenda

Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

3.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em altera¢do no valor do

contrato contera clausula especificando o respectivo valor.
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4, CLAUSULA QUARTA - VALOR
41, O valor total deste contrato é de RS 117.975,00 (cento e dezessete mil, novecentos e setenta e

cinco reais), obedecidos os precos unitérios e global constantes da Proposta de Pregos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo poderd ser

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedigdo de empenho complementar.

4.3, A infringéncia do disposto na subcldusula anterior impedird a CONTRATADA de participar de
novas licitagdes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da

verificagdo do evento.

4.4, Nos pregos propostos est3o incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e tributos,
leis socials, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdencidrios, BDI, mdo-de-obra, fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios 3 sua execu¢3o, transporte até o local da obra,
carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas

despesas, considerar-se-3o inclusas no valor global apresentado.

5. CLAUSULA QUINTA - RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta dos seguintes Programas de Trabalho: 20.607.2217.15DV.0001 -
Polos de Agricultura Irrigada - Nacional, TED n2 04/2021 — MDR, conforme Atestado de Disponibilidade
Or¢amentdria n2? 018/2021 (peca 25 — SD4EA1E4-e) no valor de RS 267.400,00 (duzentos e sessenta e sete

mil e quatrocentos reais).

6. CLAUSULA SEXTA - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 12 do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os servigos
eventualmente necessdrios e ndo previstos na planilha de pregos deverdo ter execugdo previamente

autorizada por Termo de Alteragdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem durante a

execucdo do contrato, especialmente, os referentes aos servigos extras motivados pela CODEVASF.

6.3. Os servigos extras contratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada deverdo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser previamente

autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela designado.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTAMENTO
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7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentag¢do

da proposta. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 12, do Anexo |l do Edital n2

29/2021 - Termo de Referéncia, que integra o mesmo, aplicando-se a seguinte férmula.

8. CLAUSULA OITAVA — CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servigos serdo efetuados em reais de acordo com os critérios e condigdes
estabelecidas no item 11 do Termo de Referéncia e Item 16 do Edital n? 29/2021, nas seguintes
condicdes;

8.2. Os servigos objeto deste contrato serdo faturados e pagos apds aprovagdo dos produtos e atividades
efetivamente executados e entregues, especificados no item 5.1 do Termo de Referéncia — Anexo |l do
Edital, pelos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicdvel, a incidéncia de reajustamento e
atualizagdo financeira.

8.3. Os guantitativos por produto e prazo de entrega podem ser ajustados pela CODEVASF na Ordem de
Servico (0.S.), respeitando-se os pregos unitdrios da Proposta Vencedora, e ndo ultrapassado o

quantitativo total do contrato e valor global contratado e possiveis reajustamentos.

8.4. Os custos de passagens das atividades de campo, mobilizagdo/desmobilizacdo da Equipe Chave e
possiveis reunides externas, serdo pagas a pre¢o de mercado, comprovadas pelo bilhete da passagem e
comprovante de embarque, ndo excedendo o valor maximo do item “DP.V2 - Passagens Aéreas” da

Proposta.

8.5. Insumos e mao de obra ndo utilizados para execug¢do dos servigos e produtos ndo serdo faturados e

pagos.

8.6. Os precos global e unitdrio incluem todos os custos diretos e indiretos para a execugdo dos servigos,
de acordo com as condigBes previstas no Termo de Referéncia — Anexo Il do Edital n? 29/2021,

constituindo-se, na Unica remuneragdo pelos trabalhos contratados e executados.

8.7. Asvariagdes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pela contratada na sua proposta
em relagdo a equipe realmente alocada, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificacdes dos

precos unitdrios oferecidos.

8.8. O pagamento dos servigos sera efetuado mediante faturamento apés entrega e aprovagdo do

Produto, sujeito as seguintes condi¢bes gerais:

a) O servigo que ndo se adequar s formas de pagamento estabelecidas neste Contrato e/ou

que ndo seja executado em plena conformidade, ndo serd pago;

b) As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacdo que justifique cada servigo
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faturado, com a indicagdo do nimero da Nota de Empenho que lhe da cobertura com a indicagdo

do periodo de sua execugdo;

c) O prazo maximo de 30 (trinta) dias apds aprovacgdo do produto ¢ estimado para a efetivacdo
dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da Administracdo
Central da CODEVASF, sendo 10 (dez) dias para a liberagdo da fatura e 20 (vinte) dias para sua

liquidagdo;

8.9. Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretard a devolugdo do mesmo a
contratada, para corre¢des e acertos, iniciando-se, apGs essa reapresentacdo, a contagem de novos

prazos para pagamento.

9. CLAUSULA NONA — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1, Como garantia para a completa execugdo das obrigacBes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida

por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancidria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima deverda ser entregue na Geréncia Regional de

Empreendimentos de Irrigacdo da 22/SR da CODEVASF — 22/GRI, até a data da assinatura do contrato.

9.2. A caugdo na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato,
devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisério do objeto

contratado.

9.3. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a

“Garantia/Caucio de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

9.4, A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela

CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da CODEVASF.

9.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de

multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta cldusula, em compatibilidade com os novos valores e

prazos pactuados.
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9.7. N3o havera qualquer restituicio de garantia em caso de dissolugdc contratual, na forma do

disposto na cldusula de rescis3o, hipétese em que a garantia reverterd e serd apropriada pela Codevasf.

9.8. A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90 (noventa) dias apds o

recebimento provisério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados @ Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo
do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela

contratada, quando couber.

10.  CLAUSULA DECIMA - MULTA
10.1. Em caso de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang8es previstas no

Regulamento Interno de LicitagBes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecugdo parcial da obra ou servigos, por culpa exclusiva da contratada, serd
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da

responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

e Grau 01: multa de R$100,00 (cem reais) por dia de atraso;

¢ Grau 02: multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia;

e Grau 03: multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-

financeiro para o periodo;
* Grau 04: multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela fiscalizagdo, no prazo
por ela estabelecido, desde que seja comunicada a contratada através do registro
no Didrio de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em cldusulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

01
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| —
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizacdo a documentos, materiais e 02
canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico 03

da obra, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o prazo contratado 04
ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos
pela fiscalizagdo, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a contratada ficard isenta das

penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa a CONTRATADA serd
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) N&o havendo qualquer importéncia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera convocada a
recolher a Geréncia Regional de Administragdo e Suporte Logistico/Unidade Regional de
Finangas — 22 SR/GRA/UFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a

partir da data da comunicagdo.

10.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que |he tenha sido desfavorével, terd mais um prazo de
05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso
a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a

Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procederd ao seu exame.

10.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade

Competente da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevagdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, ndo constituindo a relevag&o

novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.
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10.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO
11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 15 do Termo de Referéncia, Anexo Il

do Edital 29/2021.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Pelainexecugdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de economia mista
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangdes:
|.  Adverténcia;
Il.  Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;
Ill. Suspensdo tempordria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:
a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;
c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;
d) Ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;
e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou,

g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

12.2. A sangdo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, cldusula
contratual ou falha na execugdo do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservdncia ou reincidéncia, san¢do mais elevada

podera ser aplicada.

12.3. Asangdo prevista no inciso Ill do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou inten¢do desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no minimo,

de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do § 72 deste artigo.

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.3. podem ser qualificadas nos seguintes casos:

a) Em 1/2 (um meio), se o apenado for reincidente;
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b) Em 1/2 (um meio), se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas nos seguintes casos:
a) Em 1/4 (um quarto), se o0 apenado ndo for reincidente;
b) Em 1/4 (um quarto), se a falta do apenado tiver produzido prejufzos relevantes para a
empresa;
c) Em 1/4 (um quarto), se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas
para corrigi-la; e,
d) Em 1/4 (um quarto), se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6. Na hipétese do subitem 12.5, se ndo caracterizada mé-fé ou intengdo desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a

pena de suspensdo pode ser substituida pela sangdo prevista no inciso | do subitem 12.1.

12.7. As sangOes previstas nos incisos | e Il do item 12.1 poderdo ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10

(dez) dias utels.

12.8. A sangdo prevista no inciso Il do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:
a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade de

economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9. Aplicar-se-3 a presente licitacdo as sangdes administrativas, criminais e demais regras previstas
no Capitulo Il, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93, conforme art. 41 da Lei
13.303/2016.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, a
licitante deverd ser descredenciada por igual perfodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das

demais cominagdes legais.

12.11. Caberd recurso no prazo de cinco dias (teis contados a partir da data da intimagdo ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagdo em

licitagdo, impedimento de contratar com a Administragdo Publica.
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13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- RECEBIMENTO DOS SERVICOS

O recebimento dos servigos seré realizado conforme item 16 do Termo de Referé&ncia, Anexo Il do Edital

29/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - ADITAMENTO CONTRATUAL
14.1. A celebragdo de termo aditivo contratual estd condicionada a verificagdo da regularidade em
relagio aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante consulta

ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
15.1. A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no Item 18 do

Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 29/2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA
16.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa contratada serd de acordo com o previsto no item 19 do

Termo de Referéncia, Anexo |l do Edital 29/2021.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA - OBRIGACOES DA CODEVASF.
17.1. A observincia as ObrigacGes da CODEVASF (Contratante) serd de acordo com o previsto no Item
20 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 29/2021.

18.  CLAUSULA DECIMA OITAVA - DANO MATERIAL OU PESSOAL
18.1. A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de

vicios e/ou defeitos na execug&o dos servigos contratados causados & CODEVASF ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela

CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

18.3. N3&o serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualguer equivoco de sua

proposta ou administragdo.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF serd de acordo com o
previsto no item 21 do Edital 29/2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - RESCISAO
20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

l. O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, especificagBes, projetos ou prazos;
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e e e e e e e e e e e

Il. O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes ou prazos;

1. A lentiddo no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir a ndo conclusdo dos

servigos nos prazos estipulados;

Iv. O atraso injustificado no inicio do servigo;
V. A paralisag3o do servigo, sem justa causa e prévia comunica¢do a CODEVASF;
VI. A subcontratag3o total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com outrem,

a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no contrato e autorizada
pela CODEVASF, bem como a fus8o, cisdo ou incorporagdo, que afetem a boa execugdo
deste;

VIl. O ndo atendimento das determinagdes regulares do preposto da CODEVASF designado

para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores;

VIll. O cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas em registro préprio;

IX. A decretacdo da faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

X. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

X.1. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga a

CODEVASF presumir prejuizo a execuc¢do da obra ou servigo;

Xll. O protesto de titulos ou a emissdao de cheques sem suficiente provisdo de fundos, que

caracterizem insolvéncia da contratada;

XIll. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da

ordem interna ou guerra; e,

XIV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da

execug¢do do contrato;

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PUBLICACAOD
21.1. A CODEVASF providenciara a publica¢cdo do presente contrato, em extrato, no Didrio Oficial da
Unidc — Segdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20

(vinte) dias daguela data.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccdo Judicidria de Bom Jesus da Lapa/BA, Segdo
Judicidria da Bahia-TRF/12 Regido, serd competente para dirimir questdes oriundas da presente

convocagdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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22.2,

E, por estarem de acordo com as condi¢des aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento

contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado conforme, é assinado
pelas partes e pelas testemunhas.

Bom Jesus da Lapa/BA, 18 de Fevereiro de 2022.

HARLEY xA\”ER mnadc de forma digital por

LEY XAVIER

NASCIMENTO:5428 NASCIMENTO:54282675500 D .
Dados: 2022.02.21 09:59:16 SOUZA SANTOS:01587784645
2675500 03'00° SANTOS:01587784645 Dados: 20220021 09:14:14 0300
HARLEY XAVIER NASCIMENTO FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
SUPERINTENDENTE REGIONAL 22 SR VIATEC ENGENHARIA LTDA
TESTEMUNHAS: 4-
Nome: uad na O\O\. -§ - 60"5\’ o5 Nome: 1 OB A ALY d e ’.\.Y X

CPF/MF; 06 |- MSA.0 S5 -8\ cPF/MF: 004, Q0. 035 - KO
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N2 do Instrumento: Contrato n? 2.563.00/2021

Periodo de Vigéncia do Instrumento: 270 dias

Finalidade do Instrumento: Contratacdo de empresa para a Execu¢do de Servigos de engenharia para
elaboragdo do projeto de pavimentacgdo asféltica da estrada com origem na BR 135 até o Perimetro Irrigado
Nupeba (Municipio de Riach3o das Neves/BA) passando pelo reservatério elevado da rede alta em sentido ao
povoado de S3o José do Rio Grande, sob a gestdo da 22 Superintendéncia Regional da CODEVASF, no Estado da
Bahia. LRE ELETRONICO N2 29/2021.

A VIATEC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n?2 18.280.003/0001-91, por meio de seu
representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordéncia com as normas, politicas e
préticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeita-las e
cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagam quando no exercicio de suas atividades

nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a dignidade, o
decoro, o zelo, a eficdcia e a cansciéncia dos principios morais que devem nortear o servigo publico, seja no exercicio
do cargo em comissdo, fungdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgdo e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei

12.846/2013 ("Lei Anticorrupgdo"), regulamentada pelo Decreto n2 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comissdo de Etica da Codevasf sobre qualquer
comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as disposi¢des do Codigo de Conduta Etica e Integridade

da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br

Comissdo de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressdo de livre consentimento e concordancia do cumprimento das normas, politicas e

praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

Bom Jesus da Lapa/BA, 18 de Fevereiro de 2022.

FABIOVINICIUSDE Assinado de forma dighal por
S0UZA fie e
SANTOS:01587784645 Dados: 20220221 091431 -0¥0C°

FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CPF/MF n2 015.877.846-45
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVAS e a
empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA, na forma
abaixo:

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — CODEVASF, empresa publica federal, inscrita no CNPJ n° 00.399.857/0001-26,
criada pela Lei n°® 6.088 de 16/07/1974; com Estatuto aprovado pelo Decreto n® 8.258 de
29/05/2014, entidade integrante da Administracéo Publica Indireta (art. 4°, Il, b, do Decreto-Lei n°
200 de 25/02/1967), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (Decreto 9.660 de
01/01/2019), com Sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601, Conjunto |, CEP 70.830-
019, Brasilia, Distrito Federal, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo
Superintendente Regional da 52 SR, JOAO JOSE PEREIRA FILHO, brasileiro, portador do CPF
n° 020.910.164-46 e a empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
18.280.003/0001-91, estabelecida na QD 401 Sul, Av. Teotbnio Joaquim Segurado, LT. 17, Sala
404, ACSU SO 40, Cj. 01, CEP 77.015-550, Palmas - TO, doravante denominada CONTRATADA,
neste ato representada por FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS portador da Cédula de
Identidade n° 14.383-050 SSP MG, inscrito no CPF/MF sob o n° 015.877.846-45, resolvem
assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo do Comité de Gestdo Executiva da
Codevasf, expressa ha Resolucdo Regional n° 290 de 22 de novembro de 2021, constante a peca
58 do Processo n°. 59550.001289/2021-33, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de
30/06/2016, serad regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes e pelos preceitos de direito
publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢ées

de direito privado, sob as seguintes clausulas e condigdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1.0 objeto do presente contrato é a elaboracdo de projeto bésico, para a construcdo de uma
ponte sobre o Rio Marituba, que ligara os municipios de Feliz Deserto e Penedo, no Estado de

Alagoas, area de atuacdo da 52 Superintendéncia Regional da Codevasf.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servigcos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento
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e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,

independentemente de transcri¢ao:

a) Edital n°®07/2021 - 52 SR e seus Anexos;

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgédo, datada de 01/11/2021;
e) Demais documentos contidos no Processo n°. 59550.000001289/2021-33.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s termos

deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira— PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

3.1. O prazo para execucao dos servicos e vigéncia do contrato é o estabelecido no item 10 do

Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 07/2021 - 52 SR.

4, Clausula Quarta — VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ 161.424,00 (Cento e sessenta e um mil, quatrocentos
e vinte e quatro reais), obedecidos 0s precos constantes da Proposta de Precos da
CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedirdA a CONTRATADA de patrticipar
de novas licitagBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir
da verificagdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local do servico, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre os servigos/fornecimentos. No caso de omissdo das referidas despesas,

considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta - RECURSOS
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5.1.As informacdes constam no item 9 do Anexo | — Termo de Referéncia, que integra o Edital.
5.2. Os recursos correrdo a conta do Programa de Trabalho n°. 15.244.2217.7k66.0001 - Apoio a
Projeto de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado -Nacional, conforme Nota de Empenho
2021NE5S50270, emitida em 16 de dezembro de 2021.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter execugao
previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente as referentes aos servicos extras motivados pela
Codevasf.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipGteses deverdo ser

previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no Item 12 do Anexo Il do Termo

de Referéncia - Edital n® 07/2021 - 5% SR, que integra o0 mesmo.
8.  Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais de acordo com 0s
critérios e condi¢bes estabelecidas no item 11 do Anexo Il - Termo de Referéncia do Edital n°
07/2021 - 52 SR.

9. Clausula Nona - GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagBes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie,
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a critério da

contratada.
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9.1.1.A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na da Area de Infraestrutura
da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.
9.2.A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato.
9.3.Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.
9.4.A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
9.5.A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
9.6.Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.
9.7.Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevastf.
9.8.A Contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apds o
recebimento provisério do objeto contratado.
9.9.A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucao do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
d) Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - SANCOES ADMINISTRATIVAS
10.1.Ficara impedido de licitar e contratar com a Uni&o, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuizo das multas previstas no instrumento convocatério € no contrato, bem como das

cominac0es legais, garantida a defesa prévia, o licitante que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;
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b) Deixar de entregar a documentacgéo exigida no certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega de seu objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagédo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato;

h)  N&o cumprir quaisquer das obrigagfes da contratada.

10.2.Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao contratado, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitacao.
10.3.Aos atos praticados ap06s a etapa da licitacdo, serd aplicada a suspensdo temporéaria de
participacdo em licitacdo e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, previsto no
art. 83 da Lei 13.303/2016.
10.4. Reputar-se-ao inidébneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n°
8.666/93.
10.5.Poderéo ser aplicadas ainda as seguintes sancoes:

a) Adverténcia,

b) Multa;

C) Suspensao temporaria.
10.6.Deve ser garantido o contraditério e a ampla defesa na aplicagdo das sancdes
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa.
10.7.A multa, aplicada apds regular processo administrativo, deve ser descontada da garantia do
respectivo contratado.
10.8.As sancdes de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis
10.9.A sancao de suspensao, prevista no subitem 10.1 observara os parametros estabelecidos no
Regulamento de Licitacdes e Contratos da Codevasf, e pode ser aplicada as empresas ou aos

profissionais que, em razdo dos contratos:
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a. Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo.

10.10.Aplicar-se-4 a presente licitacdo as san¢bes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei n® 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93, conforme
preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

10.11.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

10.12.Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contado a partir da data da intimacédo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de

participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao publica.

11. Clausula Décima Primeira - Multa

11.1.Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancbes
previstas em Lei.

11.2.Nos casos de inexecucdo parcial dos servicos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

11.3.Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico ou no
atendimento as exigéncias contratuais e edilicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

o Grau de
Inadimpléncias _
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada & CONTRATADA através do Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas edilicias ou 02

contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02

documentos, materiais e local de execugao dos servigos.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do servico, desde que injustificados ou cuja justificativa
néo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do servigco, em conformidade com o 04

prazo contratado ou aditado.

11.4.Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficard isenta das penalidades mencionadas.
11.5.0corrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:
a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;
d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher & Geréncia Regional de Financas da Codevasf — GRA/UFN - o valor total da multa,

no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.
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11.6.A contratada ter& um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual deciséo que lhe tenha sido desfavoravel, ter& mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

11.7.ApGs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

11.8.Em caso de ser relevada a multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo o
ato novacao contratual, nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

11.9.Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
12. Clausula Décima Segunda - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

12.1.0 acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital n®07/2021 - 52 SR.

12.2.A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a verificacdo
das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de copias das
carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancarios, entre

outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérddo 1125/2009 — Plenério do TCU.
13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1.0 recebimento dos servi¢os serd realizado conforme item 17 do Termo de Referéncia,
Anexo Il do Edital n® 07/2021 - 52 SR.

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1.A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada mediante

consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatoérias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Rua Castro Alves, s/n, Bairro Santa Luzia. Penedo-Alagoas. CEP 57200-000
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15.1.A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n® 07/2021 - 52 SR

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1.A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no item
20 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°® 07/2021 - 52 SR.

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1.A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o0 previsto no
item 21 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n®07/2021 - 52 SR.

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servigos contratados causados a Codevasf
ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

18.3. Nao serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de sua

proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1.A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 21 do Edital n°® 07/2021 - 52 SR.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO
20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagfes, projetos ou

prazos;
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ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a nao

conclusao dos servigos nos prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servico;

V. a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Codevast;

Vi. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada

com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida
no edital e no contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisédo

ou incorporacgdo, que afetem a boa execucdo deste;

Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de

Seus superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucdo, anotadas em registro
préprio;
iX. a decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X. a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da

empresa, que faca a Codevasf presumir prejuizo a execugédo do servigco ou

fornecimento;

Xii. 0 protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de

fundos, que caracterizem insolvéncia da contratada;

Xiii. a suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da Codevasf por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,

grave perturbacdo da ordem interna ou guerra; e

Xiv. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execug&o do contrato.
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21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO
21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
22. Clausula Vigésima Segunda - FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccao Judiciaria de Maceio - AL.
22.2.E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e achado

conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Penedo-AL, 17 de dezembro de 2021

JOAO JOSE PEREIRA FILHO
Superintendente Regional da 52 SR
CODEVASF

FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
VIATEC ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA, na forma
abaixo.

Contrato n°0.700.00/2021

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominac¢éo social por for¢ca da Lei n°® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu(ua) Diretor Presidente, MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO,
brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do RG 08374272- 74 SSP/BA, inscrito no CPF
008.261.025-81, residente e domiciliado nesta Capital, e pelo Diretor da Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura, ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR, brasileiro, portador da carteira
identidade RG n° 702489 SSP/MA e inscrito no CPF/MF n° 250.692.763-87, residente e
domiciliado nesta Capital, vem, celebrar o presente contrato com a empresa VIATEC
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 18.280.003/0001-91, estabelecida na Q 104
Sul Av. LO 01, SN, Bairro Diretor Sul, CEP 77.020-020, Palmas/TO, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS, portador da
carteira de identidade MG14383050 SSP MG, CPF n° 015.877.846-45, brasileiro, casado,
empresério, residente e domiciliado & Qd. ARSE 82 Alameda 02 Lote HM-01 Apto 02-A, Plano
Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.023-064, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a
autorizacdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugédo n° 142, de 27 de janeiro
de 2022, constante a peca 125 do Processo n° 59500.000556/2021-41-e, que, na forma do art. 68
da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, sera regulado pelas clausulas e condi¢cdes seguintes e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos
contratos e as disposi¢fes de direito privado, sobas seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira— OBJETO

Contratacdo de empresa para prestacdo de servico continuado para apoio técnico-
administrativo na gestdo de projetos, obras, contratos e convénios na area de atuacao da
sede da codevasf no estado do Rio Grande do Norte.

1.1. A descricdo geral dos servicos encontra-se detalhada no Termo de Referéncia, que é parte
integrante do Edital, caracterizados nas Especificacdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos e Formacdo de Precos que integram o mencionado Termo de
Referéncia.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposices da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitagéo realizada nos termos bem como pela Lei n.° 10.520/2002 e Decreto
n.° 10.024/2019, sob o regime de empreitada por preco global, através do modo de disputa
aberto e fechado, segundo disposicdes das referidas Leis e Decreto.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato seréo executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcricao:
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a) Edital n°® 101/2021 e seus Anexo(s);
b)  Termos de Referéncia e Anexo(s);
C) Anexos da Licitagdo e Comprobatorios;

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo.
e) Demais documentos contidos no Processo n°®59500.000556/2021-41-e.

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. A duracdo do contrato serad de 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e sucessivos
periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data de celebracéo,
conforme estabelecido no art. 71 da Lei 13.303/2016, tendo eficacia legal a partir da
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial da Unido, e sera avaliado anualmente de
maneira a evidenciar se 0s precos e as condi¢cdes ainda permanecem vantajosas para a
CODEVASF, podendo ser rescindido por razdes de interesse publico caso a vantagem nao
seja comprovada, e prorrogado na forma dos 88 2 © e 3° do art. 133 do Regulamento
Interno de Licitac6es e Contratos da Codevasf, nos seguintes casos:

a) Houver interesse da Codevastf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitac&o financeira da CONTRATADA,;

¢) For constatada em pesquisa que 0s pre¢os contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.1.1. O prazo sera contado da data de celebracdo do instrumento de contrato, com eficacia legal
a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, tendo inicio e
vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
altimo.

3.1.2. Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.1.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compbdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.14. Apos emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato

elaborar4 Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebracdo de Termo Aditivo.

3.1.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera

apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.
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3.2. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF. Caso nao se
verifique que a empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao enquadramento nos
motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

3.3. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4, Clausula Quarta— VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ 1.715.458,56 (um milhdo, setecentos e quinze
mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) obedecidos 0s precos
unitarios ou global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitacBes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

4.4, Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. Os recursos correrdo a conta dos programas de trabalho 18.544.2221.109J.0001 -
Construcdo de Adutoras, no valor de R$ 3.095.221,44 e 18.244.2217.7k66.0001 - Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, no valor de R$
2.959.005,24, categoria econbmica 4, sob gestdo da Area de Desenvolvimento e
Infraestrutura. A disponibilidade orcamentaria foi atestada pelo DPO n° 042/2021-L.00
(peca 78). NOTAS DE EMPENHO: [440497, 440498, 440499, 440528, 440530].

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deveréo ter

execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcdes que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servigos extras
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motivados pela Codevasf.

6.3.  Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima— REPACTUACAO

7.1.  Ser& permitida a repactuacdo do preco do contrato, mediante celebracdo de termo aditivo,
visando a adequacdo aos novos precos de mercado, desde que seja observado o
interregno minimo de um ano, contado a partir da data da proposta ou do orgcamento a que
essa proposta se referir, admitindo, como termo inicial, a data do acordo, convencéo,
dissidio coletivo ou equivalente, vigente a época da apresentacéo da proposta.

7.2. O critérios para a repactuacdo contratual estdo expostos no item 10,11 e 12 do Termo de
Referéncia, do Edital n.°© 101/2021.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento deveré ser efetuado mediante a apresentacdo de Nota Fiscal ou da Fatura
pela contratada, que devera conter o detalhamento dos servigos executados, conforme
disposto no art. 128 do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevastf,
observado a retencdo da ultima fatura conforme item 12.2 e apresentacdo de prova da
regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 72
do referido regulamento.

8.2.  Quando da resciséo contratual e ao final do prazo contratual, sera procedida a retencéo da
garantia prestada e os valores das faturas correspondentes a 1 (um) més de servicos, até
0 pagamento pela contratada das verbas rescisdrias ou a comprovacdo de que 0s
empregados serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que
ocorra a interrupcdo do contrato de trabalho. Tais recursos poderédo ser utilizados para o
pagamento direto aos trabalhadores no caso de a empresa ndo efetuar os pagamentos em
até 2 (dois) meses do encerramento da vigéncia contratual.

8.3. O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Codevasf, sera
de até 30 (trinta) dias, contado da data final do periodo de adimplemento, conforme
estabelece o inciso X, do art. 33, do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da
Codevasf.

8.4.  Aretencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das san¢des cabiveis, sé devera ocorrer
quando o contratado:

8.4.1. Na&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

8.4.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.5.  Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada, quando couber, estardo
sujeitos a retencao, na fonte, dos seguintes tributos:
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a) Imposto de Renda das Pessoas Juridicas - IRPJ, Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social — CONFINS,
e Contribuicdo para os Programas de Integragdo Social e de Formagédo do Patriménio
do Servidor Publico - PIS/PASEP, na forma da Instru¢cdo Normativa RFB n° 1.540, de
05 de janeiro de 2015, que alterou a Instrucdo Normativa RFB n° 1.234, de 11 de
janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei n® 9.430, de 27 de dezembro de
1996;

b) Contribuicdo previdenciaria, correspondente a onze por cento, na forma da Instrucao
Normativa RFB n® 971, de 13 de novembro de 2009, conforme determina a Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991; e,

¢) Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISSQN, na forma da Lei
Complementar nol116, de 31 de julho de 2003, combinada com a legislagdo municipal
e/ou distrital sobre o tema.

8.5.1. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida neste Contrato remunera
inteiramente a CONTRATADA pela execucéo dos servicos, incluindo:

a) Custo de mao de obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

¢) Remuneracédo de escritério e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentacao e transporte.

8.5.2. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela CONTRATADA.

8.5.2.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apés a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.5.2.2. Caso a fiscalizagéo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados

serdo devolvidos a empresa CONTRATADA, sendo o prazo estabelecido no subitem
8.5.2.1 reiniciado apds a entrega da nova documentacéao corrigida.

8.5.3. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéo relativa a cada servi¢co faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizac&o, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.5.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nUmero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execucédo do objeto.

855. E de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA a entrega a Codevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

8.5.6. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
5)
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CONTRATADA, dos seguintes recolhimentos:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212,
de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacdo dos
funcionérios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, da obra objeto da
presente licitacao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscricdo no CEIl, conforme art.
19, Inciso Il ¢/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletrénica, via bancaria.

¢) ISS: Caso o municipio onde serdo executados os servicos ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

8.5.7. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deveréo
corresponder a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera por parte da Codevasf, a retencao do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.5.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isengdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢céo de isencéo.

8.5.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliqguota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c) O valor do IRPJ e demais contribui¢cdes incidentes, para fins de retencéo na fonte, de
acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isen¢cdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencéo
do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servicgo.

8.5.10. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissfes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa CONTRATADA para correcdes.

8.5.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagéo, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuicbes, conforme legislacdo em vigor.

8.5.12. Ndo constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso,
desnecessarios a execucédo do objeto e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
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Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Contrato.

8.5.13. A empresa CONTRATADA devera manter situacédo regular junto ao Cadastro Informativo
de Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

8.5.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
CONTRATADA, esta sera formalmente comunicada de sua situacao irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifigue que a
empresa regularizou sua situacao, estard sujeita ao descumprimento do inciso IX do Art.
69, da Lein®13.303, de 30/6/2016.

8.5.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.5.16. Ficam excluidos da hipotese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

8.5.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econbmico-financeiro do contrato serd analisada
consoante o0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n°® 13.303/2016.

8.5.18. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as
condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

8.5.19. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Iméveis, conforme § 1°do art. 77 da Lei n°® 13.303/2013.

8.5.20. Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.3, caso em que a Codevasf efetuara atualizagcdo financeira, aplicando-se a seguinte

formula:
AM =P x1I
Onde:
- AM = Atualizacdo Monetaria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | =Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:
[ 14 im1\ "7 ¥30 1+ im2y\"" 30 1+ imny /30
[T R T e T
100 100 100
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Onde:

- i =Variacéo do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d=NuUmero de dias em atraso no més “m”;
- m=Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

8.5.20.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo o Gltimo indice
conhecido.

8.5.20.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qgualquer remuneracgdo a titulo de correcado monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

8.6. O contrato celebrado pode ser alterado, por acordo entre as partes, fundamentadamente,
vedando-se ajuste que resulte em violacdo da obrigacao de licitar, quando necessario
restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuicio da Codevasf para a justa remuneracdo da obra, servico,
fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém de
consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execucdo do ajustado, ou,
ainda, em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando é&lea
econOmica extraordinaria e extracontratual nos termos do inciso VI do Art. 134 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf.

9. Clausula Nona— GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 A licitante vencedora prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 70 da
Lei n° 13.303/2016, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias
apos o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

9.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar
comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

9.21 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,07% (sete centésimaos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
0 maximo de 2% (dois por cento).

9.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispdem o art. 135 do Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da CODEVASF.

9.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-
F da IN SEGES/MP n°5/2017.

9.4 A garantia assegurara, qualquer que sejaa modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
8
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das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracédo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
nao adimplidas pela contratada, quando couber.

9.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacédo que rege a matéria.

9.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econ6mica Federal, com corre¢cdo monetaria.

9.7 Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

0.8 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.9 No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros
utilizados quando da contratagéo.

9.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 05
(cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

9.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
9.12 Seréa considerada extinta a garantia:

a) Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

b) No prazo de 90 (noventa) dias apOs o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunigue a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera
ampliado, nos termos da comunicagéo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item
3.1do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 05/2017.

9.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

9.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Edital e seus Anexos.

9.15 A garantia da contratacdo somente sera liberada ante a comprovacao de que a empresa
pagou todas as verbas rescisérias decorrentes da contratacdo, e que, caso esse
pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o0 encerramento da vigéncia
contratual, a garantia serd utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo
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suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8°,
VI do Decreto n° 9.507, de 2018, observada a legislacdo que rege a matéria.

9.15.1 Também podera haver liberacdo da garantia se a empresa comprovar que 0s empregados
serdo realocados em outra atividade de prestacdo de servicos, sem que ocorra a
interrupcao do contrato de trabalho.

9.16 Por ocasido do encerramento da prestacdo dos servicos contratados, a Administracao
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o pagamento direto aos
trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagao:

(1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias; ou

(2) da realocacdo dos trabalhadores em outra atividade de prestacdo de servigos, nos
termos da alinea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n. 5/2017.

10. Clausula Décima — DO CONTROLE E FISCALIZACAO

10.1 O controle e a fiscalizagdo dar-se-do conforme item 11 do Termo de Referéncia, do
Edital n.° 101/2021.

10.2 A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenério do TCU.

11 Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1.  As sang¢6es administrativas dar-se-ao conforme Item 17 do Termo de Referéncia e Edital
n.°©101/2021.

12 Clausula Décima Segunda - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E OBRIGACOES DA
CONTRATADA

12.1  As Obrigagbes das Partes, com a definicdo das responsabilidades da Contratada e da
Codevasf encontram-se previsto nos Itens 14 e 15 do Termo de Referéncia, do Edital n.°
101/2021.

13 Clausula Décima Terceira - DANO MATERIAL OU PESSOAL

13.1 A CONTRATADA sera responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

13.2 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacao desses danos ou prejuizos.

13.3 Na&o serao indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracéo.
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Clausula Décima Quarta — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

14.1 A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no anexo do Edital n.° 101/2021.

15 Clausula Décima Quinta - RESCISAO
15.1 Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

a) ondo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagcdes ou prazos;

¢) a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos prazos
estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio do servico ou fornecimento;

e) a paralisacdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagdo a
Codevasf;

f) a subcontratacdo total do seu objeto, a associacdo da CONTRATADA com outrem, a
cessédo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacéo, que afetem a boa
execucao deste;

g) o nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus superiores;

h) o cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro proprio;

i) adecretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;

j) adissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

k) a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faca
a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

[) razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
a Codevasf e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

m) a supresséo, por parte da Codevasf, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81 da
Lein.° 13.303/2016;

n) a suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da Codevasf, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatdrio de indenizagdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacdes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, 0 direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

0) a nao liberacdo, por parte da Codevasf, de area, local ou objeto para execucdo de
obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

p) a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucédo do contrato.

g) odescumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.
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16 Clausula Décima Sexta — PUBLICACAO

16.1 A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

17 Clausula Décima Sétima - FORO

17.1  Fica eleito o Foro da Justica Federal em Brasilia serd o competente para dirimir questdes
oriundas da presente convocacdo, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

172 E, por estarem de acordo com as condi¢cdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 3 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF.

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor Presidente da CODEVASF

) ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR
Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da CODEVASF

Socio/Administrador da VIATEC ENGENHARIA LTDA

TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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ANEXO | - Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N°do Instrumento: 0.700.00/2021

Finalidade do Instrumento: Contratacdo de empresa para prestacdo de servigo continuado para
apoio técnico- administrativo na gestao de projetos, obras, contratos e convénios na area de atuacdo
da sede da codevasf no estado do Rio Grande do Norte.

Fabio Vinicius de Souza Santos, Socio/Administrador da VIATEC ENGENHARIA LTDA, CPF n°
015.877.846-45, RG n° MG14383050 SSP MG, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as
normas, politicas e praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e
compromete-se a respeita-las e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados
o facam quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o
compromisso com a dignidade, o decoro, o0 zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que
devem nortear o servigo publico, seja no exercicio do cargo em comissao, funcado de confianca ou
gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupcdo e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei
Anticorrupgao”), regulamentada pelo Decreto n° 8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar a Ouvidoria e/ou Comisséo de Etica
da Codevasf sobre qualquer comportamento ou situacdo que esteja em desacordo com as
disposicdes do Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

a) Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br
b) Comiss&o de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo € expressdo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade
da Codevastf.

Brasilia/DF,

FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CPF: 015.877.846-45
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VIATEC

ENGENHARIA

EDITAL N°01/2023
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO

OBJETO: Elaboracdo de Estudo de Viabilidade Técnica, Econébmica e Ambiental (EVTEA) e
Projeto Basico de Engenharia para construgao de uma ponte sobre o Rio Parana, vias de acesso
e infraestrutura completa, visando o desvio do trafego no entorno da Barragem do Parana nas
proximidades da GO -485 e GO-116, localizadas no estado de Goias.

DECLARAGAO EXPRESSA DE COMPROMISSO E’AUTORIZA(}I'-'\O DE INDICAGAO COMO
RESPONSAVEL TECNICO

Em atendimento ao presente Processo Licitatério N° 01/2023, na Modalidade: Pregao Eletrénico, eu Eng.
Civil BRUNO MARQUES ROCHA — Registro 97.712/D-MG, venho respeitosamente junto a Comissao
Permanente de Licitagao, que estou ciente e de pleno acordo com a indicagao/inclusao feita pela empresa
VIATEC ENGENHARIA LTDA., pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ 18.280.003/0001-91,
estabelecida na Quadra 401 Sul, Avenida Teotbnio Segurado, Lote 17, sala 404, Palmas/TO, para fazer
parte da equipe técnica da referida empresa no cargo de Engenheiro Civil, durante a execugao integral
dos servigos, objeto dessa licitagao citada no caput deste, me comprometendo a conduzir de forma efetiva

e integral todas as atividade de minha competéncia. Declaro ainda que:

« ACEITO EM PARTICIPAR DA PRESENTE LICITAGAO NA QUALIDADE DE RESPONSAVEL
TECNICO.

Palmas, 13 de Julho de 2023

BRUNO MARQUES ROCHA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF n° 052.214.776-37
CREA 97.712/D-MG

() Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219

@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A
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VIATEC ENGENHARIA LTDA ME - 18.280.003/0001-91

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO
SERVIRAO DE REGISTRO DO LIVRO DIARIO N° 1 DA FIRMA:

VIATEC ENGENHARIA LTDA ME
QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO SN - LOTE 17 ACSU SO 40 - SALA 404 CONJ. 01 - PLANO DIRETOR SUL - 77 015-550
PALMAS - TO

C.N.P.J (MF): 18.280.003/0001-91
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200416213 EM 24/05/2013

ESTE DOCUMENTO REGISTRARA AS ESCRITURAGOES CONTABEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
054 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0054

PALMAS - TO, 01 de janeiro de 2022

FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CPF: 015.877.84645
SOCIO ADMINISTRADOR

GERALDO CORREA ROQUE
Contador(a) CRC: 004812
CPF: 270.059.501-78

Tron Informatica - Fone/Fax: 0300 140 7337 Folha 1
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VIATEC ENGENHARIA LTDA ME - 18.280.003/0001-91

Balango Patrimonial - Exercicio de 2022
CNPJ : 18.280.003/0001-91 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200416213 EM 24/05/2013

3MM22022 3114202021

311422022 311120202
ATIVO PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE 765582251D 5922757,75D PASSIVO CIRCULANTE 37388567C  9334620C
DISPONIBILIDADES 7.54743148D 5826253250 OBRIGAGOES A CURTO PRAZO 37388567 C 93.346.29C
CAIXA GERAL 7547431480 5826253250 mms TRABALHISTAS 25037470 C 1089240 C
CAIXA 754743148D 5826253250 SALARIOS A PAGAR 63844 C ok
PRO LABORE A PAGAR 863284 C 1.958,00C
z FGTS A RECOLHER 853639C 0,00
T 108.391,03D  96.504,50
CREDITOS 504200 INSS A RECOLHER 13190915C  204800C
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER 40.87485C 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR 108391030  96504,50D -
IRPJ A RECUPERAR 108391030  96.504,50D e Jnae nhoaC
IMPOSTOS A PAGAR 11451097 C 8245389G -
ISSON A RECOLHER 91.00383C 7819106 C
ATIVO NAO-CIRCULANTE 3952710 795427D PIS ARECOLHER 43144C 106,08 C
COFINS A RECOLHER 189128C 503,40 C
IRPJ A RECOLHER 807,51 C 0,00
IMOBILIZADO 3952710 7.954,27D CSLL A RECOLHER 2017846 C 916,10C
IMPOSTOS FEDERAIS PARCELADO A RECOLHER 29839C 273425C
BENS MOVEIS 22021800 22021800
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1798380 D 17.98380D
MOVEIS E UTENSILIOS 4028000 4028,00D
PATRIMONIO LIQUIDO 7.285889,55C 5.837.38573C
(-'DEPRECIAGAQ ACUMULADA 18.069,09C 14.087,53C
DEPREC DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1474151 C 11.142,75C
DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS 3.32758C 292478C . T2EIIBC  EETIETIC
CAPITAL SUBSCRITO 50000000C  500.000,00C
TOTAL ATIVO 7658775220 5930712020
CAPITAL SOCIAL 500000,00C  500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS 6.78588055C 5337.38573C
LUCROS ACUMULADOS 6.78588955C 5337.38573C
TOTAL PASSIVO 7650.77522C 5930.712,02C
PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2022
FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS GERALDO CORREA ROQUE
SOCIO ADMINISTRADOR Contador{a) CRC: 004812
CPF: 015.877.846-45 CPF: 270.059.501-78
R.G.:930652 Org. Exp.:SSPIGO
Tron Informética - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 52
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QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, SN, LOTE 17 ACSU SO 40, Sala SALA 404 CONJ. 01, PLANO DIRETOR SUL
PALMAS - TO CEP: 77015550

DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 18.280.003/0001-91

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
RECEITA DE PRESTAGAO DE SERVIGOS 2.908.607 42
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL 2.906.607,42 2.906.607,42
(-)DEDUGOES DA RECEITA BRUTA
PIS SIFATURAMENTO (19.992,29)
COFINS SIFATURAMENTO (82.272,08)
IRPJ SIFATURAMENTO (102.335,19)
CSLL SIFATURAMENTO (88.581,18)
ISSQN (153.796,80)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (456.978 54) 2.449.628 88
DESPESAS
SALARIO BASE (510,000,73)
PRO LABORE (90.604,00)
SALDO DE SALARIO - RESCISOES (23.116,68)
FERIAS - RESCISOES (7.333,34)
13* SALARIO - RESCISOES (4.533,34)
13° SALARIO (42.768,02)
FGTS (46 497 48)
INSS EMPREGADOR (172.918,00)
AJUDA DE CUSTO (17.433,29)
ENERGIA ELETRICA (3.528,82)
INTERNET E MANUT DE SISTEMAS {2.394,40)
DEPRECIAGAD (4.001,56)
MANUTENCAO DE MAQS E EQUIPAMENTOS E INSTALAGOES (27.369,47)
IMPRESSOS E MAT DE EXPEDIENTE (6.017,13)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (8.321,32)
SEGUROS (4.536,84)
LOCAGAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (15.079,53)
DESPESAS COM CARTORIO (347,20)
MENSALIDADES E ANUIDADES (12.962,82)
VIAGENS E ESTADAS (270,00)
PEDAGIO (54,88)
TAXAS MUNICIPAIS (456,55)
TAXAS ESTADUAIS (23,84)
JUROS / MULTAS / ATM (10.508,97)
RESULTADO LIQUIDO (1.011.078,39) 1.438.550 49
OUTRAS RECEITAS
RECUPERAGOES DE SALARIO E ENCARGOS 9,973,333
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 9.973,33 1.448.523 82
LUCRO DO EXERCICIO RS 1.448.523,82
Tron Informética - Fone/Fax: 4002 - 9090 Folha 53
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VIATEC ENGENHARIA LTDA ME - 18.280.003/0001-91

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRONICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIARIO N° 1 DA FIRMA:

VIATEC ENGENHARIA LTDA ME
QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO SN - LOTE 17 ACSU SO 40 - SALA 404 CONJ.

01 - PLANO DIRETOR SUL - 77 015-550
PALMAS - TO

C.N.P.J (MF): 18.280.003/0001-91
CADASTRO ESTADUAL:
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200416213 EM 24/05/2013

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURACOES CONTABEIS REALIZADAS
NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
054 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0054

PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2022

FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CPF: 015.877.846-45
SOCIO ADMINISTRADOR

GERALDO CORREA ROQUE
Contador(a) CRC: 004812
CPF: 270.059.501-78

Tron Informatica - Fone/Fax: 0300 140 7337 Folha 54
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Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestio e Govemo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA

Zertificamos que o ato da empresa VIATEC ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ Nome
01587784645 FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS
27005950178 GERALDO CORREA ROQUE

CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 04/05/2023 10:03 SOB N° 20230284191.
PROTOCOLO: 230284191 DE 03/05/2023. NIRE: 17200416213,
VIATEC ENGENHARIA LTDA
XJUCETINS TONE ALVES CaPoOS uARQUES
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAO
PALMAS, 04/05/2023
simplifica.to.gov.br
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VIATEC ENGENHARIA LTDA
Qd. 401 Sul Av. Joaquim T. Segurando Lote 17 Sala 404
PLANO DIRETOR SUL - CEP 77.015-550 - PALMAS - TO.
CNPJ: 18.280.003/0001-91

CAPACIDADE ECONOMICA E FINANCEIRA

a) Indice de Liquidez Corrente ILC>ou =1,00(um inteiro):

AC=Ativo Circulante 7.655.822,51

PC=Passivo Circulante 373.885 67

ILC=(AC / PC) 20,48
b) Indice de Liquidez Geral ILG>0OU = 1,00 (um inteiro):

AC=Ativo Circulante 7.655.822 51

PC=Passivo Circulante 373.885,67

RLP=Realizavel a Longo Prazo
ELP=Exigivel a Longo Prazo

ILG=(AC+RLP) / (PC + ELP) 20,48
¢) Indice Endividamento Total<OU =1,00{(um inteiro):

PC=Passivo Circulante 373.885,67

ELP=Exigivel a Longo Prazo

AT=Ativo Total 7.659.775,22
IET=(PC+ELP) / (AT) 0,05
d) Indice de Solvéncia Geral>0U=1,00(um inteiro)

AT=Ativo Total 7.659.775,22

PC=Passivo Circulante 373.885,67

ELP=Exigivel a Longo Prazo

ISG=(AT) / (PC+ELP) 20,49

De acordo com os indicadores econémicos expostos acima, extraidos
do Balango Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022, a empresa
supra citada, encontra-se em boa situagao econdmico-financeira.

Palmas-TO, 31 de Dezembro de 2022.

FABIO VINICIUS DE Assinado de forma digital por GERALDO CORREA ‘:Ziigziiﬁsgozzrg;ggital
SOUZA FABIO VINICIUS DE SOUZA ROQUE:27005950 ROQUE27005950175
SANTOSO1587784645 Dados: 2023.05.04
SANTOS:01587784645 Dados: 2023.05.04 143810 -03'00 178 14:36:57 -03'00"
FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS GERALDO CORREA ROQUE
CPF: 015.877.846-45 CPF: 270.059.501.78
SOCIO ADMINISTRADOR CONTADOR CRC TO 004812
FOLHA 1
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PODER
JUDICIARIO

ESTADO DO TOCANTINS

12 INSTANCIA
CERTIDAO DE DISTRIBUICAO
FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL E/OU RECUPERACAO EXTRAJUDICIAL
N. a6e257b5

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado,
NAO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o
Anexo IV da da Portaria Conjunta n.° 02/2023 do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins
contra:

VIATEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ n. 18.280.003/0001-91

Certidao emitida em: 13/07/2023, as 11:08:52 (data e hora de Brasilia)

Observagdes:

a) A presente certiddo judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou
processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pdlo passivo da relagéo processual
originaria,

b) Consulta publica realizada no sistema e-Proc;

c) A certiddao ndo abrange os processos: que tramitem em segredo de justica ou sigilo; que tenham
tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual
faléncia, concordata, recuperacéo judicial e insolvéncia civil para os casos em que o devedor figurar no
polo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em tramite perante os CEJUSCs e
procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os 6rgédos julgadores de primeira instancia do TJTO, incluindo processos
de suscitagdo de dlvida, processos que tramitam perante 0s juizados, processos de execugdes fiscais
e processos de competéncia da Justica Militar.

e) Certiddo emitida gratuitamente as pessoas fisicas. Pessoas juridicas se sujeitam ao pagamento das
despesas processuais, conforme disposto no Provimento n° 11/2019, Portaria n® 94/2015, bem como
suas alteracoes;

f) A autenticidade desta certiddo podera ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer
interessado no site do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, endereco
https://eprocl.tjto.jus.br/eprocV2_prod_lgrau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&
acao_retorno=cj

g) Certidao expedida nos termos da Resolugéo n.° 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.° 02/2023
do Tribunal de Justica do Estado do Tocantins;

h) Vélida por 60 (sessenta) dias - Provimento n°® 02/2023 e suas alteragdes;

Tribunal de Justica do Estado do Tocantins, impressa em 13/07/2023 11:08:53, dia/més/ano, hora (formato 00:00:00)
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

REF.: EDITAL RDC N° 01/2023 - FORMA ELETRONICA - LEI 13.303/2016

Prezados Senhores:

A Empresa VIATEC ENGENHARIA LDTA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.280.003-0001-91, por intermédio de
seu representante legal o Sr. Fabio Vinicius de Souza Santos, portador do Documento de Identidade n°

MG 14.383.050 e do CPF n° 015.877.846-45.

DECLARA, que néo foi declarado inidbnea por qualquer érgado da Administracdo Publica, e que nao esta
impedido de licitar ou contratar com a CODEVASF;

A presente declaracgao é feita sob as Penas da lei.

PALMAS TO, 13 de Julho de 2023
1 ; h/
g@dﬂﬁ g pug A

Fabio Vinicius de Souza Santos
Representante legal
Viatec Engenharia Ltda

©) Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO
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DECLARAGAO DE QUE NAO EMPREGA MENOR

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

REF.: EDITAL RDC N° 01/2023 - FORMA ELETRONICA - LEI 13.303/2016

Prezados Senhores,

A Empresa VIATEC ENGENHARII-} LDTA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.280.003-0001-91, por intermédio de
seu representante legal Sr.(a) FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS, portador(a) do Documento de
Identidade n°. MG 14.383.050 e do CPF n°. 015.877.846-45, DECLARA, para todos os fins de direito que

nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
catorze anos, sendo na condigdo de aprendiz, nos termos do art. 7°, inciso XXXIII da Constituicao Federal.

Se emprega menor de quatorze na condi¢do de aprendiz, informar:
() Sim ( X)Nao

Sendo s6 para 0 momento,

PALMAS, 13 de Julho de 2023

Fabio Vinicius de Souza Santos
Representante legal
Viatec Engenharia Ltda

@ Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219
@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO
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DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS A HABILITAGAO

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA- CODEVASF

REF.: EDITAL RDC N° 01/2023 - FORMA ELETRONICA - LEI 13.303/2016

Prezados Senhores,

A Empresa VIATEC ENGENHARIA LDTA, inscrita no CNPJ sob o n° 18.280.003-0001-91, por intermédio de
seu representante legal Sr.(a) FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS, portador(a) do Documento de
Identidade n°. MG 14.383.050 e do CPF n°. 015.877.846-45,

O signatério da presente declaracao, Viatec Engenharia LTDA., representante da proponente, declara que se
sujeita as condicdes do presente Edital - RDC 001/2023, e firma o compromisso de atender integralmente
suas disposicoes e determinacdes, acatando as decisbes do Presidente, autoridade superior representante
da CODEVASEF, estando ciente e de pleno acordo com os termos estabelecidos e o procedimento adotado.

Declara ainda, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangdes previstas que a empresa Viatec Engenharia
LTDA., inscrita no CNPJ n°:18.280.003/001-91, encontra-se em plenas condicbes para participagao no

presente certame, ndo havendo sobre si qualquer san¢do administrativa, judicial ou qualquer impedimento
dos previstos nos arts. 86 e seguintes da lei 8.666/1993.

Sendo s6 para 0 momento,

PALMAS, 13 de Julho de 2023

Fabio Vinicius de Souza Santos
Representante legal
Viatec Engenharia Ltda

@ Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219
@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A
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DADOS DA EMPRESA

PROJETO: ELABORAGAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL
(EVTEA) E PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUGAO DE UMA PONTE SOBRE O
RIO PARANA, VIAS DE ACESSO E INFRAESTRUTURA COMPLETA, VISANDO O DESVIO DO
TRAFEGO NO ENTORNO DA BARRAGEM DO PARANA NAS PROXIMIDADES DA GO-485 E GO-116,
LOCALIZADAS NO ESTADO DE GOIAS

EDITAL RDC N° 01/2023
MODALIDADE: FORMA ELETRONICA — LEI 13.303/2016 - MENOR PREGO Fl. 1/1

FORMA DE CONSTITUICAO
SOCIEDADE ANONIMA ( ) | SOCIEDADE LIMITADA ( X ) INDIVIDUAL ( )

DIRECAO E REPRESENTACAO LEGAL

NOME NACIONALIDADE CARGO
FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS BRASILEIRO SOCIO/DIRETOR

RELACAO DOS ESTABELECIMENTOS - RESPECTIVOS ENDERECOS E GERENTES

QUADRA 401 SUL AVENIDA JOAQUIM ;
01 TEOTONIO SEGURADO, LOTE 17, SALA 404, FABIO VINICIUS
PLANO DIRETOR SUL, PALMAS, TO,77015550

NUMERO DE REGISTRO NO DATA DE REGISTRO NUMERO ORGAO DE REGISTRO

CNPJ CONSTITUICAO

18.280.003/0001-91 24/05/2013 17200416213 JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO TOCANTINS

REGISTRO EM ENTIDADES PROFISSIONAIS ULTIMA ALTERACAO SOCIAL E DATA

(SEDE)

ORGAO NUMERO DATA NUMERO DO REGISTRO ORGAO DO REGISTRO

CREA-TO 32560 29/07/2013 0000003242 CREA-TO

Nome do Informante: Assinatura: ) ; b{ Data:
FABIO VINICIUS DE SOUZA SANTOS galw o (g A 13/07/2023

@ Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219
@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A
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DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA

Declaramos que a empresa Viatec Engenharia ltda, inscrita no CNPJ (MF) n°18.280.003/0001-91, possui 0s

seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e administracéo publica:

Nome do Orgdo/Empresa

Vigéncia do Contrato

Valor total do contrato

AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETO

01/07/2021 - 31/01/2022

RS 580.904,78

AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETO

01/07/2021 - 31/01/2022

RS 452.769,04

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO

01/03/2021 - 07/07/2023

RS 497.500,00

CODEVASF- PENEDO

20/12/2021 - 20/06/2022

RS 161.424,00

CODEVASF

20/12/2021 - 20/06/2022

RS 117.975,00

AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETO

01/07/2022 - 31/07/2023

RS 940.000,00

AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETO

10/01/2023 - 31/08/2023

RS 244.000,00

AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E
OBRAS - AGETO

10/07/2023 - 31/08/2023

RS 211.000,00

VALOR TOTAL DOS CONTRATOS=

RS 3.205.572,82

Palmas TO, 13 de Julho de 2023

VIATEC ENGENHARIA LTDA

CNPJ. 18.280.003/0001-91
Fabio Vinicius de Souza Santos
CPF. 015.877.846-45

ENDERECO AGETO - RODOVIA TO-010 KM-001 SETOR LESTE 1A. ETAPALT. 11, PALMAS TO

ENDEREGCO EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAGCAO: AV. AUGUSTO FRANCO, Ne. 3340,

BAIRRO PONTO NOVO. ARACAJU-SE.

ENDEREGCO CODEVASF: Rua Castro Alves, s/n, Santa Luzia, CEP 57200-000, Penedo/AL

® Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219

@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A




EE—

—
v
VIATEC

ENGENHARIA

Termo de Observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf
EDITAL 01/2023:

A pessoa fisica/juridica Viatec Engenharia Ltda, CPF/CNPJ n° 18.280.003/0001-91, por meio de
seu representante legal abaixo subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas,
politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-
se a respeita-lo e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagam quando
no exercicio de suas atividades nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o compromisso com a
dignidade, o decoro, o zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais que devem nortear 0 servico
publico, seja no exercicio do cargo em comisséo, funcdo de confianga ou gratificada ou emprego, ou fora
dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupcdo e conhecer e
cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 (“Lei Anticorrupgao”), regulamentada pelo Decreto n.°
8.420/2015.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comiss&o de Etica da Codevasf
sobre qualquer comportamento ou situacao que esteja em desacordo com as disposi¢des do Codigo de Etica
e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais:

e Ouvidoria da Codevasf:_https://sistema.ouvidoria.gov.br
e Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br

A assinatura deste Termo € expressao de livre consentimento e concordancia do cumprimento das
normas, politicas e préticas estabelecidas no Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf.

Palmas TO, 13 de Julho de 2023

gk oy
écdw g vl Aung: A
VIATEC ENGENHARIA LTDA
CNPJ. 18.280.003/0001-91

Fabio Vinicius de Souza Santos
CPF. 015.877.846-45

® Telefones: (63) 98102-9247 / 98481-0219
@ Quadra 104 Sul, Avenida LO 01, Lote 17, Sala 04, Plano Diretor Sul, Palmas-TO

A
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