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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragdao de
edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebragao de contrato para elaboragao dos
estudos de viabilidade técnica, econdmica e ambiental (EVTEA) com a consolidagdao do Anteprojeto
de engenharia, Estudo Ambiental para atividades de Médio Impacto (EMI) e Modelagem de
Concessao para o projeto de irrigacao do luit, na area de abrangéncia da 22 Superintendéncia
Regional da Codevasf em Bom Jesus da Lapa, no estado da Bahia.

1.2. A presente contratagao se encontra em perfeita sinergia com a Missao da Empresa, conforme pode
ser obsernvado no Planejamento Estratégico Institucional — PEI 2022-2026, aprovado pela
Resolucao n° 638, de 03 de agosto de 2022 e Deliberagao n° 35, de 29 de agosto de 2022, o qual,
resumidamente, apresentamos o Mapa Estratégico referente ao Ciclo 2022-2026, bem como a
definigao sobre o Objetivo Estratégico — Beneficiarios que melhor se alinha com os objetivos finais
deste projeto:

MAPA ESTRATEGICO
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1.3. Adicionalmente, cabe informar que o presente empreendimento também esta inserido no rol de

empreendimentos prioritarios do Governo Federal, que compdem a Carteira de Projetos do
Programa de Parcerias de Investimentos — PPI, tendo sido qualificado pelo Conselho do PPI por
meio da Resolucao CPPI 216, de 16 de dezembro de 2021 e Resolucdo CPPI 249, de 20 de
setembro de 2022 e Decreto 11.041, de 12 de abril de 2022, conforme publicagdo no sitio
https://www.ppi.gov.br/projetos/vale-d o-i uiu-ba/.

1.4. Codigo SIASG — CATSER: 43 — Estudos e Projetos Viabilidade Técnico — Econdémica de Recursos
Naturais
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2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os senigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagao:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - pegca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboragao do projeto basico, devendo conter minimamente os seguintes
elementos:

a) Demonstragdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
definigdes relacionadas ao nivel de senico desejado;

b) Condigtes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;
C) Estética do projeto arquitetonico;

d) Parametros de adequagao ao interesse publico, a economia na utilizagao, a facilidade na execugéo,
aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepgao da obra ou do senico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepgéo adotada;
g) Levantamento topografico e cadastral;

h) Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e dos materiais de
construgao, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacao;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizagcdo e a coordenagao dos senigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenwlvimento dos Vales do Sao Francisco e do Pamaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do Desenwolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Senicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenwolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos senicos.

CPPI — Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos - Orgdo colegiado, criado pela Lei
13.334/2016, que avalia e recomenda ao Presidente da Republica os projetos que integrardao o PPI,
decidindo, ainda, sobre temas relacionados a execugao dos contratos de parcerias e desestatizacoes.
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CRONOGRAMA (CRO) - representacao grafica da programacao parcial ou total de um trabalho ou
senico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo, aliados aos
custos ou pregos.

DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS - Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagéo dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam
a execucado dos senicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagcdes técnicas,
desenhos e proposta de pregos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execugao dos senicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdao a serem adotados na construgao. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificagcdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugéo da obra, fiscalizagao,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificagao dos senigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagao dos senigos - especifica como devem ser executados os senigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS — sao todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados a
localizagao, instalagéo, operagédo e ampliagdo de uma atividade ou empreendimento, apresentado como
subsidio para a analise da licenga requerida, tais como: relatério ambiental, plano e projeto de controle
ambiental, relatério ambiental preliminar, diagndstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperagao de
area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE MEDIO IMPACTO (EMI): estudos e caracterizacdo de
impactos ambientais, suas avaliagbes e a formulacdo dos consequentes programas de mitigagao e/ou
potencializagédo exigidos pela legislacdao ambiental brasileira.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizagdo do
contrato.

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hidricos

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.
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MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de O6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagao, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supenenientes & assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagéao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver obrigagao
de identidade entre a execucdo e a solugcdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagdes que enwlvam despesas
orgamentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificagao e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso € executado na conclusdo.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado senigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PPl — Programa de Parcerias de Investimentos - Programa criado no ambito da Presidéncia da Republica,
pela Lei n® 13.334, de 2016, com a finalidade de ampliar e fortalecer a interagéo entre o Estado e a iniciativa
privada por meio da celebragdo de contratos de parceria e de outras medidas de desestatizagao

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou senigco, ou complexo de obras ou senigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica
e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a avaliagao do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenwlvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visao global do empreendimento e identificar
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugcdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a necessidade de
reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto executivo e de implantagédo do
empreendimento a situagcdes devidamente comprovadas em ato motivado da administracao publica;

c) Identificagéo dos tipos de senigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a implantag&o do
empreendimento, bem como especificagcdes que assegurem os melhores resultados para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes provisérias e
condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e)Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da implantacdo do empreendimento,
compreendendo a sua programagao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso, exceto, em relagéo a respectiva licitagao, na hipétese de contratacao integrada;
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PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos senicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e materiais,
definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde a executar os
SEenigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situacao
fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacado, ocorréncias, recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes enwlidas, CONTRATADA, Codevasf e contratados,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o inicio da execugao dos senvigcos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de
dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

22 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Bom Jesus da Lapa - BA, em cuja jurisdigéo territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar os seni¢os a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Regime de Execugao: Empreitada por Preco Global

3.3. Valor estimado: Publico.
34. Critério de Julgamento: Menor Prego
4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. A regido onde se insere o Projeto de Irrigacdo luit situa-se no sudoeste do estado da Bahia, na regido
fisiografica do médio Sao Francisco, proximo a confluéncia do rio Verde Grande que serve de divisa aos
estados de Minas Gerais e Bahia e abrange as terras dos municipios de Malhada, Iuil e Sebastidao
Laranjeiras.

4.2. O acesso, por Via aérea, pode ser feito até a cidade de Bom Jesus da Lapa ou Guanambi, no estado da
Bahia, distando respectivamente de 140 km pela BA-160 e 111 km pela BR-030. A distancia de Malhada
a Salvador é de cerca de 940 km.

4.3. O Mapa, a seguir, apresenta a localizagdo da area do Projeto.
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Figura 2 — Area objeto de estudo

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
51. Documentos Disponiveis.
5.1.1. Estudos realizados e que deverao subsidiar a elaboragao dos projetos, os quais se encontram na

biblioteca da sede da Codevasf:

e  Estudos Basicos Codevasf (1990) — Pedologia e Cartografia — luii Sul e Norte;
. Estudos de Pré-Viabilidade — Geotécnica (1993) — luii Sul e Norte;

. Estudo de Viabilidade — Sondotécnica (1996) — luit Sul;
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. Projeto Basico Iuit/BA — Ecoplan (2000 — 2004);

. Atualizacao do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental - EVTEA, avaliacéo
dos impactos ambientais e consolidacédo do anteprojeto de engenharia da altemnativa
selecionada do Projeto de Irrigagao uit/BA — Ecoplan (2018) — luid Sul;

* Adequagéao do Projeto Basico e Atualizagdo e Complementagao dos Estudos Ambientais da
12 Etapa do Projeto de Irrigagdo do luit (Paralisado) — luia Sul; e

. Elaboracéo do Estudo de Médio Impacto — EMI para obtencado da Licenga Prévia — LP junto
ao INEMA (em andamento) — luid Sul.

5.1.2. Documentos técnicos de referéncia:
. Sistema Brasileiro de Classificacdo de Solos (Embrapa, 2006);

. Sistema de Classificacdo de Terras para Irrigacao do “Bureau Of Reclamation”, disponivel
na biblioteca da Codevasf;

5.2.  Os documentos relacionados nos subitens 5.1.1 e 5.1.2 que est&o disponiveis no acernvo da Biblioteca
da Codevasf, para consulta, poderao ser reproduzidos, cabendo o 6nus de reprodugao aos interessados.

6. CONTEXTUALIZAGAO DO OBJETO

A area do projeto luil esta situada na margem direita do rio Sado Francisco, no médio vale, ao sul do
estado da Bahia, abrangendo os municipios de luit, Malhada e Sebastidao Laranjeiras. Para ampliar o
conhecimento da regidao, também foi considerado o municipio de Guanambi, que é o principal polo
aglutinador dos senvigos e instituicdes responsaweis pela dindmica socioeconémica local. Conforme o
mapa da regidao apresentado a seguir, a area em estudo € delimitada pelo rio Verde Grande em seu limite
inferior e pelos rios Casa Velha e Espinho em seu limite superior. Esses dois primeiros rios sao perenes
e os principais cursos d'agua da regidao, embora a rede hidrografica também seja formada por varios
pequenos riachos intermitentes e lagoas.

14

AREA DO PROJETO

MaN A GARAIS w-wm- 6

Figura 3 — Localizagao do projeto no estado da Bahia

A regiao esta localizada no extremo sudoeste do poligono das secas, o que a torna winerawel ao clima
quente predominante no nordeste brasileiro. Sua principal caracteristica € o regime pluviométrico
deficiente, o que impde limitacdes e um elevado grau de risco as atividades agricolas. Apesar disso, a
area possui um elevado potencial de solos e condi¢cdes bastante favoraweis ao desenwlvimento de uma
agricultura moderna e eficiente, desde que seja garantido o suprimento de suas necessidades hidricas.

Para a caracterizacdo da area do projeto luit, foram utilizados estudos desenwolvidos pela Codevasf em
nivel de reconhecimento, complementados com observagdes de carater expedito. Esses estudos

10
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permitiram concluir que a area apresenta uma grande quantidade de terras araweis, cuja principal
limitacao para o aproveitamento agricola esta relacionada com o acentuado déficit hidrico local.

1. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

7.1. A elaboragéo dos senigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a legislagéo
vigente e, em especial a:

e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteragdes;
e Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteragcoes;

* Regulamentagbes de orgamento da Codevasf, definidos pela tabela diwlgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - SINAPI;

¢ Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
* Normas Técnicas da Codevasf para apresentacdao de desenhos em CAD,;

* Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboracdo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topograficos, sondagens e orgcamentos;

o Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

* Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

7.2. Os senigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboracdo de Estudo de Viabilidade
Técnica Econémica e Ambiental (EVTEA), Anteprojeto, Estudo de Médio Impacto Ambiental e
Modelagem de Concessao para o Projeto de Irrigagao do Iuit/BA.

A fiscalizagdo da Codevasf autorizara o inicio de cada fase por meio de uma Ordem de Senico do
Produto (OSP), com base nos estudos e consultoria realizados. Havera quatro ordens de senigo
referentes aos produtos a serem desenwolvidos.

12 Fase - EV: Estudo de Viabilidade Técnica Econémica e Ambiental
22 Fase - AP: Anteprojeto
3?2 Fase - EMI: Estudo de Médio Impacto Ambiental

43 Fase - MC: Modelagem juridica de Concessao

7.3. Os estudos devem ser desenvolvidos em consonancia com as seguintes diretrizes especificas:

a) Abranger a area de interesse e seu entorno, retomando a fase inicial de estudos de concepgao
até a fase de selecdo da melhor alternativa, mediante modelos de andlise multiobjetivo;

b) Elaborar minuciosa prospecc¢éo de estudos e planos existentes e empreendimentos propostos e
em desenvolvimento nos dominios do Projeto de Irrigagao do luit, com identificagdo do planejado
e em execucdo, tendo em vista os seus efeitos sobre as intervengdes que os estudos venham
recomendar;

c¢) Recomendar ajustes nos sistemas hidraulicos dos projetos em execugado, fundamentados em
justificativas circunstanciadas, no mesmo nivel de detalhamento dos sistemas a serem
estudados, caso verifique interferéncias entre projetos, que venham comprometer a sua
implantagao;

d) Verificar comportamento hidrolégico dos mananciais que atendem principalmente os sistemas de
abastecimento de agua e projetos de irrigagao no periodo de estiagens prolongadas na regiao;

e) Considerar os aspectos institucionais, politicos e sociais, ndo sé nas fases de concepgao, projeto
e implantacédo do empreendimento mas, também, se estender para a fase de gerenciamento,
operagao e manutencao.
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f) Adequar os aspectos ambientais, ainda na fase de estudos de alternativas, de forma a permitir a
escolha de solugdes ambientalmente sustentaweis, reduzindo-se a metodologia tradicional de
propostas de solugdes mitigadoras ou compensadoras dos impactos ambientais, apds a escolha
da alternativa;

g) Cadastrar os usuarios e infraestrutura hidrica na area de influéncia direta do sistema adutor;

h) Considerar a inser¢éo regional do empreendimento de aproweitamento racional de recursos
hidricos, com programas e medidas relacionadas com a infraestrutura regional e urbana,
compreendendo, especialmente, agcdes que sejam importantes para a plena consecugao dos
objetivos e beneficios do mesmo, como exemplo, nos campos do saneamento, saude, educagao,
emprego e renda;

i) Considerar como aspecto importante a proposicao de arranjos institucionais inovadores para a
implantacao, gerenciamento, operacédo e manutengcao do empreendimento e de todas as obras
e senigos necessarios para efetivacao dos beneficios até os usuarios finais, considerando as
possibilidades de parcerias com a iniciativa privada. Esses arranjos devem, também, considerar
as acdes relativas a insercao regional acima referida e a utilizagdo, durante o estudo, de
processos que contemplem a possibilidade de integragcao interinstitucional, descentralizagao e
participacao social no processo decisorio; e

j) Utilizar, para a escolha das melhores solugdes, o Sistema de Informagdes Geograficas-SIG e
Sistema de Apoio a Decisao, que considerem modelos de multiobjetivos.
7.4. COORDENACAO — GERAL

Apoiar o planejamento, gestao e monitoramento do contrato, abrangendo a coordenagao dos demais
produtos previstos neste Termo de Referéncia, conforme abaixo:

7.4.1.RELATORIOS PERIODICOS DO CONTRATO

A contratada devera apresentar Relatérios Periddicos mensalmente, demonstrando as atividades
realizadas durante o periodo correspondente. Esses relatérios deverao ser entregues até o 5° dia util
apods o término de cada periodo de 30 dias consecutivos de vigéncia do contrato.

O objetivo desses relatérios é fornecer a Fiscalizagdo do Contrato informagdes relevantes sobre o
andamento dos senicos prestados pela contratada ao longo da execugdo dos trabalhos. Dessa forma, a
contratada sera capaz de demonstrar o progresso contratual dos senvigos, garantindo transparéncia e
eficiéncia na prestagcéo dos senigos contratados.

Contera minimamente:
e Apresentacao das agdes previstas para cada periodo/més;
e Descricao das atividades realizadas;
e Atas de reunido realizadas no periodo;
o Correspondéncias relevantes encaminhadas/recebidas no periodo;
* Relagao da equipe técnica atuante no periodo;
e Relagao dos produtos finalizados no periodo;
* Relagcao dos produtos aprovados no periodo;
e Cronograma atualizado.

 Cronograma de execugdo, com os indicativos de “Previsto” (aprovado pela CODEVASF) e
“Realizado”; justificativas para os eventuais desvios de Cronograma Previsto X Realizado X
Metas;

¢ Proposicao de padronizagcédo das informagcdes produzidas de forma a otimizar a sua guarda
em ambiente interno da CODEVASF, para eventual disponibilizacdo e uso em futuros
estudos.
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7.4.2.RELATORIO DE MOBILIZACAO E PLANEJAMENTO

Na reuniao inicial de alinhamento, a Contratada apresentara seu plano de trabalho através do Relatério
de Mobilizagdo e Planejamento. O Relatério de Mobilizagdo e Planejamento contera, minimamente:
Apresentacao da Empresa; Contatos; Descrigcao dos recursos a serem utilizados.

Salienta-se que o Relatério de Mobilizacdo e Planejamento ndo sera objeto de medicdo. no entanto, sua
aprovacao pela Fiscalizacado condiciona as medicdes dos produtos previstos no Edital.

7.4.3.PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho, devera ser o primeiro produto/relatério elaborado pela Contratada. Esse produto
deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execugao do contrato e deve ser submetido a apreciagao
da Fiscalizagao, e sera utilizado como instrumento de planejamento do Contrato.

O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte conteudo:

k) Cronograma Fisico-Financeiro;

[) Estrutura e utilizagao da equipe por servigo;

m) Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,

n) Principais metodologias que serdao adotadas para cada produto;

0) Recursos utilizados em cada etapa

p) Programacdo das Despesas (viagens, diarias, senicos graficos, veiculos e equipamentos)
q) Cronograma de Entrega dos Produtos.

Salienta-se que o Plano _de Trabalho ndo sera objeto de medicdo. no entanto, sua aprovacdo pela
Fiscalizacado condiciona _as medicdes dos produtos previstos no Edital.

7.5. ESTUDO DE VIABILIDADE TECNICA, ECONOMICA E AMBIENTAL (EVTEA)

A elaboragéo dos Estudos de Viabilidade devera permitir a Codevasf comparar as diferentes alternativas
de arranjo do empreendimento e escolher a que melhor se adequar as suas possibilidades de
investimento atuais e futuras. Para alcance do objetivo, devem ser observados, em especial, os seguintes
pontos:

7.5.1.DIAGNOSTICO LOCAL

Esta fase consiste na caracterizagdo do cenario local existente. Boas propostas de solugcdo serdo
possiveis somente a partir do detalhado conhecimento da situagéo.

Dewerdo ser consideradas a apresentacao dos seguintes itens:
a) Caracterizagdao do empreendimento

l. Precedendo os estudos devera ser elaborado um texto com a descricdo das principais
caracteristicas técnicas do empreendimento. Também devera ser apresentado um mapa de
situacdo do empreendimento no formato “shapefile” (extensao SHP).

Il. O mapa de situagdo do empreendimento deve localiza-lo geograficamente, destacando as
caracteristicas socioeconémicas, produtivas e gerais da regido. Nesse caso, devem ser
destacados os principais acessos ao empreendimento — rodovias, ferrovias, aeroportos,
hidrovias, a divisao politico-administrativa e outros temas que possam contribuir para a
compreensao da dinamica na area, tais como PIB per capita, total populacional, entre outros.
Ja na divisdo politico-administrativa, € obrigatéria a representacdo municipal e de nucleos
urbanos inseridos no entorno do empreendimento. Essas informagcdes podem ser obtidas
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE ou prefeituras municipais.

b) Histdrico local
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Devera ser apresentado o histérico de formacdo da area com o meio urbano em estudo,
identificando os principais usos do solo, construgdes, estruturas, ewolugdo demografica,
atividades econémicas dentre outros.

c) Empreendimentos na regiao

Apresentacao de informagdes a respeito de projetos em implantacdo ou previstos para a
regiao estudada, incluindo aqueles que utilizam o rio Sao Francisco como fonte primaria de
agua para a irrigacédo e que possam representar interferéncia, contemplando anadlise da
influéncia dos planos diretores das cidades, sistemas rodoviarios federal, estadual e
municipal, sistemas de distribuicdo de energia, comunicagdes e outros, que possam interagir
com o projeto em desenwlvimento e de alguma forma possam interferir.

d) Informagdes preliminares licenciamento ambiental

Deverao ser apresentadas informagdes preliminares, relacionadas ao licenciamento
ambiental de empreendimentos na regido, tais como: érgao responsavel, legislacao
(municipal, estadual e federal) aplicavel, estudos ambientais anteriores, existéncia de
parques estaduais de conservagao que possam impactar o projeto, entre outras.

e) O Levantamento de dados, sera condicionado a definicbes prévias das areas a serem
consideradas como de influéncia (direta e indireta) do Projeto e que referenciem o entendimento
da ambiéncia, para cada uma das alternativas.

f) Area de influéncia direta deve ser entendida como aquela sujeita aos impactos diretos da
implantagdo do empreendimento. Sua delimitagao é fungdo das caracteristicas técnicas, sociais,
econdmicas, fisicas e ambientais dos sistemas a serem estudados e das caracteristicas do
empreendimento, considerando se as agdes de uso proposto.

g) Apos os estudos do material existente e as primeiras checagens de campo, deverao ser
apresentados os limites da area geografica a serem direta e indiretamente influenciadas pelo
empreendimento, bem como a justificativa técnica utilizada para a definicido das mesmas,
acompanhadas de mapeamento, em escala compativel com a extensdo do empreendimento e
exigidas pelos estudos de viabilidade.

h) A caracterizagao da situagao atual da area de influéncia (direta e indireta) do empreendimento
devera conter a descricdo e analise dos fatores sociais, econémicos, politicos, legais, técnicos e
ambientais e suas interacdes, de modo a caracterizar a situacao atual da area de influéncia direta
e indireta.

i) O diagndstico devera enfocar todos os fatores suscetiveis de sofrerem, direta e indiretamente,
efeitos significativos do empreendimento nas suas diversas fases de implantagédo e operacao das
derivagdes de agua.

j) Os dados estatisticos, demograficos e caracterizadores do meio fisico dewerdo estar
devidamente atualizados e compativeis com o contexto das analises e escala de trabalho.

k) As informagdes acerca das condicdes existentes e os impactos irdo auxiliar na identificagao da
alternativa que possa satisfazer as necessidades e propésitos da agdo.

7.5.1.1. Produtos esperados

¢ Diagnéstico local MINUTA: A Contratada apresentara o diagnéstico local preliminar. O produto
sera aprovado de forma preliminar aceitando-se apenas a falta de informagdes que dependam
das proximas fases do Estudo.

¢ Diagnéstico local FINAL: Consolidacao do diagnéstico local em capitulo especifico da versao
final do EVTEA. Devera estar compatibilizado com as informagdes obtidas nas demais disciplinas
de Estudo. Sera medido dentro do produto EVTEA final.

7.5.2.ESTUDOS TOPOGRAFICOS
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Os estudos nesta fase objetivam a obtencdo de modelos topograficos digitais do terreno, necessarios
para a identificagao das alternativas, com precisao compativel com a escala 1:5.000, a partir de bases
de dados espaciais existentes na regidao de projeto. Os dados espaciais e/ou documentos
cartograficos a serem coletados e compilados compreenderédo, mas nao se limitardo, aos seguintes:

a) Plantas resultantes de levantamentos topograficos;

b) Mosaicos de fotografias aéreas e imagens orbitais de alta resolugao espacial, preferencialmente
ortorretificados;

c) Bases de dados vetoriais, obtidas a partir de restituicao planialtimétrica ou mapeamento tematico,
disponibilizadas gratuitamente pela administragdo publica das esferas federal, estadual e
municipal, através de portais de geosenigos na Intemnet;

d) Cartas topograficas;

e) Modelos Digitais de Elevacao de fontes gratuitas disponiveis na Internet, tais como SRTM
(Shuttle Radar Topographic Mission), ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer) e ALOS (Advanced Land Obsening Satellite).

fy Os dados topograficos referentes aos estudos realizados dewverao estar devidamente
georreferenciados e serem apresentados, conforme o caso, em arquivos vetoriais nos formatos
DWG/DXF e ESRI Shapefile ou matriciais no formato GeoTIFF.

g) Deverao constar todos os elementos relevantes na implantacdo do empreendimento (areas de
conservagao/preservacao ambiental, interferéncias, processos de exploracao mineral, areas
indigenas, areas quilombolas, cursos e corpos d’agua, entre outros).

7.5.2.1. Produtos esperados

e Estudos Topograficos MINUTA: A Contratada apresentara a disciplina Estudos Topograficos de
forma completa;

e Estudos Topo graficos FINAL: Consolidagdo dos Estudos de Topograficos compatibilizados com
os demais estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA. Sera medido dentro do
produto EVTEA FINAL

7.5.3.AVALIAGAO FUNDIARIA

A avaliagao fundiaria devera levantar a situacao fundiaria das areas que farao parte do perimetro de
irrigagao a ser implantado, incluindo as areas destinadas a implantagdo da infraestrutura de uso
comum, a exploracao agricola e a reserva legal.

Além disso, a avaliagéo fundiaria devera conter a estimativa de pregco das areas que irdao compor o
perimetro de irrigagado, utilizando, como referéncia metodolégica, a Norma ABNT — NBR-14.653-
3/2019 — Avaliagdo de Imdweis Rurais.

A avaliacao fundiaria devera considerar, pelo menos:

a) Realizagcdo de levantamento planialtimétrico semicadastral com a Identificagdo das propriedades
que irdo compor o perimetro de irrigacao a ser implantado, incluindo, pelo menos, as seguintes
informacgdes: area (hectares), proprietario, dados do registro do imdvel, inclusive, se houver, o
Cadastro Ambiental Rural (CAR).

b) Caracterizagao das propriedades e coleta de informagdes necessarias a avaliagdo das areas,
por meio de vistoria, conforme metodologia ABNT de Avaliagdao de Iméweis Rurais, incluindo
informacdes como: pedologia, vegetacao, hidrografia, acessos, benfeitorias e ocupacao.

c) Identificagdo de possiveis requisicdes de jazidas no DNPM que se sobreponham ao projeto.

d) Mapeamento de areas e projetos governamentais que se sobreponham ao projeto, linhas de
transmissao, unidades edlicas, unidades fotowoltaicas e subestacdes, unidades de conservagao,
areas indigenas e quilombolas.
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e) Estimativa do valor da terra nua e benfeitorias de todas as propriedades a serem incluidas no
perimetro de irrigagéo, conforme metodologia ABNT de Avaliagdo de Imoéweis Rurais.

f) Realizacdo de comparativo de prego entre propriedades similares e os valores das propriedades
inseridas no projeto.

g) Estimativa de preco de area (s) a ser(em) objeto de concessao a iniciativa privada, conforme
metodologia ABNT de Avaliagcado de Iméveis Rurais, de acordo com a proposta de destinagao das
areas definida no projeto.

7.5.3.1. Produtos esperados
¢ Avaliagao Fundiaria MINUTA: A Contratada apresentara a avaliagao fundiaria de forma completa;

¢ Awaliagao Fundiaria FINAL: Consolidagao da avaliagao fundiaria compatibilizada com os demais
estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA. Sera medido dentro do produto EVTEA
FINAL

7.5.4.ESTUDOS GEOTECNICOS E GEOLOGICOS

Os estudos geotécnicos e geoldgicos deverao considerar, pelo menos:

a) Caracterizar o solo da regiao de implantacdo do empreendimento e as recomendagodes
requeridas pelo projeto para a solugdo de problemas construtivos. Para tanto, minimamente, os
seguintes itens deverao ser coletados, analisados e inseridos no produto.

b) Coleta e andlise das informagdes existentes: topografia, geomorfologia, solos, clima e vegetagao
da regiao, publicagdes, cartas, mapas, fotografias aéreas, dados geotécnicos de outros
empreendimentos da regidao e outras;

c) Interpretacao de fotografias aéreas e/ou imagens disponiveis (erificacdo de falhas, juntas,
xistosidades, cavidades, estratificacdes, delimitacao de locais com probabilidade de ocorréncia
de materiais de construgéo, zonas de talus, zonas de solos compressiveis, formagdes calcarias
e quaisquer outras de interesse para o estudo);

d) Investigagao de campo, englobando as alternativas de tragado (visa subsidiar a interpretacao
das fotografias aéreas e auxiliar na elaboragdo do plano de sondagem);

e) A existéncia de processos relacionados a exploragao mineral na regidao de estudo devera ser
consultada no Sistema de Informagdes Geograficas de Mineracdao — SIGMINE, da Agéncia
Nacional de Mineragédo — ANM;

f) Descricdo da geologia regional e da area do projeto;

g) Mapas detalhados das areas de materiais naturais de construgdo, com indicagdo de wolumes,
sondagens, ensaios realizados, distancia de transporte, etc.

h) Mapeamento geoldgico-geotécnico de possiveis alternativas de tragado, escala de 1:25.000,
indicando as ocorréncias de rochas e solos;

i) Apresentacao perfil geotécnico longitudinal do subsolo nos locais de implantacdo de canais e
obras de artes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterizagdo dos materiais
de 13, 22 e 32 categorias;

j) Origem e destino dos materiais provenientes das escavagdes obrigatérias e de jazidas;
k) Tabelas e graficos dos resultados dos ensaios de laboratério;

I) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

7.5.41. Produtos esperados

e Estudos Geoldgicos e Geotécnicos MINUTA: A Contratada apresentara os Estudos Geoldgicos
e Geotécnicos especificos de cada alternativa.
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+ Estudos Geoldgicos e Geotécnicos FINAL: Consolidagéo dos Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
compatibilizados com os demais estudos em capitulo especifico da vers&o final do EVTEA. Sera
medido dentro do produto EVTEA FINAL

7.5.5.ESTUDOS PEDOLOGICOS

Os estudos e levantamentos pedoldgicos de reconhecimento deverdo ser realizados nas areas com
potencial de irrigagcdo, situadas na area de influéncia do Projeto, para subsidiar os estudos de
insercao regional e viabilidade do empreendimento.

Os estudos pedoldgicos deverdao obedecer a metodologia, critérios e apresentagdo de resultados,
conforme especificacbes da EMBRAPA - SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICACAO DE
TERRAS PARA IRRIGAGCAO (SiBCTI, 2021):

a) Manual dos Métodos de Andlise de Solo e Agua em Laboratério e Campo para Obtencao dos
Parametros Requeridos pelo SiBCTI.

b) Valores e Critérios Estabelecidos dos Parametros Relacionados ao Solo e a Qualidade e Custo
de Captacao da Agua para Irrigacdes utilizadas no SiBCTI.
7.5.5.1. Produtos esperados

o Estudos Pedologicos MINUTA: A Contratada apresentara os Pedolégicos e Geotécnicos
especificos de cada alternativa.

o Estudos Pedoldgicos FINAL: Consolidacdo dos Estudos Pedoldégicos compatibilizados com os
demais estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA. Sera medido dentro do produto
EVTEA FINAL.

7.5.6.ESTUDOS HIDROLOGICOS

Estes estudos consistem na coleta de dados hidrolégicos (clima, pluviometria, fluviometria) da regido
e definicao das bacias de contribuigao.

Dewerdo ser desenwolvidas as seguintes atividades:

a) Awvaliar/atualizar os estudos hidrolégicos/hidrogeoldgicos  existentes e complementar
considerando a insergao do empreendimento;

b) Dar especial atengdo ao comportamento hidrolégico ao periodo de seca na regidao, nos
mananciais na area de influéncia do canal adutor e como aumentar a segurancga hidrica destes
mananciais;

c) Caracterizagao da regiao: climatica, pluviométrica, fluiométrica e geomorfolégica. Devera ser
realizada consulta aos 6rgaos competentes pela gestdo dos recursos hidricos da regido quanto
aos possiveis impeditivos para implantacdo do empreendimento;

d) Estudo de demanda hidrica do sistema de irrigagcao.

e) Pluviometria — Coleta de dados de chuva

f) Fluviometria — Coleta de dados dos principais rios da regiao;
g) Processamento de dados pluviométricos;

h) Processamento de dados fluviométricos;

i) Anadlise dos dados processados;

j) Definicao de bacias de contribuicdo: caracterizagao fisica das bacias (forma, declividade, tipo de
solo, recobrimento vegetal), impactos a jusante, definicdo das bacias urbanas ja existentes;

k) Determinagao das descargas das bacias;

I) Dimensionamento hidraulico das estruturas de maior porte;

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 50AA4C16

Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministério da Integragdao e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF I':‘E’]i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

7.5.6.1. Produtos esperados

e Estudos Hidrolégicos MINUTA: A Contratada apresentara os Estudos Hidroldgicos
especificos de cada alternativa.

e Estudos Hidrolégicos FINAL: Consolidagdo dos Estudos Hidrolégicos compatibilizados com
os demais estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA. Sera medido dentro do
produto EVTEA FINAL

7.5.7.PROJETO GEOMETRICO

Serao apresentados os Projetos Geométricos de todas as alternativas, observando as Instrugdes
especificas. A Contratada devera verificar a existéncia de normativos municipais ou estaduais que
possam impactar o projeto.

7.5.71. Produtos esperados

* Projeto Geométrico MINUTA: A Contratada apresentara o Projeto Geométrico de todas as
alternativas de forma completa.

* Projeto Geométrico FINAL: Consolidacao dos Projeto Geométrico compatibilizado com os
demais estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA. Sera medido dentro do
produto EVTEA FINAL

7.5.8.PROJETO DE TERRAPLENAGEM
Devera ser apresentado estudo preliminar de terraplenagem contendo, minimamente, os seguintes itens:
a) Definicao de sec¢des-tipo de terraplenagem para corte e aterro;
b) Determinagdo dos wlumes de terraplenagem;
c) Elaboragdo do Diagrama de Briickner.
d) Quadro de distribuicdo de materiais,

e) Pesquisas para determinacdo de possiweis locais de caixa de empréstimo e bota-fora;

7.5.8.1. Produtos esperados

o Estudos de Terraplenagem MINUTA: A Contratada apresentara os Estudos de Interferéncias
de todas as alternativas de forma completa.

o Estudos de Terraplenagem FINAL: Consolidacdo dos Estudos de Interferéncias
compatibilizados com os demais estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA.
Sera medido dentro do produto EVTEA FINAL

7.5.9.ESTUDO AMBIENTAL

Os Estudos de Meio Ambiente devem ser o resultado da coleta de dados e criteriosa vistoria
ambiental na area de influéncia do empreendimento de modo a identificar e delimitar fatos que
possam imputar restricdes ao empreendimento do ponto de vista ambiental ou resultarem em
elevagao dos custos de implantagdo por imposicao destes fatores.
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Esses estudos, no nivel de um EVTEA, serdo responsaweis na composicao de um cenario para
materializagédo do empreendimento. Para este efeito devera ser realizado:

a) Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas disponiveis,
imagens publicas de satélites, publicagdes cientificas ou de instituicdes governamentais etc.

b) Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. Sdo importantes a documentar e
caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos, biodticos e
socioeconémicos, objetivando um conhecimento da regido antes da implantagcdao do
empreendimento, senindo de referéncia para avaliagdo dos impactos ambientais advindos das
obras, da operagao do perimetro de irrigacao e dos passivos ambientais.

c) Elaboragédo de um mapa de uso da terra em escala apropriada (Ex.: 1:5000), identificando tipos
de usos atuais e que seja base para um diagnoéstico ambiental sucinto, além de auxiliar na
identificacao das condicionantes basicas futuras, restricdes etc.

d) Determinagao e caracterizacdo das areas de influéncia direta e indireta e diretamente afetada,
ilustrada por eventuais impactos, em escala apropriada.

e) Prognoéstico Ambiental - Os possiveis impactos ao meio ambiente deverdao ser examinados, de
forma expedita, por meio de dados secundarios e, se necessario, primarios. Deverao ser
abordadas as possiveis medidas cabiweis para a prevengao e mitigacao e/ou compensacao de
todos os potenciais impactos ambientais identificados.

Todos os subtemas descritos a seguir deverao ser contemplados, contudo, podem ser apresentados
conjuntamente ou separadamente, na ordem que for mais conveniente, mediante autorizacdo da
Codevasf. As analises e apresentacdes devem estar amparados por mapas ou plantas de
caraterizacao e contextualizagao, cujas bases de dados utilizadas e os compositores de impressao
deverao ser entregues em meio digital a contratante.

7.5.9.1. Com relagdo a contextualizagdo socioambiental do empreendimento, devera
contemplar, no minimo:
a) Sintese das caracteristicas técnico-operacionais do segmento considerado;

b) Diagndstico ambiental sintético da regiao, contemplando os aspectos dos meios fisico, bidtico e
socioeconémicos;

c) Verificagao junto aos érgaos competentes da existéncia de fatores restritivos ao uso do solo, tais
como unidades de conservagao, terras indigenas ou quilombolas, sitios arqueolégicos ou
paleontolégicos, patriménio histérico tombado e outros;

d) Planos e programas governamentais (municipais, estaduais e federais) relacionados diretamente
com o proposito do empreendimento, em desenwlvimento ou propostos, para a Area de
Influéncia do empreendimento e a sua compatibilidade com o mesmo;

e) Legislagdo ambiental municipal, estadual e federal pertinentes, bem como o enquadramento e
definicdo dos érgaos licenciadores;

f) Identificacdo das principais interfaces “Empreendimento x Meio Ambiente”;

g) Analise ambiental e socioecondmica da situagao atual da produgao agricola e impactos da sua
alteracao mediante a implantagao construgdo ou nao do projeto de irrigagao;

h) Possiveis impactos a flora — prognésticos de areas que dewverdo ter a cobertura vegetal
suprimida;

i) Possiveis impactos aos ecossistemas;

j) O progndstico ambiental devera constituir um conjunto de cenarios futuros a partir do diagnéstico
e ser elaborado considerando as alternativas de implantacdo e de nado implantagdo do
empreendimento. Esse prognostico devera considerar, também, a proposicao e a existéncia de
outros empreendimentos na regiao;

k) Identificacdo dos programas ambientais implementados e/ou necessarios;
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[) Identificacdo, caracterizacdo e quantificagcdo do passivo ambiental;

m) Avaliagdo dos impactos decorrentes das obras previstas, e as devidas solugdes para eliminar
e/ou minimizar os impactos detectados, inclusive subsidiando a selecao e a elaboragdo dos
projetos de selecdo de fontes de materiais de construgdo, e a elaboragdao dos projetos de
recuperagcao ambiental dessas areas;

n) Possiveis alteragdes no Regime Hidrico e interferéncia em outros usos da agua;
o) Estudo climatolégico da regiao e avaliagao da sua interferéncia no projeto;

p) Identificacdo de potenciais Interferéncias em areas de interesse ecoldgico, corredores
ecoldgicos, e em unidades de conservagao, bem como em areas de valor histérico, cultural ou
arqueolégico e areas indigenas, quilombolas e comunidades tradicionais;

q) A abordagem metodolégica do meio socioecondmico devera considerar o histérico das relacdes
entre o homem e a natureza na area de influéncia, analisando de forma dinamica, as inter-
relacdes entre os diversos grupos socioecondmicos ao longo do tempo, de forma a possibilitar o
estabelecimento de tendéncias e cenarios;

r) ldentificacao de possiveis interferéncias em jazidas ou atividades de mineragcédo e indicadores
ambientais adicionais;

s) Cadastramento das areas degradadas ocorrentes, caracterizando o estagio atual da cobertura
vegetal e a erificacao de ocorréncia de processos erosivos, bem como alternativas e estimativas
de custos para a recuperagao na ADA;

7.5.9.2. Com relagdo as obras de implantacdo do empreendimento, devera contemplar, no
minimo, a avaliagdo de impacto ambiental dos seguintes topicos:

a) Escavagoes;

b) Aterro;

c) Alteragcao do uso do solo atual dentro da poligonal do projeto;

d) Redugao de habitas naturais e da biodiversidade;

e) Intervencdo em areas de preservacao permanente;

f) Deflagracdo de processos erosivos.

g) Desapropriagcao de terras/reassentamento da populagéo;

h) Alteragdo na qualidade do ar (emiss6es de material particulado e geracdo de gases de
combustao), ruidos, impacto visual, impactos logisticos significativos na area de influéncia do
projeto, jazidas, residuos sdlidos etc.

7.5.9.3. Com relagao a operagao e manutengcéo do empreendimento, devera contemplar, no
minimo, a avaliagédo de impacto ambiental dos seguintes topicos:
a) Alteragdes na qualidade fisico-quimicas das aguas superficiais e
subterraneas;

b) Alteragdes na qualidade do solo;
c) Intensificacéo da pressao antrépica sobre a fauna e flora do entorno;

d) Possibilidade de geragéo de renda para o produtor rural a partir da produgéo dos lotes irrigados
e dinamizagao da economia local;

e) Impactos visuais;
f) Residuos solidos;

g) Alteragdes na organizagao social e estrutura produtiva e de senigos;
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Contatos prévios com os 6rgaos ambientais municipal, do estado da Bahia e Ibama dewerdao ser
feitos, junto ao corpo técnico da Codevasf, de forma a permitir que os estudos ambientais possam
ser realizados em conformidade com a legislagéo, bem como diretrizes e critérios antecipadamente
acordados. Todas as agdes deverao ter seu planejamento aprovado pela Codevasf antes do inicio
de sua execugao.

7.5.9.4. Produtos esperados
e Estudo Ambiental MINUTA: A Contratada apresentara os estudos ambientais de forma completa;

¢ Estudo Ambiental FINAL: Consolidagao dos estudos ambientais compatibilizados com os demais
estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA. Sera medido dentro do produto EVTEA
FINAL

7.5.10. ESTUDO DE MERCADO/DEMANDA
O estudo de mercado/demanda dever ser apresentado considerando, pelo menos:

a) Neste tépico, deverao ser identificadas alternativas de modelo de negécio para viabilizacdo da
implantagédo, operagdo, manutengao e conservagao da infraestrutura hidrica e para ocupagéo
das areas a serem irrigadas. Os modelos de negécio e de parceria identificados deverao ser
comparados entre si, buscando a melhor solugdo para \iabilizagao do projeto.

b) Em paralelo, deverao ser identificados modelos alternativos de parceria com a iniciativa privada,
como, por exemplo, concessdao comum, parceria publico-privada (concessdo patrocinada ou
concessao administrativa), concessao de direito real de uso, ou outras modalidades alternativas.

c) Analise e selegao das alternativas de modelo de negdcio possiveis. As alternativas de negdcio,
como as listadas a seguir, deverao ser avaliadas em termos econdmico-financeiros, ambientais,
juridicos e de exposicao a riscos, permitindo a identificacdo da alternativa mais adequada ao
projeto.

d) Implantacdo da infraestrutura hidrica e prestacdo de senico de fornecimento de agua, com
cobranga de tarifa.

e) Operacao de empresa verticalizada de produgdo agricola, incluindo a implantagdao e operagao
da infraestrutura hidrica para consumo préprio da agua.

f) Operacao de empresa verticalizada de produgéo agricola, incluindo a implantagéo e operacédo
da infraestrutura hidrica para consumo proprio da agua e fornecimento de agua para terceiros
com cobranga de tarifa.

g) Outros modelos de negdcios alternativos.

h) As alternativas de parceria com a iniciativa privada listadas a seguir deverdao ser avaliadas em
termos econdmico-financeiros, ambientais, juridicos e de exposicao a riscos, permitindo a
identificacao da alternativa mais adequada ao projeto: Concessdo comum, Parceria publico-
privada (concessao patrocinada), Parceria publico-privada (concessdo administrativa),
Concessao de direito real de uso ou Outras modalidades de parceria.

i) A projecao da demanda devera contemplar, pelo menos:

l. Definicdao dos produtos e/ou senigos a serem comercializados para cada Unidade de
Negdcio prevista no projeto.

Il. Definicao dos mercados consumidores para cada produto e/ou seni¢o a ser comercializado
no projeto.

M. Projecédo da demanda potencial do mercado consumidor para cada produto e/ou senigco a
ser comercializado.

V. Estimativa da demanda inicial e de taxa de crescimento de demanda para cada produto e/ou
senico em funcao de variaveis independentes explicativas.

V. A projecao de demanda devera contemplar um periodo minimo de 35 anos.
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VI. As projecoes de producao devem considerar, além da estimativa de demanda, as restricdes
de capacidade do projeto, como, por exemplo, de infraestrutura hidrica, de logistica existente
e de recursos naturais.

VIL. O Estudo de Mercado/Demanda devera prover elementos necessarios e suficientes para
subsidiar a definicdo da infraestrutura a ser implantada, para o estudo de engenharia e para
a avaliagao econdmico-financeira do empreendimento.

VIIL. Dewverao ser apresentados 3 cenarios de demanda (conservador, moderado e agressivo)
para cada produto e/ou senico, com a identificacdo das premissas adotadas em cada
cenario.

IX No Estudo de Mercado/Demanda, devem constar as variaveis que afetam as projegdes de
demanda de cada produto e/ou senico, bem como as premissas de modelagem,
metodologia, aspectos técnicos e testes estatisticos empregados, sendo as bases de dados
e modelos de simulagao disponibilizados para efeito de reprodugao pela CODEVASF.

X. Devera ser considerado um mix de produtos e/ou senigos que otimize o modelo de negdcio
a ser adotado.

a) A estimativa de receita devera considerar, pelo menos:

XI. A identificagao das fontes de receita, considerando os resultados obtidos nas projecoes de
demanda e a estimativa de receita para cada produto e/ou senigo, pelo periodo minimo de
35 anos.

XIl. Estimativas de preco baseadas em fontes qualificadas ou benchmarks aplicaveis.

7.5.10.1. Produtos esperados

e Estudo de Mercado/Demanda MINUTA: A Contratada apresentara os estudos de
mercado/demanda de forma completa;

e Estudo de Mercado/Demanda FINAL: Consolidacdo dos estudos de mercado/demanda
compatibilizados com os demais estudos em capitulo especifico da verséo final do EVTEA. Sera
medido dentro do produto EVTEA FINAL

7.5.11. ESTUDO ECONOMICO-FINANCEIRO
O estudo econdmico-financeiro deve ser apresentado considerando, pelo menos:

a) A avaliacdo econdémico-financeira do empreendimento devera se fundamentar no método de
fluxo de caixa descontado, com o objetivo de avaliar a atratividade do projeto para o setor privado,
por meio da estimativa do Valor Presente Liquido (VPL) do fluxo de caixa desalavancado,
considerado o Custo Médio Ponderado de Capital (Weighted Average Capital Cost — WACC) do
empreendimento.

b) A avaliagdo econdmico-financeira devera incluir uma andlise de sensibilidade do retorno do
empreendimento em relagcdo as principais variaweis de modelagem, como: receita, custos,
investimentos, além de cenarios de combinagcdo dessas variaveis.

c) Dentre os produtos a serem entregues esta a planilha eletrénica de Avaliagcdo Econdmico-
Financeira do empreendimento. A planilha eletrénica deve ser entregue com férmulas abertas,
contemplando todos os elementos necessarios a avaliacdo, incluindo investimentos, custos,
despesas, receitas e retorno econdmico-financeiro. A planilha devera permitir seu uso como
ferramenta de analise e simulagao para o desenvolvimento da modelagem de concesséo.

d) A awvaliacao econdmico-financeira devera apresentar a projecdo de fluxo de caixa do
empreendimento para um periodo minimo de 35 (trinta e cinco) anos, podendo ser proposto
prazo de concessao inferior ou superior, de acordo com as condi¢cdes de viabilidade econémico-
financeira verificadas, considerando, pelo menos:

l. Descricao sucinta do empreendimento.
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Il. Estimativa de demanda por produto e/ou seni¢co a ser explorado.
. Estimativa de precos e receita.

V. Orgamento de investimento.

V. Cronograma fisico-financeiro de investimento.

VI Orgamento de custos operacionais, despesas administrativas, despesas com seguros, entre
outros custos e despesas.

VIL. Orgcamento de meio ambiente, incluindo despesas de licenciamento e custos de
monitoramento, recuperacao e protecao ambiental.

VIII. Andlise de sensibilidade: risco de receita, risco operacional, risco de investimento e
combinagao de cenarios.

IX Proposta de prazo 6timo de concessao.

X Avaliagcado socioecondémica: emprego, renda e arrecadagao tributaria.

XI. Definicao de parametros e calculo da tributacao direta e indireta.
XIl. Definicao de parametros e calculo de depreciacdo e amortizagao.
XIlI. Estimativa da Necessidade de Capital de Giro.

XIV. Elaboragdo da Demonstracdo de Resultados do Exercicio (DRE).

XV. Definicao de parametros de financiamento, como alavancagem, taxa de juros, caréncia e
prazo, e elaboragcédo do fluxo de financiamento.

XVI. Elaboragdo do Fluxo de Caixa do Projeto e do Acionista.
XVII. Elaboragdo do Balango Patrimonial.
XVIII. Estimativa do Custo do Capital Proprio (ke), Custo do Capital de Terceiros (kd) e do Custo

Médio Ponderado de Capital (WACC) do empreendimento.
XIX Calculo do indice de Cobertura do Senigo da Divida.
XX. Calculo da Taxa Interna de Retorno (TIR) e do VPL do projeto e do acionista.

7.5.11.1. Produtos esperados

e Estudos Econdmicos Financeiros MINUTA: A Contratada apresentara os estudos Econdmicos
Financeiros de forma completa;

e Estudos Econdémicos Financeiros FINAL: Consolidacao dos estudos Econémicos Financeiros
compatibilizados com os demais estudos em capitulo especifico da verséo final do EVTEA. Sera
medido dentro do produto EVTEA FINAL

7.5.12. ESTUDO SOCIOECONOMICO

O estudo socioeconémico consiste na estimativa e andlise do custo social de oportunidade dos bens
e senicos gerados pelo empreendimento proposto.

Esse produto deve ser apresentado considerando, pelo menos:

a) Caracterizagdo das areas e polos — Identificadas as Areas Diretas e Indiretas, sera apresentada
a caracterizagcao socioecondmica das areas. A caracterizacdo das areas e polos deve incluir
informagcdes e dados estatisticos sobre a superficie territorial, infraestrutura de transporte,
populacao, produtos, atividades econémicas e mercados.

l. Caracterizacao socioecondmica das areas diretas — Definidas a Areas Diretas — AD do
empreendimento, serao apresentados dados socioeconémicos dos municipios

Il. Caracterizacao socioecondmica das &reas indiretas — Definidas a Areas Indiretas — Al do
empreendimento, serdao apresentados dados socioeconémicos das microrregides.
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b) Avaliagdo Socioecondmica, contendo Beneficios diretos, Beneficios indiretos, Maleficios diretos
e Maleficios indiretos.

c) Analise Socioecondmica, contendo Valor presente liquido (VPL-S), Taxa interna de retorno (TIR-
S), Indice custo/beneficio (C/S-S) e Tempo de retomo do investimento (payback descontado
socioeconémico).

d) Os estudos deverdo observar a seguinte recomendagcdo do Tribunal de Contas da Unido (TCU)
que consta do Acérdao n° 1653/2021 — TCU — Plenario: “A modelagem e as minutas contratuais
das futuras licitagdes para concessao de perimetros de irrigagao sejam fundamentadas em
estudos socioecondémicos atualizados que considerem as caréncias sociais e necessidades de
desenwlvimento econémico em niweis local e regional, e, com base neles, busquem gerar
resultados alinhados aos objetivos da Politica Nacional de Irrigacao (Lei 12.787/2013, art. 4°),
bem como aos propdsitos da Concessao de Direito Real de Uso — CDRU (Decreto-Lei
271/1967)".

e) Para tanto, os estudos deverdo estimar os impactos do empreendimento em indicadores sociais
e econdmicos como, por exemplo, geracao de empregos, crescimento econémico, arrecadacao
e renda, em niveis local e regional.

f) Os impactos do empreendimento deverao ser avaliados a luz dos objetivos da Politica Nacional
de Irrigagao (art. 4° da Lei no 12.787/2013):

l. Incentivar a ampliagdo da area irrigada e o aumento da produtiidade em bases
ambientalmente sustentaweis.

Il. Reduzir os riscos climaticos inerentes a atividade agropecuaria, principalmente nas regides
sujeitas a baixa ou irregular distribuicao de chuvas.

Il Promover o desenwolvimento local e regional, com prioridade para as regides com baixos
indicadores sociais e econdmicos.

V. Concorrer para o aumento da competitividade do agronegdcio brasileiro e para a geragao de
emprego e renda.

V. Contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de fibras e de energia
renovavel, bem como para a geracdo de excedentes agricolas para exportacao.

VL. Capacitar recursos humanos e fomentar a geragdo e transferéncia de tecnologias
relacionadas a irrigagao.

VIL. Incentivar projetos privados de irrigagao, conforme definicao em regulamento.

g) Adicionalmente, os impactos do empreendimento deverdo ser avaliados a luz das finalidades da
Concessao de Direito Real de Uso (art. 7° do Decreto-Lei no 271/1967), caso esta seja a
modalidade de parceria com a iniciativa privada proposta, quais sejam: regularizagéo fundiaria
de interesse social, urbanizacao, industrializacao, edificacao, cultivo da terra, aproweitamento
sustentavel das varzeas, preservacdo das comunidades tradicionais e seus meios de
subsisténcia ou outras modalidades de interesse social em areas urbanas.

7.5.12.1. Produtos esperados

e Estudos Socioecondmicos MINUTA: A Contratada devera apresentar os Estudos
Socioeconémicos de forma completa.

e Estudos Socioeconémicos FINAL: Consolidacao dos Estudos Socioecondémicos
compatibilizados com os demais estudos em capitulo especifico da versao final do EVTEA.
Sera medido dentro do produto EVTEA FINAL
7.5.13. ESTUDO TECNICO DAS ALTERNATIVAS

O processo de selecao de alternativa devera ser feito através de modelo multiobjetivo desenwolvido
especificamente para as caracteristicas do problema enwlvido. O modelo mais simples que podera ser
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considerado deve incluir, como varidweis de decisao, indicadores associados a cada alternativa que
reflitam:

a) Os aspectos sociais, como por exemplo, a qualidade de vida representada pela
disponibilidade de infraestrutura de irrigagéo, emprego, nivel de renda, etc;

b) Os aspectos econdmicos, como os indicadores de custos e beneficios;
c) Os aspectos ambientais da solugdo, representados pelos impactos do empreendimento;

d) Os aspectos institucionais, espelhando as facilidades ou dificuldades institucionais de
implementacao da alternativa; e

e) Os aspectos de sustentabilidade do empreendimento, em termos das varidweis decisodrias
apontadas nos itens anteriores.

O estudo técnico das alternativas deve ser apresentado considerando, pelo menos:

a) O dimensionamento de no minimo 3 alternativas com variagdes de captagcado e/ou tracados de
transporte. Devem ser apresentados os Projetos Geométricos de todas as alternativas,
observando as Instrugcdes de Senico. A Contratada devera verificar a existéncia de normativos
municipais ou estaduais que possam interferir nos tragcados.

b) Apresentar as alternativas com as principais obras contempladas em cada cenario alternativo,
pré-dimensionadas e geometricamente definidas, com o objetivo de possibilitar a avaliagao dos
custos de implantagao. Cada alternativa devera ser constituida de textos justificativos, desenhos
elucidativos e estimativas de quantitativos e de custos

c) A estimativa de custos de implantacdo com apresentacdo dos custos de Estudos Ambientais,
Projeto Basico e Executivo, Senicos auxiliares (instalagdo e manutencdo de canteiro,
mobilizagao, desmobilizagao, administragao), Terraplanagem, Captagédo Principal (Hidraulica,
Elétrica e Civl), Transporte (Hidraulica, Elétrica e Civil), Obras complementares e
Desapropriacédo. A estimativa de custos operacionais com apresentagao dos custos de
Operagao, Manutencao, Custos energéticos, Administragao, Taxas e impostos.

d) Proceder a avaliagdo econdémica e financeira preliminar com as alternativas e os cenarios
preconizados, considerando-se os custos avaliados e os beneficios obtidos na area a ser
atendida. Os indices econdmicos serao relacionados a taxa interna de retorno (TIR) e os indices
financeiros, aos fluxos de caixa representados pelos valores presentes, definidos em horizontes
usualmente empregados nas avaliagbes de obras;

e) A elaboragdo do Resumo Comparativo das Alternativas.

f) Escolher a melhor alternativa de tragcado a partir do confronto de seus custos de investimentos e
custos operacionais, representando pelos seus valores presentes, definindo assim a melhor
solucao de tragado.

g) Elaborar analise incremental do projeto com as alternativas de solugdes, tendo-se por objetivo
definir a “area 6tima” de cada possibilidade, bem como 0s processos ewlutivos para implantagéo
das obras. A definicdo dos incrementos nao sera aleatdria, mas baseada em critérios a serem
discutidos e aprovados pela Codevasf. O resultado da analise incremental devera possibilitar a
clara definicao da concepgao final do projeto, sua dimensao e abrangéncia geografica, bem como
o faseamento de sua implantagéao,

h) As alternativas de solugado propostas devem ser orcadas. Para tanto, € imprescindivel que os
estudos apresentem o grau de detalhamento necessario a avaliagdo dos custos.
7.5.13.1. Produtos esperados:

e Volume | — Relatério do Estudo: Devera conter a descricao dos resultados do Estudo de
Viabilidade realizado, em cada disciplina, suas conclusées e recomendacgoes, atendendo a
todas as definicbes do presente Termo de Referéncia, de tal modo a orientar as etapas
seguintes ao EVTEA;
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e Volume Il — Memdria Justificativa: Devera conter a memoria descritiva e justificativa dos
estudos realizados, e das metodologias empregadas para tanto, e resultados obtidos.
Deverado também ser apresentados todos os desenhos, mapas e graficos desenwvolvidos.

e Volume lll — Estudos de Viabilidade Econémica: Devera conter os estudos de viabilidade
econ6mica do Empreendimento.

7.6. ANTEPROJETO

A elaboragédo do Anteprojeto de engenharia consiste na execugcao de seni¢cos de campo e de escritério
necessarios para consolidar a alternativa selecionada nos estudos de viabilidade, apds aprovacdo. Os
estudos anteriores avaliaram as condigdes fisicas, sociais, econdmicas e ambientais da area do Projeto
e tragcaram um perfil de empreendimento, consoante com as atividades ja desenwlvidas na regido.

As tarefas relacionadas a seguir deverao ser entendidas como parte de um escopo minimo, sem limitar
0 objetivo a ser alcangado. A consolidagao do anteprojeto de engenharia da alternativa selecionada deve
conter, no minimo, o seguinte conteudo:

7.6.1.CONCEPGCAO DO PROJETO

A area que engloba o empreendimento de irrigagao do Projeto luit esta localizada as margens do rio Sao
Francisco, préximo a confluéncia com o rio Verde Grande, que faz divisa entre os estados de Minas
Gerais e Bahia. Essa area abrange terras nos municipios de Malhada, luit e Sebastido Laranjeiras, no
estado da Bahia. No planejamento do uso do espago e na otimizagdo e organizagcao geral do
empreendimento, devem ser estabelecidas diferentes areas de dominio, incluindo os canais principais,
canais secundarios, terciarios e quaternarios, adutoras de recalque, redes de tubulagdes gravitarias, bem
como estradas e sistemas de drenagem.

7.6.2.SISTEMA DE CAPTAGCAO/ADUGAO

Na sequéncia deve ser apresentado o canal de aproximacao, a estacdo de bombeamento, o projeto civil,
o projeto hidromecanico e o projeto elétrico, em nivel de anteprojeto, do sistema de captagédo/aducao
concebido para atendimento hidrico do empreendimento de irrigagdo do Projeto luid.

7.6.3.SISTEMA DE CONDUGAO

O sistema de condugdo desempenha um papel fundamental no transporte de agua do sistema de
captacao até o sistema de distribuicdo, incluindo as tomadas d'agua ao longo de seu percurso, que
fornecem agua para as propriedades rurais adjacentes ao canal e as tubulagdes gravitarias. Nessa etapa,
sao apresentados aspectos como a demanda hidrica do empreendimento, o dimensionamento hidraulico
do sistema de condugéo, o projeto de terraplenagem do canal, a drenagem interna, a rede de canais, as
estacdes de bombeamento, as estagdes de recalque, os reservatérios, as estruturas de controle e as
tomadas d'agua.

7.6.4.SISTEMA DE DISTRIBUICAO

O sistema de distribuicao deve priorizar a utilizacado de redes de tubulagdes gravitarias, responsaveis por
transportar agua do sistema adutor projetado até as tomadas d'agua localizadas nas propriedades rurais
abrangidas pelo empreendimento. Nessa etapa, sdo apresentados aspectos como a concepgéao geral do
sistema de distribuicao, as tomadas d'agua da rede, o dimensionamento hidraulico, os dispositivos de
operacao e manutencdo, bem como os dispositivos de protegao.

7.6.5.SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL

A rede de drenagem superficial assume um papel crucial ao garantir a protecdo adequada do sistema
adutor projetado, da rede de distribuicdo, da malha vidria e das estruturas de controle. Seu propdsito é
conduzir e regular o escoamento das aguas pluviais provenientes das areas adjacentes ao canal adutor
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projetado. Essas aguas devem ser direcionadas para pontos de desague seguros, como riachos,
corregos e talvegues naturais, assegurando, assim, a eficiéncia e a operacionalidade adequada do
sistema de transporte hidrico.

Durante a elaboragao do sistema de drenagem devem ser abordados aspectos essenciais, tais como:
descricao geral do sistema, macrodrenagem, tracado dos drenos, vazdes de projeto, dimensionamento
dos drenos e estruturas complementares, incluindo bueiros, overchutes, passagens molhadas, quedas e
descidas d'agua.

7.6.6.SISTEMA VIARIO

A malha viaria deve ser concebida e projetada para atender diferentes propdsitos, incluindo estradas de
operacdao e manutencdo, estradas de senigo ao longo do canal, estradas de senico ao sistema de
distribuicdo, bem como estradas de acesso as galerias e passarelas para pedestres. Dessa forma, a
infraestrutura viaria desempenha um papel fundamental na eficiéncia operacional e na conectividade do
Projeto luit, contribuindo para o desenwlvimento integrado das areas irrigadas e facilitando o transporte
e o0 acesso aos diversos pontos do empreendimento. Nessa etapa, sao apresentados aspectos como a
rede viaria existente na regiao do projeto, a descricdo das estradas projetadas, o projeto geometrico da
rede viaria e o projeto de terraplenagem.

7.6.7.SISTEMAS ENERGETICO E DE AUTOMAGAO E CONTROLE

Nesta etapa devem ser apresentados os anteprojetos dos sistemas de suprimento de energia e de
automacao e controle relativos ao empreendimento de irrigagao do Projeto luid.

7.6.8.QUANTITATIVOS E ORCAMENTO

As obras civis e hidraulicas do empreendimento de irrigacdo do Projeto luit requerem uma adequada
quantificagaéo e orgamentacgao, considerando tanto as obras civis como os equipamentos hidromecanicos
e eletromecanicos enwlvidos. O levantamento das quantidades necessarias decorrentes da elaboragao
do anteprojeto de engenharia é realizado de acordo com a metodologia adotada para o detalhamento de
cada uma das obras e estruturas que compdem o sistema adutor.

No caso das obras projetadas com auxilio de programas de computador, como segmentos de canais a
céu aberto, tubulagdes gravitarias, drenos e estradas, a quantificacdo pode ser obtida diretamente dos
relatérios gerados pelo software utilizado, onde as quantidades de materiais e senigcos sao apresentadas
junto aos resultados dos calculos de dimensionamento.

E essencial que a compilagdo dos dados gerados por meio de processamento computacional seja
acompanhada de uma avaliagcao criteriosa dos valores encontrados, a fim de verificar a adequagao dos
resultados as exigéncias do projeto e as informagdes de campo. Ja os quantitativos relacionados as
demais obras projetadas em nivel de anteprojeto, como canal de aproximagado, estacéo de
bombeamento, estrutura de descarga/reservatério, aquedutos, estruturas de controle, extravasores
laterais, tomadas d'agua, sistema viario, sistema de drenagem, sistema energético, entre outros, bem
como as estruturas de concreto armado em geral, devem ser obtidos por meio de calculos de areas,
wlumes e quantidades especificadas de materiais, a partir da analise dos respectivos desenhos de
projeto.

7.6.9.0RIENTACOES PARA OPERAGCAO E MANUTENGAO E GESTAO DO EMPREENDIMENTO

Esta etapa aborda a operagcdo, manutencdo e gestdo do sistema adutor projetado para o
empreendimento de irrigagdo do Projeto luild. Devem ser apresentadas orientagdes operacionais,
diretrizes de manutencao e principios basicos de gestao, com base no anteprojeto do sistema adutor.

As orientacbes operacionais devem abranger as principais estruturas equipadas com dispositivos
hidromecanicos e/ou elétricos, incluindo a estacdao de bombeamento, o canal adutor principal, as
estruturas de controle, os extravasores laterais de seguranga com descarga de fundo e as tomadas de
agua ao longo do canal adutor. A operagao deve ser baseada nessas estruturas, podendo incluir sistemas
de automacado para a légica operacional. No que diz respeito @ manutencdo, devem ser fornecidas
diretrizes para garantir o bom funcionamento do sistema adutor projetado. Por fim, devem ser
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apresentadas orientacdes para a gestdo do empreendimento, considerando suas caracteristicas
fundamentais.

7.6.10. Produtos esperados:

¢ Volume | — O Relatdrio de Anteprojeto de Engenharia deve conter a descrigdo dos resultados
encontrados em cada disciplina, suas conclusdes e recomendagdes, atendendo a todas as
definicdes do presente Termo de Referéncia, de tal modo a orientar as etapas seguintes de
Modelagem de Concessao;

e Volume Il — A Memdria Justificativa: Devera conter a memoria descritiva e justificativa do
Anteprojeto realizado, e das metodologias empregadas para tanto, e resultados obtidos.
Deverdo também ser apresentados todos os desenhos, mapas e graficos desenvolvidos.

7.7. ESTUDO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE MEDIO IMPACTO - EMI

O presente Termo de Referéncia (TR) visa fornecer as diretrizes e critérios gerais para orientar as equipes
multi e interdisciplinares quanto aos procedimentos a serem seguidos para a elaboragdo do Estudo
Ambiental para Atividades de Médio Impacto (EMI), com vistas ao licenciamento ambiental do Canal de
Irrigagao de luid.

O EMI deve contemplar, de forma integrada e ordenada, os aspectos dos meios fisico, bidtico e
socioecondmico onde estéo inseridos o empreendimento e o seu entorno, apresentando uma abordagem
objetiva das questdes ambientais relevantes, com nivel de detalhamento compativel com a complexidade
dos possiveis impactos gerados pelo empreendimento.

O INEMA podera solicitar, a qualquer tempo, complementacdo dos documentos e estudos apresentados
e informagdes adicionais deste TR quando forem considerados insuficientes ou por precaugéo.

O Regulamento da Lei n°® 10.431/2006, aprovado por meio do Decreto Estadual n® 14.024, de 06 de junho
de 2012, alterado pelo Decreto Estadual 14.032, de 15 de junho de 2012, no seu artigo 92, inciso Il
estabelece a necessidade de realizacdo de Estudo Ambiental, a ser exigido das atividades ou
empreendimentos definidos como classe 5, de acordo com o Anexo IV e com a tabela classificatéria do
paragrafo Unico do art. 109 desse Regulamento.

Obsene-se ainda o disposto na Portaria INEMA n° 11.292 de 13 de fevereiro de 2016, que define os
documentos e estudos necessarios para requerimento junto ao Inema dos atos administrativos para
regularidade ambiental de empreendimentos e atividades no Estado da Bahia. No Anexo Il dessa Portaria
consta que o Estudo Ambiental — EA sera realizado conforme o Termo de Referéncia fornecido pelo
INEMA, para os empreendimentos e atividades enquadrados na classe 5, nos termos do Regulamento da
Lei Estadual n® 10.431/2006, ou conforme solicitacao do Inema.

7.7.1.DISPOSICOES GERAIS

7.7.1.1. Elaboragdo, forma de apresentacao e entrega dos estudos

Este item devera contemplar os principais aspectos do empreendimento a ser implantado, fornecendo as
informagdes necessarias ao processo de anadlise por parte dos 6rgdos competentes, inclusive com
produtos digitais georreferenciados e mapas tematicos.

As informacdes cartograficas deverao seguir o disposto neste TR. Orientacdes complementares para a
apresentacdo dessas informacdes sao apresentadas na Portaria n°® 13.950/2010 (Anexo VIII).

As fotografias apresentadas devem ser representativas, dotadas de perfeita nitidez e mencionar sua
respectiva localizagéo, més e ano, bem como as coordenadas georreferenciadas de cada tomada.

Os dados apresentados em forma de tabela ou quadros devem ter titulo e ano. Caso sejam utilizados
dados de origens diversas, as fontes devem ser informadas.

Toda a bibliografia citada e consultada para a confeccédo do EMI devera ser especificada, identificada e
referenciada segundo as normas de publicagédo de trabalhos da Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).
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O EMI dewera ser elaborado por profissional(s) habilitados(as), responsawel(s) tecnicamente pelos
estudos apresentados, e realizado as expensas do empreendedor, devendo constar no documento nome,
assinatura, registro no respectivo conselho profissional, e a Anotagcdao de Responsabilidade Técnica
(ART).
7.7.2.INFORMAGCOES GERAIS

a. Nome do empreendimento

b. Localizagdo do empreendimento

c. Dados do empreendedor

¢ Nome/razao social;

¢ Numero dos registros legais;

* Endereco completo para correspondéncia;

o Telefone e correio eletronico (e-mail);

* Representantes legais (nome, CPF, endereco, endereco eletrénico, telefone).

d. Dados do Responsawel Técnico

¢ Nome/razao social;

 Numero dos registros legais;

¢ Numero do cadastro técnico no érgéo ambiental;

o Endereco completo para correspondéncia;

* Telefone e correio eletrénico (e-mail);

* Representantes legais (nome, CPF, endereco, correio eletronico, telefone).

e. Pessoa para contato (nome, CPF, endereco, correio eletrénico, telefone).

f. Dados da equipe técnica multidisciplinar:

e |dentificagcdo dos(as) profissional(is) responsavel(is) pela elaboragdo dos estudos, incluindo todos(as)
os(as) técnicos(as) e consultores(as) que participaram: nome, area profissional, numero do registro no
respectivo conselho profissional, nimero do Cadastro Técnico no 6rgao ambiental, assinatura da equipe
e rubrica em todas as folhas.

7.7.3.CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

a. Importancia e justificativa de implantagédo do empreendimento proposto, incluindo a sua integragdo com
programas e politicas publicas governamentais, inclusive Plano Diretor Urbano, se houver, implantados
ou em implantagdo com incidéncia na area de influéncia do empreendimento, apresentando analise de
interacao entre esses projetos e suas interfaces e compatibilidade com a proposta do empreendimento,
relacionadas, nos niveis federal, estadual e municipal; com foco na disponibilidade hidrica, entre outros;

b. Descricdo sumaria dos elementos basicos que norteardo o empreendimento nas fases do projeto
executivo, instalacdo e operagdo, bem como as diretrizes previstas para sua operagao adequada;

c. Justificativa do empreendimento e das escolhas locacionais e tecnolégicas adotadas, considerando o
contexto regional e os aspectos técnicos, econdmicos e ambientais. Descrever a escolha do(s) local(is),
que devera ser orientada pelos critérios técnicos e demais critérios utilizados e justificados;

d. Mapa de localizagao do empreendimento, com indicagdo das areas rurais, urbanas e de expansao urbana;
povoados, distritos, municipios; vias de acesso; pontos de referéncia como fazenda(s), vila(s), entre
outros; nucleos habitacionais mais préximos; equipamentos que podem interferir ou sofrer interferéncia
do empreendimento, tais como aeroportos e aerédromos, entre outros;
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e. Planta de situacao da area do projeto, indicando: logradouro publico mais préximo; vias publicas limitrofes
existentes ou projetadas, com a denominagado oficial; corpo(s) hidrico(s) mais proximo(s); areas de
preservacao permanente e reserva legal, se houver; interferéncias (redes de eletrificagdo, comunicagao,
gas, empreendimentos \izinhos, dentre outros); ponto de langamento de efluentes, se houver; areas de
ocorréncia de espécies raras, endémicas, ameacadas de extingéo e imunes ao corte, se houver;

f. Planta planialtimétrica com localizagao das estruturas e instalagdes do projeto, acessos, patios de obras
e Vias de senico, areas de apoio, sistema de drenagem superficial de aguas pluviais, corpos hidricos e
faixas de protecdo, pogcos de monitoramento de &gua subterrdnea, drenos de gas, pontos de
monitoramento da estabilidade dos taludes, e demais estruturas de monitoramento ambiental, areas de
jazida (emprestimo) e de bota-fora para construgao do canal e estradas de acesso;

g. lIdentificar as atividades do sistema adutor de captagao de agua pelo seu papel estratégico no cenario dos
recursos hidricos local e regional, vetor de expansao urbana, bem como a demanda motivadora para
operacao e desenwlvimento de sua infraestrutura;

h. Apresentar a localizacdo da geografia proposta para o empreendimento, demonstrada em mapas ou
croquis, incluindo as vias de acesso, existentes e projetadas, e a bacia hidrografica, além do seu
posicionamento frente a divisao politica administrativa, a marcos geograficos e a outros pontos de
referéncia relevantes;

i. Apresentar a previsao das etapas em cronograma detalhado da implantagédo do empreendimento;

j. Area construida ou a ser construida, incluindo a extensdo e largura dos canais, bem como a faixa
segurang¢a a ser adotada;

k. Layout geral do empreendimento;
|. Estimativa de consumo de agua;

m. Instalagdes civis a ser implantado durante a obra para atender ao trafego de weiculos individuais, de
transporte de cargas;

n. Especificar os usos do Canal: Fontes de abastecimento de agua, Irrigacao, dentre outros;

o. Planta de localizacao e situagao georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de seu tragado, em
escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a andlise possa ser realizada com a
minucia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da area, as bacias hidrograficas, os limites
municipais, areas urbanas, as Vias de acesso, existentes e projetadas; situacdo em relagdo as Unidades
de Conservacao e seu entorno e também o seu posicionamento frente a divisao politico-administrativa, a
marcos geograficos e a outros pontos de referéncia relevantes;

p. Caracterizar os usos multiplos do canal de Irrigagao do projeto luiu;
g. Populagao a ser atendida pelo empreendimento;
r.  Necessidade de construgao/abertura de acessos (informar comprimento e largura);

s. Estimativa de quantificagcdo da mao-de-obra a ser empregada na implantacao do projeto.
7.7.4. MEMORIAL DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

7.7.4.1. Sistema Adutor de Captagcéo de agua
Parametros estruturais e construtivos
Caracteristicas técnicas do empreendimento, apresentando o disposto a seguir:

a) Natureza do Canal — Apresentar informagoes referentes ao curso de agua no trecho da interven-
¢ao, canal natural ou artificial.

b) Tipo de Secao — Apresentar informacgoes fisicas e geométricas do canal. Canal retangular, circu-
lar, trapezoidal ou semicircular.

c) Tipo de Revestimento — Apresentar os tipos de revestimentos utilizados na canalizagao.
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d) Tipo de escoamento — Apresentar o perfil da linha d’agua.

e) Extensé&o da intervengdo — Apresentar o comprimento do trecho em questdo desde o inicio até o
fim da intervengéo e largura da faixa de senidao ou dominio.
f) Trecho — cada parte do comprimento de um desvio.
g) Comprimento — Distancia por trecho do canal.
h) Inclinagao do talude lateral — declividade do talude, utilizada como area de transbordamento.
Largura do fundo do canal — dimensao da largura de fundo do canal.
Borda Liwve — diferenga entre a altura do canal e a altura da lamina d’agua.
k) Coeficiente de rugosidade — Valor adotado de acordo com o tipo de revestimento do canal.
) Raio hidraulico — Razao entre a Area Molhada e o Perimetro Molhado.
m) Altura da Lamina d'a4gua — Altura do liquido acima do fundo do canal.
n) Tipo de revestimento — Apresentar os tipos de revestimentos utilizados na canalizagdo por
trecho.
0) Declividade — Apresentar a inclinagéo de cada trecho da canalizagao.
p) Vazao — Apresentar a vazao por trecho.
g) Velocidade de escoamento — Apresentar a velocidade de escoamento por trecho.

7.7.4.2. Sistema de Bombeamento.

a) Volume e caracteristicas do material a ser extraido, bem como os locais de disposi¢cdo do mate-
rial retirado.

b) Planta de localizagdo georreferenciada, em escala adequada, relacionadas as interferéncias e
interceptacdes ao longo do tragado nas infraestruturas: rede de abastecimento de agua, rede de
esgotamento sanitario, sistema de drenagem pluvial, rede elétrica, adutoras, dutos, gasodutos,
habitacdes, sistema \viario, escolas, industrias, igrejas, empreendimentos comerciais, areas ur-
banas, corpos d'agua, areas uUmidas, areas de preservacao permanente, cemitério, areas agri-
colas e outros.

7.7.4.3. Canteiro de obras e alojamento de trabalhadores

Critérios de escolha da area; localizagdo e concepgao geral; dimensionamento e atividades a serem
desenwolvidas no canteiro: projeto de implantagdo com movimento de terra/terraplenagem, definindo as
areas de corte e aterro; edificacdes; projeto de infraestrutura (abastecimento de agua, esgotamento
sanitario, drenagem de aguas pluviais, coleta e disposicao dos residuos sdlidos, energia elétrica e
iluminacdo e telefonia); locais de armazenamento (materiais e equipamentos); instalagdes para
manutencao, abastecimento e lavagem de equipamentos e weiculos, com separadores de agua e 6leo e
usina de produgao de materiais de construcao e pré-moldados (se couber); medidas e equipamentos para
prevencao de acidentes, dentre outras.

7.7.4.4. Jazidas

Localizagédo e caracterizagéo das jazidas de material de empréstimo para dar suporte as obras: (brita,
areia, argila e cascalho), incluindo especificagdo dos quantitativos disponiveis e plano de recomposi¢ao
apds a obra. As jazidas deverao ter as necessarias Autorizagcdes Ambientais (AA) emitidas pelo 6rgao
ambiental competente. No caso de jazidas de terceiros, apresentar cépias das licengas ambientais.

7.7.4.5. Areas de bota-fora e descarte de materiais

Localizagéo e caracterizagao das areas de bota-fora e identificacdo e caracterizagéo da area de descarte
necessaria na fase construtiva, a ser usada durante a remocao de vegetacao, terraplanagem, estocagem
dos materiais de construgao e de jazidas.

7.7.4.6. Andlise de risco
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A Analise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de empreendimentos similares,
nas fases de implantacao e operacéo, realizando um diagnoéstico dos componentes e sistemas presentes
e previstos no complexo associado ao Canal, as situagdes potenciais de acidentes e emergéncias que
possam acarretar danos ao meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos a
serem adotados para implantagéo e operagéao do empreendimento.

7.7.4.7. Areas protegidas

Verificar se o empreendimento esta inserido em area de Unidades de Conservagao, Area de Preservagéo
Permanente e Area de Reserva Legal.

7.7.4.8. Alternativas locacionais

Apresentar, descrever e analisar as altemnativas locacionais estudadas para a localizagdo do
empreendimento, considerando os aspectos técnicos, econdmicos e ambientais envolvidos;

Localizar em mapa cada uma das alternativas. O mapa devera incluir as camadas tematicas mais
relevantes para a analise das alternativas, tais como areas protegidas, recursos hidricos, nucleos
habitacionais, estrutura viaria, entre outras;

Informar a alternativa preferencial e justificar a escolha.

7.7.5.DEFINICAO DAS  AREASDE INTERVENGAO E INFLUENCIA DO
EMPREENDIMENTO

7.7.5.1. Apresentar os limites da area geografica a ser afetada direta ou indiretamente pelos impactos,
denominada area de influéncia de projeto;

7.7.5.2. Delimitagdo em mapa georreferenciado e em escala adequada, das areas diretamente afetadas
(ADA), de influéncia direta (AID) e de influéncia indireta (All) do projeto, considerando o alcance dos
impactos nos meios fisico, bidtico e socioeconémico; os impactos deverdo ser avaliados tomando-se
como unidades geograficas de analise a(s) bacia(s) hidrografica(s) onde o projeto esta inserido ou que
sera(ao) por ele afetada(s), para a definicao da extensao das areas de influéncia do empreendimento;

7.7.5.3. Relatério fotografico atualizado e representativo da Area Diretamente Afetada (ADA) e da Area de
Influéncia Direta (AID) do empreendimento, com descrigéo e locagao em planta dos pontos fotografados.

a) Area Diretamente Afetada (ADA) — Area de intervencao fisica no tocante aos meios fisicos e
bidticos (obras e senigcos operacionais), devera ser definida, no ambiente aquatico e terrestre,
nos quais sera implantado o canal necessario ao Sistema Adutor, previsto pelo empreendimento.

A ADA sofrera intervengdes diretas das atividades inerentes ao empreendimento, tais como, al-
teragdes dos solos (por exemplo: cortes de taludes, escavagdes), empréstimos de materiais,
emissoes de ruidos e gases, vibragéo no solo, movimentagao de veiculos e tratores, intervencdes
em recursos hidricos, fragmentos de Vegetacao, Areas de Presenacao Permanente — APP (mar-
gens de cursos d’agua) dentre outros ambientes aquaticos e terrestres.

Para o meio social deverao ser consideradas todos os aspectos socioeconémicos das areas
diretamente afetadas (ADA) onde ocorrerdo as intervengoes fisicas.

b) Area de Influéncia Direta (AID) - rea sujeita aos impactos diretos da implantacao e operagdo do
empreendimento. A sua delimitacao devera ser em funcado das caracteristicas sociais, econémi-
cas, fisicas e bioloégicas dos sistemas a serem estudados e das particularidades do empreendi-
mento, considerando-se para os meios fisico e bidtico a area de influéncia direta onde deve-se
levar em conta as a¢des e impactos diretos nos dois meios. Para o meio socioeconémico, na AlD
deverao ser considerados os municipios do entorno (ou adjacentes) da implantagéo do projeto.

c) Area de Influéncia Indireta (All) - é aquela real ou potencialmente ameacada pelos impactos
indiretos da implantacédo e operacao do empreendimento, abrangendo as alteragdes ocorridas
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na area de influéncia indireta, ecossistemas e o sistema socioeconédmico que podem ser impac-
tados, que deverao contemplar todos os municipios da area de abrangéncia do projeto, bem
como 0s municipios adjacentes.

A delimitagao das areas de influéncia devera se dar de modo diferenciado nos meios fisico, bio-
tico e socioecondémico. Deverao ser apresentados dois mapas com as delimitagbes das areas de
influéncia: um do meio fisico e biético e outro do meio socioeconémico, acompanhados de texto
interpretativo, com as justificativas técnicas da delimitacdo da area, ou seja, quais parametros
foram considerados.

As areas deverao ser demarcadas em base cartografica, em escala adequada, de acordo com o
nivel de detalhamento necessario, considerando a localizagdo do empreendimento.

7.7.6.DIAGNOSTICO AMBIENTAL DA AREA DE INFLUENCIA DO EMPREENDIMENTO

O diagnostico deve caracterizar a situagdo ambiental das areas de influéncia do projeto antes da
implantagao do projeto. Entretanto, o que se espera nao é apenas uma caracterizagao genérica da regiao
onde o projeto sera implantado, e sim informagdes com nivel de detalhamento suficiente para subsidiar a
andlise dos efeitos da implantagao e operagao do empreendimento e suas consequéncias, possibilitando
o estabelecimento de cenarios futuros que subsidiem o processo de licenciamento ambiental.

O diagndstico devera apresentar a seguinte sequéncia:

7.7.6.1. MEIO FisICO

Os itens a serem abordados serdo aqueles necessarios para a caracterizagao do meio fisico, de acordo
com o tipo e o porte do empreendimento e segundo as caracteristicas da regido. Entre os aspectos cuja
caracterizacao ou detalhamento podem ser necessarios, incluem-se a caracterizagdo do clima e
condicdes meteoroldgicas da area potencialmente atingida pelo empreendimento; a qualidade do ar na
regido; dos niveis de ruido na regido; geoldégica da area potencial atingida pelo empreendimento; dos
solos da regidao na area em que os mesmos serao potencialmente atingidos pelo empreendimento; dos
recursos hidricos, podendo-se abordar a hidrologia superficial, a hidrogeologia e a qualidade das aguas.

Apresentacao de ilustragdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, graficos, etc.) e anexos,
incluindo mapas, laudos de andlise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos complementares e
outras fontes de dados e informagdes (sempre que possivel as informacdes devem ser expressas em
forma de mapas, em formato PDF, de acordo com os critérios cartograficos estabelecidos no Anexo VIII
(Portaria IMA n° 13.950 DE 31/12/2010).

a. Caracterizar o clima da All quanto a temperatura (maximas, médias e minimas), vento (velocidade média,
direcédo e sentido predominante); pluviosidade (maximas e médias e minimas mensais); umidade relativa
do ar; pressao atmosférica.

b. Caracterizar a geologia, geomorfologia e relevo da All e a geotecnia da ADA; caracterizar a area quanto
a susceptibilidade a ocorréncia de processos erosivos e movimentos de massa, com base em dados
geoldgicos e geotécnicos.

c. Caracterizar o solo da ADA quanto a: classificagao de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificagao
de Solos BRASIL, EMBRAPA, 2018: BRASIL. Sistema brasileiro de classificagdo de solos. 3?2 ed.
Revisada e ampliada. Rio de Janeiro. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). 2018.
356 p.), caracteristicas, estrutura e horizontes, granulometria, permeabilidade e altura do lengol freatico.
Caracterizar o uso do solo da AID, incluindo mapeamento em escala adequada;

d. Caracterizagédo da rede de estagdes e postos meteorologicos existentes, indicando o periodo de
observagdes dos mesmos. (Maximo de 10 anos e minimo de 02 anos).
7.7.6.1.1. Caracterizacao do projeto quanto aos recursos hidricos.

a. Caracterizar a hidrogeologia da AID, caracterizando os corpos hidricos subterraneos no trecho em que se
inserem na area de influéncia direta do empreendimento. Apresentar em planta a dire¢do do fluxo das
aguas subterraneas na ADA.
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b. Caracterizacao hidrologica, fisico-quimica e biolégica dos recursos hidricos superficiais, de carater
permanente ou intermitente e subterraneos (ADA e AID).

c. Caracterizagdo litoestrutural estratigrafico dos principais dominios geoldgicos (ADA e AID).

d. Caracterizar a geomorfologia utilizando-se de imagens de satélite, fotografias aéreas, mapas e dados de
campo, apresentando mapa geomorfolégico indicando os sistemas e subsistemas geomorfolégicos
regional contemplando: os recursos hidricos de carater permanente e temporario: rios, riachos, lagoas,
reservatérios, olhos d’agua, nascentes, etc. (ADA e AID).

e. Caracterizar a rede hidrogréfica, identificando e descrevendo os principais corpos d‘agua, pontos de
captacao de agua para abastecimento publico, intervencdes e langcamento de efluentes, incluindo a
classificagdao dos corpos hidricos de acordo com a legislacao vigente; Apresentar mapeamento
hidrogeolégico e de recursos hidricos, georreferenciado e em escala adequada; incluindo hidrografia e
demais sistemas de drenagem na area de influéncia do empreendimento (rios, corregos, riachos,
nascentes, ravinas, lagoas, acudes, tanques de dessedentacdo de animais, sumidouros, dolinas e
ressurgéncias, etc.) (ADA e AID);

f.  Avaliar a probabilidade de inundagdo da ADA, e apresentar o método utilizado;

g. Descrever os usos multiplos da agua, a montante e a jusante do canal, incluindo os usos consuntivos e
nao-consuntivos;

h. Caracterizar do projeto quanto aos ruidos (AID): Avaliar os niveis de ruido e identificagédo das fontes
geradoras. Realizar medicao em pontos do eixo para senir como branco da qualidade no momento
anterior ao inicio da implantacao;

7.7.6.1.2. Caracterizar o projeto quanto a Qualidade das Aguas (AID): Avaliagdo da qualidade das &guas
bombeadas no ponto de captagao.

a. Aguas superficiais

Caracterizagao dos principais fatores fisico-quimicos e microbiolégicos dos corpos d’agua que seréo
utilizados e/ou afetados pelo empreendimento, apresentando a metodologia analitica utilizada para sua
determinacao, localizagcao dos pontos de amostragem e a caracterizagdo dos usos da agua a jusante e
montante do empreendimento. As analises serdo realizadas na matriz agua e sedimento, considerando-
se, no minimo: Analise fisico-quimica — matriz agua: cor, condutividade elétrica especifica, pH, OD,
percentual de saturacdo de oxigénio, turbidez, temperatura, DBO, DQO, alcalinidade, calcio, cloretos,
magnésio, potassio, sédio, sulfatos, amodnia, nitrito, nitratos, nitrogénio total, fésforo total, sélidos totais,
solidos totais dissolvidos.

OBS: Quando forem identificadas fontes de contaminacéo deverao ser analisados, adicionalmente, na
matriz agua, os seguintes parametros: cianeto, arsénio, ferro total, bario, aluminio, manganés, cromo total,
zinco, cadmio, mercurio, chumbo, dentre outros.

Andlise bacteriolégica: coliformes termotolerantes e na Matriz sedimentos: mercurio, cadmio, chumbo,
zinco, cromo, manganés e ferro;

b. Aguas Subterraneas

Identificacao de provaveis fontes poluidoras (locais passiveis de monitoramento).

7.7.6.1.3. Caracterizar a AID do projeto quanto a Potencial Paleontolégico.

A caracterizagdo do potencial paleontolégico devera ser executada na Area de Influéncia do
empreendimento, consistindo na obtencdao de informagdes referentes a natureza dos sedimentos, a
dindmica deposicional e a natureza dos registros fésseis.

As ocorréncias paleontoldgicas (registros e/ou sitios espeleolégicos) possuem relevancia no aspecto do
Diagnostico do Meio Fisico, do Meio Bidtico e do Meio Socioeconémico/Cultural e, de acordo com
Comissao Brasileira de Sitios Geolégicos e Paleontoldgicos — SIGEP, sao areas prioritarias para fins de
preservacao, as quais deverao ser contempladas nos estudos. Desse modo, esta caracterizagao devera
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contemplar a realizagcdo de um levantamento paleontolégico nas areas de dominio do carste local
subsidiado por:

a. levantamento de dados secundarios afetos a geologia e a paleontologia local (ADA e AID) e regional:
existéncia de unidades geoldgicas reconhecidamente fossiliferas e os tipos de fosseis, identificagcao
georreferenciada das ocorréncias fossiliferas, bem como de sitios paleontoldégicos aprovados pela SIGEP
nas areas de influéncia do empreendimento;

b. pesquisa de campo (ADA e AID) enwlvendo as descricdes das unidades geoldgicas (fossiliferas) em
afloramentos, perfis, dentre outros incluindo: a descricao de cada sitio de relevancia sedimentolégica (de
natureza quimica ou clastica); descricdo dos jazimentos encontrados, indicando provavel dinédmica
deposicional (colunas estratigraficas) e a descricdo sumaria dos provaweis fésseis, vestigios foésseis, ou
restos organicos, pré organicos (animais ou vegetais) e plotagem da localizagdo dos sedimentos nos
mapas das cavidades;

c. descricao das areas impactadas pela atividade/empreendimento, com locagao georreferenciada em mapa
planialtimétrico dos locais identificados e sitios/ocorréncias, em escala compativel;

d. awvaliacdo da possibilidade de preservacdo “in situ” (definicdo de sitio paleontoldgico), incluindo a
realizacao de coletas (resgate ou salvamento) de fésseis nas areas de lawa e proposicao de area(s) para
criagéo de unidade(s) de conservagao.

7.7.6.2.  MEIO BIOTICO

Os itens a serem abordados serdao aqueles que caracterizam o meio biético, de acordo com o tipo e o
porte do empreendimento e segundo as caracteristicas da regido. Devera ser apresentada a
caracterizagdo do ecossistema da darea que pode ser atingida direta ou indiretamente pelo
empreendimento. Entre os aspectos cuja consideracao ou detalhamento podem ser necessarios, incluem-
se: caracterizagcao e analise dos ecossistemas terrestres nas areas de influéncia do empreendimento; e
caracterizacao e analise dos ecossistemas aquaticos na area de influéncia do empreendimento.

7.7.6.2.1. Caracterizar a cobertura vegetal das areas de influéncia

a. Descrever os ecossistemas terrestres nas areas de influéncia All, AID e ADA, identificando seu estado de
conservagao destacando a pressao antrépica a que esta sujeita, bem como sua utilizagao;

b. Extensao, delimitacdo e caracterizacdo da vegetacao e/ou cobertura nativa a ser afetada ou suprimida,
se couber;

c. Avaliar areas potenciais, definindo aquelas destinadas a relocacao da fauna que sera resgatada quando
da supressao de vegetacao (se houver), com base na capacidade de suporte do ambiente e avaliando a
capacidade de adaptacao da fauna, definindo as areas de destino, justificando a escolha de tais locais;

d. Caracterizar a cobertura vegetal, identificando as espécies da Flora quando for o caso as raras,
endémicas, ameacadas de extingdo e imunes ao corte (conforme Leis, Decretos e Portarias Estaduais e
Portarias do IBAMA), bem como as indicadoras da qualidade ambiental, de interesse socioeconémico e
cientifico, incluindo listagem taxondmica, especificando os diferentes estratos vegetais, usos e habitat;

e. Descrever e mapear a fragmentagao/conexao de areas de vegetagao e de corredores ecoldgicos;

f.  Mapear as areas de maior fragilidade ambiental possivelmente afetadas pelo empreendimento;
g. Descricao dos materiais e métodos utilizados para o levantamento da flora;
h. Elaborar estudos qualitativos e quantitativos da flora incluindo a listagem taxonémica e composigao

floristica dos diferentes estratos, inclusive espécies epifitas; deverdo ser contemplados os principais
estagios de regeneragao das formagdes vegetais;

i. Relagdes ecoldgicas flora/flora, flora/fauna e fauna/fauna consideradas relevantes para a manutencao do
ecossistema presente;

j.  Mapa de vegetacao delimitando as tipologias das areas de cobertura vegetal nativa, reflorestamento,
antropizadas, preservacéao permanente e hidrografia (permanentes e intermitentes);
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k. Apresentar a curva de acumulo de espécies;
I.  Apresentar o perfil esquematico da vegetacdo, contemplando as diferentes tipologias vegetacionais;

m. Estudos fitossociolégicos, com a estimativa dos parametros de estrutura horizontal, tais como; densidades
(absoluta e relativa), frequéncia, dominancias absoluta e relativa, indice de valor de importancia, indice
de valor de cobertura e indice de diversidade;

n. lIdentificar as espécies da flora que poderao ser objeto de resgate, para fins de conservagdo in situ e ex
situ;

0. Mapa das fitofisionomias, em formato PDF, de acordo com os critérios cartograficos estabelecidos no
Anexo VI, incluindo: as formagdes de transigdo, aquaticas e terrestres, identificando as areas de
preservacao permanente e de reserva legal, o grau de conservacao dos diferentes estratos vegetais, os
corredores e as conexdes existentes com outros fragmentos, destacando as espécies protegidas, raras,

endémicas e ameagadas de extingao atingidas, aléem daquelas de valor ecoldgico significativo, econémico,
medicinal, faunistico e ornamental.

7.7.6.2.2. Caracterizar a fauna das areas de influéncia

a. Apresentar levantamento da fauna ocorrente nas areas de influéncia All, AID e ADA, e descricao da
metodologia utilizada;

b. Dewera descrever a metodologia utilizada para a fauna com a especificagdo para cada taxon. Os
levantamentos devem contemplar coletas em periodo seco e chuwso, com esforco amostral adequado e
delimitagédo de transectos ao longo da ADA e AID, cujos critérios deverao ser fundamentados;

c. ldentificar qualitativa e quantitativamente a fauna incluindo listagem taxondémica com énfase para as
espécies endémicas, raras, ameacadas de extin¢do, indicadoras da qualidade ambiental e de interesse
econdémico e cientifico (conforme Leis, Decretos e Portarias Estaduais, Lista Nacional das Espécies da
Fauna Brasileira Ameagada de Extingao), conforme a Tabela 1;

d. Descrever e identificar os sitios de reprodugao, nidificagao, deslocamento, areas de dessedentagao,
incluindo areas de pousio de aves migratorias, das espécies vetores e dos reservatérios de doencgas;

e. Descrever e identificar os habitats e nichos ecoldgicos de todas as espécies;
f.  Apresentar a situagcao geral de conservacao da fauna, considerando a agéo antropica sobre ela exercida;

g. Identificar as espécies da fauna que poderdo ser objeto de resgate para fins de conservacao in situ e ex
situ;

h. Avaliar e selecionar bioindicadores ambientais para fins de monitoramento;

i. Mapa dos sitios de reproducao, nidificagcao, deslocamento, areas de dessedentacédo e alimentacao de
animais e de areas de pousio de aves migratérias, em formato PDF, de acordo com os critérios
cartograficos estabelecidos no Anexo VIIl.

Tabela 1. Fauna

Ssp. Nome Status de Fauna Bioindicadores Interesse Fitofisionomia
vulgar Conservacéo Silvestre Econdmico

Legenda:

Para Status de Conservagdo: segundo IUCN (Unido Internacional para Conservagdo da Natureza) ou
IBAMA;

Para Fauna Silvestre: F.S.N (nativa); F.S.EN (endémica); F.S.EX (exdtica);

Para Bioindicadores e Interesse Econémico preencher com SIM, quando a espécie atender a categoria e
NAO, quando a espécie nao atender a categoria.
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7.7.6.2.3. Caracterizar o ecossistema aquatico: ADA e AID
a. Descrever os ecossistemas aquaticos nas areas de influéncia AID e ADA;

b. Identificar as plantas aquaticas e comunidades fitoplanténicas, avaliando sua importancia e a necessidade
de futuro monitoramento e controle. Os pontos amostrais deverdo coincidir com aqueles previstos para
monitorar a qualidade de agua;

c. Apresentar e justificar os parametros selecionados para monitorar as comunidades, por meio de
bioindicadores de alteragdes ambientais e/ou outros métodos;

d. Destacar as espécies introduzidas e de uso antrépico;

e. Apresentar a composi¢cao de ictiofauna e fauna bentdnica local, incluindo a distribuicao e diversidade das
espécies conforme Tabela 2.

Tabela 2. Ecossistema Aquatico

Ssp. Nome Status de Fauna Bioindicadores Interesse Reofitica
vulgar Conservacéo Silvestre Econdémico

Legenda:

Para Bioindichores, Interesse Econémico e Reofitica preencher com SIM, quando a espécie atender a
categoria e NAO, quando a espécie nao atender a categoria.

f.  Apresentar parecer conclusivo quanto as potencialidades, fragilidades, limitagées e restricbes do meio
bidtico para a implantagdo e operacédo do canal;

Analise microbioldgica: fito e zooplancton;

h. Caracteristicas fisico-quimicas e liminolégicas dos principais rios, nascentes, acudes, lagos e lagoas,
quando couber;

7.7.6.2.4. Caracterizar os Ecossistemas de Transi¢éao

a. Caracterizar os ecossistemas de transicao, aquaticos e terrestres, devidamente identificados na carta de
vegetacdo, com énfase em seu papel regulador.

b. Caracterizar as Relagdes Ecoldgicas

c. lIdentificar e analisar as relagdes flora/flora, flora/fauna e fauna/fauna consideradas relevantes para a
manutencdo dos ecossistemas.

7.7.6.3. MEIO SOCIOECONOMICO

Serao abordados aqueles itens necessarios para caracterizar o meio socioeconémico, de acordo com o
tipo e o porte do empreendimento e segundo as caracteristicas da regido. Devera ser apresentada a
caracterizagdo do meio socioeconémico a ser potencialmente atingido pelo empreendimento, através das
informacdes listadas a seguir, considerando-se basicamente duas linhas de abordagem descritiva
referente a area de influéncia. Uma, que considera aquelas populagdes existentes na area atingida
diretamente pelo empreendimento, outra que apresenta inter-relagées proprias do meio socioeconémico
regional e passiwis de alteragcbes significativas por efeitos diretos do empreendimento. Quando
procedentes, as variaweis enfocadas no meio socioecondmico deverdao ser executadas em séries
histéricas significativas e representativas, visando a avaliagao de sua ewlugcédo temporal.

Os levantamentos de dados na ADA e AID do empreendimento deverdo ser elaborados com base em
metodologias de pesquisa social que viabilizem analises qualitativas/quantitativas de indicadores,
apontando, quando do levantamento de dados primarios, a amostra, os critérios de escolha dos
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informantes e as variaweis que serao pesquisadas. A metodologia escolhida dewera assegurar a
representatividade da populagdo estudada, objetivando a cientificidade do estudo. As caracterizagdes
com base em dados primarios deverao ser complementadas com dados secundarios, devidamente
referenciados.

Devera ser apresentado o correspondente mapeamento com as delimitacdes das areas de influéncia, com
escala e resolugao adequadas para melhor visualizagao.

A pesquisa socioeconémica dewera ser realizada de forma objetiva, utilizando dados atualizados e
considerando a cultura e as especificidades locais. A analise se baseara em informagcdes e dados
secundarios oficiais disponiveis e em informagdes primarias adquiridas de fontes locais, como as
prefeituras municipais, entrevistas qualificadas com os principais atores das comunidades da area de
influéncia, observagdes de campo, dentre outros.

Os levantamentos deverao ser complementados com a produ¢cédo de mapas tematicos, inclusdo de dados
estatisticos, utilizacao de desenhos esquematicos, croquis e fotografias.

7.7.6.3.1. Populacao e Dinamica populacional

a. Descrever o processo historico de ocupagao das areas de influéncia AlI/AID e ADA do empreendimento
e suas dinamicas (econémica, territorial/espacial, etc.) nas ultimas trés décadas;

b. Aspectos Demograficos da AID e ADA: numero de habitantes por faixa etaria e sexo, taxa de crescimento,
densidade demografica da populacdo humana e rural, fluxos migratérios, indices de morbidade e
mortalidade da populagdo dos municipios afetados, principais enfermidades.

c. lIdentificar na All e AID, descrever sucintamente e delimitar, em escala adequada, as areas urbana, rural,
de expansao urbana, industrial e turistica e os principais usos do solo: residencial, comercial, industrial,
de recreacao, turistico, agricola, pecuaria e atividades extrativistas, quando houver;

d. Populagao de aglomerado (s) urbano(s) mais préximo(s) da area do empreendimento e sua participagao
na mao de obra a ser utilizada pelo empreendimento;

e. Caracterizagao das condi¢des de vida da populagéo da AID e ADA, incluindo nivel de instrugao, habitagao,
saude, religiao e lazer;

f. Abordar os aspectos qualitativos relacionados com o emprego nos municipios, tais como o niwel
tecnolégico dos setores de atividade, o papel da economia informal, s relagdes de troca na economia
local, entre outros;

g. Analisar as tendéncias de expansao urbana e peri-urbana, incluindo as ligadas a dinamica industrial, a
identificacdo dos vetores de crescimento dessas areas e contemplando os planos diretores e os
zoneamentos municipais e econémico- ecoldgicos;

h. Analisar os aspectos socioeconémicos globais das areas de influéncia, a partir da utilizagao de indicadores
econOmicos e sociais basicos, incluindo dados sobre a produgao por setores/segmentos econdmicos, a
populagdo economicamente ativa, a infraestrutura a disposicédo da sociedade local e uma classificagao
dos municipios segundo o IDH (indice de Desenwolvimento Humano), o IDS (indice de Desenvolvimento
Social) e o Indice GINI;

i. Caracterizar a estrutura setorial da economia dos municipios considerando-se as atividades
agropecuarias, de pesca, extrativistas (extracdo mineral e outras eventuais), industriais, comerciais e de
senigcos no computo da geracdo da renda e do potencial existente para o desenwlvimento econémico
municipal, bem como os principais fluxos da producao local (importancia relativa dos destinos/mercados
local, regional e nacional);

7.7.6.3.2. Aspectos culturais, turismo e de lazer

a. Caracterizar o patriménio histérico e sociocultural da regidao (AID/ADA) nos seus diferentes aspectos
(culturais, artisticos, turisticos, etc.), identificando as diferentes manifestagdes sécio religiosas e culturais
(inclusive, as relacionadas ao meio-ambiente natural), artisticas e folcléricas; as areas e equipamentos de
lazer e de visitagao turistica mais utilizadas; as edificagcdes e outros ativos de valor histérico, cultural,
arquiteténico e paisagistico.
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7.7.6.3.3. Organizagao Social

a. Caracterizagdo da organizagao social da AID e ADA, incluindo os grupos e/ou instituicdes existentes,
liderangas, forcas politicas e sindicais atuantes, movimentos comunitarios, associagdes comunitarias,
forcas e tensbes sociais e os espagos de participagao social na gestdo de meio ambiente e recursos
hidricos pertinentes: comité (s) de bacia hidrografica, conselho(s) de meio ambiente; grupos
ambientalistas.

7.7.6.3.4. Saude Publica

a. Caracterizar a infraestrutura e os senigcos do sistema de saude publicos e privados, identificando o
numero de leitos e os senigos prestados por estes estabelecimentos existentes e a saude da populagéo,
incluindo a incidéncia de doencas de veiculagdao hidrica e o coeficiente de mortalidade para doencas
infecciosas e parasitarias (redutiveis por saneamento basico, por imunizagao e por programas especiais
(AlI/AID), avaliando a possivel influéncia do empreendimento nestas ocorréncias.

7.7.6.3.5. Educacao

a. ldentificar o numero de unidades rede de ensino publico e privado, sua capacidade de atendimento,
identificando possiweis caréncias (All, AID E ADA).

b. Descrever oferta e demanda de senigos educacionais (deficiéncias, qualidade, acesso), o indice de
alfabetizagao, programas e/ou projetos desenwolvidos na area de educagao ambiental (All, AID E ADA);
7.7.6.3.6. Seguranca Publica

a. Caracterizar a infraestrutura policial e judiciaria, o corpo de bombeiros e o sistema de defesa civil, com
especial atencdo a analise comparada entre a situacao atual e as exigéncias/necessidades basicas para
implantacdo de empreendimentos dessa natureza (All, AID);

b. Ocorréncias policiais — identificar os principais tipos de ocorréncia e o percentual em relagdo a regiao e a
populagao local (All, AID).
7.7.6.3.7. Estrutura Produtiva

a. Caracterizar a estrutura dos senigos primario, secundario e terciario, geracao de emprego e nivel
tecnoldgico por setor, abordando os aspectos da economia informal, relagdes de troca entre a economia
local, a regional e a nacional, incluindo destinagdo da producao local (All/AID/ADA);

b. Caracterizar a economia dos municipios e do potencial existente para o desenwlvimento econémico
regional, e estrutura, empregos e saldrios nos municipios na area de influéncia do empreendimento; (All/
AID)

c. Apresentar as atuais atividades econémicas das comunidades atingidas pelo empreendimento, com
destaque para os principais setores, produtos e senigos (separando areas urbanas e rurais); geragao de
emprego; situacao de renda, e potencialidades existentes; (All/AID)

d. Caracterizar os principais usos da agua na ADA/AID do empreendimento.

e. Atividades econémicas desenwolvidas na (Al/AID) e escoamento de produgdo; (ex: navegacgao, portos,
descargas industriais, irrigacao, turismo;)

f. Caracterizagdo das atividades pesqueiras de subsisténcia e comercial na area de influéncia do
empreendimento (All/AID/ADA);

g. Estrutura fundiaria da AID, identificando e analisando a ocupagao da area, por modelos de propriedade e
principais atividades existentes;

h. Apresentar relacao dos postos de trabalho a serem gerados, qualificacdo escolar exigida e nUmero de
empregos diretos e indiretos (AID);

i. Identificar a inter-relacdo, relativa ou potencial do empreendimento com as atividades econdmicas
instaladas na (AIl/AID);
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7.7.6.3.8. Infraestrutura Regional e Senicos
a. Caracterizacao do sistema viario, abrangendo rodovias, ferrovias, hidrovias e aeroportos na All/AID/ADA;

b. Caracterizagcdo das vias de comunicagao, dos sistemas de transmisséo e distribuicdo de energia elétrica
da Al/AID/ADA;

c. Mapas com a infraestrutura regional;

d. Caracterizagéo das condigdes de saneamento das areas de influéncia do empreendimento (AlI/AID/ADA),
quanto ao sistema de abastecimento de agua local, esgotamento sanitario, drenagem e gerenciamento
dos residuos solidos;

e. Caracterizar os principais usos das aguas superficiais e subterréaneas, apresentando a listagem das
utilizagdes levantadas, suas demandas atuais e futuras, em termos qualitativos e quantitativos, bem como
a andlise das disponibilidades frente as utilizagdes atuais e projetadas. Deverao ser avaliados, dentre
outros usos: Abastecimento doméstico e industrial; Geracao de energia; Irrigagao; Pesca; Recreagao;

f. Localizar os equipamentos publicos e privados, aterros sanitarios e lixdes, bem como caracterizar a
infraestrutura existente na All, AID e ADA do empreendimento e que devem sofrer os maiores impactos
com o empreendimento;

g. lIdentificar e diagnosticar os polos e centros de referéncia da regiao quanto aos senigos basicos e a
infraestrutura social (All/AID).

7.7.6.3.9. Uso do Solo

a. Caracterizar o uso e a ocupacao do solo da ADA, All e da AID em relacdo as atividades econdmicas
(agropecuaria, silvicultura, industria, mineragdo, turismo, etc.); nucleos urbanos; malha \iaria; unidades
de conservagao e areas definidas como prioritarias para conservagao; areas ocupadas por vegetacao
nativa ou reflorestadas; areas ocupadas por popula¢des tradicionais; assentamentos de reforma agraria;

b. Caracterizar a area de entorno do empreendimento, considerando o uso e ocupagao atual do solo, a
distdncia dos nucleos populacionais e cursos de agua; identificar e caracterizar as comunidades
presentes, incluindo as tradicionais, quilombolas, indigenas, assentamentos de reforma agraria, entre
outras, localizando-as em mapa, em relagdo ao empreendimento, incluindo acessos;

c. Apresentar cadastro, mapeamento, situagéo fundiaria e documentagao referente a regularizagao fundiaria
das propriedades afetadas pelo empreendimento, benfeitorias e domicilios, abrangendo a maior gama de
informacgdes para se tracar o perfil socioeconémico das familias residentes e dos respectivos domicilios,
considerando, dentre outros aspectos: a origem das familias e comunidades, atividades desenwlvidas,
sua relacdo com os recursos hidricos existentes, relagcédo com a propriedade: proprietarios, meeiros e
posseiros, principais benfeitorias e usos do solo e atividades desenwlvidas, incluindo vias de acessos;

d. Caracterizar econémica e socialmente a populagdo a ser removida, se houver, bem como indicagéo das
alternativas de localizagao para o reassentamento, se for o caso;

e. Analisar a compatibilidade do empreendimento com o zoneamento de uso e ocupagao do solo e com os
instrumentos de gestao territorial existentes - tais como Zoneamento Ecolégico Econémico (ZEE), Plano
Diretor, Lei Organica Municipal, as areas e vetores de expans&o urbana e restricbes de uso e ocupagao
do solo, Plano de Bacias, Plano de Saneamento Basico.do municipio identificando eventuais conflitos de
usos que possam existir entre o empreendimento e atividades da comunidade local, tendo em perspectiva:
atividades agricolas, usos da terra, uso de recursos hidricos, questdes fundiarias, seniddes de passagem,
dentre outros;

f. Elaborar mapa de uso do solo na area de influéncia (ADA/AID) do projeto, na escala apropriada;

7.7.6.3.10. Arqueologia e Espeleologia

a. Caracterizar os principais elementos do patriménio histérico e natural da AID, monumentos tombados,
sitios arqueoldgicos, espeleoldgicos, etc., identificando em mapas os possiweis sitios arqueolégicos e
espeleolégicos existentes, com especificagcdes de distancia e sobre as restricbes de uso. Para estudos
arqueoldgicos, deverao ser obedecidas as orientacdes e diretrizes dos 6rgaos gestores para a elaboragao
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do Diagnéstico do Potencial Arqueoldgico atraves de legislacao especifica, se necessario. A
caracterizacdo da arqueologia deve ser realizada na Area Diretamente Afetada (ADA) e Area de Influéncia
Direta (AID) do empreendimento, de acordo com as legislagbes competentes, em cumprimento as
Portarias IPHAN n° 230/2002 e 07/1998, Oficio-Circular n° 001/2013-PRESIIPHAN e na INSTRUCAO
NORMATIVA N° 001, DE 25 DE MARGCO DE 2015;

b. Registrar a possivel ocorréncia de sitios arqueolégicos na AID e ADA do empreendimento, mediante
prospec¢ao da area, com a devida autorizagdo do IPHAN.

c. OBS.: Sempre que o estudo identificar a existéncia de bens culturais acautelados no ambito federal
(tombados, arqueoldgicos ou registrados), o empreendedor devera encaminhar ao INEMA a
documentacao solicitada na Instrugcdo Normativa IPHAN n°® 01/2015, para subsidiar a consulta do érgao
ambiental aquele Instituto, nos termos da Portaria INEMA n° 18.079/2019.

7.7.6.3.11. Assentamentos, acampamentos, terras indigenas, territdrios quilombolas, e demais areas
especiais

a. ldentificar, descrever e localizar em mapa georreferenciado assentamentos da reforma agraria,
acampamentos de sem-terra, terras indigenas, territérios quilombolas, fundos e fechos de pasto,
pescadores bem como outros povos e comunidades tradicionais existentes na AID, ADA e All; a distancia
entre essas e o empreendimento e avaliar as possiveis interferéncias do projeto nessas areas.

b. No caso de inexisténcia de assentamentos de reforma agraria, acampamentos de sem-terra e
comunidades tradicionais na All, o estudo devera apresentar expressamente essa informagao.

c. Tragar um panorama socioecondmico destas comunidades da area de influéncia direta e diretamente
afetada (AID e ADA), identificando: nimero de familias residentes, niveis de renda, fontes de subsisténcia,
condigbes de moradia, senigos basicos de saude, educagado, abastecimento de agua e energia,
saneamento basico, coleta de residuos sdlidos, acessos as comunidades e sistemas de comunicagao
disponiveis na area do empreendimento;

d. Identificar em mapa as zonas utilizadas por estas comunidades para a sua subsisténcia em atividades
extrativistas, agricolas, pesca, artesanato, dentre outras;
7.7.6.3.12. Percepcao da comunidade

a. Auvaliar a percep¢ao da populacao da ADA e AID sobre as condigcdes ambientais de seu municipio e local
de moradia;

b. Identificar as expectativas das comunidades da ADA e AID em relagdo ao empreendimento e as
perspectivas quanto a sua participagéo no processo de implantagdo do projeto.

7.7.6.4. UNIDADES DE CONSERVACAO

Identificar as Unidades de Conservacao (UC) existentes e suas zonas de amortecimento, informando o
decreto de sua criagao, area e categoria de manejo. Avaliar as interferéncias da UC com o projeto,
considerando o seu Plano de Manejo, se houver;

Identificar e localizar os planos, programas e projetos passiveis de sofrer interferéncias ou interferir sobre
o empreendimento;

7.7.6.5. RESTRICOES AMBIENTAIS

Apresentar carta georreferenciada atualizada das Restricdes Ambientais na area de intervengdo do
empreendimento, identificando e delimitando (incluindo respectivas APPs), em funcdo dos diplomas
ambientais legais, os corpos hidricos, nascentes, lagoas; patrimonio histérico; areas de valor paisagistico;
zoneamento ecoldgico- econdémico das unidades de conservagao, dentre outros, na escala 1:5.000, com
e sem o projeto sobreposto as mesmas.

OBS.: Somente dewerao ser projetadas intervengcdes em APP em caso de inexisténcia de alternativa
técnica e locacional para o projeto, e em observancia a Resolugdgo CONAMA n° 369/2006.
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7.7.7.ANALISE INTEGRADA

7.7.7.1. Apods o diagnodstico de cada meio, devera ser elaborada uma sintese que caracterize a area de
influéncia do empreendimento de forma global. Esta devera conter a interagdo dos itens de maneira a
caracterizar as principais inter-relacées dos meios fisico, bidtico e socioeconémico.

7.7.7.2. Devera ser apresentado um Mapa Sintese do diagnéstico ambiental, ilustrando as relagdes e
sobreposi¢cdo de suas diversas variawveis fisicas, bidticas e antropicas.

7.7.8.AVALIACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

7.7.8.1. Identificar, descrever e avaliar os impactos ambientais nas areas de influéncia ADA, AID e All, em
relacdo aos meios bidtico, fisico e socioecondmico, relacionados as fases de planejamento, implantagao
e operagao da atividade.

7.7.8.2. Sempre que possivel a descricdo dos impactos ambientais deve ser quantitativa e qualitativa. A
avaliacao de impacto devera considerar a interagéo e sinergia entre os meios e com empreendimentos
do entorno.

7.7.8.3. Descrever e justificar os métodos adotados na avaliagao de impactos,

7.7.8.4. Na avaliagao deverao ser incluidas as possibilidades de ocorréncia de acidentes e incidentes durante
as obras e a operacao do empreendimento, seus efeitos sobre o meio ambiente e os sistemas e
procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de tais eventos.

7.7.8.5. Deverao ser analisados os seguintes impactos dentre outros a serem identificados por meio dos
estudos a serem realizados:

Geragao de expectativas da populagao

Pressao sobre as condi¢des fundiarias

Incremento da Renda Tributaria

Interferéncia em vias de acesso

Instalagdo e aceleramento de processos erosivos

- ® o o0 T P

Contaminagao do solo

Contaminacao de corpos hidricos e alteragdo da qualidade da agua

= @

Alteracao das propriedades fisicas do solo

Pressao sobre o Patriménio Espeleoldgico, sitios Paleontoldgicos, Arqueoldgico e cultural
j. Perda ou alteragdo da cobertura vegetal
k. Afugentamento, acidente e morte da Fauna

I.  Aumento da caca e captura de individuos da Fauna

m. Aumento de risco de Acidentes causados por animais pegonhentos

n. Aumento da proliferacao de Doengas endémicas de veiculagédo hidrica, DST, AIDS e outras doencas
0. Aumento da violéncia sexual

p. Perdas de areas produtivas e benfeitorias

g. Deslocamento compulséria de familias

0

Interferéncia em infraestruturas publicas e/ou particular

s. Pressao sobre os senigos basicos locais
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t. Interferéncia na qualidade de vida

u. Interferéncias em Unidades de Conservacao e demais areas protegidas

v. Interferéncia em Comunidades Tradicionais (Quilombolas, indigenas, etc.)

w. Presséao sobre a atividade Turistica

X. Interferéncia nas comunidades com: ruidos, emissao de particulados, residuos sélidos e efluentes liquidos

y. Alteragdes na diversidade e composi¢do da fauna aquatica e terrestre, com destaque para as espécies
protegidas por lei.

z. Desapropriagao/ reassentamento, etc.

aa. Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (doméstico, industrial, agricola) e sua distribuicao
espacial;

bb. Alteragao no wlume das aguas produzidas no trecho de jusante;

cc. Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s);

dd. Conflitos de uso, considerando os ja existentes e aqueles que poderao surgir em decorréncia das novas
demandas viabilizadas com a regularizagéo da vazao;

ee. Perda do emprego da populagdo nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao término das obras.

ff. Considerar a existéncia de outros empreendimentos, implantados ou previstos, na bacia hidrografica,
contemplando os efeitos sinérgicos.

gg. Caracterizar a qualidade ambiental futura das areas de influéncia (ADA, AID e All), considerando a
interacao dos diferentes fatores ambientais, e comparando cenarios de realizagdao e nao realizagédo do
empreendimento.

hh. O prognéstico devera considerar as metas progressivas do enquadramento dos corpos hidricos, conforme
Resolugdo CONAMA n° 357/2005.

7.7.9.CONTROLE, MITIGACAO E COMPENSACAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

7.7.9.1. Apresentar propostas de medidas para evitar, controlar, minimizar e compensar os impactos
negativos do planejamento, implantagcdo e operagdo do empreendimento, que deverao ser elaboradas
com base no diagndstico ambiental e na avaliagao de impacto ambiental realizados.

7.7.9.2. Para cada um dos impactos negativos identificados deverdo ser apresentadas as medidas de
controle e, sempre que possivel, de mitigacao; todos os impactos que nao forem possiveis evitar ou
mitigar significativamente deverao ser compensados.

7.7.9.3. Apresentar propostas de medidas para potencializar os impactos positivos do projeto.

7.7.9.4. As medidas propostas deverao estar diretamente e explicitamente relacionadas com os impactos
ambientais identificados no estudo.

7.7.10.  PLANOS E PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

7.7.10.1. Os planos e programas propostos devem ter seu contetido esbogado, contendo: as diretrizes basicas
e acdes contempladas pelo programa; a fase do projeto a qual estao relacionados e impactos ambientais
que pretende potencializar, mitigar ou compensar; cronograma de execucgao; estimativa de custo; e o(s)
agente(s) executor(es), com definicdo de responsabilidades, com \Vistas ao acompanhamento-
monitoramento da ewlucdo dos impactos ambientais positivos e negativos, ocasionados pelo
empreendimento, considerando as fases de implantacdo e operagcdo. Para nortear a proposicdo dos
planos e programas, deve-se tomar como base a relagéo a seguir, no que couber, podendo ser ampliada
se necessario.
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7.7.10.2. Proposta de componente (s) de Educacdo Ambiental, conforme disposto na Resolucao CEPRAM
4610, de 27 de julho de 2018 e suas alteragdes, com base no Documento Técnico Orientador, disponivel
no site do INEMA para a categoria do empreendimento.

7.7.10.3. Programa de gestao do patriménio arqueolégico, historico e artistico

A meta principal do Programa é diagnosticar a presenca e salvaguardar o patriménio arqueoldgico,
histérico e artistico presente na area. Para tanto, devera ser investigado, juntamente a comunidade e
através de dados secundarios, a existéncia de patriménio arqueoldgico, histérico e artistico, bem como a
existéncia de bens acautelados nacionais. Sempre que o estudo identificar a existéncia de bens culturais
acautelados no ambito federal (tombados, arqueolégicos ou registrados), o empreendedor devera
encaminhar ao INEMA a documentagao solicitada na Instrucao Normativa IPHAN n° 01/2015, para
subsidiar a consulta do érgao ambiental aquele Instituto, nos termos da Portaria INEMA n° 18.079/2019.

7.7.10.4. Plano de Desapropriacédo.

Devera incluir as op¢des de indenizagdo e /ou reassentamento woluntario, se ocorrer a necessidade de
desocupagdo da area para a instalagdo do empreendimento. Nesta fase do projeto dewvera ser
apresentado o ciente dos proprietarios potenciais a serem desapropriados.

a. Programa de Controle dos Processos de Sedimentagao e/ou Erosivos e Assoreamento;
b. Plano de Desmatamento;

c. Plano de Recuperagao de Areas Degradadas (PRAD), incluindo o paisagismo;

d. Plano de Resgate de Flora e Fauna;

e. Programa de Integracdo e Capacitacdo da Mao de Obra Local;

f.  Programa de Monitoramento da Fauna e da Flora;

g. Programa de Controle de Disseminagéo de vetores de doengas de veiculagao hidrica;
h. Programa de Gerenciamento de Residuos Sdlidos;

Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua;

j. Programa de Monitoramento dos Organismos Aquaticos;

k. Programa de Salvamento do Patriménio Arqueoldgico;

I.  Programa de Monitoramento e Controle de Ruido e Emissao de Material Particulado;
m. Plano de Emergéncia / Contingéncia;

n. Plano de Conectividade entre as areas de reserva legal, APPs e os remanescentes de vegetacao na area
de influéncia direta do empreendimento, de forma a garantir o fluxo genético e os processos de refugio,
deslocamento e reprodugao da fauna e flora locais, com énfase para as espécies protegidas por lei;

0. Programa de Mobilizagdo e Desmobilizagao de Mao de Obra;
p. Programa de combate aos senigcos marginais (Prostituicao, Drogas, Violéncia, Alcoolismo, etc);

Plano de Sinalizagao e controle Trafego;

7.7.11.  DOCUMENTACAO CARTOGRAFICA
Todos os mapas e plantas apresentados devem atender aos seguintes critérios:

a. apresentacao em formato PDF, em tamanho, escala e resolucao adequadas para a clareza e precisao da
informacao;

b. os mapas dewverao ser georreferenciados no sistema geodésico SIRGAS 2000 e sistema de coordenadas
planas UTM;

c. incluir legenda de todos os temas e camadas representados;
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d. o leiaute de impressao devera conter as seguintes informacdes: escala grafica, seta de norte, malha de
coordenadas, fonte de todos os dados utilizados, data e autor(es);

e. todas as informacgdes textuais devem estar em cor e tamanho legivel;

f. as camadas representadas nos mapas devem ser também apresentadas em formato shapefile, incluindo
metadados.

g. Os temas dewerdo ser representados com geometria adequada: temas que representam area devem
utilizar a feicao geometrica poligono, os temas lineares deverao ser representados pela feicdo geométrica
linha, e os temas pontuais dewverdao ser representados pela feicdo geométrica ponto.

h. As informagdes cartograficas solicitadas deverdo ser agrupadas nos mapas de forma a ndo prejudicar a
clareza e precisao da informacao.

i. Além das informacdes cartograficas solicitadas nos itens anteriores deste TR, dewverdo ser apresentadas
as seguintes informacdes cartograficas:

j.  Mapa de ocorréncia de espécies protegidas, endemismo, sitios arqueopaleoespeleoldgicos, registros de
cultura paleo-amerindia, cavidades naturais, etc.;

k. Mapa de restricbes ambientais com indicagdo da situacdo do projeto, e indicando: (i) Areas de
preservacao permanente por modalidade (margens de rios e lagoas, varzeas, topo de morro, dunas, e
outras definidas em lei); (i) Remanescentes de Vegetacao; (iii) Areas de Reserva Legal, se houver; (iv)
Hidrografia (corpos d’agua permanentes e temporarios); (v) Unidades de Conservagdo estaduais e
federais, e zonas de amortecimento; (M) Terras Indigenas; (Vi) comunidades tradicionais e territérios
quilombolas; (vii) outras areas legalmente protegidas; (ix) sistema \iario (rodovias federais, estaduais e
vicinais, ferrovias); (x) outras instalagdes de infraestrutura, tais como linhas de transmissao e distribuicao
de energia e telecomunicagdes, gasodutos, aeroportos, entre outros.

7.7.12.  BIBLIOGRAFIA

7.7.12.1. Devera constar toda a bibliografia consultada e citada para os estudos, especificada por area de
abrangéncia do conhecimento.

7.7.13.  APENDICES E ANEXOS

7.7.13.1. Dewerao ser apresentadas neste item todas as documentagdes comprobatérias das informagdes
constantes neste TR.

7.8. MODELAGEM DE CONCESSAO

A modelagem de concessdo deve estabelecer as diretrizes para a viabilidade técnico-financeira do
empreendimento, mensurar seu impacto na sociedade, reduzir custos e minimizar riscos, estabelecendo
etapas claras para o desenwlvimento eficiente do projeto.

7.8.1.COMPONENTE DA INFRAESTRUTURA:

e Resumo Executivo;
Devera apresentar o resumo dos estudos desenvolvidos no que compete a infraestrutura do projeto.

e Relatério de Caracterizagao da Infraestrutura;

Neste relatério devera ser apresentada a infraestrutura a ser implantada, devera ser apresentada uma
descricao do perimetro de irrigagdo e serem abordados aspectos como:

a) Canteiro de obras;
b) Captacado e canal de aproximacgao;

c) Canal principal e de aducao;
d) Canais secundarios e terciarios, se aplicavel;
e) Estacdes de bombeamento;

=

Reservatérios, se aplicawel;
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g) Estrutura e controle de medicao;
h) Sistema de distribuicao;

i) Rede de drenagem;

j)  Sistema viario;

k) Sistema de suprimento energético;
I) Sistema de supenisao e controle.

¢ Relatério de Indicadores de Desempenho operacional;

Devera conter os indicadores para acompanhar e melhorar os resultados, ao longo do tempo, dos
processos e produtos inerentes a operacdo do perimetro. Dentre os indicadores podem ser abordados:
eficiéncia operacional, indice de manutencdo, qualidade dos senigos de operagdo e manutengdo e
eficiéncia financeira, mas nao, necessariamente, se restringindo a estes.

¢ Relatério dos Custos de Administragdo, Operagdo e Manutengdao — AO&M.

Este relatério devera conter informagdes sobre os custos com a energia elétrica (custo variawel), os
custos de energia para as estagcdes de bombeamento, os custos fixos do projeto e resumo dos custos
anuais.

Também devera ser considerada a possivel cobranga de tarifas.

7.8.2.COMPONENTE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

e Resumo Executivo;
Devera apresentar o resumo dos estudos desenwolvidos no que compete ao aspecto ambiental do
projeto.

e Relatdrio de Avaliagdo da Situacao do Licenciamento Ambiental;
O relatdrio devera apresentar informagcdes sobre o estagio do licenciamento ambiental do projeto,
apresentando, ao seu final, as conclusdes e recomendacdes pertinentes.

¢ Roteiro de Caracterizacédo do Empreendimento — RCE;

Tal roteiro tera como objetivo subsidiar o processo de Licenga de Instalagdo (LI), fornecendo as principais
informagdes da area do empreendimento, a atividade a ser implantada, as caracteristicas da area
afetada, os objetivos pretendidos e as possiweis interferéncias no meio ambiente. No relatério deverao
ser abordados: a caracterizagcdo e as caracteristicas técnicas e ambientais do empreendimento, a
avaliacao dos impactos ambientais e as medidas de conservagao ambiental.

¢ Planos e Programas Ambientais;

Este relatorio devera compreender os Planos e Programas para controle, prote¢ao e monitoramento
ambientais durante a fase de implantagdo e operagdo. Tais programas objetivam mitigar possiveis
impactos negativos e maximizar aqueles positivos, garantindo a viabilidade econémica, social e
ambiental, necessaria para a exceléncia do empreendimento.

Os planos e programas deverao abordar:

a) O Plano de Gestao Ambiental;

b) O Programa de Gerenciamento de Residuos Sdlidos;

c¢) O Programa de educagado ambiental e comunicagcao social para as comunidades enwolvidas;
d) O Plano de Recuperagcdo das Areas Degradadas;

e) O Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais;

f) O Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna;

g) O Programa de Desmate;

h) O Programa de Destinagédo do Material Lenhoso.

O relatério também devera a integracdo entre os diversos programas e planos ambientais.

e Relatério de Indicadores de Desempenho Ambiental;
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Neste relatério deverao ser apresentadas formas de expressar a sustentabilidade ambiental do perimetro
por meio de um sistema de gestdao do meio ambiente, de forma a buscar a minimizagéo de situacdes
impactantes junto a sua mitigagao, destacando a maximizagéo de medidas conservacionistas.

No relatério deverao ser apresentados os indicadores ambientais e os sistemas de gestdao ambiental e
indicadores de qualidade ambiental e de desempenho.

e Relatério de Possiweis Condicionantes Ambientais;

No presente relatério deverao ser abordados os possiweis condicionantes ambientais condizentes as
etapas de Licenga de Instalacao e de Licenga de Operagdo, também dewvera ser apresentado uma
estimativa de custos para o cumprimento dos condicionantes de cada etapa.

Ao final, deverdo ser apresentadas as conclusoes.

7.8.3.COMPONENTE ECONOMICO-FINANCEIRO:

¢ Resumo Executivo;
Apresentar, de forma sucinta, as informacdes contidas no Relatério de Andlise de Viabilidade Econémico-
Financeira.

* Relatério de Analise de Viabilidade Econémico-Financeira.

Visa determinar se a adequagao do perimetro irrigado a modelagem juridica se mostra viavel do ponto
de \ista financeiro. A analise de sensibilidade devera apontar as variaveis mais suscetiveis de inviabilizar
o empreendimento, assim como as possiveis acdes mitigadoras de risco e incerteza.

O relatério devera apresentar informagdes sobre a Sociedade de Propdsito Especifico — SPE de
Infraestrutura e Agricola, abrangendo aspectos tais como: premissas adotadas, caracterizagdo do
empreendimento, gastos com implantagao, custos de operagao, receitas adquiridas, alavancagem e taxa
minima de atratiidade, aspectos financeiros, contabeis e tributarios, indicadores de desempenho e
resultados da andlise de sensibilidade.

O relatério também devera trazer informagdes a respeito dos aspectos de geragdo de empregos, renda,
arrecadacao tributaria e demais efeitos.

Ao final o relatério devera apresentar as conclusdes e recomendagdes pertinentes.

7.8.4.COMPONENTE JURIDICO:

Componente Juridico do projeto de irrigacédo do luit/BA, com a finalidade de estruturar os diferentes
aspectos relacionados a implantacdo do empreendimento mediante parceria com o setor privado. No
Relatério de Modelagem Juridica deverao ser propostas as solugdes juridicas e institucionais necessarias
e suficientes para implementacédo do empreendimento. Neste sentido, deverdo ser enderegados, ao
menos, 0s seguintes itens:

a) Definicéo do arranjo institucional a ser adotado, fornecendo a base legal e regulatéria apropriada
a modelagem e considerando responsabilidades e competéncias de todos os entes publicos e
privados envolvidos.

b) Indicagdo das ferramentas juridicas necessarias ao armranjo indicado, tais como contratos,
convénios etc.

c) Definicdo da modalidade de desestatizagao a ser aplicada ao empreendimento.

d) Definicdo do objeto de desestatizagao.

e) Definicdo da modalidade de licitacdo e do critério de julgamento das propostas.

f) Definicdo de eventual contrapartida pela exploragdo do objeto de desestatizagao.

g) Definicdo do prazo do contrato.

h) Elaboracao de Matriz de Riscos, com proposta de alocagcao de riscos entre as partes.

i) Definicao de seguros e garantias contratuais e do processo licitatorio.

j) Proposigao de critérios de qualificagao para participagéo no processo licitatério e para celebragao
de contrato.

k) Definicao de modelo de fiscalizagao contratual e de aplicagao de penalidades.

I) Definicao, listagem e tratamento de bens reversiveis.
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m) Definicao de sistemas, ferramentas e indices de mensuragdo de desempenho, com o
estabelecimento de padrao de qualidade minimos a serem observados.

n) Analise de aspectos tributarios e ambientais especificos vinculados a execugéo do
empreendimento.

o) Identificacao e elaboragdo de minutas de instrumentos juridicos necessarios a operacionalizagao
do empreendimento e relacionamento entre partes, como contratos para fornecimento de agua,
arrendamento de areas, entre outros que se fizerem necessarios.

p) Mecanismos de remuneragao contratual, fontes e compartiihamento de receitas do futuro
contrato.

q) Hipdteses de cabimento de subcontratagdo e respectiva descrigéo.

r) Critérios para monitoramento e avaliagdo de governanga ambiental, social e corporativa da
concessao.

A modelagem juridica devera resultados nos seguintes produtos:

e Resumo Executivo, descrevendo o modelo juridico proposto, bem como fundamenta-lo
expondo a estrutura legal vigente, possibilitando, dessa forma, a analise dos atores
enwolvidos no projeto. O resumo executivo devera conter a exposi¢cao da regulamentagao do
setor de irrigacao, a fundamentacéo da contratacdo de obras e senicos de irrigagcao por meio
de Parceria Publico Privada (PPP), assim como os elementos préprios da PPP, e abordar
temas especificos do projeto, promovendo solugdes particularizadas, conforme demandas
do caso concreto.

e Minuta de Edital e seus Anexos, contendo todas as regras necessarias e suficientes para
viabilizar a licitagao do empreendimento.

e Minuta de Contrato e seus Anexos, que consolide o modelo com maior capacidade de
implementar os interesses da Codevasf.

7.9. EQUIPES DE TRABALHO

7.9.1.As atividades serao executadas pela Coordenagao Geral, Equipe de Estudos Basicos e Equipe
Complementar.

7.9.2.0 tempo minimo de formagdo e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina
especifica) de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) PO. Especialista Sénior Coordenador = 10 anos de formagdo e 8 anos de experiéncia
compativel;

b) P1. Especialista Sénior Supenisor = 10 anos de formacdo e 8 anos de experiéncia
compativel;

c) S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formagao e experiéncia compativel;

d) P2/S2/T2. Especialista /Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formagédo e de experiéncia
compativel;

e) P3/S3/T3. Especialista /Analista/Técnico Junior = 2 anos de formacado e de experiéncia
compativel.

7.9.3.Coordenagao Geral € composta por Engenheiro com tempo minimo de formagéo e experiéncia
minima na execucado de senigcos compativeis com a parcela de maior relevancia do objeto
deste TR ou Senigos Similares.

7.9.4.Equipe de Projetos € composta por experts P1 e P2 com tempo minimo de formagao e
experiéncia na execucao de senicos (em sua disciplina especifica) semelhantes ao objeto
deste Termo de Referéncia ou Senigos de porte e complexidade similares ou superiores ao
objeto deste TR, nas diversas areas de conhecimento, ndo se limitando aos profissionais
abaixo:
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a) Estruturas: Engenheiro civil ou outro profissional de nivel superior com formacao
académica pertinente a area de conhecimento de calculo de estruturas civis, com
experiéncia profissional em elaboragdao de projetos de canal de porte e complexidade
similares ao objeto deste TR;

a) Meio Ambiente: Engenheiro Ambiental ou outro profissional de nivel superior com
formagédo na area ambiental ou complementar em meio ambiente, cuja formagéo
académica e experiéncia profissional sejam pertinentes a area de conhecimento;

b) Geologia/Geotecnia: Geodlogo, Engenheiro Gedlogo ou Civil Geotécnico, ou outro
profissional de nivel superior, cuja formagdo académica seja pertinente a area de
conhecimento de geologia/geotécnica;

c) Cartografia/Topografia: Engenheiro Agrimensor, Cartégrafo, Topdgrafo ou outro
profissional de nivel superior, cuja formagcao académica e experiéncia profissional sejam
pertinentes a area de conhecimento, com experiéncia profissional em elaboragdao de
estudos de viabilidade e/ou projetos de estradas;

d) Orgcamento: Engenheiro com experiéncia em orgcamentacao de senigos e obras de
engenharia.

7.9.5.Equipe Complementar é composta por Técnicos (T — tecndlogo ou nivel medio) e
Administrativos (A — nivel medio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas
nao se limitam): Civil (Construcdo Civil, Edificacdes, Estradas), Agrimensura (Topografia,
Geoprocessamento, Agrimensura), Agronomia, Desenho Técnico, Gestdao Ambiental,
Secretariado, Administragao.

7.9.6.Durante a execugcdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF apos analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

8. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

8.1. O projeto e a documentagéo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua Portuguesa,
excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

8.2. Os documentos finais serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:
a) Minuta do Relatério Final: 1 (uma) via digital;

b) Relatério Final: 1 (uma) via impressa completa e 1 (uma) via digitai (pen drive CD ou DVD). A
via impressa deve ser entregue com encadernagao do tipo "capa-dura”, ndo sendo aceitas
espirais ou garras plasticas, e com as folhas destacawis. O conteldo do arquivo digital devera
ser exatamente igual ao impresso (mesma estrutura dos wlumes e demais elementos).

8.3. A composicéo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo do Relatério Final é a seguinte, em cada
elemento:

8.3.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papelao, revestida de papel cartolina, plastificada, com
as seguintes informagdes: na parte superior, nome do Ministério da Integragcdao e do
Desenwolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto e a etapa
contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do wolume
(algarismo arabico) e o titulo do conteldo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do
conteudo; parte (identificada por letra maiuscula consecutiva) e titulo do conteudo e ofs)
nome(s) do(s) autor(es).
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8.3.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter e estar disposta da seguinte forma:

a) Na horizontal: na parte superior, o nhome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més/ano de publicagao;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do wlume (algarismo arabico) e titulo do
contetdo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo; parte (identificada por letra
mailscula consecutiva) e titulo do contetdo.

8.3.3. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos senicos ou da obra estdo na
folha de rosto, que dewvera conter as seguintes informagdes: na parte superior, home do
Ministério da Integracdao e do Desenwlvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no
centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do wolume
(algarismo arabico), e titulo do contetudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo
e parte (identificada por letra maiuscula consecutiva) e titulo do conteudo e, no final da pagina,
o nome da empresa contratada, local de publicacdo, o més e 0 ano da edigao.

8.3.4. Verso da folha de rosto - os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla; endereco; telefone do contato;
endereco na internet e e-mail da Unidade contratante (se houver);

b) Dados da empresa contratada e do corpo técnico envolvido nos estudos.
c) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;

8.3.5. Listas de ilustracdes (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra,
com cada item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo niUmero da
pagina ou folha. Quando necessario, recomenda-se a elaboragéo de lista propria para cada
tipo de ilustragdo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, graficos, mapas,
organogramas, plantas, quadros, retratos e outros). (ABNT NBR 10719).

8.3.6. Lista de tabelas (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com
cada item designado por seu home especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina
ou folha.

8.3.7. Sumario Geral — De acordo com a norma ABNT NBR 6027, quando houver mais de um
wvolume, deve ser incluido o sumario de toda a obra em todos os wlumes, de forma que se
tenha conhecimento do conteldo, independentemente do wolume consultado. Devera trazer
em cada wlume/tomo os titulos referentes a cada estudo, conforme sequéncia do exemplo:

Volume 2 - Especificagcdes técnicas
Tomo lll - Equipamentos eletromecanicos

Secdo 1 - Equipamentos eletromecanicos da EB1

8.3.8. Sumario especifico (sumario do wlume x) - devera conter as principais divisdes, se¢cdes ou
partes do wlume especifico, na mesma ordem em que a matéria € apresentada.

8.3.9. Apresentagdo — Esta secdo devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a
data da licitacao, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve
explicagao a respeito do conteido de cada wolume que compde o estudo.

8.3.10. Texto - devera conter introdugdo, desenvolvimento e consideragdes finais.

8.3.11. Referéncias — As referéncias devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 para cada
exemplar. Devem estar organizadas em ordem alfabética em cada exemplar.
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8.3.12. Apéndices (elaborado pelo autor) e Anexos (documento externo) (NBR 6029) - matéria
acrescentada no final do documento, a titulo de esclarecimento ou complementagdo. Sao
identificados por letras mailsculas consecutivas com uso do hifen (com espago) apés o termo
Apéndice ou Anexo.

8.4. Disposigao
A documentacdo devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

8.4.1. Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formato A1 e, posteriormente,
reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das informacgdes;
c) Os originais, em formato A1, deverao ser entregues a Codevasf;
d) Especificagbes, memoérias de calculo, estudos e texto deverao estar em formato A4.

8.4.2. Paginacao — As folhas ou paginas pré-textuais devem ser contadas, mas nao numeradas.
Todas as folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A numeracao
deve figurar, a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arabicos.

8.4.3. llustragdes (tabelas, quadros, graficos, etc.):

a) Conforme ABNT NBR 10719, “qualquer que seja o tipo de ilustrac&o, sua identificacéo aparece
na parte superior, precedida da palawa designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia,
grafico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de
seu numero de ordem de ocorréncia no texto, em algarismos arabicos, travessao e do respectivo
titulo. Apos a ilustragdo, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatdrio,
mesmo que seja produgcado do préprio autor), legenda, notas e outras informacdes necessarias
a sua compreensao (se houver). A ilustracao deve ser citada no texto e inserida o mais préximo
possivel do paragrafo a que se refere.”.

8.4.4. Para as tabelas, seguir o que dispde a Normas de Apresentacao Tabular do IBGE.

8.4.5. As citacbes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginacdo, dados internacionais de
catalogacao na publicagédo, legendas, notas e fontes das ilustracdes e tabelas devem ter
tamanho da letra menor e uniforme.

8.4.6. “No caso das citagdes diretas, no texto, com mais de trés linhas, devem ser destacadas com
recuo de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas”.
(ABNT NBR 10520).

8.4.7. Numeragao progressiva das se¢des de um documento (ABNT NBR 6024):

a) Apresentar sistema de numeragao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposicao mais clara da matéria e a localizagao imediata de cada parte;

b) b) As seg¢bes poderdao ser subdivididas (primarias, secundarias, etc.), desde que nao
sacrifiguem a concisado do documento, limitando-se a quinaria.

8.5. Numeracao e Registro dos Documentos:
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a) Numeracao: os desenhos, especificacbes e material etc., dewerdo ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b) Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrao da Codevasf,
permitindo o controle da emissao desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

9. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

91. Poderao participar da presente licitacao, empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagao, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexo.

9.2. CONSORCIO

9.2.1. Sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consorcio,
de no maximo 3 (trés) empresas.

9.3. SUBCONTRATACAO

9.3.1. Sera permitida a subcontratagcdo de empresas especializadas nos senicos de obtencao de
dados complementares, tais como levantamentos topograficos e geotécnicos, estudos e
ensaios de campo e de laboratério e assessoramento juridico, econémico e ambiental,
pertencentes ao objeto deste TR, sob a responsabilidade total da Contratada, com a anuéncia
prévia da Codevasf.

1.1. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

1.1.1.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitacdo em
condi¢cdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

1.2. PARTICIPACAO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS

1.2.1. Poderao participar nas mesmas condicdes das empresas nacionais. Sera permitida a
participagéo de empresas estrangeira, desde que tenham representagao legal no Brasil, com
poderes expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente, e que
atendam ao disposto no Cdédigo Civil Brasileiro.

10. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

1.1. A \isita aos locais de prestacdo dos senicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os sernigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsawvel técnico, para o pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucgao, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execucao do
contrato.

10.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificacao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.
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10.1.2. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados os senicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragao — Anexo Il deste TR), atraves dos seus prepostos.

1.2. Em caso de duvidas sobre as \isitas aos locais onde serao executados os senvigos, solicitagao de
informagcdes e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE dewera entrar em contato com a
Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-4533, (61) 2028-3465, (61) 2028-
4502, (61) 2028-4570, (61) 2028-4411 ou (61) 2028-4777.

1.3. Os custos de \isita aos locais dos senigos correrdo por exclusiva conta do licitante.
1. PROPOSTA FINANCEIRA
1.1. A Proposta de Precgo devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacao, e

nao podera conter condi¢cdes ou alternativas ou quantitativos nao previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

11.1. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do Anexo lll. Orgamento de Referéncia, que é parte integrante
deste TR, observando-se os precos maximos globais orcados pela Codevasf:

11.1.1. Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e pregcos unitarios dos senigos com
todos os seus itens:

a) Mao de obra com vinculo e sem vinculo;

b) Insumos diarias, locagéo de veiculos e passagens e senigos graficos e equipamentos, com as
respectivas “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”.

11.1.2. Detalhamento dos Encargos Sociais da mao de obra, incluindo o detalhamento dos encargos
sociais e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de Obra com vinculo
empregaticio permanente e Mao de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario.

11.1.3. Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administragdo, incluindo o
detalhamento das despesas fiscais, da remuneracdao da empresa e dos custos diversos
(administrativos) aplicados sobre os custos da proposta.

11.1.4. Detalhamento dos Senigcos Geotécnicos/Geoldgicos
11.1.5. Detalhamento dos Senicos Pedoldgicos
11.1.6. Detalhamento dos Senicos Topograficos

11.2. As composi¢cdes dos precos unitarios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos custos
da empresa e respectiva Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos de cada tipo de insumo, que
deve representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais obrigatérios
e previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

11.3. Na composicédo e utilizagdo do Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos a LICITANTE
devera atentar para os seguintes detalhes:

11.3.1. DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS dewera ser do municipio sede da empresa e
devera indicar o percentual e anexar cépia da Lei Organica municipal para verificacdo da
comissao de julgamento.

53

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 50AA4C16

Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministério da Integragdao e do Desenvolvimento Regional

CODEVASF [E']i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

11.3.2. DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS dewera considerar o Regime de
Incidéncia Tributaria (Acumulativa ou Nao Acumulativa) de acordo com a forma de apuragao
do Lucro no Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a
legislagao vigente e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Nao
Acumulativo, pode-se aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera
apresentar comprovantes de aproweitamento de créditos tributarios dos ultimos 12 meses para
comprovacao do “percentual de desconto”, conforme orientacdes do Acordao TCU 2622/2013.
7.3.23. LUCRO e CUSTOS DA ADMINISTRACAO CENTRAL sdo de composicao
discricionaria da LICITANTE, conforme sua realidade comercial, nao podendo ser superior aos
percentuais estabelecidos no Anexo lll: Orgcamento de Referéncia.

11.4. Os Custos da Administragcdo estdo englobando quaisquer beneficios sociais (e.g. vale-alimentagéo,
seguro-saude/vida) ou beneficios econdmicos (e.g., adicional de produtividade, participacao nos lucros)
garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. Por nao se tratarem de encargos
obrigatérios, tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas apresentadas na proposta
financeira.

11.5. A LICITANTE dewve explicitar as rubricas de Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos nos
detalhamentos anteriormente descritos. Esta facultado a LICITANTE utilizar a mao de obra com tipo de
vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporario, autbnomos, societario, etc.),
desde que alinhado com a Legislagao Trabalhista vigente. Ressalta-se que as Taxa de Ressarcimento
de Despesas e Encargos podem ser alterados com ou sem vinculo

11.6. A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos senigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos
e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos @ mao de obra e ao transporte até o local dos senigos. No caso de omissao das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

11.7. A Proposta deve se basear no Anexo lll: Orcamento de Referéncia e ndo pode apresentar:
11.7.1. Prego global da proposta maior que a orgada pela CODEVASF,;
11.7.2. Custo unitario por insumo maior que a orgcada pela CODEVASF,;
11.7.3. Modificagao nos quantitativos;
11.7.4. Custos e pregos unitarios inexequiveis.

11.7.5. Serao considerados pre¢os unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicdo de
custos unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou
incompatibilidades evidentes em relagdo ao mercado e ou a legislagdo ou, ainda, com
quantidades de senigcos nao compativeis com a execugao dos senicos objeto desta licitagao, e
que apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de
qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

11.8. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverao estar incluidos todos os custos diretos e

indiretos para a execugédo dos senicos, de acordo com as condi¢cdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Uunica remuneracédo possivel de ser atribuida pelos trabalhos

futuramente contratados e executados.

11.9. Os custos maximos da mobilizacédo e desmobilizacao de pessoal e equipamentos, serao aqueles
constantes Anexo lll: Orcamento de Referéncia e que integram o presente edital.
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11.10.

12.
12.1.

12.1.1.

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Nao poderéo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacgao do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o
percentual e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

QUALIFICAGAO TECNICA

O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certidao, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
o objeto deste Termo de Referéncia;

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 10 e Anexo ll: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de
Execugao dos Senigos) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas
os senicos de engenharia, emitido pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Certidao(des) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época,
devidamente registrado no CREA da regido onde os senigos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado senigos relacionados a elaboragéo de projetos de
irrigacao de grande porte ou senigos similares, conforme descrito abaixo:

Valores minimos a

ltem Senigos a serem comprovados serem comprovados
(quantitativos)
1 Elaboragao de plano de investimento, visando 1

parcerias publico-privadas.

Levantamento cadastral, fisico, agricola e
juridico para fins de desapropriagdo e

2 reassentamento, em area minima de 500 ha a 1
ser afetada por obras.
Elaboracédo de Projeto de Implantagdo de

3 canais (vazao minima de 10m?s), estacdes de 1

bombeamento (poténcia minima de 5.000cv)
ou similar.

Elaboragcdo de Estudo de Viabilidade ou
4 Anteprojeto de infraestrutura hidrica ou de
empreendimento de irrigacdo (minimo de
5.000 hectares).

“n

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovagao em mais de um atestado;
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c2) Entende-se por senicos similares os projetos que contemplam os senigos descritos a
seguir:

- Elaboragao de outros projetos de irrigacdao com area irrigavel superior a 5.000
hectares.

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:

i. local de execugao,
ii. nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. nome(s) do(s) responsawel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

iv.  descricao técnica sucinta indicando os senigos e quantitativos executados.

c4) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em

favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de

constituicdo do consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada

consorciado individualmente, serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua

qualificagcéo técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, todas as

experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢cao quantitativa de sua participacao no consércio;

Il caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas dewverao ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da res pectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado senigos relativos a infraestrutura para irrigacéo ou senigos similares.

d1) Dewerao ser apresentados um unico atestado por profissional, relativo a execugao
de seni¢o dentro da sua especialidade;

d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O sécio;
e O detentor de contrato de prestagao de senico.
d3) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

* Empregado: Ficha ou livo de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢cdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sdécio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Auténomo: Contrato de prestacdo de senico, celebrado de acordo com a
legislagao civl comum ou declaracdo de contratagdao futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, para fins de comprovacao de qualificacéo técnica, ambos
serao inabilitados
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d5) Durante a execugao do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supenvisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

e) Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orcado pela
Codevasf.

13. ORGAMENTO DE REFERENCIA

13.1. O valor estimado global para a contratagdo dos senicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia é de R$ 5.812.825,91 (cinco milhdes, oitocentos e doze mil, oitocentos e vinte e cinco reais e
noventa e um centaws), data-base de abril de 2023, conforme o Anexo lll: Orgamento de Referéncia, sendo
o valor maximo global aceito pela Codevasf.

13.2. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), COMPESA,
ORSE, EMBASA, EMOP, SEINFRA para o estado da Bahia, na data-base de 04/2023, atendendo ao disposto
no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os seni¢cos e materiais nao constantes nos sistemas de custos citados acima, foram
efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢cao de prec¢os unitarios elaborados pela Codevasf.

13.3. No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

BDI ADOTADO
Referéncia: Acordéo 2.622/2013 TCU
DESCRIGAO BDI ADOTADO %
Administracdo Central 4.93%
Seguro e Garantia (*) 0,28%
Risco 1,00%
Despesas Financeiras 0,94%
Lucro 6,74%
Tributos (soma dos itens abaixo) 0,0865
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
ISSQN (**) 5,00%
TOTAL 2527%

13.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 20.607.2217.21DJ.0001 — Estudos e
Projetos para implantacao de Projetos Publicos de Irrigagéo— Nacional — Categoria Econémica 4, sob a
gestao da Area de Desenwlvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

13.5. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

14. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E DE VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O prazo para execucdo do objeto deste TR é de 540 (quinhentos e quarenta) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Senico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes. Neste prazo estéo incluidas as seguintes etapas:
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14.1.1. Apresentacéo e aprovagao do Plano de Trabalho
14.1.2. Emissao da Ordem de Senigo
14.1.3. Execucgao do objeto do Termo de Referéncia

14.2. No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para andlise e aprovagéo dos
produtos, a partir do seu recebimento; e de 30 (trinta) dias para analise e aprovagéo da Minuta do Relatério
Final por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela Fiscalizagado; objetivando a edi¢ao
e o fornecimento da versado definitiva pelo Licitante vencedor.

14.3. A restituicdo da versdo com a indicagdo de ajustes por parte da CODEVASF dewera ser realizada
concomitantemente com a correcdo dos wolumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao processo.

14.4. A aprovagdo do Plano de Trabalho pela Contratada esta condicionada a apresentagcdo em detalhes
do cronograma de realizacao das atividades, das equipes técnicas enwolvidas (destacando o responsavel),
dos equipamentos necessarios, entre outros.

14.5. O prazo para vigéncia do contrato é de 600 (seiscentos) dias consecutivos, contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa das partes, sera o prazo
de execucgao do objeto informado acima, acrescido de mais 60 (sessenta dias) consecutivos para expedi¢ao
do Termo de Encerramento Fisico dos senigos.

14.6. O prazo tera eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unio,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo,
podendo ser prorrogado quando:

1. Houver interesse da Codevasf;

Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

For assegurada a manutencao de equilibrio econémico-financeiro;

For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos para a Codevasf;

Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;

I T

Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

14.7. A prorrogagdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo processo
administrativo por algum dos seguintes motivos:

a) Modificacao ou correcdo de falha do projeto ou especificagdes, pela Codevasf, que impegcam de
forma determinante a continuidade da execuc¢ao do objeto contratado;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a wontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugao dos contratos;

c) Interrupgdo da execugao do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem ou interesse da
Codevasf;

d) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

e) Omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Codevasf nos pagamentos previstos no ato
conwvocatorio que resulte em impedimento ou retardamento na execugédo do contrato, sem prejuizo
das sancdes legais aplicaveis aos responsaweis; e

f) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites previstos na lei.
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14.8. Os pedidos de prorrogagéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal
do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer quanto a necessidade de
prorrogacao e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

14.9. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado
pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do
Contrato.

14.10. A expedicédo da “Ordem de Senigo” somente se efetivard apds a publicagdo do extrato do Contrato
no “Diario Oficial da Uniao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”,
na Unidade de Financas da Codevasf.

15. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos dos senicos serdo efetuados em reais, com base nas medicdes dos senigcos
efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua
proposta, e contra a apresentacéo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagao da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigao referente ao més de
competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

15.1.1. O senigco que nao se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja
executado em plena conformidade com eles, nao tera faturamento;

15.1.2. As faturas exigirao o acompanhamento de documentacéo que justifique cada senigco
faturado, com a indicagao do nimero da nota de empenho que |he da cobertura. Para senicos
de campo, as medi¢des serao atestadas pela fiscalizagdo, com a indicagao do periodo de sua
execucao;

15.1.3. O prazo maximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivacao dos pagamentos, contados
a partir da data de entrada da fatura no protocolo da administragcdo central da Codevasf, sendo
5 (cinco) dias para a liberagao da fatura pela fiscalizagéo do contrato;

15.1.4. As faturas periddicas sé serao liberadas para pagamento apds aprovagao pela area gestora;

15.1.5. Qualquer erro detectado no documento de cobranga acarretara a dewlugcédo do mesmo a
CONTRATADA, para corregdes e acertos, iniciando-se, apds essa reapresentacdo, a
contagem de nows prazos para pagamento

15.1.6. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos senigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico-financeiro e atualizagcao financeira.

15.1.7. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos senvigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e
seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

15.1.8. Os senigos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericao estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medigdes, os relatérios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e os senigos executados e mensuraweis referentes a cada etapa
da execugao do contrato.

15.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e

ser entendido como primeira estimativa de evento dos senicos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
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programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de senico, ou durante
a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

15.2.1. Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO dewerao ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

15.2.2. Os pregos e custos de cada insumo deverao ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

15.3. Senigos pagos a preco global

15.3.1. Os senigos pagos a prego global sdo os trabalhos denominados senigos de escritério, com excegao
dos senigos pagos a pregos unitarios. O pagamento destes trabalhos sera efetuado mediante faturas
mensais, condicionado a:

a) Analise e aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de
acordo com o programa de trabalho e cronograma fisico-financeiro;

b) Apds a analise e aprovacao dos relatérios/documentos, a fiscalizagdo do contratado autorizara a
contratada emitir os respectivos documentos e cobranga. Caso existam observagées acerca dos
relatorios/documentos, a fiscalizagao podera reter a parcela referente as mesmas se a duvida nao
for sanada pela contratada; e

c) Apos sanado o motivo da retengcdo, a Codevasf tera até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da parcela retida.

15.4. Senigos pagos a pre¢o unitario

15.4.1. Os senicos pagos a pregos unitarios sdo os referentes aos trabalhos de campo e laboratério
essenciais a obtencao de dados para elaboragao do projeto, passiveis de medigdo no local dos senigos.
Serao pagos, por aplicacdo, do sistema de precos unitarios apresentados na proposta, aos quantitativos
realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado a:

a) Autorizagao expressa do fiscal, atestando a realizagdao dos senicos em pauta, de acordo com o
programa de trabalho;

b) Apresentagcéo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que Ihes deram origem (cadernetas de
campo, boletins de sondagens, resultados de analises, relatérios etc.), conforme padrao da
Codevasf; e

c) Apresentacao das variagdes, para mais ou para menos, das previsdes apresentadas pela consulta
na sua proposta, em relagdao aos trabalhos de campo e laboratério executados. As variagbes nao
poderao senir de pretexto para pleitos de modificagdes dos pregos unitarios oferecidos.

16. REAJUSTAMENTO

16.1. Os pregos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para apresentagao
da proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagéo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Senigcos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
formula:

(711 -10)
10

=Vx

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;
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I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;

I0 = indice inicial correspondente ao més de apresentagao da proposta.

17. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO

17.1. A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagéo durante a execugdo do
contrato, objetivando a otimizagao dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

17.2. A CONTRATADA, antes do inicio dos senigos de campo, apresentara a Codevasf, para aprovacgéo,
programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor, a equipe
técnica e sua localizacao.

17.3. A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os senigos prestados pela CONTRATADA, com
livre acesso aos locais de trabalho, para obtengao dos esclarecimentos julgados necessarios a execugao
destes, tendo como base a relagdo de senigcos previstos na proposta e seu respectivo cronograma,
instrumentos gerenciais para se alcancgar os objetivos previstos.

17.4. A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
que harmonizadas num planejamento integrado.

17.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacao do prazo de vigéncia de contrato, nem acarrete
mudangas no prazo final estabelecido.

17.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

17.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa
de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma
financeiro), estando separados os senigos de campo dos senigos de escritorio.

17.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participagdo dos diferentes setores e técnicos
enwlvidos durante as etapas dos senigos, bem como as datas previstas para as reunides a
serem realizadas com a Codevasf.

17.6.3. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme
especificado no Item 15, deverao estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os senigos nao sofram solugao de continuidade.

17.7. Os relatérios e documentos n&o aprovados serdo devolvidos para as corregdes e complementacoes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

17.8. As reunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

17.8.1. A CONTRATADA realizara exposicdes complementares e especificas sobre o
desenwlvimento dos senigcos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre altermativas enwolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os
seus requerimentos de orientagdes;

17.8.2. A fiscalizagao comunicara a CONTRATADA as orientagdes necessarias ao desenwlvimento

dos senigos referentes as matérias contidas na agenda da reuniao, preferivelmente no decurso
desta ou no prazo estabelecido pela mesma;
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17.8.3. As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatérios e
do prazo de analise dos mesmos pela fiscalizagdo, sendo que os custos dessas reunides
deverao estar previstos no valor total do contrato;

17.8.4. A fiscalizagao podera conwocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagéo dos senigos.

17.9. A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerao procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenwolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagdo e atualizagéo
dos programas de trabalho, comunicagdes, fiscalizagao e faturamento.

18. MULTAS

18.1. Nos casos de inexecugao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangbes previstas no
Regulamento Interno de Licitagcdes e Contratos.

18.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

18.3. Nos casos de atrasos na execugado de senigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Sraul de
P Penalidade
a) Pelo nao atendimento a  determinacdo estipulada  pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA atravs do registro no Livo de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nao tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
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e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

18.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

18.5. As multas aplicadas nao poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato,
conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

18.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragao ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
conwocada para complementagédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

18.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa préva e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavorawel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

18.8. Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou nao ao recurso.

18.9. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndao sendo aplicada a multa, a Codevasf
se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de
outras obrigacdes, ndo constituindo a relevagcao novacao contratual nem desisténcia dos direitos
que |he forem assegurados.

18.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

19. GARANTIA DE EXECUGAO

19.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma “Garantia de Execucédo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro-Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

19.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagao de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois

63

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 50AA4C16

Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministério da Integragdao e do Desenvolvimento Regional

CODEVASF [E']i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promowver a rescisao
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢gées contratuais.

19.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e de Infraestrutura da Codevasf.

19.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em \igor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

194. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera dewolvida a “Garantia de
Execucédo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

19.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

19.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao de
multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

19.7. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

19.8. Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

19.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

20. FISCALIZAGAO

20.1. A fiscalizagdo dos senigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

20.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
senicos prestados pela CONTRATADA, com live acesso ao local de trabalho para obtencdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos senigos.

20.3. Acompanhar a execugao dos senicos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja subcontratagao
de senicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

204. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.
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20.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execugao dos senigos.

20.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagcao contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos senigos, emissao de relatérios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

20.7. Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

20.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes
solicitados pela CONTRATADA.

20.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucédo do contrato e informar ao
titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao
dos senicos ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nao concluséo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

20.10. Rejeitar, no todo ou em parte, senico executado em desacordo com o instrumento contratual.

20.11. O fiscal do contrato devera analisar os relatdrios e documentos apresentados pela CONTRATADA,
conforme os prazos estabelecidos no subitem 14.2, contados do dia seguinte do recebimento
destes.

20.12. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢des e complementacgdes
necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a CONTRATADA.

20.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

20.14. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de senigos executados e os
consequentes boletins de medicao com vistas a atender demandas de érgaos de controle interno e
externo.

20.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

20.16. Receber e encaminhar ao titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos
de reajuste/repactuagéo e reequilibrio econémico financeiro.

20.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

20.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de interrupcdes na
execucgao do objeto, de senigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

20.19. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.
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20.20. Receber as etapas dos senicos mediante medicdes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

20.21. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢éo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizagdo das faltas
ou defeitos observados.

20.22. Receber, proviséria e definitivamente, os senigos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando nao for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

20.23. Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

20.24. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

20.25. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as condi¢cdes
de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatorias.

21. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

21.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emiss&o, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao da garantia/caugao contratual,
a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos neste TR, analisados e aprovados pela
CODEVASF.

21.2. Apés o término dos senicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua solicitagao.

21.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os senigos rejeitados.

21.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Senidor ou Comiss&o
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
designacao.

21.5. Na hipdtese da necessidade de nova corre¢do, o Senidor ou Comissdo estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os senicos rejeitados.

21.6. Aceitos e aprovados os senicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da garantia.

21.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragdo do projeto,
nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Termo de

Referéncia, por parte da CONTRATADA.

21.8. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos senicos prestados pela Contratada.
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21.9. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséao do Atestado de Capacidade Técnica;

c) Liberacdo da Garantia/Caugéao Contratual.

21.10. A dltima fatura de senicos somente sera encaminhada para pagamento apos a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que dewvera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

22. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

1.2. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos senigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos senicos a serem desenwolvidos;

b) Elaborar os Programas PGR e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

23. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

23.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012,
que regulamentou o art. 3° da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece como diretrizes de
sustentabilidade critérios e praticas para a promog¢ao do desenwlvimento nacional sustentavel por meio das
contratacoes realizadas pela administragcao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais.

23.2. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

24. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

24 1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO DA
ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

24.1.1. Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugédo dos senicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado seni¢co ou trabalho, mensurando o
tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos enwlvidos.

24.1.2. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;

24.1.3. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos senigos, em funcdo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizagao.

24.1.4. Relacdo dos senicos especializados que serao subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagao de autorizacao

67

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 50AA4C16

Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministério da Integragdao e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF I':‘E’]i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

para 0os seni¢cos parciais a serem subcontratados devera comprovar a habilitagcdo da empresa
subcontratada - respeitando os limites de subcontratagédo constantes do subitem 9.3, devera
ser apresentada a documentagao descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizagcédo da
Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdao econémico-financeira deverao ser
atendidas conforme exigéncia do Edital;

b) Registro ou inscricdo da Subcontratada no Conselho de Classe profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

c) Declaragdo de que entre os responsaweis técnicos ou soécios ndao constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

d) Durante a execugao do contrato, a subcontratada indicada pode ser substituida por
empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela
Codevasf.

24.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condicdes de habilitagcdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situacéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

24.3. Apresentar-se sempre que solicitada, atraves do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

24 4. Acatar as orientagcdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Segurangca e Medicina do Trabalho.

24.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e extemo do pessoal até o local dos
Senigos.

24 6. Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos senigos.

24.7. Alocar tantas frentes de senicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugao dos senigos dentro do prazo contratual.

24 8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugao dos senicos objeto do contrato.

24.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o registro do
senico contratado junto ao conselho de classe competente.

24.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos senigcos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

24.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicao dewvera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

24.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagdo, a
CONTRATADA dewera reforgcar a garantia/caugéo inicial durante a execugdo dos senvigos

68

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 50AA4C16

Proc 59500.001451/2023-71-e

Ministério da Integragdao e do Desenvolvimento Regional
CODEVASF I':‘E’]i Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (precos
iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

24.13. A CONTRATADA dewvera conceder live acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os senidores ou empregados do ¢érgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

24.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
senicos objeto deste TR, devera apresentar \isto, nowo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

24.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do senigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

24.16. Desfazer e corrigir os senigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

24.17. Cabera & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Senicos.

24 18. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos senigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis € normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

24.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos senigos, bem
como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execugdo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera
ser acionado em caso de alteragdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir
davidas.

24.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execugédo dos senigos, obedecendo as instrugcdes advindas da
Fiscalizagao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

24.21. A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencdo da corrupgcdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdées de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

24.22. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugao dos senicos objeto da presente licitagcdo
devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de senigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.
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24.23. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugao CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-
IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

25. OBRIGAGOES DA CODEVASF
25.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

25.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, atravws de
correspondéncias protocoladas.

25.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

254. Expedir por escrito, as determinagcdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

25.5. Rejeitar todo e qualquer seni¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagao.

25.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber as obras e senigos contratados.

25.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
26. MATRIZ DE RISCOS
26.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir os riscos de exposicao da execugcao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagcao, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

26.2. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

26.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagao, daqueles alocados para a contratada.

26.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

26.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na natureza
e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdao na formulagdo
de sua proposta.

26.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em, pelo menos, um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos
ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

26.7. Sempre que atendidas as condicdes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.
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26.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econdémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

26.9. Os casos omissos na matriz de riscos serao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

26.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

27. CONDIGOES GERAIS

27 1. Os resultados dos senigos, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informacdes obtidas e os métodos desenwolvidos no contexto dos senicos, serdo de propriedade
da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

27.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.

28. ANEXOS

28.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo [: Justificativas
- Anexo ll: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execugao dos Senigos
- Anexo lll: Orgamento de Referéncia
- Anexo IV: Cronograma Fisico-Financeiro
- Anexo V: Modelo de Proposta de Preco
- Anexo VI: Anexo VI: Matriz de Risco
- Anexo VII: Especificacdes Técnicas
- Anexo VIII: Estudo Ambiental para Atividades de Médio impacto — EMI

- Anexo IX Detalhamento dos encargos sociais e BDI

29. RESPONSAVEL TECNICO

Responsavel Técnico pelas Informagdes:

lan Moreira Ribeiro
Analista em Desenwlvimento Regional — AD/GCO
Geréncia de Concessbdes e Projetos Especiais

De acordo:

Roberto Hiroshi barros Kubo
Gerente — AD/GCO

Geréncia de Concessdes e Projetos Especiais
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou senigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apdés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

A regido em que se situa o projeto luill abrange os municipios de luitd, Malhada e Sebastido Laranjeiras,
localizados na margem direita do rio Sdo Francisco, no médio vale, ao sul do estado da Bahia. Para uma
Visdo mais abrangente da regiao, também foi incluido o municipio de Guanambi, um importante polo
aglutinador de senigos e instituicdes responsaweis pela dinamica socioeconémica local. O mapa da
regido delimita a area de estudo pelo rio Verde Grande em seu limite inferior e pelos rios Casa Velha e
Espinho em seu limite superior. Embora esses dois Ultimos rios sejam os principais cursos d'agua
perenes da regido, a rede hidrografica também €& composta por varios pequenos riachos intermitentes e
lagoas.

A regiao do projeto luil esta localizada no médio vale do rio Sao Francisco, ao sul da Bahia, abrangendo
diversos municipios. Essa area & caracterizada por um regime pluviométrico deficiente, o que impde
limitacbes e um elevado grau de risco as atividades agricolas. Apesar disso, a regiao apresenta um
elevado potencial de solos e condigdes favoraweis ao desenwolvimento de uma agricultura moderna e
eficiente, desde que haja garantia do suprimento de suas necessidades hidricas.

A Codevasf, responsavel pelo projeto, tem como missao desenwolver bacias hidrograficas de forma
integrada e sustentavel, contribuindo para a reducao das desigualdades regionais. Sua atuagdo visa o
impulsionamento do desenwolvimento social e econémico da regido, identificando as potencialidades
locais e promovendo infraestrutura urbana e o desenvolvimento produtivo.

Nesse sentido, a contratacao do objeto em questdo se torna necessaria para a elaboragdo do EVTEA,
da consolidagao do Anteprojeto de engenharia, do Estudo Ambiental Para Atividades De Médio Impacto
e da Modelagem de Concessao para o projeto de irrigagdo do luit. Essa agdo permitira a avaliagcao
técnica, econdémica e ambiental da regido, com a finalidade de impulsionar o desenwolvimento da
agricultura na area, gerando beneficios sociais e econdmicos para a regiao como um todo.

Reqgime de execucao:

Nao adoc¢ao do regime de contratacao SEMI-INTEGRADA: esta opg¢ao se justifica pela incompatibilidade
entre o objeto da contratacéo (EVTEA, anteprojeto, EMI e modelagem de concessao) e o da contratagao
semi-integrada (projeto executivo e obras). O objeto desta contratagdo concentra-se em fases
preliminares da implantacao do empreendimento, no ambito de diagndstico e viabilidade, e, por isso, nao
enwolve execucao de obras e operacdo de estruturas. Sera adotado o regime de Empreitada por Prego
Global: prego certo e total, para os senigos de escritério. O pagamento sera de acordo com o valor de
cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Permite Participacdo de Consdrcios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o enwlvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacao de consércios, com intuito de reforgar
a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participagao de maior nimero de empresas.

Nesta licitacao sera admitida a participagao de Consoércio de até 3 (trés) empresas dada a complexidade
do empreendimento, bem como o fato de exigir grupos muito distintos de conhecimento, tais como
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senicos de campo topografico e geoldgico/geotécnica, levantamento fundiario, estudos hidroldgicos,
estudos pedoldgicos, estudos ambientais, elaboragdao de anteprojeto e modelagem juridica da
concessao. Permitir a participagédo de mais de uma empresa no projeto, além de reforco de capacidade
técnica e financeira do licitante, proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal
especializado, podera permitir a participagédo de maior nimero de empresas, inclusive regionais, podendo
inclusive aumentar a competitividade.

No caso de constituicao de consoércio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdao assumir a execucdo das obras e senicos de engenharia na sua
integralidade, nao sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execugao da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigacdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a concluséo
da obra, por meio da participacao de todos os consorciados, como uma unica empresa.

Permissédo de Participacdo de Cooperativas: N&o permitida

Nao sera permitida também a participagao de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra o objeto da
licitacdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissao de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a
IN 5/2017.

Subcontratacdo: Sim

Nao poderao ser objeto de subcontratagdo as parcelas de maior relevancia e consideradas principais do
objeto, mas tao somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares e que, por nao
dizerem respeito as atividades-fim da Contratada, ndo sao, muitas das vezes, objeto de execucgao
diretamente pelas mesmas, tal como obtencdao de dados complementares como levantamento, estudos
e ensaios de laboratério, levantamentos topograficos, geoldgicos, geotécnicos e assessoramento
juridico, econémico e ambiental, pertencentes ao objeto desta licitacéo. Tal possibilidade visa ampliar a
concorréncia de empresas na presente licitagao.

Desapropriagao:
Nao aplicawel.

Licenca ambiental:

Nao aplicavel como requisito para o objeto desta contratagao.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n° 13.303/2016.

Diwlgacao do valor orcado:

Conforme Acérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
diwlgacao no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta
a revelacao do orcamento.

Garantia_do Obijeto:
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A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°® 10.406 de 10
de janeiro de 2002. A Contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho.

Garantia_de Execucédo (caucao):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Senigo que a empresa Contratada tenha apresentado
a Garantia de Execucgao do Contrato, conforme legislagdo em vigor e TR.

Qualificacdo Técnica:

A Qualificagdo Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos senigos prestados
e dos produtos entregues. A qualidade técnico-operacional da Licitante foi definida em relacdo a
experiéncia na elaboragao de estudos de \iabilidade técnica, econdmica e ambiental com porte similar
ao previsto. A qualidade técnico-profissional da Equipe Chave da Licitante foi definida em relagao a
experiéncia na elaboracdo de projetos em cada area de especialidade necessaria no futuro Contrato.
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Anexo Il: Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execugéao dos Senigos
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo-assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaweis a apresentagao
da proposta, e que os pregcos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execugao das obras, tendo obtido todas as informagdes necessarias para a elaboragao da
proposta e execugao do contrato.

Cidade, /| /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Orcamento de Referéncia
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo IV: Cronograma Fisico-Financeiro
(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo V: Modelo de Proposta de Preco
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo VI: Matriz de Risco
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo VII: Especificagdes Técnicas
(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo VIII: Estudo Ambiental Para Atividades De Médio Impacto
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