CODEVASF m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,
XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob n°® XXXXXXX -
SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula
de ldentidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagédo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do
Processo n° 59500.002041/2023-47-e, que, em observancia as disposicdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
clausulas e condi¢des, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicfes de direito privado:
1. Clausula Primeira— OBJETO
1.1. O presente contrato tem por finalidade a realizagéo de obras civis na estrutura na tomada

d’agua e substituicdo da comporta da tomada d'agua da barragem de Estreito, localizada
em Urandi — Bahia.

1.2. Os Servicos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.
2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
1
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instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricao:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade __ / / (informar
a data);

d) Demais documentos contidos no Processo n° 59500.002041/2023-47-e.

2.2.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 13 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n° 60/2023, e nos
subitens abaixo.

O prazo serd contado da data da emissdo da Ordem de Servico expedida pela
CODEVASF, com eficicia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apbs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submeterd a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.
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3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a)

b)

c)

d)

f)

Alteracao do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cées de
execucao;

Interrupgéo da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

Impedimento de execucgdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracéo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagcbes da Codevasf.

3.5. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracéo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta—-VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou
global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2.

4.3.

4.4,

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢cdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necesséarios a sua
execugdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
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indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho 18.544.2221.21DD.0001,

Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD da Codevasf.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia seréo efetuados em reais, com base

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

nas medicbes de cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medig&o referente ao més
de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf pagar4d a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que
deverdo ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucdo dos servicos, e parecer da
Fiscalizacdo por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugéo
dos servigos e atividades realizadas no periodo.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida serdo aplicados os precos
ofertados na Proposta de Precos da Contratada, observando-se que os custos referentes a
equipe técnica serdo medidos e pagos mensalmente através da apuracdo dos servigcos
prestados, com base nos precos unitarios propostos e na efetiva utilizagdo dos seus
integrantes na realizacdo dos servigos.

Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e
seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

A Contratada ndo podera pagar salérios inferiores aos indicados na Proposta.
A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios
pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS

do més anterior.

Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucdo dos servigos, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salérios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacfes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;
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c) Remuneracao de escritério e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentagao e transporte.

Em relacdo ao objeto de maior relevancia (fornecimento das comportas), os pagamentos
serdo dados da seguinte forma:

a) 20% com a aprovacao dos desenhos e o Projeto do equipamento;
b) 15% com os testes de fabrica da comporta deslizante;
c) 55% com a entrega dos equipamentos ha obra;

d) 10% com a realizacédo dos testes de comissionamento.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregcos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econ6mica” da Fundagéo
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) -
Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

oy [Nl (A1-40)  (B1-BO)  (C1-CO)
=V a0 B0 o
Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

N1=57%

A1l = Refere-se & MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, céodigo
1416683, correspondente ao més de aniversério da proposta.

A0 = Refere-se a MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUQAO, cédigo
1416683, correspondente a data de apresentacdo da proposta.

N2=15%

B1= Refere-se & MAO-DE-OBRA, cddigo 160906, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

BO= Refere-se a MAO-DE-OBRA, codigo 160906, correspondente a data de
apresentacdo da proposta.

N3= 28%

C1= Refere-se 8 METALURGIA BASICA, cédigo 1420787, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

CO= Refere-se 8 METALURGIA BASICA, cddigo 1420787, correspondente ao més
de aniversario da proposta.
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Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

I}iésﬂ W% I}iésl

Isigéi: — _DEZ DBEL
100
Sendo: . . S ) _ N
- pey1 - Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
- Ig‘ﬁég: = indice do més de reajuste com a nova data base.
- Ig‘éii = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Como garantia para a completa execucdo das obrigagBes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apos a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp@e as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de carta de fianga bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do termo de encerramento definitivo
do contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apos o
recebimento provisorio do objeto contratado.

Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisd@o contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servi¢o ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢éo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

6
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8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo

durante a execucao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigac¢bes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas

pela contratada, quando couber.

9. Clausula Nona- MULTA

9.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes

previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem

prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades

estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:
Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item

estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual

atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

prazo contratado ou aditado.

Inadimpléncias GraL.’ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04

9.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados
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aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AD/GOI o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do

contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

10.1.

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-&80 conforme item 19 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 60/2023.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, teré poderes para fiscalizar periodicamente o

efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servicos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acoérdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecucédo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de

economia mista poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:
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| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

lIl - Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucéo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.

11.2. A sancéo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucdo do servigco ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, sancdo mais elevada podera ser aplicada.

11.3. A sancdo prevista no inciso Il do subitem 11.1 deve observar 0s seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, ho minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

11.4. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.5. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;

b) Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

11.6. Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sangio prevista no

inciso | do subitem 11.1.
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11.7. As sancdes previstas nos incisos | e Ill do item 11.1 poderdo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.8. A sancdao prevista no inciso Ill do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

lIl - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢gbes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo I, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940.

11.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspenséo
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominages legais.

11.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimacao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria
de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar com a administracéo publica.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da Codevasf, do termo
de encerramento fisico e do atestado de capacidade técnica, além da liberacdo da
garantia/caucao contratual, a contratada devera apresentar todos os relatérios exigidos no
item 7 do Termo de Referéncia, analisados e aprovados pela Codevasf.

12.2. Ap6s o término dos fornecimentos/servicos objeto do Termo de Referéncia, a
CONTRATADA requererd a Codevasf, através da Fiscalizagdo, o seu recebimento
provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitacdo dos
mesmos.

12.3. Na hip6tese da necessidade de nova corre¢do, o Servidor ou Comissédo estabelecera
um prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua
0s servicos rejeitados.

12.4. Aceitos e aprovados o0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagédo da garantia

12.5. O recebimento do objeto, ap6s a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucéo ou de materiais empregados.

12.5.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.5.2. Apbs a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servigos prestados pela Contratada.

12.6. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberac&o da Garantia/Caucao Contratual.

12.7. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1. A celebracédo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacao da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serda de acordo o previsto no
item 22 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 60/2023

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA deverd apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

15.1.1. Identificagdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes e
edificacdes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

15.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execuc¢do, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréficos elucidativos

11
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das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para execu¢ao dos servicos.

.3. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na

alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sang¢bes
administrativas. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras,
em funcdo do planejamento previsto pela Contratada, a partir da escolha da estratégia
para ensecamento da descarga de fundo. O cronograma devera ser atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizag&o.

4. As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART'’s referentes ao objeto do contrato e

especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com 0 registro
dos responséaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo
1.137, de 31 de margo de 2023.

.5.Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as

condigcbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizacdo para 0S servicos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando os limites de subcontratagdo constante no edital e TR, que
devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

Regularidade juridica, fiscal e qualificacdo econdémico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital;

Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada;
Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado
por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado do CAT - Certidao de Acervo Técnico do profissional responsavel a
época, comprovando a execucdo de servigcos similares aqueles que serdo subcontratados,
em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitago;

Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser substituida
por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado previamente
pela CODEVASF.

.6. Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com

garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritdrios da CONTRATANTE em Brasilia — DF ou na
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22 Superintendéncia Regional em Bom Jesus da Lapa - BA.

15.4. Acatar as orientacbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

15.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

15.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢ao das obras e servicos.

15.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

15.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessério a execucao dos
servigos objeto do contrato.

15.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigaces concernentes a legislacao tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servi¢o contratado junto ao conselho de classe competente.

15.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao;

15.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizacao da CODEVASF.

15.12. Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucao inicial durante a execugao
dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor
vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

15.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

15.14. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, devera promover as devidas adequacdes, em
conformidade com disposto na Resolucdo n°® 1.025, de 30 de outubro de 2009 (secdes V e
VIl e atualizacdes) e Resolucdo n° 1.121, de 13 de dezembro de 2019.

15.15. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.16. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

15.17. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
13
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pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

15.18. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servigos.

15.19. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos e fornecimentos
contratados perante a CODEVASF e a terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem
como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou
prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza
pela infringéncia da legislagéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

15.20. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigos e fornecimentos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no
que diz respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

15.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servicos, obedecendo as
instru¢cdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

15.22. A contratada devera investir em medidas de promoc¢do da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n°® 11.129/22, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

15.23. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo dos
fornecimentos e das obras e servigos de engenharia objeto da presente licitagdo atender
ainda as seguintes normas complementares:

15.23.1. Cdbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASF.

15.23.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

15.24. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

15.25. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas & execucao das obras.

15.25.1. Ao final dos servigos as instalacdes do canteiro de obra dever&o ser demolidas e
as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecéo
ambiental.

15.25.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervenc¢des em funcao da obra.
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15.25.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o
cumprimento dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em
guestao, mediante observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de
comprovar a execugao.

15.25.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

15.26. Manter no local da obra durante todo o periodo de execug¢do em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

15.27. Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informagfes: nome da empresa (contratada), RT pela obra/servico com a
respectiva ART, n°® do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n® 5.194/1966 e
Resolugcdo CONFEA n° 250, de 16 de dezembro de 1977.

15.28. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Manual de
uso da marca do Governo Federal obras, independente das exigidas pelos 6rgdos de
fiscalizacdo de classe.

15.29. Todas as despesas para a realizacdo dos servi¢cos de controle tecnolégico e medicgoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencdo do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos equipamentos serao devolvidos a
CONTRATADA.

15.30. Submeter a aprovagédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

15.31. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

15.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcgoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execuc¢do do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros

15.33. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracées e instalagées.

15.34. Todos 0s acessos hecessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
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correrdo por conta da CONTRATADA.

15.35. No momento da desmobilizacao, para a liberacdo da Ultima parcela, faz-se necessério a
apresentacao da certidao de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.36. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, ap0s a emissdo da Ordem de
Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucédo do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

15.37. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

15.38. O cronograma de implantag&o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizacéo.

15.39. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvar4d de construcdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢céo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

15.40. Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de
Obras), no qual serdo feitas anotagcbes diarias referentes ao andamento dos servicos,
qualidade dos materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugcdo por uma das partes.
Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as
vias, ficard em poder da Contratante ap0s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

15.41. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

15.42. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucado dos servicos de engenharia.

15.43. Fazer com que os componentes da equipe de mado de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padré&o Unico (farda) e fazendo
uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observancia a legislacao pertinente.

15.44. Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, anuéncias ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

a) Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

15.45. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, INIBAMA n°
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96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.
16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.

16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinagfes e comunicagfes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcado das falhas observadas.

16.5. Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

16.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
16.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
17. Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL

17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

17.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagdo desses danos ou prejuizos.

17.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 19 do Edital 60/2023.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo VI do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital n°® 60/2023, com o objetivo de definir os riscos de exposi¢cdo da execucao do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevastf.

19.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitag&o, daqueles alocados para a contratada.

19.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
17
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transcricdo no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacdo de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposi¢cbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de riscos.

19.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de
resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n°
60/2023.

20. Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0S servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deveréo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracées que ocorrerem
durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
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prazos estipulados;
0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

a paralisacdo do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacao,
que afetem a boa execucéo deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢do, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas em registro proprio;
a decretacéo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragdo social ou a modificagédo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servico;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspenséo de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situacéo;

0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacéo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

a nao liberacao, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execug&o do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.
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22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciard a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Uniao — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecc¢éo de Salvador / Bahia.

Brasilia, DF

Presidente da Codevasf

Diretor da Area

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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