
Prazo: 12 Mês/Ano Ref.: out/23

UNITÁRIO TOTAL

1 T1 - Sistema Adutor Arneiroz - Aiuaba (Ext. 32,68 km) 592.179,820           

1.1 Anteprojeto 185.256,060           

1.1.1 Estudo de Viabilidade (P1) un 1,000 31.129,661       31.129,660             

1.1.2 Estudos Ambientais (P2) un 1,000 38.124,488       38.124,490             

1.1.3 Topografia (P3) km 32,680 3.549,630         116.001,910           

1.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada 406.923,760           

1.2.1 Geotecnia (P4) km 32,680 3.085,230         100.825,320           

1.2.2 Projeto Básico do Sistema Adutor Arneiroz - Aiuaba (T1 - P5) un 1,000 306.098,440     306.098,440           

2 T2 - Sistema Adutor Aiuaba - Saboeiro (Ext. 27,24 km) un 514.951,390           

2.1 Anteprojeto 154.417,830           

2.1.1 Estudo de Viabilidade (P1) un 1,000 25.947,734       25.947,730             

2.1.2 Estudos Ambientais (P2) un 1,000 31.778,184       31.778,180             

2.1.3 Topografia (P3) km 27,240 3.549,630         96.691,920             

2.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada 360.533,560           

2.2.1 Geotecnia (P4) km 27,240 3.085,230         84.041,670             

2.2.2 Projeto Básico do Sistema Adutor Aiuaba - Saboeiro (T2 - P5) un 1,000 276.491,890     276.491,890           

3 T3 - Sistema Adutor Tauá - Parambu (Ext. 55,32 km) un 930.875,620           

3.1 Anteprojeto 313.597,460           

3.1.1 Estudo de Viabilidade (P1) un 1,000 52.695,619       52.695,620             

3.1.2 Estudos Ambientais (P2) un 1,000 64.536,312       64.536,310             

3.1.3 Topografia (P3) km 55,320 3.549,630         196.365,530           

3.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada 617.278,160           

3.2.1 Geotecnia (P4) km 55,320 3.085,230         170.674,920           

3.2.2 Projeto Básico do Sistema Adutor Tauá - Parambu (T3 - P5) un 1,000 446.603,240     446.603,240           

4 T4 - Sistema Adutor Arneiroz - Catarima (Ext. 48,64 km) un 832.923,370           

4.1 Anteprojeto 275.729,940           

4.1.1 Estudo de Viabilidade (P1) un 1,000 46.332,518       46.332,520             

4.1.2 Estudos Ambientais (P2) un 1,000 56.743,424       56.743,420             

4.1.3 Topografia (P3) km 48,640 3.549,630         172.654,000           

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

PRODUTOS DESCRIÇÃO UNIDADE
QTDE /   

PRAZO

VAORES - R$

CONSÓRCIO

 GEOPAC INCIBRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



Prazo: 12 Mês/Ano Ref.: out/23

UNITÁRIO TOTAL

RESUMO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

PRODUTOS DESCRIÇÃO UNIDADE
QTDE /   

PRAZO

VAORES - R$

CONSÓRCIO

 GEOPAC INCIBRA

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado

4.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada 557.193,430           

4.2.1 Geotecnia (P4) km 48,640 3.085,230         150.065,590           

4.2.2 Projeto Básico do Sistema Adutor Arneiroz - Catarina (T4 - P5) un 1,000 407.127,840     407.127,840           

2.870.930,200        TOTAL DO ORÇAMENTO REFERENCIAL



CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Item Descrição
Total por 

Produto
30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias

1 T1 - Sistema Adutor Arneiroz - Aiuaba (Ext. 32,68 km)

1.1 Anteprojeto

100% 90,00% 10,00%

31.129,66 28.016,69 3.112,97

100% 90,00% 10,00%

38.124,49 34.312,04 3.812,45

100% 90,00% 10,00%

116.001,91 104.401,72 11.600,19

1.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada

100% 90,00% 10,00%

100.825,32 90.742,79 10.082,53

100% 10,00% 80,00% 10,00%

306.098,44 30.609,84 244.878,75 30.609,84

2 T2 - Sistema Adutor Aiuaba - Saboeiro (Ext. 27,24 km)

2.1 Anteprojeto

100% 90,00% 10,00%

25.947,73 23.352,96 2.594,77

100% 90,00% 10,00%

31.778,18 28.600,36 3.177,82

100% 90,00% 10,00%

96.691,92 87.022,73 9.669,19

2.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada

100% 90,00% 10,00%

84.041,67 75.637,50 8.404,17

100% 10,00% 80,00% 10,00%

276.491,89 27.649,19 221.193,51 27.649,19

3 T3 - Sistema Adutor Tauá - Parambu (Ext. 55,32 km)

3.1 Anteprojeto

100% 90,00% 10,00%

52.695,62 47.426,06 5.269,56

100% 90,00% 10,00%

64.536,31 58.082,68 6.453,63

100% 90,00% 10,00%

196.365,53 176.728,98 19.636,55

3.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada

100% 90,00% 10,00%

170.674,92 153.607,43 17.067,49

100% 10,00% 80,00% 10,00%

446.603,24 44.660,32 357.282,59 44.660,32

4 T4 - Sistema Adutor Arneiroz - Catarima (Ext. 48,64 km)

4.1 Anteprojeto

100% 90,00% 10,00%

46.332,52 41.699,27 4.633,25

100% 90,00% 10,00%

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ CODEVASF (14ª SR - CE)

Cronograma Físico e Financeiro 

1.1.3

2.2.1 Geotecnia (P4)

1.1.2

1.1.1

Topografia (P3)

Estudos Ambientais (P2)

Estudo de Viabilidade (P1)

Estudo de Viabilidade (P1)

3.1.2 Estudos Ambientais (P2)

1.2.1 Geotecnia (P4)

1.2.2
Projeto Básico do Sistema Adutor Arneiroz - 

Aiuaba (T1 - P5)

2.1.1 Estudo de Viabilidade (P1)

2.1.2 Estudos Ambientais (P2)

2.1.3 Topografia (P3)

2.2.2
Projeto Básico do Sistema Adutor Aiuaba - 

Saboeiro (T2 - P5)

3.1.1

3.1.3 Topografia (P3)

3.2.1 Geotecnia (P4)

3.2.2
Projeto Básico do Sistema Adutor Tauá - 

Parambu (T3 - P5)

4.1.1 Estudo de Viabilidade (P1)

4.1.2 Estudos Ambientais (P2)

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Item Descrição
Total por 

Produto
30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias 30 Dias

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ CODEVASF (14ª SR - CE)

Cronograma Físico e Financeiro 

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

56.743,42 51.069,08 5.674,34

100% 90,00% 10,00%

172.654,00 155.388,60 17.265,40

4.2 Projeto Básico e Documentação Consolidada

100% 90,00% 10,00%

150.065,59 135.059,03 15.006,56

100% 10,00% 80,00% 10,00%

407.127,84 40.712,78 325.702,27 40.712,78

0,00% 11,56% 5,99% 18,43% 0,96% 20,14% 7,70% 1,42% 12,44% 0,00% 11,34% 10,00%

0,00 331.919,42 172.064,16 529.107,71 27.649,19 578.205,54 221.193,51 40.712,78 357.282,59 0,00 325.702,27 287.093,02

0,00% 11,56% 17,55% 35,98% 36,95% 57,09% 64,79% 66,21% 78,66% 78,66% 90,00% 100,00%

0,00 331.919,42 503.983,58 1.033.091,30 1.060.740,49 1.638.946,02 1.860.139,53 1.900.852,32 2.258.134,91 2.258.134,91 2.583.837,18 2.870.930,20

R$ 2.870.930,20

LEGENDA

 Estudo de Concepção

Topografia

Ante Pojeto

Projeto Básico

Entrega do Projeto Consolidado

Porcentagem

Custo

Total Geral

Custo Acumulado

Porcentagem Acumulado

4.2.1 Geotecnia (P4)

4.2.2
Projeto Básico do Sistema Adutor Arneiroz - 

Catarina (T4 - P5)

4.1.2 Estudos Ambientais (P2)

4.1.3 Topografia (P3)



OBJETO:

Prazo: 2,00 meses MÊS/ANO-BASE: outubro-23

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Coordenador P8061 1,00 25,00% 2,0000 0,5000 9.000,000 19.431,000 0,000 9.715,500

Engenheiro Sênior P8067 1,00 50,00% 2,0000 1,0000 9.000,000 19.431,000 0,000 19.431,000

Engenheiro Pleno P8066 1,00 100,00% 2,0000 2,0000 8.720,000 18.826,480 0,000 37.652,960

Economista júnior P8045 1,00 100,00% 2,0000 2,0000 4.500,000 9.715,500 0,000 19.431,000

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 3,00 100,00% 2,0000 6,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 39.509,700

Desenhista P9848 1,00 100,00% 2,0000 2,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 17.563,700

Subtotal A 143.303,860

B) DESPESAS GERAIS
Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 1,00 100% 1,0000 1,0000 2.500,000 3.010,250

B.4) EQUIPAMENTOS

8,00 100% 2,0000 16,0000 327,000 5.232,000

Autodesk - Civil 3D 3,00 100% 2,0000 6,0000 760,000 4.560,000

Subtotal B 12.802,250

Subtotal A + B 156.106,110

C.1) TOTAL T1 32,68 km 31.129,661

C.2) TOTAL T2 27,24 km 25.947,734

C.3) TOTAL T3 55,32 km 52.695,619

C.4) TOTAL T4 48,64 km 46.332,518

OBSERVAÇÕES:

Nos itens "Equipamentos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Estudo de Viabilidade (P1)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Veículo leve - 53 kW (sem motorista)

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de 

RAM + Office 

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

3.010,250

327,000

760,000

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Prazo: 3,00 meses MÊS/ANO-BASE: outubro-23

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Coordenador P8061 1,00 25,00% 3,0000 0,7500 9.000,000 19.431,000 0,000 14.573,250

Engenheiro Sênior P8067 1,00 50,00% 3,0000 1,5000 9.000,000 19.431,000 0,000 29.146,500

Engenheiro Pleno P8066 1,00 100,00% 3,0000 3,0000 8.720,000 18.826,480 0,000 56.479,440

Economista júnior P8045 1,00 100,00% 3,0000 3,0000 4.500,000 9.715,500 0,000 29.146,500

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1,00 100,00% 3,0000 3,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 19.754,850

Desenhista P9848 1,00 100,00% 3,0000 3,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 26.345,550

Subtotal A 175.446,090

B) DESPESAS GERAIS

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 1,00 100,00% 1,0000 1,0000 2.500,000 3.010,250

B.4) EQUIPAMENTOS

6,00 100,00% 3,0000 18,0000 327,000 5.886,000

Autodesk - Civil 3D 3,00 100,00% 3,0000 9,0000 760,000 6.840,000

Subtotal B 15.736,250

Subtotal A + B 191.182,340

C.1) TOTAL T1 32,68 km 38.124,488

C.2) TOTAL T2 27,24 km 31.778,184

C.3) TOTAL T3 55,32 km 64.536,312

C.4) TOTAL T4 48,64 km 56.743,424

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL 

Estudos Ambientais (P2)

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 3.010,250

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de 

RAM + Office 327,000

760,000

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

Prazo: 4,00 mês Extensão: 163,8800 km MÊS/ANO-BASE: outubro-23

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de obras P8147 2,00 50,00% 4,0000 4,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 26.339,800

Topógrafo P8163 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 2.290,000 4.944,110 0,000 59.329,320

A2) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Auxiliar de Topografia P8028 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 1.450,000 3.130,550 0,000 37.566,600

Desenhista P9848 10,00 100,00% 4,0000 40,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 351.273,980

Subtotal A 474.509,700

B) DESPESAS GERAIS
Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 2.500,000 36.123,000

B.2) INSTALAÇÕES

Topografia B8951 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 516,950 7.469,510

B.3) CESTA DAS INSTALAÇÕES

Topografia B8958 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 2.500,000 36.123,000

B.4) EQUIPAMENTOS

Software de Topografia / Projetos 6,00 100,00% 4,0000 24,0000 760,000 18.240,000

B.5) MOBILIÁRIO

Instalações B8953 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 1.600,000 7.706,240

B.6) CUSTOS DIVERSOS

Instalações B8959 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 320,000 1.541,250

Subtotal B 107.203,000

Subtotal A + B 581.712,700

C) TOTAL POR KM 3.549,630

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Topografia (P3)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 3.010,250

622,459

385,312

3.010,250

760,000

1.926,560

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

Prazo: 4,00 mês Extensão: 163,8800 km MÊS/ANO-BASE: outubro-23

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de obras P8147 1,00 50,00% 4,0000 2,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 13.169,900

Laboratorista P8098 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 2.150,000 4.641,850 0,000 55.702,200

A2) PESSOAL DE NÍVEL AUXILIAR

Auxiliar de laboratório P8027 6,00 100,00% 4,0000 24,0000 1.600,000 3.454,400 0,000 82.905,600

Desenhista P9848 5,00 100,00% 4,0000 20,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 175.636,990

Subtotal A 327.414,690

B) DESPESAS GERAIS

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8887 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 8.100,000 117.038,520

B.2) INSTALAÇÕES

Geotecnia B8951 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 516,950 2.489,840

B.3) CESTA DAS INSTALAÇÕES

Geotecnia B8957 3,00 100,00% 4,0000 12,0000 3.500,000 50.572,200

B.5) MOBILIÁRIO

Instalações B8953 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 1.400,000 6.742,960

B.6) CUSTOS DIVERSOS

Instalações B8959 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 280,000 1.348,590

Subtotal B 178.192,110

Subtotal A + B 505.606,800

C) TOTAL POR KM 3.085,230

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL 

Geotecnia (P4)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

Veículo leve Pick Up 4x4 - 147 kW 

337,148

4.214,350

1.685,740

9.753,210

622,459

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Prazo: 3,00 meses MÊS/ANO-BASE: outubro-23

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Coordenador P8061 1,00 25,00% 3,0000 0,7500 9.000,000 19.431,000 0,000 14.573,250

Engenheiro Sênior P8067 1,00 50,00% 3,0000 1,5000 9.000,000 19.431,000 0,000 29.146,500

Engenheiro Junior P8065 2,00 100,00% 3,0000 6,0000 8.600,000 18.567,400 0,000 111.404,400

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1,00 100,00% 3,0000 3,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 19.754,850

Desenhista P9848 4,00 100,00% 3,0000 12,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 105.382,190

Subtotal A 280.261,190

B) DESPESAS GERAIS
Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 1,00 100% 1,0000 1,0000 2.500,000 3.010,250

B.4) EQUIPAMENTOS

7,00 100% 3,0000 21,0000 327,000 6.867,000

Autodesk - Civil 3D 7,00 100% 3,0000 21,0000 760,000 15.960,000

Subtotal B 25.837,250

Subtotal A + B 306.098,440

C) TOTAL MENSAL 102.032,810

OBSERVAÇÕES:

Nos itens "Equipamentos" e "Veículos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Projeto Básico do Sistema Adutor Arneiroz - Aiuaba (T1 - P5)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 3.010,250

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de 

RAM + Office 
327,000

760,000

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Prazo: 3,00 meses MÊS/ANO-BASE: outubro-23

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Coordenador P8061 1,00 25,00% 3,0000 0,7500 9.000,000 19.431,000 0,000 14.573,250

Engenheiro Sênior P8067 1,00 50,00% 3,0000 1,5000 9.000,000 19.431,000 0,000 29.146,500

Engenheiro Junior P8065 2,00 100,00% 3,0000 6,0000 8.600,000 18.567,400 0,000 111.404,400

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1,00 100,00% 3,0000 3,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 19.754,850

Desenhista P9848 3,00 100,00% 3,0000 9,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 79.036,640

Subtotal A 253.915,640

B) DESPESAS GERAIS
Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 1,00 100% 1,0000 1,0000 2.500,000 3.010,250

B.4) EQUIPAMENTOS

6,00 100% 3,0000 18,0000 327,000 5.886,000

Autodesk - Civil 3D 6,00 100% 3,0000 18,0000 760,000 13.680,000

Subtotal B 22.576,250

Subtotal A + B 276.491,890

C) TOTAL MENSAL 92.163,960

OBSERVAÇÕES:

Nos itens "Equipamentos" e "Veículos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Projeto Básico do Sistema Adutor Aiuaba - Saboeiro (T2 - P5)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 3.010,250

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de 

RAM + Office 
327,000

760,000

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Prazo: 4,00 meses MÊS/ANO-BASE: outubro-23

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Coordenador P8061 1,00 25,00% 4,0000 1,0000 9.000,000 19.431,000 0,000 19.431,000

Engenheiro Sênior P8067 1,00 50,00% 4,0000 2,0000 9.000,000 19.431,000 0,000 38.862,000

Engenheiro Junior P8065 2,00 100,00% 4,0000 8,0000 8.600,000 18.567,400 0,000 148.539,200

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 26.339,800

Desenhista P9848 5,00 100,00% 4,0000 20,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 175.636,990

Subtotal A 408.808,990

B) DESPESAS GERAIS
Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 1,00 100% 1,0000 1,0000 2.500,000 3.010,250

B.4) EQUIPAMENTOS

8,00 100% 4,0000 32,0000 327,000 10.464,000

Autodesk - Civil 3D 8,00 100% 4,0000 32,0000 760,000 24.320,000

Subtotal B 37.794,250

Subtotal A + B 446.603,240

C) TOTAL MENSAL 111.650,810

OBSERVAÇÕES:

Nos itens "Equipamentos" e "Veículos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL

Projeto Básico do Sistema Adutor Tauá - Parambu (T3 - P5)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 3.010,250

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de 

RAM + Office 
327,000

760,000

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



OBJETO:

CONSÓRCIO GEOPAC INCIBRA

Prazo: 4,00 meses MÊS/ANO-BASE: outubro-23

Código 

Engenharia 

Consultiva

Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%)

(2)

Meses    

(3)

Prof.xMês      

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês)

(5) 

Preço Unitário 

(R$/Mês)

 (6) x Fator Ka 

Encargos 

Complementares 

e Adicionais 

(R$/Mês) (7) 

Preço Total (R$)    

(8) = (4 x 6) +(7 x 4)

A) PESSOAL

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR

Engenheiro Coordenador P8061 1,00 25,00% 4,0000 1,0000 9.000,000 19.431,000 0,000 19.431,000

Engenheiro Sênior P8067 1,00 50,00% 4,0000 2,0000 9.000,000 19.431,000 0,000 38.862,000

Engenheiro Junior P8065 2,00 100,00% 4,0000 8,0000 8.600,000 18.567,400 0,000 148.539,200

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO

Técnico de Obras P8147 1,00 100,00% 4,0000 4,0000 3.050,000 6.584,950 0,000 26.339,800

Desenhista P9848 4,00 100,00% 4,0000 16,0000 2.600,000 5.613,400 3.168,449 140.509,590

Subtotal A 373.681,590

B) DESPESAS GERAIS
Qtd.           

(1)

Participação 

Mensal Média 

(%) (2)

Meses    

(3)

Qtd.Mês         

(4) = (1x2x3)

Custo Unitário 

(R$/Mês) (5) 

Preço Total (R$)                          

(7) = (4 x 6) 

B.1) VEÍCULOS

E8889 1,00 100% 1,0000 1,0000 2.500,000 3.010,250

B.4) EQUIPAMENTOS

7,00 100% 4,0000 28,0000 327,000 9.156,000

Autodesk - Civil 3D 7,00 100% 4,0000 28,0000 760,000 21.280,000

Subtotal B 33.446,250

Subtotal A + B 407.127,840

C) TOTAL MENSAL 101.781,960

OBSERVAÇÕES:

Nos itens "Equipamentos" e "Veículos" não considerou a incidência do fator Kd, pois são cotações com preço final de venda, então já está incluso o lucro e tudo mais que compõe o BDI

Preço Unitário (R$/Mês) 

(6) x Fator Kd

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENCIAL - PRODUTO 8

Projeto Básico do Sistema Adutor Arneiroz - Catarina (T4 - P5)
ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Descrição

Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 3.010,250

Notebook 15,6" SO Win 11, Core I5, 8 GB de 

RAM + Office 
327,000

760,000

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

SINAPI/:

Cod %

A 36,80%

A1 20,00%

A2 1,50%

A3 1,00%

A4 0,20%

A5 0,60%

A6 2,50%

A7 3,00%

A8 8,00%

B 19,04%

B3 0,66%

B4 8,33%

B5 0,05%

B6 0,56%

B8 0,08%

B9 9,33%

B10 0,03%

C 8,09%

C1 4,17%

C2 0,10%

C3 1,30%

C4 2,17%

C5 0,35%

D 7,38%

D1 7,01%

D2 0,37%

K1a 71,31%

Ka 2,1590

OBSERVAÇÃO: CELETISTAS E EQUIVALENTES

2 - APLICAR O  % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA CELETISTAS

Ka - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra CELETISTA (incide apenas no Insumo Codigo MO1)

Ka = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

CODEVASF (SEDE)

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO1

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Salário Maternidade

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Auxílio Enfermidade

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

INCRA

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Ka

NOME DA CONSULTORA:

CONSÓRCIO GEOPAC/INCIBRA

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - 

SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

CODEVASF 

(SEDE)
SINAPI/:

Cod %

A 20,00%

A1 20,00%

A2 0,00%

A3 0,00%

A4 0,00%

A5 0,00%

A6 0,00%

A7 0,00%

A8 0,00%

B 0,00%

B3 0,00%

B4 0,00%

B5 0,00%

B6 0,00%

B8 0,00%

B9 0,00%

B10 0,00%

C 0,00%

C1 0,00%

C2 0,00%

C3 0,00%

C4 0,00%

C5 0,00%

D 0,00%

D1 0,00%

D2 0,00%

K1b 20,00%

Kb 1,5412

OBSERVAÇÃO: AUTÔNOMOS E EQUIVALENTES

Kb = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO2

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

Férias Indenizadas

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA AUTONÔMOS

Kb - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra AUTONÔMA (incide apenas no Insumo Codigo MO2)

Indenização Adicional

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Salário Maternidade

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Gozadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kb

NOME DA CONSULTORA:

CONSÓRCIO GEOPAC/INCIBRA

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - 

SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Auxílio Enfermidade

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



PROJETO: BASE:

SINAPI/:

Cod %

A 0,00%

A1 0,00%

A2 0,00%

A3 0,00%

A4 0,00%

A5 0,00%

A6 0,00%

A7 0,00%

A8 0,00%

B 0,00%

B3 0,00%

B4 0,00%

B5 0,00%

B6 0,00%

B8 0,00%

B9 0,00%

B10 0,00%

C 0,00%

C1 0,00%

C2 0,00%

C3 0,00%

C4 0,00%

C5 0,00%

D 0,00%

D1 0,00%

D2 0,00%

K1c 0,00%

Kc 1,3004

OBSERVAÇÃO: SOCIETÁRIOS E EQUIVALENTES

2 - APLICAR O % TOTAL P/ CALCULAR OS E. SOCIAIS INCIDENTES NA MÃO-DE-OBRA DE SOCIETÁRIOS

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos sobre a Mão de Obra SOCIETÁRIA (incide apenas no Insumo Codigo MO3)

Kc = (1 + K1 + K2) x (1 + K3) x (1 + K4)

CODEVASF (SEDE)

CONTRATANTE:

 REINCIDÊNCIAS

Reincidência de "A" sobre "B"

Reincidência de "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

ENCARGOS SOCIAIS

TAXA DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS E ENCARGOS SOBRE MO3

1 - DISCRIMINAR OS ENCARGOS SOCIAIS COM SEUS RESPECTIVOS PERCENTUAS TOTALIZANDO OS MESMOS. 

 ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

13º Salário

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

CONSÓRCIO GEOPAC/INCIBRA

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - 

SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

Auxílio Enfermidade

DESCRIÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE

Salário Educação

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

 ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado



PROJETO: CONTRATANTE: BASE:

CODEVASF (SEDE) SINAPI/:

Cod % preço
2

% custo
4

K4 8,65% 9,46%

K4.1 5,00% 5,47%

K4.2 0,65% 0,71%

K4.3 3,00% 3,28%

K3 10,00%

K2 8,00%

K2.1 4,00%

K2.2 2,00%

K2.3 2,00%

Kd 1,2041

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA ENG - EMPRESA LIDER

ASSINATURA: DATA:

29/12/2023

K4 -  Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 

Administração Central (K2) e Lucro (K3)

     K4' = { [ 1 / ( 1 - K4) ] - 1 } x 100

     K4' = { [ 1 / ( 1 - 0,0865 ) ] - 1 } x 100

Kc - Taxa de Ressarcimento de Despesas sobre Custos Diversos (incide sobre os Insumos Codigo DP e EM)

Kc = (1 + K3) x (1 + K4)

K2 - Incide sobre o Custo Total (CT) da Mão de Obra (MO* = MO1 + MO2)

K3 - Incide sobre o Custo Total (CT) Mão de Obra com encargos (MO1 x Ka ou MO2 x Kb), demais Custos (DP e EM), e Custos da 

Administração Central (K2)

     DEVENDO SER CALCULADO O K4' APLICANDO-SE A SEGUINTE FÓRMULA:

CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Custos da administração central da empresa (diretoria, pessoal técnico de apoio e pessoal 

administrativo não diretamente vinculado à prestação dos serviços)

Outras despesas que afetam o custo de produção como treinamento, biblioteca, programa de qualidade, 

programa de benefícios, auditoria interna e externa

Despesas fixas e variaveis com patrimônio, aluguéis, comunicação, manutenção e transporte não 

diretamente relacionados com o custo direto dos serviços

TAXA RESSARCIMENTO DE DESPESAS SOBRE CUSTOS DIVERSOS

Observação:

1 - RELACIONAR OS CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO COM RESPECTIVOS PERCENTUAIS INCIDENTES NA MÃO -DE-OBRA

1 - DISCRIMINAR OS TRIBUTOS QUE INCIDEM SOBRE OS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

2 - K4 = INDICAR % DE CADA TRIBUTO E A SOMA DOS MESMOS (ex: ISS 5% + PIS 1,65% + COFINS 7,60% = 14,25%)

3 - PIS e COFINS, Regime de Incidencia Acumulativa (0,65% e 3,00% - sem percentual de desconto) ou em Regime de Incidencia Não 

Acumulativa (1,65% e 7,60% - aplicável percentual de desconto) de acordo com a forma de apuração do lucro no IRPJ. APRESENTAR 

COMPROVANTES de aproveitamento de créditos tributários dos últimos 12 meses em caso de aplicação de "percentual de desconto".

4 - AS DESPESAS FISCAIS (K4) INCIDEM SOBRE O TOTAL DA FATURA E NÃO SOBRE OS CUSTOS INCORRIDOS, 

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO)

TRIBUTOS

ISS

PIS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

COFINS
3
 - aliquota efetiva aplicavel percentual-desconto

DESPESAS FISCAIS E CUSTOS DIVERSOS: Kc

NOME DA CONSULTORA:

ESTUDOS E PROJETO BÁSICO DO SISTEMA ADUTOR ARNEIROZ II - 

SERTÃO DOS INHAMUNS, NO ESTADO DO CEARÁ

DESCRIÇÃO
1

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Área de Infraestrutura e Desenvolvimento Integrado
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