CODEVASF m Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
=a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,

Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profisséo), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n°: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob n°® XXXXXXX -

SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacéo), portador da Cédula
de ldentidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagédo da Diretoria Executiva (vide a autoridade competente que
autorizou) da Codevasf, expressa na Resolucdo n° XXX, de XXX de XXX, constante & fl XXX do
Processo n° 59500.002281/2022-61-e, que, em observancia as disposicdes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015 e do
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf, sera regulado mediante as seguintes
clausulas e condi¢des, e aplicando-se supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e

as disposicfes de direito privado:

1. Clausula Primeira— OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a contratacdo de empresa de engenharia para
realizagdo de inspecdo (inclusive subaquética), plano de trabalho e a substituicdo das
comportas tipo segmento da barragem Boacica, situada no municipio de Igreja Nova, no
estado de Alagoas.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia (ANEXO II), que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS



co DEVASF Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

2.1.

2.2.
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Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcricdo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;
b)  Especificacbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacgéo, datadade _ / / (informar
a data);

d) Demais documentos contidos no Processo n°® 59500.002281/2022-61-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0s termos
deste contrato, prevaleceréo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

Os prazos para execucdo dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 13 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n°® 76/2023, e nos
subitens abaixo.

O prazo méaximo para execucdo do objeto deste Edital € de 8 (0ito) meses consecutivos,
contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado
mediante manifestacdo expressa das partes.

Enquanto o prazo de vigéncia do contrato é de 10 meses, contado a partir da Assinatura
do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo de execucdo serd contado da data da emissdo da Ordem de Servigo expedida
pela CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se
excluir o primeiro e incluir o dltimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacgdo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagédo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitir4
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhard ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.5.
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O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogacdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apo6s emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborard Proposicdo e submeter4d a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebracdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagédo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econ6mico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupcdo da execucgédo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omisséo ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancoes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.6. A cada prorrogacao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com

tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estard sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitacbes da Codevasf.

3.7. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que impligue em altera¢cdo no valor do

contrato conterd clausula especificando o respectivo valor.

4. Clausula Quarta—-VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios ou

global constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedi¢do de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar

3
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de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

Nos precgos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucgdo, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissdo das referidas despesas,
considerar-se-ao inclusas no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta— RECURSOS ORCAMENTARIOS

5.1

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: 18.544.2221.21DD0001 -
Reabilitacdo de Barragens e de Outras Infraestruturas Hidricas, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura - AD da CODEVASF.

6. Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf pagar4a a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que
deverdo ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucdo dos servigos, e parecer da
Fiscalizacdo por meio do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execugao
dos servicos e atividades realizadas no periodo.

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizacao financeira.

Para efeito de apuracdo do valor de cada parcela devida serdo aplicados os precos
ofertados na Proposta de Precos da Contratada, observando-se que os custos referentes a
equipe técnica serdo medidos e pagos mensalmente através da apuragdo dos servigos
prestados, com base nos precos unitarios propostos e na efetiva utilizagdo dos seus
integrantes na realizacéo dos servicos.

Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.
A Contratada deverd apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios

pagos e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS
do més anterior.
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6.1.7.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Secretaria de Licitagdes e Contratos — PR/SL

Considera-se que a aplicagdo da forma de pagamento definida nestes Termos de
Referéncia remunera inteiramente a Contratada pela execucdo dos servi¢os, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos,
material de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislagéo brasileira;

¢) Remuneracao de escritério e despesas fiscais; e d) Moradia, alimentacéo e transporte.

O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Or¢gamento de Referéncia — ANEXO Il -, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizag&o: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizacao.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual
de servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-
se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago
100%.

Valor da Medicao Sem AM

Y%AM = - — - .
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

Administracdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicao.

O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutenc&do do canteiro de obras (AM) néo
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além
disso, a CONTRATADA deverd demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de
Administracao Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucao
dos servigos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem
de servico, ou durante a execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.
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6.8. Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

6.8.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

6.8.2. Caso a fiscalizagdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
serdo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.7
reiniciado apos a entrega da nova documentacéo corrigida.

6.9. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacgéo relativa a cada servico faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributérias incidentes e com a indicacao do domicilio bancério, agéncia, localidade
e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

6.10. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

6.11. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca, acompanhados dos seus respectivos anexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

6.12. O pagamento referente a cada medigdo serd liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (art. 31, da Lei
8.212/1991), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto da
presente licitagao.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscri¢do no CEIl, conforme
art. 19, inc. Il c/c art. 47, inc. X da IN 971/09 SRF.

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencédo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formuldrio DAM — Documento de
Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

6.13. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacédo, pela
contratada do recolhimento:

6.14. As comprovacdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao
corresponder a competéncia anterior ao més da emissao da NFS apresentada. Quando o

6
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servi¢co for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrera, por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

6.15. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso
de isencao, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢ao de isencao.

6.16. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/1991, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servi¢cos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribui¢gfes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n°® 480/2004, ou informar a isen¢éo, ndo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribui¢cdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

6.17. As faturas s6 serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

6.18. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuicdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigbes, conforme legislagdo em vigor.

6.19. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizacao prévia da
Fiscalizacdo. Nao terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

6.20. A empresa contratada devera manter situacao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n° 10.522,
de 19 de julho de 2002.

6.21. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que
apresente justificativas e comprovacdo de regularidade. Caso ndo se verifique que a
empresa regularizou sua situacdo, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 69,
da Lei 13.303/2016.

6.22. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura
do contrato, de comprovada repercussdo nos precos contratuais, ensejardo a revisdo
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.23. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais), ndo reflitam
diretamente nos prec¢os do objeto contratual.
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6.24. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

6.25. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condicbes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

6.26. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere & empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o

Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei 13.303/2016.

6.27. Sera considerado em atraso, 0 pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 6.7, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacéo financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x1
Onde:

- AM = Atualizacdo Monetéria;
- P =Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurado:

dmi /o

(1 + :'mljl 0 (1 + :'mEJdm:-":ED (1 + :'mﬂ]dm-’:“ )
100 *\ 100 * X\ 100 -

Onde:

- i =Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;
- m = Meses considerados para o calculo da atualizacdo monetaria.

6.27.1. Ndo sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo o ultimo indice
conhecido.

6.27.2. Quando utilizar o dltimo indice conhecido, o célculo do valor ajustado sera procedido téo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao cabera
qgualquer remuneracdo a titulo de correcdo monetéria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundagao

Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) -
Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:
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(A1 — AD) (B1— B0)
N1—— + N2 ——

R:le"x[

Onde:

- R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado
- N1:=5,52%

- Al = Refere-se & MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cddigo
1416683, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- A0 = Refere-se & MATERIAIS E COMPONENTES PARA CONSTRUCAO, cédigo
1416683, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- N2=94,48%

- B1= Refere-se & MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

- BO= Refere-se a MAO-DE-OBRA, cédigo 160906, correspondente a data de
apresentacao da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Mes2 Mesl
Ij,iésj _ IDB? X IDBl

DBl 100

Sendo: Mae2
- b]ﬁ‘ = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

Maz2 . . . .
- I]';;g‘ = Indice do més de reajuste com a nova data base.

- Ibigil = Indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

8.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser integralizada a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca
Bancaria, a critério da contratada.

8.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacéo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condicbes contratuais.
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8.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura/Geréncia de Operacdo do PISF (AD/GOI) da
CODEVASF, até a data da assinatura do contrato.

8.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

8.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

8.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

8.6. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacao de multas e de rescisé@o contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

8.7. A ordem de servigo ndo seréa emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

8.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagcdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

8.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hip6tese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

8.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

d) ObrigacgOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

9. Clausula Nona- MULTA

9.1. Nos casos de inexecucdao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancdes
previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

9.2. Nos casos de inexecucgdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

9.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

10
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Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Graq de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacado de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada,;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AD/GOI o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

9.7. Apoés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria

11
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Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou hdo ao recurso.

9.8. Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razéo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

9.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
10. Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

10.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-&o conforme item 19 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital 76/2023.

10.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, terd poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servicos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscaliza¢cdo cabiveis, conforme o Acordao
1125/2009 - Plenério do TCU.

11. Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de
economia mista poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

IIl - Suspenséo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecucéo total ou parcial do contrato.

11.2. A sancgdo prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execug¢do do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada poderé ser aplicada.

11.3. A sancao prevista no inciso Ill do subitem 11.1 deve observar 0os seguintes parametros:
12
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a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada méa-fé ou intengéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

11.4. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o0 apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

11.5. As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com 0s requisitos do Decreto n° 11.129/2022.

11.6. Na hipotese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se 0
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sangao prevista no

inciso | do subitem 11.1.

11.7. As sanc¢des previstas nos incisos | e 1l do item 11.1 poder&o ser aplicadas juntamente
com a do inciso I, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.8. A sancdo prevista no inciso lll do item 11.1 podera também ser aplicada as empresas ou
aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

lIl - Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

11.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as san¢cfes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Titulo Il, Capitulo I, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do
Decreto-Lei n° 2.848/1940 (Codigo Penal Brasileiro).

11.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

11.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagéo ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria
de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a administracao publica.

12. Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13
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12.1. Apl6s o término dos fornecimentos/servicos objeto deste Edital, a CONTRATADA
requererd a Codevasf, através da Fiscaliza¢do, o seu recebimento provisério, que devera
ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagcdo dos mesmos.

12.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacéo escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.

b1l) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

12.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugcdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

12.2.2.Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item ndo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-do
como realizados, desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

12.2.3.0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execuc¢do do objeto do contrato correm por conta do contratado.

12.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

12.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condicbes contratadas, vistoriar 0s equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

12.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

12.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servicos;
b)  Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

12.6. Aceitos e aprovados os servicos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
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possibilitando a liberacdo da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de
Nota Técnica pela Codevasf sobre a execucdo do objeto contratado.

A Ultima fatura de servigcos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao
processo de liberacédo e pagamento.

13. Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

13.1.

A celebracéo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

14.1.

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental serd de acordo o previsto no
item 22 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 76/2023.

15. Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

15.1.

a)

b)

d)

A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

Plano de trabalho detalhado para os servigos e fornecimentos propostos, e respectivas
metodologias de execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou
gréficos elucidativos das fases de implantacéo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas
no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

PEB — Plano de Execucdo BIM, contendo visdo geral (BIM), informacdes do projeto,
responsaveis, objetivos, agentes, informagbes, dados, modelo a ser adotado para
desenvolvimento das atividades

Planejamento em meio eletr6nico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado.

Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em
funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacéo
da fiscalizacéo.

Relagdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacéo
de autorizacdo para 0S servicos parciais a serem subcontratado deverd comprovar a
habilitacdo da empresa subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constante
do subitem 8,3, devera ser apresentada a documentacdo descrita abaixo, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevastf:
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el) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econémico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional (e.g.
CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina subcontratada);

e3) Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responséavel a época, comprovando a execu¢do de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitagao;

e4) Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf.

eb) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

15.2. A contratada devera manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢gdes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas e manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho
de 2002.

15.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

15.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho. 23.5. Assumir a inteira responsabilidade
pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos servicos.

15.5. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucdo dos servicos.

15.6. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessérios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos dentro do prazo
contratual.

15.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculag&o
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucao dos servicos objeto do contrato.

15.8. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislagéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servico contratado junto ao conselho de classe competente.

15.9. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servigcos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

15.10. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
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quando caracterizada a superveniéncia das situacées de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

15.11. Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a CONTRATADA deverd reforcar a garantia/caucdo inicial durante a
execucdo dos servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do
valor vigente do contrato (precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

15.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo
ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

15.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados o0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
CONFEA n° 1.121 de 13/12/2019.

15.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢go contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

15.15. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

15.16. Caberd & CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

15.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugcdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

15.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais

15.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servigos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizagcdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

15.20. A contratada deverd investir em medidas de promocdo da ética e de prevencdo da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como 0 setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsées da Lei n°®
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.
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15.21. A CONTRATADA entende e aceita que para a execucdo dos servicos objeto da
presente licitacdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas

de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos

minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca

15.22. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucdo em regime permanente no
minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacdo de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

15.23. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

15.24. Atendimento as condicionantes ambientais necesséarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas & execugdo das obras.

15.25. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacfes basicas para protecdo
ambiental.

15.26. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo da obra.

15.27. Os servigos/fornecimentos contratados dever&o ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

15.28. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

15.29. Todas as despesas para a realizagdo dos servi¢cos de controle tecnologico e medicgoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucado, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a administrac&o local, instalacéo e
manutencédo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo
devolvidos a CONTRATADA.

15.30. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

15.31. Salvo disposi¢Ges em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laborat6rios aprovados pela fiscalizagéo.

15.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalacBes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
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execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

15.33. Exercer a vigilancia e prote¢cdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalacées.

15.34. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

15.35. No momento da desmobilizacdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

15.36. A CONTRATADA devera apresentar em até cinco dias, ap6s a emissao da Ordem de
Servico, um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucgdo do objeto contratado, sob pena de sanc¢des administrativas.

15.37. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual deverd ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

15.38. O cronograma de implantag&o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagao.

15.39. Durante a execucao dos servicos e obras, caberd& a CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolucdo
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo “Instrugbes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgédos de fiscalizacao de classe — ANEXO VI.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvarda de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢éo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante ap6s a conclusdo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
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salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucado das obras e servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas,
em observancia a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugao do objeto (ART’s, licengas ambientais,
projeto basico, alvaras, etc).

15.40. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo
IBAMA, de acordo com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, INIBAMA n°
96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

15.41. A Contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

15.41.1.  Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela Codevasf, para reparacédo desses danos ou prejuizos..

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
16.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

16.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

16.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢éo do objeto do contrato.

16.4. Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

16.5. Notificar a CONTRATADA de qualquer irregularidade decorrente da execucdo do objeto
contratual.

16.6. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

16.7. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

16.8. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

17. Clausula Décima Sétima — DANO MATERIAL OU PESSOAL
17.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.
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17.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para repara¢cédo desses danos ou prejuizos.

17.3. Nao serédo indenizados o0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

18. Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

18.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo
com o previsto no item 19 do Edital 76/2023.

19. Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

19.1. A matriz de riscos esta apresentada no Anexo VI do Termo de Referéncia, Anexo Il do
Edital n°® 76/2023, com o objetivo de definir os riscos de exposicédo da execucao do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

19.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

19.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

19.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extens&o dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacdo de sua proposta.

19.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

19.7. Sempre que atendidas as condi¢bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato
e as disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

19.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de riscos.

19.9. Os casos omissos ha matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o
caso concreto.

19.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de
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resultado e devidamente delimitadas no Termo de Referéncia, Anexo |l do Edital n°
76/2023.

20. Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

20.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0S servigos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

20.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragcdes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

20.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

21. Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servicos nos
prazos estipulados;

iv. 0 atraso injustificado no inicio do servi¢co ou fornecimento;

V. a paralisacao do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacao,
gue afetem a boa execucao deste;

Vil. 0 nédo atendimento das determinacbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus
superiores;

viii. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucgédo, anotadas em registro préprio;

iX. a decretacdo da faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir prejuizo a execucdo da obra ou servico;

Xii. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificacao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;
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Xiv. - a suspenséo de sua execucao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizacbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacbes e
mobilizacBes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢cdes assumidas até que seja
normalizada a situacao;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracdo
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspenséo do
cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XVi. a nao liberacao, por parte da Administracdo, de &rea, local ou objeto para execucéo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVi. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

XViii. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.
21.2. Os casos de rescisado contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.
22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secéo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO
23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Alagoas — AL, para dirimir questdes oriundas da

presente convocacao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Brasilia, DF

Presidente da Codevasf

Diretor da Area

P/CONTRATADA
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