**Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional - MIDR**
**Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba**
**Secretaria de Licitações e Contratos – PR/SLC**

## COMUNICAÇÃO EXTERNA

| REMETENTE: | NÚMERO: | DATA: |
|---|---|---|
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC | **34/2024** | **18/06/2024** |

**DESTINATÁRIO:**
LICITANTES DO EDITAL Nº 14/2023

| E-MAIL: | TELEFONE: |
|---|---|
| licitacao@codevasf.gov.br | (61) 2028-4619 |

**ASSUNTO:**
ESCLARECIMENTO - EDITAL Nº 14/2023

**DESCRIÇÃO:**

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF - COMUNICA AOS INTERESSADOS NO **EDITAL Nº 14/2023** – LICITAÇÃO CODEVASF - FORMA PRESENCIAL – LEI Nº 13.303/2016 – OBJETO: CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO - CDRU DE ÁREAS PÚBLICAS, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO, À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO, AO APROVEITAMENTO DO POTENCIAL HIDRELÉTRICO, BEM COMO À OCUPAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE TERRAS EM UMA ÁREA TOTAL DE 23.798,67 HECTARES, SENDO 1.827,42 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E 4.568,52 HECTARES EM ÁREA DE RESERVA LEGAL, TOTALIZANDO 17.402,73 HECTARES DE ÁREA ÚTIL, SENDO 10.228,18 HECTARES IRRIGÁVEIS, LOCALIZADA NO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO DENOMINADO PROJETO HIDROAGRÍCOLA DE JEQUITAÍ, NO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG, ESCLARECE:

**QUESTIONAMENTOS:**

CONSIDERANDO A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO AO CONSÓRCIO JEQUITAÍ, FORMADO PELAS EMPRESAS A.R.G. S.A. E FORTALEZA DE SANTA TERESINHA AGRICULTURA E PECUÁRIA S.A., PELO VALOR DA OUTORGA DE R$ 35.000.000,00 (TRINTA E CINCO MILHÕES DE REAIS).

VIMOS, POR MEIO DESTE, SOLICITAR AS SEGUINTES INFORMAÇÕES E CÓPIAS DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

1. O CONTRATO FOI ASSINADO? EM CASO POSITIVO, QUAL A DATA DA ASSINATURA?
2. O ENVIO DA ÍNTEGRA DO CONTRATO ASSINADO.
3. EM QUAL FASE O PROJETO SE ENCONTRA ATUALMENTE?

**ESCLARECIMENTOS:**

1. O CONTRATO AINDA NÃO FOI ASSINADO. O ADJUDICATÁRIO SOLICITOU UMA PRORROGAÇÃO PARA A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, A QUAL FOI ACEITA PELA CODEVASF. O NOVO PRAZO DE 20 DIAS ÚTEIS COMEÇOU EM 13/06/2024 E TERMINARÁ EM 11/07/2024.
2. ASSIM QUE ASSINADO, SERÁ DISPONIBILIZADO NO SITE DA CODEVASF: https://editais2023.codevasf.gov.br/licitacoes/sede-brasilia-df/licitacoes-lei-13-303-2016/editais-publicados-em-2023/edital-no-14-2023/
3. O PROJETO AINDA NÃO SE ENCONTRA INICIADO.

**RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES / FUNÇÃO:**
**RENATO JOSÉ DA SILVA ISACKSSON**
**CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – PR/SLC**



Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC