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TERMO DE REFERENCIA

MAIOR DESCONTO

CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA REALIZACAO DE
ESTUDO DE MODELAGEM TECNICA, ECONOMICA-FINANCEIRA JUNTO AO
MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELETRICA, EM DECORRENCIA DA
DESESTATIZACAO DA ELETROBRAS (LEl 14.182/2021) E DO CONSUMO DE
ENERGIA ELETRICA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO
COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL — PISF, COM
TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO.
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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGCAO

Contratacdo de servico de Consultoria para realizacdo de estudo de modelagem
técnica, econdmica-financeira junto ao mercado livre de energia elétrica, em decorréncia
da desestatizacao da Eletrobras (Lei 14.182/2021) e do consumo de energia elétrica do
Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste
Setentrional — PISF, com transferéncia de conhecimento, com vistas a sustentabilidade
das operacdes no Mercado Livre de Energia.

1.1. Cadigo SIASG — CATSER: 809 — CONSULTORIA / ASSESSORIA -
ENGENHARIA

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados
com 0s servicos acima solicitados, 0os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretacgéo:

AGENTE DA CCEE - Concessionario, Permissionario ou Autorizado de servicos e
instalacGes de energia elétrica, bem como os Comercializadores, Consumidores Livres e
Consumidores Especiais integrantes da Camara de Comercializacao de Energia Elétrica
- CCEE;

AMBIENTE DE CONTRATACAO LIVRE (ACL) - o segmento do mercado no qual se
realizam as operacdes de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos
bilaterais livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercializacao
especificos;

ANEEL - Agéncia Nacional de Energia Elétrica, autarquia em regime especial vinculada
ao Ministério de Minas e Energia, criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio
da Lei n®9.427/1996 e do Decreto n°® 2.335/1997;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas
gue tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia,
objetos deste Termo de Referéncia, por intermédio da Geréncia de Operacéo do Projeto
de Integracéo do S&o Francisco (AD/GOI);

CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA (CCEE) - pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, sob autorizacdo do Poder Concedente e
regulacdo e fiscalizacdo pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com a
finalidade de viabilizar a comercializacdo de energia elétrica entre Agentes da CCEE,
conforme Lei n° 10.848/2004;

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 —
Lote 1 — Brasilia-DF;
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CENTRO DE GRAVIDADE: ponto virtual definido nas REGRAS DE
COMERCIALIZACAO, no qual sera efetuada a ENTREGA SIMBOLICA da ENERGIA
CONTRATADA onde as perdas entre os produtores e consumidores se igualam;

COMERCIALIZADOR - agente que compra e vende energia por meio de contratos
bilaterais celebrados no Ambiente de Contratagao Livre - ACL, podendo vender energia
a outros comercializadores, a geradores e aos consumidores livres e especiais, no
proprio ACL, ou aos distribuidores por meio dos leildes de ajuste no Ambiente de
Contratacdo Regulada — ACR;

COMISSAO: comissdo especial criada pelo COMPRADOR para coordenacdo e
conducéo das atividades deste EDITAL N° _ /2023. E composta pelos funcionarios da
CODEVASF;

COMPRADOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA inserido na categoria de consumidor livre, pessoa
juridica de direito privado, com sede a SGAN Quadra 601 Lote 01, Brasilia -DF, inscrita
no CNPJ sob o0 n°® 00.399.857/0001-26.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELETRICA (CONTRATO):
Contrato bilateral de compra e venda de energia elétrica a ser firmado entre o
COMPRADOR e 0 PROPONENTE VENCEDOR do LOTE DE ENERGIA,;

CONSUMIDOR LIVRE - consumidor, cuja demanda minima seja igual a 3.000 kW, que
pode escolher seu fornecedor de energia elétrica (gerador e/ou comercializador) por
meio de livre negociacéo;

CONSUMIDORES SIMILARES AO PISF — para efeito deste TR sdo considerados
consumidores similares ao PISF aqueles agentes consumidores livres ou especiais que
consomem anualmente o minimo de 20,00 MWmédio.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a
execucao dos servicos.

CONTRATANTE — CODEVASF.

CONTRATO - documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigagfes e direitos de ambas com relagdo a execucéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacdo grafica da programac&o
parcial ou total de um trabalho ou servigo, no qual séo indicadas as suas diversas etapas
e respectivos prazos para conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o
contrato e regulam a execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de
Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante,
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cronogramas e demais documentos complementares que se facam necesséarios a
execucao dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento destinado a estabelecer os tipos de normas
a serem atendidas para fixar as caracteristicas dos servi¢os, condi¢cdes ou requisitos
exigiveis para execucao dos servicos e norma de medicao e pagamento.

ENERGIA: Quantidade de energia ativa durante qualquer periodo de tempo, expressa
em Watt-hora (Wh) ou seus muiltiplos;

ENERGIA CONTRATADA: Montante em MWm (mega-watt médio) de ENERGIA a ser
contratado pelo COMPRADOR e entregue pelo(s) VENDEDOR(ES), para o PERIODO
DE SUPRIMENTO, e colocada a disposicao, pela(s) VENDEDORA(S), no PONTO DE
ENTREGA;

FISCALIZACAO — Empregado ou equipe da Codevasf designado para exercer em sua
representacao a fiscalizacao do contrato (coordenador do contrato).

LEI N° 14.182, DE 12 DE JULHO DE 2021 - Dispde sobre a desestatizacdo da
empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras); altera as Leis nos 5.899, de 5
de julho de 1973, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848,
de 15 de marco de 2004, 13.182, de 3 de novembro de 2015, 13.203, de 8 de dezembro
de 2015, 14.118, de 13 de janeiro de 2021, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 9.074, de 7
de julho de 1995; e revoga dispositivos da Lei n°® 3.890-A, de 25 de abril de 1961.

LICITANTE — Empresa interessada em apresentar proposta para execucdo dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

OPERADORA FEDERAL - entidade designada para exercer as fun¢des necessarias a
operacionalizacao e a manutencao da infraestrutura decorrente do PISF.

OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO (ONS): é o 6rgdo responsavel pela
coordenacdo e controle da operacdo das instalacbes de geracdo e transmissdo de
energia elétrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) e pelo planejamento da operacao
dos sistemas isolados do pais, sob a fiscalizacdo e regulacdo da Agéncia Nacional de
Energia Elétrica (Aneel).

PISF — Projeto de Integracdo do Rio Sao Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional. O PISF é um projeto de infraestrutura hidrica do Pais, dentro da
Politica Nacional de Recursos Hidricos, com 477 quildbmetros de extensdo em dois eixos
(Leste e Norte), que visa garantir a seguranca hidrica de 12 milhdes de pessoas em 390
municipios nos estados de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma e 0S recursos materiais € humanos
envolvidos.
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PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os
valores unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o
detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA e
CONTRATANTE, para definicdo de todos os detalhes do plano de trabalho.

REGRAS DE COMERCIALIZACAO: é o conjunto de regras comerciais e suas
formulacdes algébricas definidas pela ANEEL e de cumprimento obrigatorio pelos
agentes participantes do CCEE;

SISTEMA INTERLIGADO: instalagbes de geracdo, transmissdo e distribuicéo,
conectadas pela rede basica de transmissao, incluidas suas respectivas instalacdes;

SUBMERCADO: Subdivisbes do mercado de energia elétrica, correspondentes a areas
do SISTEMA INTERLIGADO, para as quais sao estabelecidos precos especificos, de
acordo com as REGRAS DE COMERCIALIZACAO;

TERMO DE PROPOSTA INICIAL e FINAL: documento por meio do qual o
PROPONENTE VENDEDOR declara para todos os fins que aceita incondicionalmente
os termos e condicbes deste EDITAL e seus anexos, e formaliza sua PROPOSTA
INICIAL e FINAL.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO E
CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Licitacdo Eletronica. A licitacdo reger-se-4 pelo
disposto na Lei n°® 13.303, de 30 de junho de 2016 (Lei das Estatais), e respectivas
alteracoes e regulamentos.

3.2. Modo de Disputa: Aberto

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Global

3.4. Valor estimado: Publico (Acérdéo n° 1502/2018 — Plenario TCU)
3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto

3.6. Intervalo minimo entre lances: R$ 1.000,00 (mil reais)

4. O PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO

4.1. O Projeto de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrograficas do
Nordeste Setentrional - PISF tem o objetivo de garantir a seguranca hidrica nas regides
6
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receptoras nos estados de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba, de
modo a aproveitar a infraestrutura de reservatorios existentes e em construcdo para
regularizar o fornecimento de agua buscando compensar os efeitos das secas.

4.2. O Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco (PISF) € a maior obra de
infraestrutura hidrica do Pais, dentro da Politica Nacional de Recursos Hidricos. Com
477 quildmetros de extensdo em dois eixos (Leste e Norte), o empreendimento visa
garantir a seguranca hidrica de 12 milhdes de pessoas em 390 municipios nos estados
de Pernambuco, Ceara, Rio Grande do Norte e Paraiba, onde a estiagem € frequente
(fonte: http://www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/entenda-os-detalhes).

4.3. O empreendimento engloba 13 aquedutos, nove estacfes de bombeamento,
27 reservatorios, oito subestacfes de 230 kV e uma de 69 kV, 270 km de linhas de
transmissao de 230 kV, 257,64 km de linhas de 13,8 kV e quatro tuneis.

4.4, As obras do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco passam pelos
seguintes municipios no Eixo Norte: Cabrobo, Salgueiro, Terra Nova e Verdejante no
estado de Pernambuco; Penaforte, Jati, Brejo Santo, Mauriti e Barro no estado do
Ceara; em Sao José de Piranhas, Monte Horebe e Cajazeiras no estado da Paraiba. J&
no Eixo Leste, o empreendimento atravessa 0s municipios pernambucanos de Floresta,
Custddia, Betania e Sertania; e Monteiro, na Paraiba.

4.5. As estacdes de bombeamento e estruturas de controle do PISF sdo providas
de sistemas auxiliares que permitem aos operadores o controle e 0 monitoramento dos
sistemas, além de automatizar processos, aumentar a resiliéncia dos sistemas e
fornecer protecdo elétrica. O Sistema Adutor serd operado por meio de Sistema Digital
de Supervisdo e Controle — SDSC, sistema eletrdnico inteligente em rede e plataforma
computacional.

4.6. Para prover energia elétrica aos sistemas do PISF, foram projetadas oito
subestacdes 230/6,9kV e uma em 69/6,9kV, alimentadas por linhas de transmissdo em
230kV e 69kV. Para a primeira etapa do empreendimento, sdo 105,02 MW de carga
instalada somente considerando-se os motores das estacdes de bombeamento.

4.7. Ainda, para levar energia a estas subestacfes foram construidas linhas de

transmissdo em 230kV conectadas ao Sistema Interligado Nacional, a partir das
subestacbes Bom Nome e Floresta Il, ambas da Chesf, tendo sido esta Uultima
completamente construida pelo Ml para atender ao PISF.

4.8. Portanto, em razdo na forma como foi concebido, o PISF esta caracterizado
como Consumidor Livre, uma vez que sua infraestrutura elétrica possui capacidade
instalada superior a 3 MW e tensdo minima atendida de 69 kV, conforme
Resolucdo/ANEEL n° 376/2009 e art. 2° da Resolu¢cdo/ANEEL n° 281/1999.

4.9. Para atender a demanda das atividades de pré-operacdo do PISF, a
Codevasf promoveu de 2016 a 2022 leiles para compra de energia elétrica para prover
os sistemas do PISF durante os exercicios anteriores a 2023.
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4.10. Em 7 de fevereiro de 2023 foi publicada a RESOLUCAO ANA N° 145, DE 7
DE FEVEREIRO DE 2023, que dispde sobre o Plano de Gestdo Anual — PGA referente
ao ano de 2023 para o Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias
Hidrograficas do Nordeste Setentrional — PISF, no que diz respeito as disposicoes
atinentes a ANA. Por meio desta resolugcdo € possivel realizar o calculo do consumo de
energia elétrica, adotado pela Agéncia Nacional de Aguas — ANA para a operacdo do
PISF com os dois Eixos Principais bombeando a vazéo firme disponivel outorgada.

4.11. Premissas operacionais do PISF: vaz6es bombeadas no horario de ponta e
fora ponta, por 24h no dia, por 7 dias por semana, para ambos os eixos, visando atender
a vazao outorgada igual a 26,40 m3/s, bombeando-se 16,4 m3/s para o Eixo Norte e 10
m3/s para o Eixo Leste.

5. ESCOPO E ESPECIFICACOES TECNICAS DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia compreende a
execucao de servicos de planejamento e estratégia de venda do excedente ou compra
de energia elétrica para abastecimento energético do PISF, o apoio/estudos da gestéao
do contrato entre a CHESF e Codevasf, de acordo com as regras de comercializacdo da
Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica — CCEE e os servi¢os de informacao e
de transmissdo de conhecimento para a Codevasf, buscando o aperfeicoamento da
gestdo da energia elétrica no exercicio das atribuicbes do Operadora Federal do Projeto
de Integracdo do Rio Sdo Francisco com Bacias Hidrogréficas do Nordeste Setentrional
— PISF.

5.2. Os servicos deverao ser executados com conhecimento pleno da legislacao e
normas relativas ao Setor Elétrico Brasileiro, bem como dos normativos da Codevasf, do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Agéncia Nacional de
Aguas — ANA, relacionadas a regido e ao PISF, levando-se em consideracdo as
decisOes de governo e a disponibilidade econdmico-financeira do Empreendimento.

5.3. Os servicos a serem desenvolvidos objetivam propiciar flexibilidade
operacional, sustentabilidade econdémico-financeira e operacional do empreendimento e
estdo listados a sequir:

a) Planejar e formular as estratégias utilizacao de energia elétrica (curto, médio e longo
prazo), identificando os potenciais de uso de energia elétrica no Mercado, para definir,
juntamente com a Codevasf, 0 momento mais apropriado para venda/aquisicao de
energia elétrica;

b) Monitoramento de oportunidades e riscos no curto, médio e longo prazo;

c) Realizacdo de cotacbes de energia no curto prazo e de projecbes para médio e
longo prazo e realizar a comparagao com 0s contratos de energia da Codevastf;

d) Elaboracdo dos procedimentos necessarios a compra ou venda do excedente de
energia elétrica para o PISF, inclusive elaborando especificacdes para definicdo do
produto a ser adquirido ou vendido (prazo de contrato, volume de energia,
sazonalizacdo, modulacéo ou flexibilizagcdo e garantias entre outros), e apoio a Codevasf
na gestao da energia elétrica;

e) Simulagéo da previséo dos valores de liquidagédo financeira e aportes de garantia
junto a CCEE;

f) Auxilio na gestdo do aporte de garantias junto aos contratos de conexdo e de
suprimento de energia;
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g) Fechamento da posi¢cdo mensal do consumo de energia elétrica;

h) Identificacdo de falta ou excedente de energia, indicando providéncias e diretrizes
para as novas contratacdes ou vendas de energia;

i) Elaboracdo de relatérios mensais, com informacdes técnicas e administrativas
relacionadas as estratégias de compra e operacionalizagcdo dos contratos junto a CCEE;

j) Avaliacdo do perfil de consumo e dos prazos dos contratos, relacionando estes
dados com os indicies de correcdes de mercado;

k) Analise das caracteristicas de consumo de energia do PISF;

[) Relatérios conforme cronograma de produtos descrevendo a evolucdo de consumo,
valores pagos de energia e comparativos ambiente Cativo x ambiente Livre (projecao de
uso);

m)Analise e diagnostico da situacdo da Codevasf (PISF) como agente Consumidor
Livre no Ambiente de Contratagéo Livre informando sobre as atualiza¢gGes legislativas,
normativas e regulatorias;

n) Acompanhamento a Codevasf, caso necessario em reunifes internas sobre
discussBes quanto aos processos institucionais vinculados a aquisicdo ou venda do
excedente de energia, cumprimento de cronogramas e das metas para atendimento a
operacédo do PISF;

0) Transmissdo de informacg&o para transferéncia do conhecimento para a equipe da
Codevasf, através de apresentacdes e minicursos de capacitacao;

p) Andlise de viabilidade técnica/econdmica para utilizacdo da energia ou a venda no
mercado livre, para adentes publicos no mercado de energia;

q) Definicdo de estratégia de atuagdo no Mercado Livre relacionando o uso da energia,
com o Plano de Bombeamento e as sobras ou déficits, o comportamento do mercado
para as empresas publicas inseridas no mercado livre de energia;

r) Acompanhamento do SCDE (Sistema de Coleta de Dados de Energia Elétrica) em
conjunto com a Codevastf;

s) Acompanhamento da Gestdo dos dados no CIliQCCEE (Registro de Contratos,
Dados de Medicéao, etc.) em conjunto com a Codevastf;

t) InformacBes de prazos e valores de Aporte de Garantia Financeira; Liquidacao
Financeira, Energia de Reserva e Contribuicdo Associativa CCEE;

u) Visitas mensais para apresentacao dos resultados e solucionando eventuais duvidas
e para realizacao das capacitagoes;

v) Planejamento de estratégias, visando as melhores condi¢cdes de risco-retorno na
contratacdo ou venda de energia de curto e longo prazo devido a privatizacdo da
Eletrobrés;

w) Avaliacdo periddica de perspectivas de evolucdo dos precos de energia do Mercado
Livre (curto/longo prazo), através de SimulacBes dos modelos computacionais de preco
para determinar cenarios de precos;

x) Apoio para definicdo de plano estratégico de suprimento de energia e nas
negociacdes dos contratos de energia em conjunto com as areas técnicas da Codevasf;

y) Criacdo de modelagem de negécios relacionados ao uso, a compra e a venda de
energia elétrica;

z) Analises financeiras das atividades de compra ou venda de energia elétrica, com
Simulacao de cenarios de balanco de energia (contrato CHESF - previsdo de consumo);

aa) Elaboracdo da modelagem final do processo de compra/venda de energia no
mercado livre com a participacdo de uma empresa publica.

5.4. Os Relatérios mensais de trabalho, de Andamento e Parcial, deverdo se
constituir de relatérios que sintetizem as etapas e a¢fes desenvolvidas, reunindo de
maneira clara e concisa as atividades desenvolvidas para o efetivo funcionamento e

sucesso do fornecimento/venda de energia elétrica.
9
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5.5. Os Relatérios de Andamento deverdo conter informacdes administrativas
relativas ao contrato e os Relatérios Parciais conterdo as informacgfes técnicas,
contendo no minimo:

a) Analise detalhada do contrato da Codevasf com a CHESF,;

b) Planejamento de contratacdo ou venda de energia elétrica (curto, médio e longo
prazo) em contrato com o grupo Eletrobras;

c) Cotacbes de energia e da evolucdo do preco contratado no curto prazo e de
projecdes para medio e longo prazo;

d) Elaboracdo dos procedimentos necessarios a compra ou venda do excedente de
energia elétrica para o PISF, inclusive elaborando especificacdes para definicdo do
produto a ser adquirido/vendido (prazo de contrato, volume de energia, sazonalizacéo,
modulacédo ou flexibilizacdo, garantias, entre outros), e apoio a Codevasf na elaboracao
de modelagem de compra/venda de energia elétrica;

e) Relatérios gerenciais das atividades realizadas junto a CCEE;

f) Simulacdo da previsdo dos valores de liquidagcao financeira e aportes de garantia
junto a CCEE;

g) Fechamento da posi¢cdo mensal do consumo de energia elétrica, com projecdes de
cenarios;

h) Identificacdo de falta ou excedente de energia, com a indicacdo das providéncias e
diretrizes para as novas contratagdes ou venda de energia;

i) Avaliagao do perfil de consumo e dos prazos dos contratos;

j) Situacdo do Ambiente de Contratacdo Livre com informacfes sobre as atualizacdes
legislativas, normativas e regulatérias que impactam ou possam impactar direta ou
indiretamente a Codevasf (PISF), como agente da CCEE, e as suas atuais e futuras
contratacfes de energia elétrica;

k) Monitoramento de oportunidades e riscos no curto, médio e longo prazo;

[) Modelagem econdmica — financeira das acdes da Codevasf no mercado livre de
energia;

m)1 (uma) atualizacdo do modelo/estudos no 1° més apds homologacéo do modelo.

n) Emissdo de relatério final (modelagem) de recomendacdes/diretrizes de
gerenciamento do portfélio (balanco de energia) considerando os riscos de preco e
variagao de consumo do PISF.

5.6. Por estratégia metodolégica, 0Ss servicos necessarios, objeto desta
contratacdo, foram agrupados e deverdo constar do Plano de Trabalho a ser
apresentado pela Contratada. Os componentes do Plano podem ser elaborados
concomitantemente, porém observando a precedéncia dos temas quando houver.

5.7. A atividade de informacgédo e transferéncia de conhecimento técnico para a
equipe da Codevasf consiste na apresentacdo de produtos compostos por: Relatorio
Especifico, material audiovisual e apresentacdo conforme execucao contratual. Serdo
elaborados 04 (quatro) produtos conforme detalhados no cronograma fisco financeiro:

10
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SEQ. RELATORIO/SERVICO MES

1 Relatorio Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Mercado de energia 1
(Contrato x Consumo x Média Mével)

2 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Arcabouco 2
Orcamentario/Financeiro - Treinamentol/Apresentacéo

3 Relatério Final (Andamento e Parcial)(Modelagem Geral)/Treinamento 3
2/Apresentacdo Geral a Presidéncia

4 Relatério Final Atualizac&o 1 do Modelo/Treinamento 3 4

5.8. A CONTRATADA devera transmitir seu conhecimento, informando de forma

simples e clara as atividades executadas no periodo anterior (cumulativamente), a
metodologia aplicada ao planejamento e as atividades de apoio a Codevasf junto a
CCEE.

5.9. As apresentacdes deverdo ser feitas nas dependéncias da CONTRATANTE,
em Brasilia, nos dias e horarios acordados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
conforme datas estimadas no cronograma fisico-financeiro do Plano de Trabalho
aprovado. Os slides das apresentacdes devem ser previamente submetidos a
fiscalizacdo do contrato e as informacdes devem ser compiladas e entregues por meio
de relatério especifico.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e
compativel com o objeto desta licitagdo que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.2. As atividades deste termo de referéncia ndo poderao ser subcontratadas.

6.3. Participacdo de microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade

cooperativa.

6.3.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa
poderao participar desta licitacdo em condi¢Oes diferenciadas, na forma prescrita na Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. CONHECIMENTO DO PISF

7.1.1. A visita ao PISF nao é necessaria em razao da natureza das atividades a
serem contratadas.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndo podera conter condicdes ou alternativas nao previstas neste
TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Il, que é parte
integrante deste TR, observando-se os pre¢cos maximos globais or¢cados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia delas;

- Detalhar os saldrios e honorarios praticados pela licitante e 0s percentuais
acrescidos aos salarios, para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas
indiretas e outros encargos, bem como 0s percentuais relativos aos impostos incidentes
sobre o valor total orcado. Para o calculo do custo unitario da hora técnica, devera ser
considerada uma carga mensal de 176 horas/més;

- Demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos previstos em Lei. Os
grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem
ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam
servicos em carater eventual, sem relacdo de emprego, considerar 20% (vinte por cento)
sobre o total da remuneracdo e 15% (quinze por cento) relativamente a servigos
prestados por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispde a Lei
9.876, de 26 de fevereiro de 1999;

- Demonstrar 0s servigos pagos a prec¢o unitario, tais como as despesas com viagens,
servicos graficos; detalhamento dos custos de administracdo e das despesas fiscais nos
respectivos formularios e transporta-los para um a Planilha Resumo;

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario no Anexo .

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos -
Formularios no Anexo Il.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal
da licitante, com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em
algarismo e por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos descritos na Planilha
de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos
relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de omissao
das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICO — PROFISSIONAL

9.1.1. A Licitante devera comprovar que possui em seu quadro permanente, na data
da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, expedido
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove ter o profissional
executado servigos de consultoria, envolvendo andlise de cenarios de comercializacao
de energia elétrica e definicdo de estratégias de compra no Ambiente de Contratacao
Livre para curto, médio e longo prazo para consumidores similares ao PISF, conforme
item 2 deste TR.

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A60974BF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1656&filter[anoproc]=2023

e-DOC A60974BF

S ~ . . Proc 59500.001656/2023-56-¢
Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Geréncia de Operacao do Projeto de Integracdo do Séo Francisco — AD/GOI

9.1.2. Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao
quadro permanente:

o O empregado;
o O socio;
J O detentor de contrato de prestacdo de servico.

9.1.3. Allicitante deverad comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condi¢cao
de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a condicdo de
socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com
a legislacéo civil comum, ou declaracédo de contratacdo futura do profissional detentor do
atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

9.1.4. Quando se tratar de dirigente ou soOcio da licitante tal comprovacao sera
através do ato constitutivo dela.

9.1.5. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica,
ambas seréo inabilitadas.

9.1.6. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s), se a profisséo exigir; descricdo técnica indicando os servicos e
guantitativos executados, assim como o periodo.

9.2. QUALIFICACAO TECNICO — OPERACIONAL

9.2.1. A licitante devera comprovar experiéncia em servicos de consultoria,
envolvendo andlise de cenarios de comercializacdo de energia elétrica e definicdo de
estratégias de compra no Ambiente de Contratacdo Livre para curto, médio e longo
prazo para consumidores similares ao PISF, que sdo aqueles agentes consumidores
livres ou especiais que consomem anualmente o minimo de 20,00 MWmédio.

9.2.2. A contratada devera apresentar declaracdo de ente publico ou privado que
comprove ter executado servicos de consultoria, envolvendo andlise de cenarios de
comercializacdo de energia elétrica e definicdo de estratégias de compra e/ou venda no
Ambiente de Contratacdo Livre (para curto, médio e longo prazo) para consumidores
e/ou geradores e/ou comercializadores e/ou varejistas similares ao PISF, que sé&o
aqueles agentes que demonstrarem o ter realizado a gestdo da comercializacado de
minimo de 20,00 MWmédio em um periodo de 1 ano (175.200 MW/ano).

9.2.3. Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(6es), em destaque, 0s
seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s), se a profissdo exigir; descricdo técnica indicando os servicos e
guantitativos executados, assim como o periodo.
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9.3. QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS

9.3.1.  Consultor Especialista em Inteligéncia de Mercado

a. Profissional com formacdo de nivel superior com registro no respectivo conselho
profissional da categoria, com experiéncia minima de 10 (dez) anos em mercado livre de
energia.

9.3.2.  Consultor Especialista em Regulacdo do Setor Elétrico

a. Profissional com formacédo de nivel superior com registro no respectivo conselho
profissional da categoria, com experiéncia minima de 10 (dez) anos em Regulacdo do
Setor Elétrico.

9.3.3.  Engenheiro de Sistemas Elétricos especialista em previsées do Mercado Livre

a. Profissional com formacdo de nivel superior em Engenharia com registro no
respectivo conselho profissional da categoria, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em previsbes do mercado livre de energia.

9.3.4. Engenheiro - Analise de Mercado

a. Profissional com formacdo de nivel superior em Engenharia com registro no
respectivo conselho profissional da categoria, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos
em analise do mercado livre de energia.

10. VALOR DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

O valor global estimado para a execucao dos servicos é de R$ 160.432,16 (cento e
sessenta mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos), com data-
base de abril de 2023, conforme o Anexo Il — Orcamento de Referéncia, sendo o valor
maximo global aceito pela CODEVASF.

10.1. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S
impostos e 0os emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf
para os itens necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor
do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.2. Os quantitativos e precos unitarios dos servicos constam da Planilha de
Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo Il, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base SICRO -
Sistema de Custos Referenciais de Obra do DNIT (outubro/2022), no Sistema de
Orcamento de Obras de Sergipe (ORSE) (janeiro/2023), na Tabela Sudecap/MG -
(fevereiro/2023), na Tabela Compesa/PE (janeiro/2023),EMOP — Empresas de Obras
Plblicas do estado do Rio de Janeiro (Fevereiro/2023) e na Tabela de Diarias -
Normativo Codevasf, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de
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30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°
18.544.2084.214T.0020 — Gestao, Operacdo e Manutencdo — Projeto de Integracdo do
Rio S&o Francisco com as Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional - PISF - na
Regido Nordeste, categoria econdmica 3 - despesas de custeio, sob gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de
controle externo e interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses contados a partir da
data de assinatura do instrumento contratual.

11.2. O prazo para execucdo dos servicos do objeto deste TR sera de 4 (quatro)
meses, contados a partir da emissao da Ordem de Servico.

11.2.1. A Ordem de Servico sera emitida pela CONTRATANTE apds a reunido de
partida e aprovacdo do Plano de Trabalho a ser apresentado pela CONTRATADA em
até 10 dias uteis do inicio da vigéncia.

11.3. No prazo de vigéncia acima estdo incluidos os prazos para andlise e
aprovacao de relatorios.

11.3.1. A CONTRATANTE tera o prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir do seu
recebimento, para analise e aprovacdo dos produtos. Caso os relatérios ndo sejam
aprovados, a CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA, que ter4 o prazo maximo
de 5 (cinco) dias Uteis para que devolva o relatério com as devidas correcbes e/ou
alteracoes;

11.3.2. No caso da Minuta e Relatério Final, a CONTRATANTE tera o prazo maximos
de 10 (dez) dias uteis para analise e aprovacdo da Minuta do Relatério Final e a
CONTRATADA terd o prazo maximos de 5 (dias) dias Uteis para editar e entregar a
versao definitiva.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servigcos serdo efetuados em reais por eventos e
relatorios recebidos e aprovados pela Fiscalizagdo conforme Cronograma Fisico-
Financeiro abaixo (constante da Planilha de Custos dos Servigos — Codevasf — Anexo I,
parte integrante deste Termo de Referéncia).

12.2. Deverdo ser obedecidos o0s precos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta e contra a apresentacdo da Fatura/Nota Fiscal,
devidamente atestada pela fiscalizacggo da CONTRATANTE. A fiscalizagcdao da
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CONTRATANTE autorizardA a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de

cobranca.
P EVENTOS DE o
SEQ RELATORIO/SERVICO PAGAMENTO MES
1 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Mercado de energia (Contrato x Consumo x Média Mével) EO1 1
2 Relatério Mensal (Andamento e Parcial)(Modelagem Arcabouco Orcamentario/Financeiro - Treinamento 1/Apresentacéo E02 2
3 Relatédrio Final (Andamento e Parcial)(Modelagem Geral)/Treinamento 2/Apresentacdo Geral a Presidéncia EO3 3
4 Relatério Final Atualizacdo 1 do Modelo/Treinamento 3 E04 4

PRECO GLOBAL

12.2.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
pagara pela incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e
atualizacéo financeira.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante devera ser
atualizado em funcdo da Ordem de Servico e apresentado no primeiro evento designado
Plano de Trabalho.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos de todos os itens de planilha orgamentaria permanecerao validos
por um periodo de um ano, contado da data de apresentacdo da proposta. Apds este
prazo serdo reajustados de acordo com a variacao do indice setorial publicado na revista
“Conjuntura Econbmica” - indice referente a coluna 39 da FGV — Consultoria, aplicando-
se a seguinte formula:

(I1 —I0)
-4

J—
R=1 10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DO CONTRATO

14.1. A fiscalizacdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicagao
durante a execucdo do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor
acompanhamento dos trabalhos. As comunicagcbes devem ser preferencialmente
formalizadas por meio de cartas e/ou mensagens eletrénicas.

14.2. A CONTRATADA apresentara o Plano de Trabalho, em até 10 dias uteis do
inicio da vigéncia, com o cronograma fisico-financeiro, atualizado, e com a descri¢cao e
metodologia de apresentacdo dos demais eventos/relatorios do contrato, para aprovagao
pela CONTRATANTE em até 3 dias uteis, indicando o responsavel por evento e a
respectiva equipe técnica.

14.2.1. O cronograma fisico-financeiro devera conter as datas previstas para o inicio
e término de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos
16
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pagamentos parciais (cronograma financeiro), bem como deve prever as datas para a
realizacdo de reunides e apresentacoes.

14.3. A CONTRATANTE ter4 direito de acompanhar e fiscalizar os servicos
prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtencéo
dos esclarecimentos julgados necessarios a execucdo destes, tendo como base a
relacdo de servicos previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos
gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

14.4. A CONTRATADA terda ampla liberdade para subdividir os trabalhos em
diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado e conforme o
Cronograma fisico-financeiro.

14.5. O cronograma fisico-financeiro podera ser revisto a qualquer tempo, desde
gue aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacado do
prazo de vigéncia de contrato, e nem acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

14.5.1. Os prazos para analise, pela fiscalizagdo da Codevasf, dos relatérios e
documentos apresentados, conforme especificado no Item 11, deverdo estar previstos
no cronograma. A CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servicos
nao sofram solucado de continuidade.

14.6. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as
correcOes e complementacdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a
CONTRATADA.

14.7. As reunifes extraordinarias a serem realizadas entre a CONTRATADA e a
fiscalizacdo devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada e
objetivam discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos,
sendo que:

a) A fiscalizacdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes;

b) A CONTRATADA realizard exposi¢cdes complementares e especificas sobre o
desenvolvimento dos servicos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas
propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como
sobre os seus requerimentos de orientagoes;

c) A fiscalizacdo comunicara a CONTRATADA as orientacdes necessarias ao
desenvolvimento dos servicos referentes as matérias contidas na agenda da reunido,

preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido por ela.

14.8. A fiscalizagcdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados,
com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se

refere & preparacdo e atualizacdo dos programas de trabalho, comunicagdes,
fiscalizagéo e faturamento.

15. ELABORACAO DE RELATORIOS

15.1. A CONTRATADA emitira relatérios para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico-financeiro. Serdo elaborados e entregues os relatorios mensais de
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Andamento e Parciais, Relatorios Especificos relativos as atividades de informacgéo e
transferéncia de conhecimento e, excepcionalmente, os Relatérios Extraordinarios.

15.2. Os Relatorios de Andamento e Parciais deverdo ser entregues até o 5° dia util
do més subsequente. Os Relatorios Especificos, conforme prazos estabelecidos no
Plano de Trabalho. E os Relatorios Extraordinarios, conforme a necessidade.

15.3. Os Relatdrios de Andamento do contrato deverdo conter informacfes da
situacao fisica e financeira do contrato em andamento (cumprimento da programacao,
ocorréncias, recomendac0des, além de conclusdes e projecdes de prazos e custos).

15.4. Os Relatorios Parciais deverdo conter informacgdes relativas ao planejamento
para compra ou venda do excedente de energia elétrica de curto prazo, médio e longo
prazo, assim como as informacdes relativas ao assessoramento na gestao de contratos
e a representacao junto a Camara de Comercializacdo de Energia Elétrica — CCEE, com
as informacdes referentes as fontes de dados, metodologias, memorias de célculos e
especificacdes técnicas adotadas, memorias de calculo e avaliacdo critica dos dados
disponiveis. A estratégia das acfes propostas para médio e longo prazo devera ser
apresentada cumulativamente ao longo dos meses até a compilagcdo na minuta e no
Relatério Final.

15.5. Os Relatorios Especificos deverdo conter as informacdes relativas a
informacéo e transferéncia de conhecimento, com as informacdes referentes as fontes
de dados, metodologias, memorias de calculos e especificacbes técnicas adotadas,
memorias de calculo e avaliacdo critica dos dados disponiveis. Esses relatorios serédo
acompanhados de material audiovisual e de apresentacao das informacfes em Brasilia,
por meio de reunides previamente agendadas, conforme cronograma fisico-financeiro,
para publico a ser definido pela fiscalizacao.

15.6. Os Relatérios Extraordinarios sdo aqueles nédo previstos no Plano de Trabalho
— PT por causa da natureza de imprevisibilidade de suas informacdes. Esses relatorios
equivalem ao resultado do monitoramento de oportunidades e riscos no curto prazo, que
demandariam acfes répidas por parte da Codevasf, ou qualquer outro assunto
constante do escopo de servicos cujas informacbes devam ser prestadas
imediatamente, sob pena de néo atingimento dos objetivos esperados da contratacao da
consultoria.

15.6.1. O contetdo do Relatério Extraordinario é parte integrante do escopo dos
Relatérios Parciais, entregues mensalmente, contudo devido a necessidade de
divulgacédo imediata das informacdes, que podem ser estratégicas, elas deverdo ser
adiantadas nesse relatorio por meio de comunicacdo eletrénica (e-mail), devendo as

informacdes ser incorporadas ao Relatério Parcial do més subsequente;

15.6.2. O Relatorio deve conter os dados do monitoramento e a proposi¢cao de acdes
a serem tomadas pela Codevasf com a devida orientacdo quanto a forma de
operacionalizacdo. No caso de oportunidades de venda do excedente de energia
elétrica, o relatorio deve conter informagdes relativas as especificacdes para definicao
do produto a ser vendido (prazo de contrato, volume de energia, sazonalizacéo,
modulacéo ou flexibilizacdo, garantias, valores minimos entre outros).
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15.7. Os Relatérios Extraordinarios ndo serdo remunerados a parte, pois o seu
escopo € parte integrante do escopo dos Relatérios Parciais. Portanto, o valor previsto
para essas atividades estd previsto nos valores pagos pelos Relatérios Parciais dos
meses subsequentes.

15.8. Minuta do Relatério Final — relatério a ser apresentado, em forma de minuta,
ao final dos servicos, com integracdo dos Relatérios Parciais, Especificos e
Extraordindrios, sintetizados, com énfase nos resultados obtidos, evitando-se excesso
de descricOes e justificativas de metodologias, que deverdo ser apresentadas em forma
de anexos, juntamente com as memoarias de calculo.

15.9. Relatorio Final — constitui a apresentacdo da versdo final e definitiva da
minuta do Relatorio Final com as devidas correc6es e complementagdes indicadas pela
fiscalizacdo, a ser apresentado no prazo definido no cronograma a contar do
comunicado de aprovacao e/ou solicitacéo pela fiscalizacéo.

15.10. Os produtos e relatérios devem ser apresentados em meio digital, em formato
editavel e ndo editavel, conforme definido no item seguinte deste TR.

15.11. A CONTRATADA deveréa exercer controle de qualidade sobre as informacdes
apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza,
objetividade, consisténcia das informacdes, justificativas de resultados, com texto isento
de erros de portugués e de digitacao.

15.12. Os relatérios apresentados dentro dos prazos previstos no cronograma fisico-
financeiro que ndo possuam contetdo minimo exigido e especificado no escopo deste
Termo de Referéncia e conforme Plano de Trabalho ndo serdo considerados como
recebidos para fins de contagem de prazo e para pagamento.

16. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

16.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas
por outras aceitas internacionalmente, desde que a CONTRATANTE considere as
substituicBes equivalentes ou superiores.

16.2. Os relatérios, desenhos, memoriais, etc., deverao obedecer as unidades do
Sistema Meétrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os
valores expressos nestas serdo indicados entre parénteses, ao lado da correspondente
unidade oficial.

16.3. Os relatorios e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente,
apresentados em Lingua Portuguesa, excluidos o0s eventuais termos técnicos
especificos.

16.4. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatério de Andamento, Parcial, Especifico ou Extraordinario, em formato
eletronico;
19
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b) Minuta do Relatério Final, em formato eletrénico;
¢) Relatoério Final: em formato eletrénico.

16.5. A versédo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em formato
eletrénico, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, etc., gerados em
ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da CONTRATANTE. Caso a
CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares nao
disponibilizados pela CONTRATANTE, ficard obrigada a fornecer os originais deles,
completos, com os respectivos manuais e garantias.

16.6. A composicdo e a sequéncia a serem obedecidas na apresentacdo dos
documentos sdo as seguintes:

16.6.1. Capa (NBR 6029) - com o0s seguintes elementos: na parte superior, nome do
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf; no centro, titulo
do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado
direito, o n° do volume (algarismo arabico) e o titulo do conteddo, o n° do tomo
(algarismo romano) e titulo do contetdo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetudo
e 0(s) nome(s) do(s) autor(es).

16.6.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter na horizontal: na parte superior, 0 nome
Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo
abaixo o més de publicacdo; e na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do
volume (algarismo arabico) e titulo do contetddo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo
do conteldo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteudo.

16.6.3. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servigcos ou da
obra estdo na Folha de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte
superior, nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da
Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado
direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo do contetdo, o n° do tomo (algarismo
romano) e titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e titulo do contetdo e, no
rodapé, o més da publicacdo e nome(s) do(s) autor(es).

16.6.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalogréafica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing
Rules;

b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereco, telefone,
fax, endereco na internet e e-mail desta.

16.6.4. indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada
estudo;

16.6.5. Sumario - devera conter as principais divisdes, se¢des ou partes do Volume,
na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

16.6.6. Listas - NBR 6029.
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16.6.7. Apresentacdo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios,
a data da licitacdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma
breve explicacdo a respeito do contetdo de cada volume que compde o produto.

16.6.8. Texto - devera conter introducéo, corpo e concluséo.

16.6.9. Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do
documento, a titulo de esclarecimento ou complementacéo.

16.6.10. Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material
consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

16.7. Disposicdo - A documentacdo devera estar disposta segundo os padrbes
enunciados a seguir:

16.7.1. Formatos de papel (NBR 5339): os textos, estudos, especificacdes, memaorias
de calculo, etc. deverdo estar em formato A4 e os desenhos e graficos, se necessario,
deveréo ser produzidos em formato A3.

16.7.2. Paginacdo e Numeracdo: A numeracao das paginas devera ser feita a partir
da primeira pagina impressa, excluida(s) a(s) capa(s) e devera ser continua e em
algarismos ardébicos.

16.7.3. Formularios e Tabelas: devem apresentar titulo e citacdes da fonte.
16.7.4. Numeracao progressiva das secdes de um documento (NBR 6024);

16.7.5. Referéncias: Indicar, em cada documento, as referéncias bibliogréficas e
aqueles que lhes sao referentes.

16.7.6. Revisdo de documentos: Os documentos revistos deverdo ter indicacdo e
apresentarem, em local especifico, a descricao das alteracbes efetuadas.

17. FISCALIZACAO

17.1. A fiscalizacao dos servicos sera feita por empregado ou equipe formalmente
designada, a quem compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no
Manual de Contrato da Codevasf.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo
critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por
meio de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados
necessarios a execugao dos servigos.
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17.3. Acompanhar a execug¢éo dos servigos objeto do contrato, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
gue néo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes  solicitadas pelo
preposto/representante da CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada,
encaminha-las a quem compete.

17.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos
humanos previstos para a execug¢ao dos servicos.

17.6. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-
financeiro pactuado, encaminhando ao titular da unidade organica demandante,
eventuais pedidos de modificacdes solicitados pela CONTRATADA.

17.7. Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucgao do
contrato e informar ao titular da unidade orgéanica demandante, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

17.8. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.9. O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados
pela CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no item 11.3, contados do dia
seguinte do recebimento destes.

17.10. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as
corregcbes e complementacdes necessarias, de acordo com as andlises encaminhadas a
CONTRATADA.

17.11. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificagao.

17.12. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade orgéanica
demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.13. Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias, os pedidos de aditivo e de reequilibrio econdmico financeiro.

17.14. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao titular da unidade organica demandante, no
caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

17.15. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de aditivos para
prorrogacdo de prazos, de interrupcdes na execucdo do objeto e de aditivos para
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servigcos extraordinarios, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

17.16. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico —
TEF, quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de
liberacdo da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

17.17. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacao,
objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

17.18. Receber, provisoria e definitivamente, 0os servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

17.19. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido
estipulada qualquer penalidade contratual e emitir Nota Técnica e encaminhar para a
chefia imediata, instruindo com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacao do seu valor conforme contrato.

17.20. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a
CONTRATADA da integral responsabilidade pela execucdo do objeto deste contrato.

17.21. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do
contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias, assim
como o prazo de vigéncia da garantia, se for o caso.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da
CODEVASF, do Termo de Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica,
além da liberacdo da garantia/caucdo contratual, a CONTRATADA devera apresentar
todos os relatorios exigidos no Termo de Referéncia, analisados e aprovados pela
CODEVASF.

18.2. Apbs o término dos servicos objeto deste contrato, a contratada requerera a
fiscalizacdo, 0 seu recebimento provisério, que deverad ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitac&o.

18.3. Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido pela fiscalizacéo
um prazo para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

18.4. Apés o recebimento provisério do objeto pela fiscalizacdo, sera designado
servidor ou comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no
prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua designacao.
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18.5. Na hipotese da necessidade de nova corre¢cdo, 0 servidor ou COMISSao
estabelecerd um prazo para que a contratada, as suas expensas, complemente, refaca
ou substitua os servicos rejeitados.

18.6. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento
Fisico (TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da contratada,
possibilitando a liberacdo da garantia.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
elaboracdo do projeto, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste termo de referéncia, por parte da contratada.

18.8. Apbés a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o diretor ou
gerente-executivo da area correspondente, no caso de contratos firmados pela sede, ou
0 superintendente regional, para os contratos firmados pelas superintendéncias
regionais, emitira, caso solicitado, o atestado de capacidade técnica declarando a
gualidade e o desempenho dos servigos prestados pela contratada.

18.9. A contratada entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item é condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
c) Liberacdo da Garantia/Caucao Contratual.

18.10. A dultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apos
a emissao do Termo de Encerramento Fisico do contrato (TEF), que devera ser anexado
ao processo de liberacdo e pagamento.

19. OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA devera apresentar & CONTRATANTE, antes do inicio da
execucao, o Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Cronograma
fisico-financeiro, detalhado e atualizado, contendo a descricdo e metodologia de
apresentacdo dos demais eventos/relatorios do contrato. O cronograma devera ser
atualizado antes do inicio efetivo dos servicos, em funcdo do planejamento previsto pela
CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da CONTRATANTE e
atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacao da fiscalizacéo;

19.2. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel e
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF.

19.3. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica
somente quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca
maior, sendo que a substituicAo devera ser feita por profissional de perfil técnico
equivalente ou superior e mediante prévia autorizacédo da Codevastf.
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19.4. Na hipdtese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor
da contratacdo, a CONTRATADA devera reforcar a caucdo inicial durante a execucao
dos servicos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor
vigente do contrato (prec¢os iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

19.5. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados
da CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

19.6. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho
referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por
ela causado a terceiros.

19.7. Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

19.8. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucao dos servigos.

19.9. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados
perante a CONTRATANTE e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por
danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos
seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a
CONTRATANTE isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

19.9.1. Especial atencéo para a responsabilizacdo da CONTRATADA em relacéo as
atividades decorrentes do apoio que possam trazer algum dano a Codevasf, como
agente da CCEE;

19.10. A CONTRATADA deverd manter sigilo absoluto sobre as informacbes e
resultados das atividades de planejamento e estratégia para a compra ou a venda do
excedente de energia elétrica e assessoramento na representacdo junto a Camara de
Comercializacédo de Energia Elétrica — CCEE, sob pena de penalidades administrativas
decorrentes do descumprimento das clausulas do contrato a celebrar, sem prejuizo de
responsabilizacao civil ou penal.

19.11. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CONTRATANTE, pela
gualidade do total dos servicos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e
codigos profissionais e legislacdo vigente.

19.12. A CONTRATADA entende e aceita que para a execucado dos servi¢cos objeto
da presente licitagdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, em
especial as normas relativas ao Setor Elétrico Brasileiro e os normativos decorrentes,
tais como da CCEE;
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b) Normas técnicas da ABNT.

20. OBRIGACOES DA CONTRATANTE - CODEVASF
20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA,
através de correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

20.4. Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacfes dirigidas a
CONTRATADA, determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas
observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer servigco inadequado, incompleto ou néo especificado
e estipular prazo para sua retificacao.

20.6. Emitir parecer/nota técnica para liberacdo das faturas/notas fiscais, e receber
os relatérios e produtos em conformidade com este Termo de Referéncia e com o
contrato.

20.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente das demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitagcbes e
Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execuc¢ao de servigos descritos no cronograma fisico
do objeto ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva
da CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Grau de

Inadimpléncias Penalidade
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a) Pelo ndo atendimento & determinagdo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja comunicada & CONTRATADA através do registro no Livro de 01
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, dentro do

prazo estabelecido. 02
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e canteiros de 02
obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do objeto, desde 03

que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou aditado. 04
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

21.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente
justificados e aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na
Tabela 01, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. As multas aplicadas ndo poderédo ser superiores a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do contrato, conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

21.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apés
regular processo administrativo, observando-se o0 seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela CONTRATADA;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a CONTRATADA pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a CONTRATADA
sera convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacao;

d) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela CONTRATADA, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da CODEVASF — AD/GOI o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

21.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para
defesa prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

21.8. ApGs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso seré apreciado
pela Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

21.9. Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar
perdas e danos porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes,
ndo constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

21.10. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.
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22. GARANTIA DE EXECUCAO

22.1. Como garantia para a completa execucdo das obrigagGes contratuais e da
liquidacdo das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucao” no
montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a
sua assinatura, por caucdo em dinheiro, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancaria, a critério da CONTRATADA.

22.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacao de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autoriza a CODEVASF a promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas
clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

22.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na AD/GOI
da CODEVASEF, até a data da assinatura do contrato.

22.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera
estar em vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias ap0s o término do prazo de
vigéncia do contrato.

22.4. ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera
devolvida a “Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execu¢cdo do objeto
contratual.

22.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que poderd ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

22.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel
de aplicacdo de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

22.7. A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia
contratual.

22.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos
ao valor contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

22.9. Ndo havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucao
contratual, na forma do disposto na clausula de rescisédo, hipétese em que a garantia
revertera e sera apropriada pela CODEVASF.

22.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;
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c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
CONTRATADA, guando couber.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV deste Termo de Referéncia
com o objetivo de definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste
cuja responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos o0s riscos
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a
contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente
de transcricdo no instrumento.

23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo
licitatorio, da natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais
riscos em consideracdo na formulacédo de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao
incerta que, se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O
risco € o resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado
evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicoes
do contrato e as disposicGes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio
econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio
econdmico-financeiro ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua
responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e
criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo
para apurar o caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes
sao de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

24. CONDICOES GERAIS
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24.1. Os resultados dos servicos, incluindo as memorias de calculo, as informacdes
obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizacao desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a
ser firmado com a CONTRATADA, independente de transic¢des.

25. ANEXOS

S&o ainda documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
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Anexo |: Termo da Proposta
Anexo lI: Planilhas de Custos
Anexo llI: Justificativas
Anexo IV: Matriz de Riscos

Responsavel pelas informacdes: De acordo:

RODRIGO MARQUES BENEVELI
Gerente de Operacao do PISF
AD/GOI

LUCIANO CAMPITELLI CONTI

Chefe da Unidade de Planejamento e
Monitoramento Técnico e Administrativo
do PISF - AD/GOI/UPT
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Anexo I: Termo da Proposta

TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

Codevasf
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° /2023 e seus elementos técnicos constitutivos, noés,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para Execu¢cdo SERVICOS DE CONSULTORIA
PARA A VENDA DO EXCEDENTE DE ENERGIA ELETRICA, ASSESSORAMENTO NA
GESTAO DE CONTRATOS E NA REPRESENTAGCAO JUNTO A CAMARA DE
COMERCIALIZACAO DE ENERGIA ELETRICA - CCEE E SERVICOS DE
INFORMACAO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO NO AMBITO DAS
ATIVIDADES DE OPERACAO DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO SAO
FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL —
PISF , para que a Codevasf tenha o devido suporte para desempenhar
a atividade consultoria de energia elétrica no exercicio da atribuicdo de Operadora
Federal do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com Bacias Hidrogréficas do
Nordeste Setentrional — PISF com vistas a sustentabilidade das operacées no Mercado
Livre de Energia, pelo valor global R$ : (VALOR TOTAL POR
EXTENSO, EM REAIS) ou pelo percentual de desconto %, de acordo com a
planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigos no prazo e
condicdes fixados no Termo de Referéncia e Edital, a contar da data da emissédo da
ordem de servi¢co e no prazo de vigéncia do contrato. Caso nossa proposta seja aceita,
obteremos garantia no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a
realizacédo do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no prazo de
( ) , & contar da data da assinatura do contrato, dentro do prazo de
execucao a contar da data da emisséo da ordem de servico.

32

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=A60974BF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1656&filter[anoproc]=2023

e-DOC A60974BF

S, . . Proc 59500.001656/2023-56-e
@ Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Co DEVASF <a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

Geréncia de Operacao do Projeto de Integracdo do Séo Francisco — AD/GOI

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta)
dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ /| , representando

um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracéo do prazo.

Até gque seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera considerada
um contrato de obrigacéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a Codevasf o Sr. , carteira
de lIdentidade n° , Orgdo Expedidor , ao qual
outorgamos 0s mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis
transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacao
em causa.

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condicbes constantes no
presente Edital e seus anexos e que nos precos propostos estdo incluidos todos os
tributos incidentes sobre os servigos e fornecimentos.

Atenciosamente,

LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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Anexo II: PLANILHA DE CUSTOS

PROPOSTA FINANCEIRA

(GRAVADA EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo lll: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em
funcdo da especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui ap0s relacionadas passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

Em 12 de julho de 2021, foi sancionada a Lei n° 14.182 que dispbe sobre a
desestatizacdo da empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) definindo no
paragrafo 6° do Art. 6° que: “Em adi¢cdo ao aporte especificado no caput deste artigo, as
concessionarias de geracdo de energia elétrica localizadas nas bacias do Rio Séo
Francisco, cujos contratos de concessdo sejam afetados por esta Lei, deverao
disponibilizar energia elétrica em um montante anual de 85 MWmed (oitenta e cinco
megawatts médios), pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da data de publicacdo desta
Lei, pelo preco de R$ 80,00/MWh (oitenta reais por megawatt-hora), a ser corrigido pelo
IPCA, ou por outro indice que vier a substitui-lo, por meio de contrato especifico
diretamente ao Operador Federal das instalagbes do PISF.”; (Peca 06 do processo
59500.002613/2022-15-€)

Em 31 de agosto de 2021, a Resolucdo n° 15 do Conselho Nacional de Politica
Energética — CNPE no inciso IV do paragrafo 1° do Art. 2° define: “fornecimento de
energia elétrica em um montante anual de 85 MW médios (oitenta e cinco megawatts
médios), a ser entregue no Submercado Nordeste, a partir de 1° de janeiro de 2023, pelo
prazo de vinte anos e ao preco de R$ 80,00/MWh (oitenta reais por megawatt-hora), na
data-base de 1° de janeiro de 2022, a ser corrigido anualmente pelo IPCA, ou por outro
indice que vier a substitui-lo, por meio de contrato especifico diretamente com o
Operador Federal das instalacées do Projeto de Integracdo do Rio S&o Francisco com
Bacias Hidrograficas do Nordeste Setentrional PISF, nos termos do § 6°, art. 6°, da Lei
n® 14.182, de 2021”. E o paragrafo 2° do mesmo artigo estabelece que: “Os novos
contratos de concessao, de que trata o caput, no que tange a obrigacao estabelecida
nos termos do 8§ 6°, art. 6°, da Lei n°® 14.182, de 2021, deverdo conter clausula que
permita ao Operador Federal das instalacdes do PISF definir o perfil de entrega da
energia de que trata o § 7° art. 6° da Lei n° 14.182, de 2021.”. (Peca 18 do processo
59500.002613/2022-15-€)

Os instrumentos mencionados acima definiram que seréo fornecidos pelos proximos 20
(vinte) anos um total de 85 MW meédios para o PISF, entretanto, conforme Anexo I, o
projeto ainda ndo consome o montante de energia elétrica disponibilizada pela Lei
14.182/2021.

Desta forma, o relatério final do Grupo Técnico de Trabalho constituido pela Decisdo n°
1153/2022 recomendou “que sejam faturados 85 MWm todos os meses durante o ano.
Desta forma, a diferenca entre a energia faturada e a realmente consumida sera
liquidada no mercado de curto prazo e creditada na conta de custddia (conta
Bradesco).”. (Peca 32 do processo 59500.002613/2022-15-e)

Em 30 de dezembro de 2022, foi assinado o contrato CCVE — 30/2022, celebrado entre
a Codevasf e a Companhia Hidroelétrica do Sdo Francisco (Chesf), que possui por
objeto estabelecer os termos e condicdbes da compra e venda da ENERGIA
CONTRATADA entre as PARTES. (Peca 54 do processo 59500.002613/2022-15-e)
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Contudo, conforme e-mail do Senhor Presidente do Conselho de Administracdo da
Codevasf ‘“tendo em vista o longo prazo do referido instrumento, solicito que seja
incluido previsdo contratual de nova avaliacdo técnica e juridica, em até 180 dias,
guanto as possibilidades complementares em relacéo a liquidacédo da energia excedente
da PLD proposta pelo Grupo de Trabalho, conforme recomendacdo do conselheiro
representante do Ministério de Minas e Energia.”. (Peca 52 do processo
59500.002613/2022-15-€)

Diante do exposto, faz-se necessaria a contratacdo de empresa especializada em
servico de consultoria, com experiéncia no mercado livre de energia, para definir
possibilidades quando a destinacdo do excedente de energia elétrica ndo consumida
pelo PISF.

Regime de execucao: Empreitada por Preco Global

Preco certo e total. O pagamento sera de acordo com o valor de cada etapa/evento
prevista no cronograma fisico-financeiro.

Os servicos possuem um nivel de detalhamento, que permitem uma quantificacdo
precisa de todas as etapas da obra e, consequentemente, uma excelente orcamentacéo
do objeto, diminuindo consideravelmente o nivel de incerteza das medicbes a serem
realizadas na obra, o que permite a escolha do regime de execu¢cdo em Empreitada por
Preco Global.

As medicdes serdo feitas mensalmente, respeitando no minimo o percentual de cada
parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e aceito pela Codevast.

Participacdo de Consdrcios

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o0 objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para
execucao do presente objeto.

Subcontratacdo

Todos os servicos previstos TR e seus anexos dizem respeito as atividades fins da
contratada, sendo possivel a execucao direta pela mesma. Dessa forma justifica-se que
ndo sera permitida a subcontratacéo.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.°
13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado

Conforme Acérdédo n°® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas
empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art.
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34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a revelagdo do
orcamento.

Garantia de Execucéao

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada
tenha apresentado a Garantia de Execugé&o do Contrato.

Qualificacdo Técnica: Os itens, que compde a Qualificacdo Técnica (Habilitacdo) do
presente TR, foram selecionados conforme a complexidade de execucao e qualificacédo
técnica exigida para sua realizagdo. A exigéncia de experiéncia geral em servicos de
consultoria, envolvendo analise de cenéarios de comercializacdo de energia elétrica e
definicdo de estratégias de compra no Ambiente de Contratacdo Livre para curto, médio
e longo prazo justifica-se pela necessidade de contratar empresas com profissionais
experientes com consumidores similares ao PISF, que s&o aqueles agentes
consumidores livres ou especiais que consomem anualmente o minimo de 20,00
MWmeédio. Dessa forma, os quantitativos minimos exigidos atendem os termos da
legislacdo vigente referente as exigéncias de capacidade técnica para fins de habilitacdo
e sdo suficientes para demonstracdo de capacidade técnica.
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Anexo IV: Matriz de Riscos
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MATRIZ DE RISCOS
~ PROBABILIDADE
ALOCACAO IMPACTO (Frequente, Provavel,
= ocasional, MEDIDAS, PROCEDIMENTOS OU MECANISMOS
ITEM RISCO DEFINICAC (CODEVASF, (Alto, Médio ou Remota Ou PARA MINIMIZAR O RISCO
CONTRATADA OU B“aixo) Improvavel)
COMPARTI-LHADA) P
Necessidade de
1 alteracao do Dificuldades de atendimento ao CONTRATADA Alto Ocasional A CONTRATADA devera adt_equar equipe e realizar
cronograma para cronograma e etapas. novo planejamento para cumprimento do cronograma.
execucao dos servicos.
A CONTRATADA devera readequar o cronograma sem
= . L prejuizos ao prazo e resultado previsto inicialmente,
2 ﬁgg;\ﬁg%g%;%elgo do gﬂolrgﬁgggz gz pcrggtéa\;isgé) or Compartilhada Médio Ocasional sem acréscimos financeiros. A CODEVASF devera
po. ¢ ’ retificar os prazos de entrega dos produtos sem
aplicagGes de sangdes.
Solicitagdo ou  requisicdo  pela
~ CODEVASF de alteragbes, salvo tais o x .
3 Alteracdes nos mudancas decorrem de ndo CONTRATADA Médio Remota Reorgan_lzagao imediata dos trabalhos e prestadores
trabalhos. - . dos servigos.
conformidade dos relatorios e produtos
previstos na especificacao.
Paralisacio da cidade reqiio ou Suspensao / Interrupgdo pela CODEVASF do contrato.
4 Lockdown ¢ <  reg Compartilhada Alto Ocasional A CONTRATADA acatara a contagem do novo prazo
estado de prestacéo dos servicos. -
apo6s o evento.
Verificacio da impossibilidade Suspensao / Interrupgdo pela CODEVASF do contrato.
5 Interrupgao do contrato Icag possi . Compartilhada Baixo Remota A CONTRATADA acatara a contagem do novo prazo
proviséria de realizagdo dos servigos. .
apo6s o evento.
6  Alteracdes Tributérias Mudanca na legislagao tributaria que CODEVASF Médio Remota Aditivo para reequilibrio econdmico-financeiro ao
altere os valores. contrato.
Necessidade de ox C . . o
7 substituicio de Demisséo por solicitagéo do prestador CONTRATADA Médio Ocasional Sub;tltwgao em 5 (cinco) dias Uteis do prestador de
. ou pela CONTRATADA. Servigos.
prestador de servico
Comprovagédo pela contratada: Vinculos empregaticios
- . Erros, falhas ou gestao de pessoal de cada prestador de servicos; Pagamento de horas
8  Acles Trabalhistas pela CONTRATADA. CONTRATADA Alto Remota extras; Recolhimento do FGTS; Cumprimento de
intervalo de intrajornada.
Variagao de inflagdo em nivel superior
9 Risco de inflagdo ou [nferlor ao indice utilizado para CONTRATADA Médio Remota Empresa Qevera arcar com a diferenca até a data de
reajuste dos ingressos ou de outros repactuacao.
valores previstos no Contrato.
Variacao climética Periodos qle chuvas ou nublados acima Comunicar a CODEVASF para estabelecer novo prazo
. . = da normalidade que impegam a . .- . =
10 impeditiva de execucao 50 d . ilizacso d Compartilhada Médio Ocasional de entrega dos produtos, mas sem alteracdo dos
dos servigos execucao dos servicos e utilizagao dos quantitativos, custos ou aditivo
' equipamentos. ' '
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m Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MIDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
| Gerénciade Operacéo do Projeto de Integragcdo do S&o Francisco — AD/GOI
Emissdo de solicitagdo pela CODEVASF aditara o prazo de execucao do contrato e
e CODEVASF de nova demanda sem . . : N
11  Prazo de solicitag&o. g N Compartilhada Baixo Remota a mediante aceitacdo da Contratada do novo prazo
prazo suficiente de execugéo no h
para executar 0s Servicos.
contrato.
ﬁ]t:tiljzggaﬁo?fn23\;233%’?%’;‘;%1ral A CONTRATADA devera atualizar os produtos e
12 Atualizag&o de norma. ¢ ~ 9 ~ CONTRATADA Médio Ocasional metodologias sem ©Onus ao instrumento contratual,
sobre as execugdes e apresentacdes : a1
d tendo em vista que ndo h4 aumento de custos.
os produtos.
Alteracéo nas regras do o A CONTRATADA devera atualizar os produtos e
13  Sistema Elétrico Atualizacdo das normas da ANEEL, CONTRATADA Alto Remota metodologias sem ©Onus ao instrumento contratual,
o CCEE ou ONS. - s 12
Brasileiro tendo em vista que ndo ha aumento de custos.
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