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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes contratuais
principais e o fornecimento de todas as informac6es que permitam a elaboracdo de edital, apresentagéo
de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para contratacdo de obras e servicos de
engenharia para construcdo da unidade descentralizada da Codevasf no estado do Amapa - 112
Superintendéncia Regional, no municipio de Macapa/AP.

1.2. Cédigo SIASG/CATSER: 4545 - Construcéo de Obras Civis de Edificacdes Residenciais e Comerciais.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA (AD) - Unidade da administragio
superior da Codevasf, a qual afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a
coordenacéo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacdes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaib,a — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicéo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragfes e modificagbes ocorridas durante a execugdo da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condi¢es
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execucéo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

¢) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contrata¢éo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solu¢des metodoldgicas ou tecnologicas, em obrigacdes de resultado, em termos de modificagao
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacBes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execuc¢ao e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitacéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde € indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacfes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis, de
construcao, reforma, recuperacao ou ampliacao de bem imével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentéria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.
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PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgéo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter 0s seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer vis&o global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag&o do projeto executivo e
de realizagdo das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o0 empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagtes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagcdes provisorias
e condic¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necesséarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.
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11° SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, situada em Macapa/AP, em cuja jurisdicdo territorial se realizara os
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servigcos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAOQ, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacédo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Maior desconto.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos serdo executados no Municipio de Macapa, no estado do Amapa, conforme destacado

na imagem 01.

= m@-’g
LOCAL DE REALIZACAO DA OBRA ﬁﬁhﬂm

Escreva uma descrigdo para seu mapa. /

Google Earth

Imagem 01: Local de realizagédo da obra.
Fonte: Google Earth
5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados no
Projeto Executivo, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e Anexo llI).
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5.2. A construcdo do Prédio da unidade descentralizada da Codevasf no estado do Amapa, objeto do
presente certame, possui basicamente as seguintes caracteristicas:

Edificacao constituida por uma torre, contendo dois pavimentos, sendo o pavimento térreo composto
por salas de geréncias, coordenacdes e auditério para 120 pessoas; 0 pavimento superior contém
salas de geréncias, coordenacgdes, secretarias em geral e mapoteca; a cobertura comporta laje técnica
para maquinas de ar condicionado, antenas de tv e reservatdrio de agua fria.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas, que atendam as exigéncias
deste TR e seus anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poder&o participar nas mesmas condi¢cdes das empresas nacionais.
6.2. CONSORCIO

6.2.1. Sera permitida a participacéo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consdércio em nimero
maximo de 10 (dez) empresas consorciadas.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacéo de parte dos servigos objeto deste TR, até o limite de 50% do valor
contratual, desde que com expressa anuéncia prévia da Codevasf. Poderdo ser subcontratados os
seguintes servicos: movimentacdo de terra, instalagdes prediais, revestimentos e urbanizacdo. Os
demais servigcos ndo poderdo ser subcontratados.

6.4. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa poderdo participar desta
licitagdo em condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Avisita ao local de prestacéo dos servicos NAO seré obrigatéria. Porém, recomenda-se as licitantes
que seja realizada, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados. Deverdo ser avaliados 0s
problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de
sua execucéo. A licitante devera obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que
possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execug¢édo do contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacéo da proposta. A ndo verificacdo dessas dificuldades nao podera
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhangas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.
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7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de engenharia,
as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Técnica Regional da 112 Superintendéncia da Codevasf
em Macapa/AP, no telefone (38) 99915-6352 ou no e-mail luis.lima@codevasf.gov.br.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada rigorosamente
ao objeto desta licitacao, e ndo podera conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deveréo ser apresentadas em
meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecé@o do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- AsPlanilhas de Custos da Licitante dever&o ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de precos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizacao de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicao de pre¢os unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante deverd apresentar a planilha de composicdo de prec¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composi¢ao de prec¢os unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢do de pregos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cées na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composicao de custo unitario
ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo Il
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo Il
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- Planilha de composi¢éo do BDI, sob pena de desclassificacdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

-  Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servigcos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacado e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

-  Caso os valores dos componentes do BDI estejam fora dos intervalos de referéncia, a
empresa devera apresentar justificativa.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucéo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos & méo-de-obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios & sua execugdo. No caso de omissdo das referidas
despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos e da instalacdo do
canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da construcdo de instalacfes
permanentes e/ou provisoérias serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento
de Referéncia — Anexo Il e que integram o presente edital.

8.5. Alicitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e
materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante deverd utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servigos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja respeitado o
limite do orgcamento estimado para a contratacéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
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9.1. QUALIFICACAO TECNICA
9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa e do profissional no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
através de certidao, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto
do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: a capacitagdo técnica operacional da licitante sera
comprovada mediante a apresentacé@o de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s)
de direito publico ou privado. Deverao vir acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es)
de Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, sento estas
devidamente registradas no CREA da regido onde os servigos foram executados, a fim de
comprovar a aptiddo da licitante para o desempenho de obras de edificacdo, com servicos
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto deste Edital. Devera
comprovar a execu¢do dos servicos e quantitativos minimos abaixo descritos, 0s quais se
referem as parcelas de maior relevancia e valor significativo da obra:

ITEM SERVICO QUANTIDADE
Execucéo de edificagéo em )

L estrutura metdlica ou similar 500m

Execucéo de alvenaria com

2 placas de gesso acartonado 800m?2

(drywall) ou similar

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de construcdo de
edificagcbes, como reformas e construcao de edificios residenciais ou comerciais.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade semelhantes aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREAJ/CAU, em destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA/CAU;
¢ descri¢do técnicas sucinta indicando 0s servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: A capacitacdo técnica do(s) profissional(is) sera(ao)

atestada(s) mediante a apresentacdo de Certiddo(6es) de Acervo Técnico - (CAT)
expedida(s) pela entidade profissional competente da regido onde os servicos foram
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executados, que comprove(m) a execucdo de obra de edificagdo com caracteristicas
semelhantes as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto deste Edital, em
nome do(s) responsavel(is) técnico(s). O(s) profissional(is) devera(do) comprovar a execugao
dos seguintes tipos de servigo:

ITEM SERVICO

1 Execucéo de edificacdo em
estrutura metdlica ou similar
Execucédo de alvenaria com
2 placas de gesso acartonado
(drywall) ou similar

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sd6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servigo.

d2) Alicitante deverd comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacédo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

9.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
9.2.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

e) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperacado Judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou execuc¢édo patrimonial expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

f) Registro de Capital Social Minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢cado pela
Codevasf para cada item:

f1) No caso de consorcio, o capital social sera acrescido de 30% (trinta por cento) do valor
exigido para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consoércios constituidos,
em sua totalidade, por micro e pequenas empresas;

f2) O capital social total minimo para consércio, exigido na alinea acima, serd demonstrado
pelo somatério dos valores de cada consorciado na propor¢do de sua respectiva
participacdo, exceto para consércios compostos, em sua totalidade, por micro e pequenas
empresas assim definidas em lei. A expressdo “na propor¢do de sua respectiva
participagdo” significa dizer que cada empresa componente do Consércio multiplicara o
percentual de sua participacdo no Consoércio pelo seu efetivo capital social, devendo a
soma dos valores acima, calculados para todas as empresas do Consorcio ser, no minimo,
o capital social exigido;
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0) Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados,
guando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagéo da proposta, tomando
como base a variagdo, ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS -
DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV ou
de outro indicador que o venha substituir:

g1) Observacdes: serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial
e demonstracdes contabeis assim apresentados:

g.1.1) sociedades regidas pela Lei 6.404/1976 (sociedade andnima):

e Publicados em Diario Oficial; ou

e Publicados em jornal de grande circulacéo; ou,

e Por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante.

g.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocépia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em
outro 6rgéo equivalente; ou

e Fotocdpia do Balanco e das Demonstragfes Contabeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

0.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar 123/2006 -
estatuto das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:

e Porfotocépia do livro Diério, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou em
outro 6rgao equivalente; ou

e Fotocopia do Balanco e das Demonstracdes Contdbeis devidamente registrados ou
autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

g.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balanco patrimonial e as demonstracfes contabeis deverdo estar assinados por
Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade.

g2) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da
Gltima auditoria contabil-financeira, conforme disp8e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de
1971, ou de uma declaracédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgéo fiscalizador;

g3) Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada mediante a
apresentacdo dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), igual ou superior a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes
férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivel N&do Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivel Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante
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Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

05) No caso de Microempreendedor Individual — MEI — 0 mesmo deve apresentar o balanco
patrimonial e as demonstracBes contabeis do ultimo exercicio social (Ac6rddo n°
133/2022 - Plenario).

h)  Ascertiddes que ndo mencionarem prazo de validade ser&o consideradas validas até 60 dias
a partir da data da expedicao.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGAO ORCAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia € de R$ 7.797.143,12 (sete milhGes setecentos e noventa e sete mil cento e
quarenta e trés reais e doze centavos) data base de agosto de 2023 (sem desonerac¢éo), conforme
0 Anexo Il - Orcamento de Referéncia, sendo este o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessérios a execucédo do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratac&o foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e indices
da Caixa Econbmica Federal (SINAPI), na data-base de 08/2023, atendendo ao disposto na Lei n°
13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n® 10.53201.15.451.2217.00VH — Apoio a
Projetos para Desenvolvimento Regional, Categoria Econbmica 4, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da CODEVASF-.

10.5. O or¢camento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo maximo de execucdo do objeto é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos,

contados a partir da emissédo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao
expressa das partes.

11.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados a
partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das
partes.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e mediante a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagéo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
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Boletim de Medicdo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento, reequilibrio econémico-financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos precos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalag&o do canteiro, mobilizag&do e desmobilizagdo sera no valor apresentado na
proposta da Licitante, respeitado o valor méximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacé@o do canteiro: serda medido apdés a devida instalagéo e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto;

b) Mobilizagdo e desmobilizacdo: serdo medidos em duas parcelas, sendo a primeira (50%) ao
final do primeiro més de obra e a segunda (50%) junto com a medicao final de obra, conforme
cronograma fisico-financeiro.

12.2. Administracdo Local — serd pago conforme o percentual de servicos executados da obra (execucao
fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item,
sendo que ao final da obra o item sera pago proporcionalmente ao valor total executado e dentro dos
limites previstos em planilha.

Valor da Medigdo Sem AL
%AL =
Valor do Contrato sem AL

12.2.1. Cada item da Administracdo Local, embora tenha suas unidades na planilha em funcéo do tempo,
serd medido em razao do percentual fisico de execugédo da obra.

12.2.2. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutenc¢&o do canteiro de obras (AM) néo esta atrelado
a prorrogacdo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude de acréscimos
financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor e alterag8es de projeto. Além disso,
a CONTRATADA dever4d demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracdo
Local/Manutenc¢éo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execuc¢éo dos servi¢os, bem como
sua justificativa.

12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacdo. Com base nesse
cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucao de acordo com a programagao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servi¢o, ou durante a execugédo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO
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13.1. Os precos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentagdo da
proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Vx(I-I°)
IO

R = onde:

R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;

I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data fixada
para entrega da proposta na licitacéo;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

Os valores dos indices seréo retirados das publicacdes da Fundacdo Getulio Vargas (FGV) na revista
Conjuntura Econbmica, devendo ser utilizado os valores referentes a Coluna 35, que se refere ao
Custo Nacional da Construcédo Civil e Obras Publicas referentes as edificacdes.

13.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n&o possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

13.3. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.4. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a empresa publica ou a sociedade de economia mista
poderd, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanc¢des:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatdrio ou no contrato;

Il - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;
d) N&do mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente justificado;
e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execucédo do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

g) Der causa a inexecug&o total ou parcial do contrato.
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14.2. A sangdo prevista no inciso | do subitem 14.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacéo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada
podera ser aplicada.

14.3. A sancao prevista no inciso Il do subitem 14.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses;

b) Caracterizada ma-fé ou intencéo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no minimo, de
6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5 deste Edital.

14.4. As penas bases definidas no subitem 14.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos seguintes
casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
14.5. As penas bases definidas no subitem 14.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes
casos:
a) Se o apenado ndo for reincidente;
b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade, de
acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022. 18.6.

14.6. Na hipdtese do subitem 14.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se 0 apenado

contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item, a
pena de suspensao pode ser substituida pela sancao prevista no inciso | do subitem 14.1.

14.7. As sancdes previstas nos incisos | e lll do item 14.1 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso
Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10
(dez) dias uteis.

14.8. A sangdo prevista no inciso Ill do item 14.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacgdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;
Ill - Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade de
economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

14.9. Aplicar-se-4 a presente licitacdo as san¢8es administrativas, criminais e demais regras previstas no
Titulo Il, Capitulo I, Secéo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n® 2.848/1940.

14.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominacdes legais.
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14.11. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimagéo ou da lavratura
da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participagdo em
licitacdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

15.5. As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

15.6. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
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b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.7. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais um
prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.8. A autoridade superior, com base na instru¢cdo do processo, emitird ato administrativo de sua
competéncia (Resolucao Regional ou Resolugao) dispondo sobre o provimento ou ndo do recurso
administrativo apresentado pela contratada.

15.9. Caso 0 recurso seja aceito, 0 processo sera restituido ao titular da unidade organica gestora para
comunicacao a contratada sobre o encerramento do processo e, posteriormente, ao fiscal ou gestor
do instrumento para registro do arquivamento no sistema informatizado de gestdo de contratos e
convénios e apensacao do processo ao processo principal.

15.10. Caso o recurso seja hegado, o0 processo seré restituido a unidade orgénica gestora do instrumento
para providéncias quanto ao registro da decisdo nos sistemas cadastrais correspondentes e
publicacdo no Diario Oficial da Unido - DOU, caso a penalidade implique em restricdo ou rescisao
contratual, e posterior encaminhamento a Secretaria de Licitagfes, na Sede, ou a Secretaria
Regional de Licitacdes, nas Superintendéncias Regionais, para registro da decisdo no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — Sicaf e no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas
e Suspensas - CEIS.

15.11. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGCAO

16.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

16.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até 0 maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme disp8e as condi¢des contratuais.

16.2. A garantia a que se refere o sub-item acima devera ser entregue na Geréncia Técnica Regional da
112 Superintendéncia Regional da Codevasf, no municipio de Macapa/AP.
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16.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias ap0s o término do prazo de vigéncia do contrato.

16.4. Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

16.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.6. A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.7. A ordem de servigo nédo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

16.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. FISCALIZAGCAO

17.1. A fiscalizacdo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e o0s
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

17.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos servigos.

17.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

17.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algcada, encaminha-las a quem compete.

17.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalac6es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

17.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execuc¢éo dos servicos.
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17.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
gue se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

17.8. Solicitar da CONTRATADA a relagéo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

17.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

17.10.  Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

17.11. Determinar a reparagdo, corre¢do, remocdo, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecBes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

17.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

17.13. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades & conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusédo do objeto na data aprazada, com as devidas

justificativas.

17.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

17.16. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicao.

17.17. Encaminhar a Contratada coOpia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislag&o de dispensa do referido documento.

17.18. Atestar as notas fiscais e encaminhé-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

17.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscaliza¢éo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

17.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

17.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na

execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.
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17.22. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacéo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

17.23. Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medi¢c8es precisas e de acordo
com as regras contratuais.

17.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

17.25. Receber provisoriamente as aquisi¢cBes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nado for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

17.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

17.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI's.

17.28. Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da qualidade
adequada.

17.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscaliza¢@o informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo do seu valor.

17.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagao ndo eximirdA a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execuc¢édo do objeto deste contrato.

17.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

18. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitacdo dos mesmos.

18.2. O recebimento do objeto, apés a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de 90 dias de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequac¢ao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

18.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nhem ético-profissional pela perfeita execucao do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

18.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagcdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados & Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo
dos mesmos.

18.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

18.2.4. A Codevasf rejeitard, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

18.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequagdo dos servigos
recebidos com as condi¢Bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

18.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, seré estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos rejeitados.

18.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

18.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestacéo de garantia.

18.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos 0s servicos executados).

18.8. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do Termo
de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacédo e
pagamento.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA deveré atender a legislacao pertinente a prote¢do da integridade fisica e da salde
dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacdes realizadas pela administragdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢cdo de bens e na contratacdo de
servigos e obras, a administracéo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarédo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e préaticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;

Q) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

h) utilizacéo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

Na execuc¢do da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP n°
01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

IlI) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedecgam as classificagtes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de 4gua tratada;
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V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducdo de producgédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagcdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servicos;

o)) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

)] Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercuirio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

IlI) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugédo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteracdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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C) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacéo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

20.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagédo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o Oleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de 0Oleo lubrificante usado ou contaminado né&o reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

20.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA dever4a observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protec@o durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens ndo contenham substéncias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

20.8. A CONTRATADA devera comprovar a adoc¢do de praticas de desfazimento sustentavel ou reciclagem
dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

21. OBRIGACOES DA CONTRATADA

21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:
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a) Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificagcGes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de campo,
guando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantacédo, respeitando os prazos parcial e final para execucédo das obras. Na
formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢des locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizagéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

e) Relacao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢Bes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagdo para o0s servicos parciais a serem subcontratados deverd demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitacdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratacdo constante do subitem 6.3, que deverd ser previamente aprovada pela
Fiscalizagdo da Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional CREA/CAU, demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovacéo de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execucdo de servicos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitacao.

ed) Declaragédo de que entre 0s responséveis técnicos ou sicios ndo constam
funcionérios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As AnotacBes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

21.2. Manter, durante toda a execu¢édo do contrato, todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢8es por ela assumidas e manter situacao regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.
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21.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugédo, em regime permanente, no minimo
01 (um) profissional de engenharia responsavel pelo acompanhamento dos servigos, sendo este
também responsavel por acompanhar as disposicdes referentes a seguranca e saude no trabalho
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caso seja necessaria, em razdo do nimero de
trabalhadores, a presenca de profissional especializado de salde e seguranca do trabalho, a
contratada devera comunicar a fiscalizacéo e solicitar termo aditivo para remuneracédo dos servicos
a serem prestados, sendo os mesmos remunerados de acordo com as horas de trabalho
efetivamente prestadas.

21.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislacéo de dispensa do referido documento.

21.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

21.5.1. Ao final dos servicos as instalagbes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as éareas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

21.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencfes em fungéo da obra.

21.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou na Superintendéncia Regional.

21.7. Instalar e manter, sem dnus para a Codevasf, no escritério do canteiro, local e meios necessarios a
execucao da Fiscalizacdo da Codevasf.

21.8. Todas as despesas para a realiza¢do dos servicos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como
0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencéo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administracéo local, instalagdo e manutencdo do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

21.9. Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragcos dos
concretos a serem utilizados.

21.10. Salvo disposi¢Bes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

21.11. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

21.12. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo das obras e servicos de engenharia.

21.13. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacfes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

21.14. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalacdes.
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21.15. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

21.16. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servicos
objeto do contrato.

21.17. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto
ao CREA do local de execuc¢édo das obras e servigos de engenharia.

21.18. Todos 0s acessos necessdrios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

21.19. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servi¢o, para
representé-la na execuc¢édo do objeto contratado.

21.20. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

21.21. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

21.22. No momento da desmobilizacéo, para liberacao da ultima fatura, faz-se necesséria a apresentacéo
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.23. Promover a substituicAo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

21.24. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

21.25. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizacéo de pessoal e equipamentos,
guando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

21.26. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

21.27. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugcdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.
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21.28. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.29. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Sservicos.

21.30. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servicos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

21.31. Durante a execuc¢do dos servicos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as
seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n®5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

i. A placa de identificacéo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao “Instru¢des para a
Preparacéo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante ap6s a concluséo das obras e servicos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencgéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servi¢os de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergcam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucao do objeto (ART’s, licencas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc).

21.32. A contratada deverd investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencado da corrup¢ao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacgdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

29

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7937567D
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=290&filter[anoproc]=2022

e-DOC 7937567D

Proc 59513.000290/2022-78-e

@ Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
=a 112 Superintendéncia Regional

21.33. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucao das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21.34. A CONTRATADA deverd, por meio da equipe contratada de administracao local, realizar ajustes
em projeto que porventura surgirem durante a execucdo, sendo também responsavel pela
elaboracéo do projeto as built.

22. OBRIGACOES DA CODEVASF

22.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

22.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicag¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessérias a correcao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

22.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22.8. Analisar e aprovar os ajustes em projetos realizados pela contratada.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposicdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacdo de sua proposta.
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23.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacgéo
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execucgédo do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condicfes do contrato e mantidas as disposicdes do contrato e as
disposicbes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

23.10. A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24, CONDICOES GERAIS

24.1. O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo os
desenhos originais, as memorias de calculo, as informacg8es obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizacdo desta.

24.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigcdes.

25. ANEXOS
25.1. Séo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;
- Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia;
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Desenhos e memoriais;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
- Anexo VII: Matriz de Riscos.

Luis Fernando Antunes Lima
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Gerente Técnico Regional - 112 GTR

De acordo

Hilton Rogério Maia Cardoso

Superintendente Regional - 112 SR
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Anexo [: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apoés relacionadas passam
a integrar o TR.

Justificativas:

Projeta-se a construcdo de uma unidade descentralizada da Codevasf no estado do Amapa - 112
Superintendéncia Regional, no municipio de Macapa/AP. A edificacdo foi concebida em bloco Unico,
constituida de estrutura metdlica, com fechamento em placas de gesso acartonado (drywall).

Foi dimensionada para receber aproximadamente 120 colaboradores, tendo em vista o crescimento estimado
do numero de empregados, conforme detalhado em Estudo Técnico Preliminar.

Espera-se, que a solucdo proposta resolva, em carater definitivo para um horizonte de médio prazo, o
problema de superlotacdo da 112 SR, possibilitando o acréscimo do nimero de empregados e, com issso, 0
desenvolvimento dos trabalhos executados pela empresa. Ao final, a populacdo do estado do Amapa, que
usufrui dos servigos prestados pela empresa, sera melhor servida, tendo em vista a disponibilidade de
pessoal e infraestrutura, possibilitada pela implantacdo da edificagdo.

Logo, fica caracterizado o interesse publico do projeto e a consonancia com o propésito da Codevasf, que é
de construir caminhos de oportunidades, integrando regides e transformando vidas de forma planejada e
sustentavel.

Para materializagdo do projeto, estima-se a execucdo da obra de forma indireta, através de empresa
especializada no setor de construcédo civil. A contratacdo sera realizada por meio de procedimento licitatorio,
conforme estabelecido do Artigo 28 da Lei 13.303/2016.

Regime de execucao:

De acordo com a Lei 13.303/2016

Art. 43. Os contratos destinados a execuc¢do de obras e servicos de engenharia admitirdo os seguintes
regimes: (Vide Lei n® 14.002, de 2020)

| - empreitada por prego unitario, nos casos em que 0s objetos, por sua natureza, possuam imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens or¢amentarios;

Il - empreitada por preco global, quando for possivel definir previamente no projeto basico, com boa margem
de precisédo, as quantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual;

Il - contratacdo por tarefa, em contratacdes de profissionais autbnomos ou de pequenas empresas para
realizacdo de servigcos técnicos comuns e de curta duracao;

IV - empreitada integral, nos casos em que o contratante necessite receber o empreendimento, normalmente
de alta complexidade, em condicdo de operacdo imediata;

V - contratagdo semi-integrada, quando for possivel definir previamente no projeto basico as quantidades dos
servicos a serem posteriormente executados na fase contratual, em obra ou servi¢co de engenharia que possa
ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias;

VI - contratacdo integrada, quando a obra ou o servigo de engenharia for de natureza predominantemente
intelectual e de inovacéo tecnologica do objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias
ou tecnologias de dominio restrito no mercado.

§ 4° No caso de licitacdo de obras e servicos de engenharia, as empresas publicas e as sociedades de
economia mista abrangidas por esta Lei deverdo utilizar a contratacdo semi-integrada, prevista no inciso V
do caput , cabendo a elas a elaboracdo ou a contratacdo do projeto basico antes da licitacdo de que trata
este paragrafo, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde
que essa opcédo seja devidamente justificada.
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Considerando gue o objeto deste Termo de Referéncia j4 possui projeto executivo, elaborado por empresa
especialista no ramo, e gue a metodologia executiva ja esta definida, optou-se por néo utilizar a contratacéo
semi-integrada e utilizar a empreitada por preco unitdrio. Nao seria vantajosa a solugcdo de contratar
novamente os projetos executivos, tendo em vista que eles ja existem e foram objeto de contratacdo anterior
realizada pela Codevasf. No entanto, poderdo haver situacdes que tais projetos necessitardo de ajustes e,
para isso, o item 20.34 deste Termo de Referéncia prevé a contratada a responsabilidade de realizagéo de
ajustes necessarios sob as suas custas, por meio da administracédo local da obra, que contempla profissionais
de engenharia capazes de realizar tais alteracdes.

Participacdo de Consdrcios:

Trata-se de uma obra que contempla servicos especializados em diversos segmentos da construgao civil,
tais como movimentacédo de terra, estruturas de concreto, estrutura metélica, drywall e instalagbes prediais.
Nesse sentido. a logistica necesséaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com
diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formacdo de consércios, com intuito de
reforcar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamento e
pessoal especializado, ampliando a competitividade do certame.

A limitag&o da participacao de empresas consorciadas € faculdade legal conferida ao gestor no Regulamento
Interno de Licitag6es e Contratos da Codevasf e foi adotada em razéo dos riscos inerentes a atuacao de uma
pluraridade de sujeitos. Assim, entende-se ser razoavel o estabelecimento do limite de 10 empresas e estima-
se que isso ndo prejudicara a competitividade do processo e obtengcdo da proposta mais vantajosa a
administragao.

Participacdo de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas:

As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. O intuito dessa permisséo € aumentar o nimero de concorrentes e
ampliar o carater competitivo da licitagao.

Subcontratacao:

Diante da especificidade de alguns itens da obra e das condi¢cBes restritas de logistica e de mercado do
estado do Amapa, sera permitida a subcontratacdo até o limite de 50% do valor total da obra, com o intuito
de permitir a participagdo de um maior nimero de concorrentes. Permitiu-se, em termos gerais,
subcontratacao de servigos que necessitam de equipamentos de grande porte (maquinas de terraplenagem
e fabrica de blocos intertravados), bem como de servi¢os que constituem um sistema construtivo especifico
e podem ser executados em paralelo aos elementos principais da obra, tais como instalacdes prediais e
revestimentos. Com isso, espera-se ampliar o carater competitivo da licitacdo e proporcionar as empresas
condicOes para acelerar a execucéo da obra.

Desapropriacao:

N&o sera necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, tendo em vista que o imével para implantacéo
da obra foi cedido pela EMBRAPA.

Critério de Julgamento: Maior desconto, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado: Divulgado.
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Divulgado: Conforme Acérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitacdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade.

Além disso, o Artigo 34 da Lei 13.303/2016 veda a utilizagcao de orgcamento sigiloso em licitagcdes cujo critério
de julgamento seja o de maior desconto.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo Civil, Lei
n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca
do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdo): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucédo do Contrato.

Qualificacéo Técnica:

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam devido a necessidade de “selegao” de
empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada para execucao do objeto do
presente Termo de Referéncia.
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Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugado dos Servigos
MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a execugao
das obras, tendo obtido todas as informac8es necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

Cidade, [/ [

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

Proc 59513.000290/2022-78-e

. HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salario Educacédo 2,50 2,50
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00 3,00
A8 | FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI 1,20 1,20
SUBTOTAL DE “A”: 38,00 38,00
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,79 N&o incide
B2 | Feriados 3,69 N&o incide
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,92 0,69
B4 | 13° Salario 11,01 8,33
B5 | Licenca Paternidade 0,08 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 | Dias de Chuva 1,18 N&o incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09
B9 | Férias Gozadas 12,69 9,60
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,02
SUBTOTAL DE “B”: 48,24 19,35
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 7,78 5,89
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,18 0,14
C3 | Férias Indenizadas 1,75 1,32
C4 | Depésito Rescisédo Sem Justa Causa 4,91 3,72
C5 | Indenizagéo Adicional 0,65 0,50
SUBTOTAL DE “C”: 15,27 11,57
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 18,33 7,35
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0.69 052
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
SUBTOTAL DE “D”: 19,02 7,87
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 120,53 76,79
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Detalhamento do BDI — Servicos — Desonerado

Acordao TCU n° 2369/2011 e n°® 2622/13

BDI (%) = ((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100

ISS municipal: 100% de 5,00% (maior valor do ISS dos municipios)
Obs: Utilizar ISS real do municipio: Lei complementar n°® 029/2004
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Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VII: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCOS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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