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TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condigdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagfes que permitam a elaboracdo de
edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato para elaboracdo de
ensaios, laudo técnico de avaliacdo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado
sobre a margem do rio amazonas na cidade de Santana-AP.

1.2 A presente contratacdo se encontra em perfeita sinergia com a Missdo da Empresa, conforme pode
ser observado no Planejamento Estratégico Institucional — PEIl 2022-2026, aprovado pela
Resolucdo n° 638, de 03 de agosto de 2022 e Deliberacdo n° 35, de 29 de agosto de 2022, o qual,
resumidamente, é apresentado pelo Mapa Estratégico referente ao Ciclo 2022-2026, bem como a
definicdo sobre o Objetivo Estratégico — Beneficiarios que melhor se alinha com os objetivos
finais deste projeto:

Figura 1 — Mapa Estratégico da Codevasf

MAPA ESTRATEGICO
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1.3 Cddigo SIASG — CATSER: 43 - Estudos e Projetos Viabilidade Técnico - Econdmica de Recursos
Naturais; Codigo SIASG — CATSER: 18430 — Obras civis — calculo estrutural.
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2 TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

ANTEPROJETO DE ENGENHARIA (AP) - peca técnica com todos os elementos de contornos
necessarios e fundamentais a elaboracdo do projeto basico, devendo conter minimamente 0s
seguintes elementos:

a) Demonstracdo e justificativa do programa de necessidades, visdo global dos investimentos e
defini¢des relacionadas ao nivel de servico desejado;

b)  Condicdes de solidez, seguranca e durabilidade e prazo de entrega;

C) Estética do projeto arquitetdnico;

d)  Pardmetros de adequagdo ao interesse publico, & economia na utilizacdo, a facilidade na
execucao, aos impactos ambientais e a acessibilidade;

e) Concepcao da obra ou do servico de engenharia;

f) Projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepg¢do adotada;

)] Levantamento topografico e cadastral;

h)  Pareceres de sondagem;

i) Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e dos
materiais de construcéo, de forma a estabelecer padrdes minimos para a contratacéo;

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da
administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de
Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, com sede
no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
Servigos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e Parnaiba,
doravante denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define
as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA (CRO) - representagdo grafica da programac&o parcial ou total de um trabalho
ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por
forca de condicGes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou
suplementagdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos 0s documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
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técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares gque se facam necessarios a execucdo dos servicos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcdo. Tém
como finalidade complementar a parte gréafica do projeto. S&o partes integrantes das especificacdes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacdes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b)  Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas 0os materiais a serem usados na obra em questao).

C) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizacdo, instalacdo, operacdo e ampliacdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a andlise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano
de manejo, plano de recuperacdo de area degradada e analise preliminar de risco.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL
(EIA/RIMA): estudos e caracterizacdo de impactos ambientais, suas avaliagdes e a formulacao
dos consequentes programas de mitigagdo e/ou potencializagdo exigidos pela legislacdo ambiental
brasileira.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagio a
fiscalizag&o do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCOS - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fraces do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacGes de resultado, em termos de
modificacdo das solucgdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solucGes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacdo de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitagdo.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;
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ORDEM DE SERVICO - documento formal emitido pela Codevasf com as especificacdes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclus&o.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PROJETO BASICO (PB) — Conjunto de elementos necessérios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilita a avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo,
devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global do empreendimento
e identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo e
de implantagdo do empreendimento a situagdes devidamente comprovadas em ato motivado da
administracdo publica;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificagdes que assegurem os melhores resultados
para 0 mesmo;

d)  Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantacdo do
empreendimento, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizag&o e outros dados necessarios em cada caso, exceto, em relacdo a respectiva licitagdo, na
hipotese de contratagdo integrada;

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitério e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precgos unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo
de Referéncia, subsidiado por justificativas metodoldgicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se
propde a executar 0s servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com 0
resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgdo, ocorréncias,
recomendacdes, além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunifo com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e autoriza-se o inicio da
execucdo dos servigos.

SERVICOS SIMILARES OU CORRELATOS - Projetos elaborados anteriormente com o
mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referéncia. Estudos de carater
multidisciplinar, envolvendo planejamento regional, tendo por base o aproveitamento de recursos
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hidricos, com enfoques nas questdes de insercdo regional, gestdo ambiental e gestdo de recursos
naturais, em nivel de estudo de viabilidade, Anteprojeto, Projeto Basico ou Projeto Executivo.

112 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da Codevasf, situada em Macapd/AP, em cuja jurisdicdo territorial se
realizard os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA- Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem

fornecidos.

3 FORMA DE REALIZA(;AO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletrénica.

3.2 Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Global.

3.2.1 O Regime de Execucéo sera majoritariamente o Global.

322 Os servicos de escritorio serdo medidos por prego Global devido aos seus quantitativos serem
poucos sujeitos a alteragdes.

323 Devido a natureza das atividades, os servigos de campo e laboratorio serdo executados por Preco
Unitario devido aos seus quantitativos ndo serem previstos com exatidao.

33 Valor estimado: Pablico.

34 Critério de Julgamento: Menor Prego.

3.4.1 Intervalo Minimo entre Lances: 0,5%

4 LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1 Os servigos serdo executados no Municipio de Santana - Amapa, conforme destacado na Figura 2.

Figura 2 — Santana - Amapa
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4.2 Na Figura 3 consta um esquema do Setor Comercial e Portuario do municipio, a qual representa,
de forma global, a revitalizacdo do Setor Comercial Portuario de Santana sendo objeto de outra
licitacdo da Codevasf.

Figura 3 — Indicacdo da area deste estudo (&rea 6)
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4.3 A éarea de estudo é representada na Figura 4 como Estacionamento/Pier, pois de fato é esta a dupla
funcdo da estrutura. A fim de dimensionamento de proposta, a area total a ser considerada € de
370mz2.

Figura 4 — Representacédo em planta (Estacionamento/Pier)
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4.4 Descricdo do responsavel pela gestéo contratual: Geréncia de Estudos e Projetos — GEP.

5 CONTEXTUALIZACAO DO OBJETO

5.1 A Orla de Santana, em trecho da orla do Rio Amazonas, onde se situa uma infraestrutura portuaria

que atende a comunidade local de pescadores e comerciantes, foi objeto de estudos e projetos no
ambito do contrato administrativo n° 0.182.00/2020.

5.2 Em face de ocorréncia de n® 058/2023, registrada junto a CEDEC, Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil do Estado do Amapa, foi emitido o Parecer Técnico n° 012/2023-CEDEC-AP, pelo
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapa, apos vistoria técnica para avaliar risco inerente
a condicdo estrutural da Plataforma do Terminal Pesqueiro de Santana, situado na Av. Rio Jari, 04
— Area Porturéria, Santana — AP, CEP 68925-000.

53 O relatério do CEDEC-AP, levantou o historico das causas de danos estruturais e registrou o
estado de deterioracdo verificado na estrutura da plataforma, descrito como avangado estagio de

10

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BD501C90
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3134&filter[anoproc]=2023

e-DOC BD501C90

Proc 59500.003134/2023-99-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF EJ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

corrosdo de armaduras das estruturas de vigas e vigotas de laje pré-moldada, bem como
permanente infiltracao.

54 O parecer conclui por ndo haver risco de colapso subito da estrutura, opinando ser desnecessaria
sua interdicdo, contudo recomenda restringir sua utilizacdo, proibindo o trafego de veiculos na
plataforma, bem como o acimulo de cargas em transito para as embarcacOes e originarias destas e
conclui recomendando a execugdo de reparos para o restabelecimento da seguranca estrutural da
edificacao.

5.5 A estrutura da plataforma elevada é constituida de laje pré-moldada apoiadas sobre vigas em
concreto armado, construida sobre pilares que se elevam sobre fundagGes em estacas cravadas,
coroadas por blocos de coroamento interligados por vigas baldrames de travamento inferior.

5.6 As Figuras 5 a 16 apresentam a configuracao da estrutura em estudo, bem como atual conjuntura.

Figura 5 — Conjuntura atual
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Figura 6 — Conjuntura atual

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=BD501C90
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=3134&filter[anoproc]=2023

e-DOC BD501C90

Proc 59500.003134/2023-99-e

Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional - MIDR

CODEVASF Eﬂ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Figura 9 — Conjuntura atual
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Figura 12 — Conjuntura atual
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Figura 14 — Conjuntura atual
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6 ESTUDOS DE REFERENCIA

6.1 A Tabela 1 apresenta os estudos realizados pela Codevasf, os quais deverdo subsidiar a elaboragao
dos projetos.

Tabela 1 — Estudos de referéncia

FASE RELATORIO

MO OESCENGY Estudo de viabilidade técnica, econémica e ambiental (EVTEA), estudos ambientais,
da Orla W[(W complementacdo de projeto basico e elaboracdo de projeto executivo de engenharia,
Santana para a revitalizagdo do setor comercial e portuério de Santana, no estado do Amapa.

6.2 Os estudos e projetos poderdo ser acessados por meio do enderego eletrdnico:
https://sophia.codevasf.gov.br/ ao pesquisar por “Estudos de referéncia para elaboragéo de ensaios,
laudo técnico de avaliagdo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado - Santana-

AP”,
7 DESCRICAO DOS SERVICOS
7.1 A elaboragcdo dos servicos objeto deste Termo de Referéncia deverd ser em conformidade a

legislacdo vigente e, em especial a:
- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteraces;
- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteraces;

- RegulamentacGes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;
- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
7.2 Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragdo de ensaios, laudo

técnico de avaliacdo e projeto estrutural de sistema elevado em concreto armado sobre a margem
do rio amazonas na cidade de Santana-AP, e devem englobar os seguintes PRODUTOS:

a) RE: Relatorio de Apresentacdo dos Resultados dos Ensaios Estruturais;
b) LT: Relatério em formato de Laudo Técnico de Avaliagdo Estrutural; e
c) PE: Projeto Estrutural da Solucéo Escolhida.

7.2.1 Os PRODUTOS séo passiveis de restruturacdo, subdivisdo ou agrupamento conforme
determinacdo da CODEVASF.

722 Os servicos deverdo ser executados com conhecimento pleno dos estudos de referéncia
apresentados na Tabela 1, bem como de outras informacdes de outras entidades, relacionadas com
a regido e o Projeto. Estas referéncias ndo devem ser, entretanto, impeditivas para o
desenvolvimento de novas ideias.
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7.2.3 O desenvolvimento dos estudos devera tomar por base, principalmente, os estudos existentes e a
disponibilidades de materiais da regido. Deverdo ser considerados 0s aspectos relacionados as
condicionantes e restriches estabelecidas no projeto executivo contratado pela Codevasf para a
Revitalizagdo da Orla de Santana, que permeiam as solucfes de engenharia que vierem a serem

adotadas.
7.3 Relatério de Apresentacio dos Resultados dos Ensaios Estruturais
7.3.1 A realizagdo dos ensaios tecnoldgicos, ndo-destrutiveis e semi-destrutiveis, objetiva a

caracterizacdo mecanica e quimicas dos materiais constituintes da estrutura, assim como a
verificacdo das condigdes internas e superficiais da mesma.

7.3.2  Aexecucdo de ensaios parcial ou destrutivos serd feita nos locais onde a inspecéo visual identificar
patologias relacionadas ao concreto, sem a possibilidade de origem de agente externo (ex: fixacéo
de elementos metélicos) e cujos resultados destes sejam determinantes para 0s projetos de
recuperacao.

7.3.3 Entre os ensaios passiveis de serem realizados, foram previstos:

a) Esclerometria;

b) Ultrassom;

C) Profundidade de Carbonatacéo;

d)  Extracdo de corpos de prova para a realizacdo de ensaio de resisténcia & compresséo;
e) Pacometria; e

f) Potencial de Corrosao.

7.3.4 Deverdo ser realizados os ensaios geotécnicos previstos em planilha orcamentaria de referéncia,
bem como utilizadas as informagdes ja levantadas no projeto executivo da revitalizagdo da Orla de

Santana.
7.4 Relatdrio em formato de Laudo Técnico de Avaliacdo Estrutural
7.4.1 Neste produto deverdo constar no minimo:

a)  Delimitacdo e descricdo da area de estudo;

b) Levantamento dos elementos;

C) Identificacdo e descri¢do das patologias encontradas;

d) Analise estrutural com memorial de calculo; e

e)  Apresentacdo de no minimo 3 alternativas de intervencdo, bem como conclusdo da mais

vantajosa entre elas.

7.5 Projeto Estrutural da Solucdo Escolhida

7.5.1 Devera ser elaborado projeto estrutural a nivel de executivo (com especificacdes e orgamento
detalhado, bem como demais requisitos estabelecidos em lei) da solucdo indicada no produto
anterior, esta podera ser caracterizada como projeto de reforgo estrutural ou projeto estrutural para
substituicéo da estrutura atual.
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7.5.2 Toda e qualquer deciséo sobre o rumo do projeto devera ser tomada com a aprovagéo do fiscal da
Codevasf.

7.6 Equipes de trabalho

7.6.1 As atividades serdo executadas pela Coordenacdo Geral, Equipe de Estudos Basicos e Equipe
Complementar.

7.6.2 O tempo minimo de formacéao e experiéncia em estudos e projetos (em sua disciplina especifica)
de cada tipo de profissional para cada nivel hierarquico:

a) PO. Especialista Sénior Coordenador = 15 anos de formacdo e 10 anos de experiéncia
compativel;

b)  P1. Especialista Sénior Supervisor = 10 anos de formagdo e 8 anos de experiéncia
compativel;

c)  S1/T1. Analista/Técnico Sénior = 8 anos de formacéo e experiéncia compativel,

d)  P2/S2/T2. Especialista /Analista/Técnico Pleno = 5 anos de formagdo e de experiéncia
compativel;

e) P3/S3/T3. Especialista /Analista/Técnico Janior = 2 anos de formagdo e de experiéncia
compativel.

7.6.3 Coordenacao Geral é composta por Engenheiro com tempo minimo de formacdo e experiéncia
minima (compativel com seu nivel hierdrquico PO, vide item 7.6.2) na execugdo de servicos
compativeis com o objeto deste TR ou servicos similares.

7.6.4 Equipe de Estudo Basico é composta por Especialistas (P - nivel superior Lei 4.950-A/66) e
Analistas (S - nivel superior), com tempo minimo de formagao e experiéncia minima (compativel
com seu nivel hierarquico) na elaboragdo de Estudos Béasicos (em sua disciplina especifica) de
projetos compativel com o objeto deste TR ou servicos similares, nas diversas areas de
conhecimento, as quais destacam-se (mas ndo se limitam):

a) Engenheiro Civil,
b) Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Cartografo ou Engenheiro Topografico.

7.6.5 Equipe de Projetos é composta por experts P1 e P2 com tempo minimo de formacdo e
experiéncia minima na execu¢do de servigos (em sua disciplina especifica) semelhantes ao objeto
deste Termo de Referéncia ou Servicos de porte e complexidade similares ou superiores ao objeto
deste TR, nas diversas areas de conhecimento, ndo se limitando aos profissionais abaixo:

a) Estruturas: Engenheiro civil ou outro profissional de nivel superior com formagéo
académica pertinente a area de conhecimento de calculo de estruturas civis;

b)  Geotecnia: Engenheiro geotécnico ou gedlogo ou outro profissional de nivel superior com
formagdo na &rea de geotecnia ou complementar em geotecnia, cuja formacdo académica e
experiéncia profissional sejam pertinentes a area de conhecimento solo-estrutura; e

C) Orcamento: Engenheiro com experiéncia em orcamentacdo de servicos e obras de
engenharia.

7.6.6 Equipe _Complementar é composta por Técnicos (T - tecndlogo ou nivel médio) e
Administrativos (A - nivel médio), nas diversas areas académicas, as quais destacam-se (mas nédo
se limitam): Civil (Construcdo Civil, Edificagfes, Estradas), Agrimensura (Topografia,
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Geoprocessamento, Agrimensura), Agronomia, Desenho Técnico, Gestdo Ambiental, Secretariado,
Administracéo.

7.6.7 Durante a execucdo do CONTRATO os profissionais indicados podem ser substituidos por
profissional de experiéncia equivalente ou superior a exigida neste TR, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF ap6s analise da Ficha Curricular e respectivos comprovantes.

8 ELABORAGAO DE PLANO DE TRABALHO E RELATORIOS

8.1 Os produtos e relatorios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagbes que exigem tratamento espacial deverdo ser apresentados em
sistema geografico de informacGes, com utilizacdo de cartografia em escalas adequadas, de forma
a permitir a sobreposicéo de temas e a interpretagdo conjunta dos mesmos;

b)  Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deverdo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacdes e representacdo grafica associada ao sistema georreferenciado;

C) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatérios sucintos, facilmente
compreensiveis, com material de apoio para divulgagéo e apresentacao publica.

e) Em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsaveis por cada
assunto, com suas respectivas ARTS, bem como a equipe de acompanhamento dos servigos de
campo.

8.2 Plano de Trabalho

8.2.1 O Plano de Trabalho, devera ser o primeiro produto/relatério elaborado pela Contratada. Esse
produto deve ser entregue em até 30 dias do inicio da execugdo do contrato e deve ser submetido a
apreciacdo da Fiscalizagdo, e sera utilizado como instrumento de planejamento do Contrato. O
atraso na entrega do Plano de trabalho é passivel de aplicacdo de multa, conforme item especifico.

8.2.2 O Plano de Trabalho deve apresentar, no minimo, o seguinte contetdo:

a) Cronograma Fisico-Financeiro;

b)  Estrutura e utilizacdo da equipe por servico;

c)  Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) registrada junto ao Crea,

d)  Principais metodologias que serdo adotadas para cada produto;

e) Recursos utilizados em cada etapa

f) Programacao das Despesas (viagens, diarias, servicos graficos, veiculos e equipamentos)
g)  Cronograma de Entrega dos Produtos.

8.3 A Contratada emitird os Relatorios Parciais conforme cronograma fisico e financeiro, de acordo
com cada grupo de disciplina técnica:
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8.4 A Contratada emitira o Relatério Final conforme cronograma fisico e financeiro, que sera
composto pela Minuta do Relatério Final, a Versdo Definitiva e a Sintese.

8.4.1 A Contratada emitira a Minuta do Relatério Final, a ser apresentada ao final dos servigos, com
integracdo dos relatdrios parciais, com énfase nos resultados obtidos, separado em Volumes e
Tomos a serem propostos no Plano de Trabalho. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir
alteracOes para que esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a
aprovagdo da Codevasf, antes da impressao.

8.4.2 A Versdo Definitiva do Relatorio Final devera ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos,
a contar do comunicado de aprovacdo e/ou solicitacdo, pela Codevasf, de correcdo/revisdo da
versdo preliminar;

8.4.3 A Sintese do Relatorio Final devera apresentar as informacdes referentes ao Projeto em foco, de
modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgagdo, tecnicamente
fundamentados e de facil compreensdo, com no minimo as seguintes informacdes:

a) Localizagéo e dimensdo da obra;

b)  Custo de implantacéo e receita prevista;

C) Populacédo beneficiada; e

d)  Video simulando um sobrevoo tridimensional da obra implantada no local.

8.5 Os Relatdrios Parciais e Final serdo compostos dos seguintes itens:

a) Memorial Descritivo, em formato “.docx” e “.pdf’ apresentando detalhadamente os
trabalhos elaborados, com a sintese dos dados levantados ou produzidos (através de tabelas,
quadros, graficos, etc.), além da contextualizacdo, metodologias, resultados e conclusdes obtidas;

b) Resumo Executivo, em formato “.docx” e “.pdf” apresentando de forma simplificada e
didatica sobre os trabalhos realizados e dados levantados e produzidos;

c)  Anexos, em formato editavel de todos os dados coletados, utilizados e/ou produzidos,
incluindo planilhas, mapas, desenhos, figuras, graficos, tabelas, formulas, formularios, codigos,
modelos, apostilas, normas, apresentages, videos.

8.6 O Relatério Final devera ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada no item 9, com o
padrdo exigido pela Codevasf. Ficara a critério da CONTRATADA sugerir alteraces para que
esta compatibilize a realidade dos estudos, as quais deverdo ser submetidas a aprovacdo da
Codevasf, antes da impress&o.

8.7 A versdo definitiva do Relatério Final devera ser disponibilizada em pen drive e em link acessivel
pelos servigos de “nuvem”, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc.,
gerados em ambientes de trabalho e softwares compativeis com os da Codevasf. Caso a
CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos produzidos em softwares nédo
disponibilizados pela Codevasf, ficard obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos,
com 0s respectivos manuais e garantias.

8.8 Os programas de computacdo utilizados na elaboracdo do projeto deverdo ser apresentados de
modo sistematico e completo, contendo as seguintes informagdes, entre outras: nome do programa,
autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma, comentarios referentes aos resultados,
linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.
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8.9 A CONTRATADA deveré exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas, tanto
no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informac0es, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués, de digitacéo e de

formatacéo.
9 APRESENTACAO DOS TRABALHOS
9.1 O projeto e a documentacdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua

Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

9.2 Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatdrio Parcial ou Especifico: e-mail e drive especifico para o projeto, no qual os arquivos
serdo identificados no titulo e deverdo ser organizados de acordo com a estrutura do plano de
trabalho e deste TR;

b)  Minuta do Relatdrio Final: e-mail, drive e 1 (uma) via digital (pen drive);

c)  Relatério Final: 1 (uma) via impressa completa, drive e 1 (uma) via digital (pen drive ou
HD). A via impressa deve ser entregue com encadernagdo do tipo "capa-dura”, ndo sendo aceitas
espirais ou garras plasticas, e com as folhas destacaveis. O contetdo do arquivo digital devera ser
exatamente igual ao impresso (mesma estrutura dos volumes e demais elementos).

9.3 A composicdo e a sequéncia a ser obedecida na apresentacdo do Relatério Final € a seguinte, em
cada elemento:

9.3.1 Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada, com as
seguintes informac@es: na parte superior, nome do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento
Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e desenho
ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, 0 n° do volume (algarismo arabico) e o titulo
do contetido; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo; parte (identificada por letra
maiuscula consecutiva) e titulo do conteido e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

932 Lombada (NBR 6029) - devera conter e estar disposta da seguinte forma:

a) Na horizontal: na parte superior, 0 nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo 0 més/ano de publicacéo;

b)  Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo
do conteldo; o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetdo; parte (identificada por letra
maiuscula consecutiva) e titulo do contetdo.

933 Folha de rosto - os elementos essenciais a identificacdo dos servicos ou da obra estdo na folha de
rosto, que devera conter as seguintes informagdes: na parte superior, nome do Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional e da Codevasf (por extenso); no centro, titulo do
projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e
titulo do contetido, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do contetido e parte (identificada por
letra mailscula consecutiva) e titulo do conteudo e, no final da pégina, o nome da empresa
contratada, local de publicacéo, o més e 0 ano da edicéo.

934 Verso da folha de rosto - os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla; endereco; telefone do
contato; enderego na internet e e-mail da Unidade contratante (se houver);
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b)  Dados da empresa contratada e do corpo técnico envolvido nos estudos.

C) Ficha catalogréafica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American Cataloguing Rules;

935 Listas de ilustracfes (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada
item designado por seu nome especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.
Quando necesséario, recomenda-se a elaboracdo de lista propria para cada tipo de ilustracdo
(desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, graficos, mapas, organogramas, plantas, quadros,
retratos e outros). (ABNT NBR 10719).

9.3.6 Lista de tabelas (opcional) - elaborada de acordo com a ordem apresentada na obra, com cada item
designado por seu home especifico, acompanhado do respectivo nimero da pagina ou folha.

9.3.7 Sumério Geral — De acordo com a norma ABNT NBR 6027, quando houver mais de um volume,
deve ser incluido o sumario de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha
conhecimento do conteldo, independentemente do volume consultado. Devera trazer em cada
volume/tomo os titulos referentes a cada estudo, conforme sequéncia do exemplo:

Volume 2 - Especificacdes técnicas
Tomo Il - Equipamentos eletromecanicos
Secédo 1 - Equipamentos eletromecéanicos da EB1

9.3.8 Sumario especifico (sumario do volume x) - devera conter as principais divisdes, secdes ou partes
do volume especifico, na mesma ordem em que a matéria € apresentada.

9.3.9 Apresentacdo — Esta secdo devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da
licitacdo, o n° do edital, 0 n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicacdo a
respeito do contetido de cada volume que compde o estudo.

9.3.10  Texto - devera conter introdug&o, desenvolvimento e consideragdes finais.

9.3.11 Referéncias — As referéncias devem ser elaboradas conforme a ABNT NBR 6023 para cada
exemplar. Devem estar organizadas em ordem alfabética em cada exemplar.

9.3.12 Apéndices (elaborado pelo autor) e Anexos (documento externo) (NBR 6029) - matéria
acrescentada no final do documento, a titulo de esclarecimento ou complementacdo. S&o
identificados por letras maiusculas consecutivas com uso do hifen (com espaco) apds o termo
Apéndice ou Anexo.

9.4 Disposicao
A documentacdo devera estar disposta segundo os padrdes enunciados a seguir:

9.4.1 Formatos de papel (NBR 5339):

a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverdo ser produzidos em formato Al e,
posteriormente, reduzidos para apresentacdo em album formato A3;

b) A normografia apresentada ndo podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacoes;

C) Os originais, em formato Al, deverdo ser entregues a Codevasf;

d)  Especificacdes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.
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9.4.2 Paginacdo — As folhas ou paginas pré-textuais devem ser contadas, mas ndo numeradas. Todas as
folhas, a partir da folha de rosto, devem ser contadas sequencialmente. A numeracao deve figurar,
a partir da primeira folha da parte textual, em algarismos arabicos.

943 llustragdes (tabelas, quadros, gréficos, etc.):

a) Conforme ABNT NBR 10719, “qualquer que seja o tipo de ilustracdo, sua identificacdo aparece na
parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia,
gréafico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida de seu
nimero de ordem de ocorréncia no texto, em algarismos arabicos, travessdo e do respectivo titulo.
Apos a ilustracdo, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento obrigatério, mesmo que
seja producdo do proprio autor), legenda, notas e outras informacGes necessarias a sua
compreensao (se houver). A ilustracdo deve ser citada no texto e inserida 0 mais préximo possivel
do paragrafo a que se refere.”.

9.4.4 Para as tabelas, seguir o que dispde a Normas de Apresentacdo Tabular do IBGE.

9.4.5 As citacbes com mais de trés linhas, notas de rodapé, paginacdo, dados internacionais de
catalogagdo-na-publicacdo, legendas, notas e fontes das ilustracdes e tabelas devem ter tamanho da
letra menor e uniforme.

9.4.6 “No caso das citagOes diretas, no texto, com mais de trés linhas, devem ser destacadas com recuo
de 4 cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas”. (ABNT
NBR 10520).

9.4.7 Numerag&o progressiva das se¢fes de um documento (ABNT NBR 6024):

a)  Apresentar sistema de numeragdo progressiva das partes do documento, de modo a permitir
a exposicdo mais clara da matéria e a localizacdo imediata de cada parte;

b)  As secBes poderdo ser subdivididas (primarias, secundarias, etc.), desde que ndo sacrifiquem
a concisao do documento, limitando-se a quinaria.

9.5 Numeragéo e Registro dos Documentos:

a) Numeracdo: os desenhos, especificacbes e material etc.,, deverdo ser numerados
cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

b)  Registro: os documentos emitidos deverdo ser registrados conforme padrdo da Codevasf,
permitindo o controle da emissdo desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

10 CONDICOES DE PARTICIPACAO

10.1 CONDICOES GERAIS: poderéo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e
compativeis com o objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais ou consorciadas,
que atendam as exigéncias deste TR e seus anexo.

10.2 CAPITAL SOCIAL: minimo de 10% (dez por cento) do valor orcado pela CODEVASF até a data
do certame licitatorio.

10.3 COOPERATIVAS: néo seré permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Cooperativas.
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10.4 CONSORCIO: sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio, de no maximo 2 (duas) empresas.

10.5 SUBCONTRATAGCAO: sera permitida a subcontratacio de parte dos servicos objeto deste TR,
com anuéncia prévia da Codevasf, com as respectivas limitagdes: serd permitida a subcontratagdo
de empresas especializadas nos servigos de obtencdo de dados complementares, que S0 Servicos
topogréficos, geotécnicos e de laboratdrio pertencentes ao objeto deste TR, sob a responsabilidade
total da Contratada, com a anuéncia prévia da Codevasf.

10.6 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

10.6.1  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em condigoes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.

10.6.2 Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos, solicitacéo de
informacdes e esclarecimento de davidas a LICITANTE devera entrar em contato com a Geréncia
de Estudos e Projetos (AD/GEP) no telefone (61) 2028-3455.

11 VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

11.1 A visita aos locais de prestagio dos servicos NAO serd obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados oS servigos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para o pleno
conhecimento das condi¢fes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execucdo, e para obterem, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

11.1.1 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios & apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo dessas
dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos
termos contratuais estabelecidos.

11.1.2 A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declara¢do — Anexo Il deste TR),
através dos seus prepostos.

11.2 Os custos de visita aos locais dos servicos correrdo por exclusiva conta do licitante.

12 PROPOSTA FINANCEIRA

12.1 A Proposta de Preco devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e
ndo poderéa conter condicOes ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus anexos
constitutivos.

12.2 A Proposta constitui-se dos seguintes documentos, que deve ser preenchida, com clareza e sem
rasuras, conforme modelo constante do ANEXO Ill: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, que é parte integrante deste TR, observando-se 0s
precos maximos globais orgados pela Codevasf:
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12.2.1  Resumo da Proposta, incluindo os quantitativos, custos e precos unitarios dos servigos com todos
0S seus itens:

a) Mao de obra com vinculo e sem vinculo;

b) Insumos diérias, locacdo de veiculos e passagens e servigos graficos e equipamentos, com as
respectivas ‘“Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos”.

12.2.2  Detalhamento dos Encargos Sociais da mdo de obra, incluindo o detalhamento dos encargos
sociais e da taxa de ressarcimento de despesas e encargos sobre a Mao de Obra com vinculo
empregaticio permanente e M&o de Obra sem vinculo empregaticio ou com vinculo temporario.

12.2.3  Detalhamento das Despesas Fiscais, Lucro e Custos da Administracdo, incluindo o detalhamento
das despesas fiscais, da remuneracdo da empresa e dos custos diversos (administrativos) aplicados
sobre os custos da proposta.

12.3 As composicoes dos precos unitérios pela LICITANTE devem ser construidas com base nos custos
da empresa e respectiva Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos de cada tipo de insumo,
gue deve representar todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
obrigatérios e previdenciarios, lucro, e demais despesas indiretas. No caso de omissdo das
referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

12.4 Na composi¢ao ¢ utilizagdo do “Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos a LICITANTE
deverd atentar para os seguintes detalhes:

12.4.1 DESPESAS FISCAIS, o percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera
indicar o percentual e anexar cépia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissdo de
julgamento.

12.4.2  DESPESAS FISCAIS, o percentual do PIS e COFINS devera considerar o Regime de Incidéncia
Tributaria (Acumulativa ou Nao Acumulativa) de acordo com a forma de apuracdo do Lucro no
Imposto de Renda da Pessoa Juridica da LICITANTE, em conformidade com a legislacdo vigente
e o perfil juridico-fiscal da LICITANTE. No Regime de Incidéncia Ndo Acumulativa pode-se
aplicar um “percentual de desconto”, porém a LICITANTE devera apresentar comprovantes de
aproveitamento de créditos tributarios dos Gltimos 12 meses para comprovacao do "percentual de
desconto”, conforme orientacBes do Acorddao TCU 2622/2013. 7.3.2.3. LUCRO e CUSTOS DA
ADMINISTRACAO CENTRAL s&o de composicao discricionaria da LICITANTE, conforme sua
realidade comercial, ndo podendo ser superior aos percentuais estabelecidos no ANEXO III:
ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

12.5 Os Custos da Administracdo estdo englobando quaisquer beneficios sociais (e.g. vale alimentag&o,
seguro saude/vida) ou beneficios econémicos (e.g., adicional de produtividade, participacdo nos
lucros) garantidos pela LICITANTE a seus empregados ou dirigentes. Por ndo se tratarem de
encargos obrigatorios, tais beneficios ndo devem ser considerados nas Planilhas apresentadas na
proposta financeira.

12.6 A LICITANTE deve explicitar as rubricas de Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos nos
detalhamentos anteriormente descritos. Est4 facultado & LICITANTE utilizar a mdo de obra com
tipo de vinculo que se adeque a sua realidade comercial (permanente, temporério, autbnomos,
societario, etc.), desde que alinhado com a Legislacdo Trabalhista vigente. Ressalta-se que as Taxa
de Ressarcimento de Despesas e Encargos podem ser alterados com ou sem vinculo
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12.7 A proposta devera ser datada e assinadas pelo representante legal da empresa, com o valor global
evidenciado em separado na 1% folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos & mdo de obra e ao transporte até o local dos servicos. No caso de
omisséo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global ofertado.

12.8 A Proposta deve se basear no ANEXO Ill: ORCAMENTO DE REFERENCIA E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e nédo pode apresentar:

12.8.1  Preco global da proposta maior que a orgada pela CODEVASF;
12.8.2  Custo unitario por insumo maior que a or¢ada pela CODEVASF;
12.8.3  Modificagdo nos quantitativos; e

12.8.4  Custos e precos unitarios inexequiveis.

12.8.5  Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composicao de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relacdo ao mercado e ou & legislagdo ou, ainda, com quantidades de servigos ndo
compativeis com a execucdo dos servicos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta
de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

12.9 Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

12.10  Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, serdo aqueles
constantes ANEXO Ill: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FISICO-
FINANCEIRO e que integram o presente edital.

12.11  N&o poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais 0s tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS deverd ser do municipio sede da empresa e deverd na proposta indicar o
percentual e anexar cOpia da Lei Organica municipal para verificacdo da comissdo de julgamento.

13 DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
13.1 QUALIFICACAO TECNICA

13.1.1 O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a)  Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o
objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 11 e Anexo Il: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo
dos Servicos) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas os servicos de
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engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou
Representante Legal.

c) Certiddo(Ges) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT — do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no
CREA da regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado
servigos similares ou correlatos ao deste TR, conforme descrito abaixo:

Valores minimos a serem

Servicos a serem comprovados comprovados
(quantitativos)

1 Elaboragdo de Projeto Estrutural de Concreto Armado com 3
area total projetada minima de 100 m?
) Elaboracdo de Laudo/Parecer/Relatério Pericial cujo objeto 3

seja ou inclua estrutura de concreto armado

cl) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, 0s seguintes dados:

i. Local de execucéo,
ii.  Nome do contratante e da pessoa juridica contratada,

iii. Nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA,;

iv.  Descricdo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados.

c2) Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em

favor de consorcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de

constituicdo do consorcio ndo identificar a atividade desempenhada por cada

consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua

qualificacdo técnica:

I. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as

experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

Il. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuagéo.

d)  Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servicos similares ou correlatos ao deste TR.

d1) Deverdo ser apresentados um Unico atestado por profissional, relativo a execucéo de
servico dentro da sua especialidade;
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d2) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:

e O empregado;
e O s0cio;
¢ O detentor de contrato de prestacdo de servigo.
d3) A licitante devera comprovar atraves da juntada de cépia de:

o Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigéo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condi¢cdo de s6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autébnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaracdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsével técnico, para fins de comprovagdo de qualificacéo
técnica, ambos serdo inabilitados

d5) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Coordenador ou
Supervisor pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

14 ORCAMENTO DE REFERENCIA

14.1 O valor estimado global para a contratacdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia € de R$ 314.003,19 (trezentos e quatorze mil, trés reais e dezenove centavos), data-
base de outubro/2023, conforme o ANEXO IIl: ORCAMENTO DE REFERENCIA E

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

14.2 O valor estimado para a contratagdo foi elaborado conforme: méo de obra atualizada com base na
tabela de engenharia consultiva do DNIT para a data de abril de 2023; os itens que ndo se referem
a mao de obra se encontram referenciados na planilha atualizada, sendo utilizados sistemas de
referéncia reconhecidos pela administracdo publica, a saber: SINAPI, COMPESA, ORSE,
EMBASA, SIURB, CPOS-SP e LATEC-UNIVATES, todos em suas versfes mais atualizadas; os
itens de veiculos e diarias foram atualizados por meio de composi¢des proprias da CODEVASF.
Para 0s servi¢os e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas
pesquisas de mercado, além de composicéo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

14.3 No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

a) Despesas Fiscais: 1SS = 3,34%; PIS = 1,47%; COFINS = 6,79%. Foi considerado a
tributag@o sob “Regime de Incidéncia Nao Acumulativa”.

b)  Taxas de ressarcimentos: celetistas = 2,7079; autbnomos = 1,5513; societarios = 1,3075.
Baseado no SINAPI para a BA;

C) Outras Despesas: Custos da administragdo = 7,24%; Remuneracdo da Empresa (Lucro) =
9,24%.
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14.4 As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho: Programa de Trabalho
15.244.2217.7K66.0001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — no
estado do Amapé — Categoria Econdmica 4, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e
Infraestrutura da Codevasf.

14.5 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 0rgdos de controle externo e

interno.

15 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

15.1 O prazo maximo para execugdo do objeto deste TR é de 4 (quatro) meses consecutivos, a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes:

Descrigdo do Servico Prazo de entrega a partir da OS
1 Ensaios Estruturais 01 meses
2 Laudo Técnico de Avaliacdo Estrutural 01 meses
3 Projeto Estrutural da Solugdo Apontada 02 meses

15.2 Neste Prazo, ainda estdo inclusos:

15.2.1  Apresentacdo e aprovacdo do Plano de Trabalho
15.2.2  Emissdo da Ordem de Servigo

15.2.3  Execucdo do objeto do Termo de Referéncia

15.2.4 Periodo de até 30 dias consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
Servicos.

15.3 O prazo de vigéncia do contrato é de 6 meses, contados a partir da emissdo da Assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo expressa das partes.

15.4 No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para analise e aprovacdo dos
produtos, a partir do seu recebimento; e de trinta (trinta) dias para anélise e aprovacdo da Minuta
do Relatério Final por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela
Fiscalizagdo; objetivando a edigéo e o fornecimento da verséo definitiva pelo Licitante vencedor.

15.5 A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser realizada
concomitantemente com a corre¢do dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade ao
processo.

15.6 A aprovacdo do Plano de Trabalho pela Contratada esta condicionada a apresentacdo em detalhes

do cronograma de realizacdo das atividades, das equipes técnicas envolvidas (destacando o
responsavel), dos equipamentos necessarios, entre outros.
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15.7 O prazo tera eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uniéo,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e
incluir o altimo, podendo ser prorrogado quando:

a) Houver interesse da Codevasf;
b)  Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;
C) For assegurada a manutencéo de equilibrio econémico-financeiro;

d)  For constatada em pesquisa que 0s precos contratados permanecem vantajosos para a
Codevasf;

e) Estiver justificada e motivada por escrito, em processo correspondente;
f) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

15.8 A prorrogacédo de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo processo
administrativo por algum dos seguintes motivos:

a) modificagdo ou correcdo de falha do projeto ou especificactes, pela Codevasf, que impecam
de forma determinante a continuidade da execugéo do objeto contratado;

b)  superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condigdes de execugdo dos contratos;

c)  interrupcdo da execugdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem ou
interesse da Codevasf;

d)  impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido em documento
contemporaneo a sua ocorréncia;

e)  omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Codevasf nos pagamentos previstos no ato
convocatorio que resulte em impedimento ou retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo
das sances legais aplicaveis aos responsaveis; e

f) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites previstos na lei.

15.9 Os pedidos de prorrogacdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo Fiscal
do Contrato e/ou ao titular da unidade orgénica demandante, que emitira parecer quanto a
necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para providéncias decorrentes.

15.10  Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado
pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 60 (sessenta) dias antes do
vencimento do Contrato.

15.11 A expedicdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do Contrato
no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e Riscos de
Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

16 FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

16.1 Nos servigos por prego unitario, os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medicGes
mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela
CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente
atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de
medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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16.1.1  Os servigos desenvolvidos em campo e laboratdrio destinados a obtengéo de dados e ensaios para a
elaboracdo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboracdo do projeto basico de engenharia,
terdo as seguintes caracteristicas e condigoes:

a) Serdo remunerados por aplicacdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos precos unitarios, constantes da proposta comercial apresentada pelo
concorrente licitante;

b) Mediante a emisséo de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizacdo, atestando a realizacdo dos servi¢os em
pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentacdo, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de andlises e ensaios,
relatérios, etc.), conforme padréo estabelecido pela Codevasf.

¢) As variacOes para mais ou para menos das previsfes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderdo servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos precos
unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratério, equipamentos, servigos
graficos, veiculos, mobilizacdo e desmobilizacdo, despesas fiscais, remuneracdo de
escritorio, etc., deverao estar incluidos.

16.1.2 Os servicos de escritrio, com exce¢do dos remunerados constantes do subitem 16.1.1, necessarios
para a elaboracdo dos estudos de viabilidade e projeto basico de engenharia, terdo as seguintes
caracteristicas e condigdes:

a) Remuneracdo dos servicos executados, mediante apresentacdo de faturas mensais, apos
aprovacao dos relatérios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com
0 programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizacdo autorizar& a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de
cobranca;

c) Caso existam davidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela referente a esses
servicos podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois
de sanados os motivos da retencdo, a Codevasf terd 30 (trinta) dias corridos para efetuar o
pagamento da referida parcela.

16.2 Nos servicos por preco global, os pagamentos serdo efetuados em reais, com base nas medicoes de
cada etapa/evento do cronograma fisico-financeiro, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicgdo referente a0 més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

16.2.1 Os PRODUTOS sdo meios de entregas dos servicos prestados, que servirdo como critérios de
medicdo e pagamento, conforme prazos de entrega estabelecidas nos cronogramas fisico-
financeiros de execucdo, aprovados pela CODEVASF.

16.2.2 O valor de cada PRODUTO sera 80% do dimensionado no cronograma fisico financeiro de
execucdo, sendo os demais 20% do PRODUTO serdo medidos apds aprovacdo de cada
PRODUTO final.

16.2.3 O servigo que ndo se adequar as formas de pagamento estabelecidas e que ndo seja executado em
plena conformidade com eles, ndo teré faturamento;
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16.2.4  As faturas exigirdo o acompanhamento de documentacéo que justifique cada servigo faturado, com
a indicacdo do numero da nota de empenho que lhe da cobertura. Para servi¢cos de campo, as
medicOes serdo atestadas pela fiscalizacdo, com a indicacdo do periodo de sua execugao;

16.2.5 O prazo maximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivacdo dos pagamentos, contados a partir
da data de entrada da fatura no protocolo da administracdo central da Codevasf, sendo 5 (cinco)
dias para a liberagéo da fatura pela fiscalizagéo do contrato;

16.2.6  As faturas periddicas s serdo liberadas para pagamento apds aprovacédo pela area gestora;

16.2.7 Qualquer erro detectado no documento de cobranca acarretara a devolugdo do mesmo a
CONTRATADA, para corre¢des e acertos, iniciando-se, apds essa reapresentacao, a contagem de
NoVoS prazos para pagamento

16.2.8 O pagamento da mobilizacdo e desmobilizacdo serd efetuado desde que comprovados pela
fiscalizag&o, conforme especificado a seguir:

16.2.9  Mobilizagdo: apds efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamentos;
16.2.10 Desmobilizacdo: ap6s a emissdo do termo de encerramento fisico - TEF do contrato

16.3 A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com base
nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagéo financeira.

16.4 Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos
para a execucdo dos servicos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

16.5 Os servigos serdo medidos nas datas finais de cada periodo de aferigdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicGes, os relatérios dos produtos fornecidos
ou parcela destes e 0s servicos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execucdo do
contrato.

16.6 O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base
nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programacdo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servico, ou durante a
execucdo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua
ocorréncia.

16.7 Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deverdo ser iguais ao Orcamento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

16.8 Os precos e custos de cada insumo deverdo ser iguais ao da PROPOSTA FINANCEIRA
vencedora, respeitado qualquer reajustamento aprovado pela CODEVASF.

17 REAJUSTAMENTO

17.1 Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data limite para apresentacao
da proposta. Apdés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacéo do indice setorial
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publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcao Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
férmula:

(I1 — I0)
V - 7
70

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

11 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta; e

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

18 ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGCAO DO PROJETO

18.1 A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessaria comunicago durante a execugéo
do contrato, objetivando a otimizacdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

18.2 A CONTRATADA, antes do inicio dos servicos de campo, apresentard a Codevasf, para
aprovacdo, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responséavel pelo
setor, a equipe técnica e sua localizacéo.

18.3 A Codevasf tera direito a acompanhar e fiscalizar os servicos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengdo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo destes, tendo como base a relagdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar 0s objetivos previstos.

18.4 A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde
gue harmonizadas num planejamento integrado.

18.5 Os cronogramas fisico e financeiro poderdo ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre as
partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogacdo do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancas no prazo final estabelecido.

18.5.1 A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

18.5.2 O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada etapa de
trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro),
estando separados 0s servigos de campo dos servicos de escritorio.

18.5.3 O cronograma fisico devera contemplar a participacédo dos diferentes setores e técnicos envolvidos
durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides a serem realizadas
com a Codevasf.

18.5.4 Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados, conforme

especificado no Item 14, deverdo estar previstos no cronograma. A CONTRATADA devera
considerar este fato de forma que os servigos ndo sofram solucdo de continuidade.
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18.6 Os relatdrios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes e complementa¢des
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

18.7 As reunifes a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizacdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

18.7.1 A CONTRATADA realizara exposi¢oes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas
envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de
orientacdes;

18.7.2 A fiscalizacdo comunicard 8 CONTRATADA as orientacOes necessarias ao desenvolvimento dos
servicos referentes as matérias contidas na agenda da reuniéo, preferivelmente no decurso desta ou
no prazo estabelecido pela mesma;

18.7.3  As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apds a entrega dos relatorios e do prazo
de analise dos mesmos pela fiscalizacdo, sendo que 0s custos dessas reunifes deverdo estar
previstos no valor total do contrato;

18.7.4 A fiscalizagdo poderd convocar quantas reunifes julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizag&o dos servicos.

18.8 A fiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de
sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagdo e
atualizacdo dos programas de trabalho, comunicac6es, fiscalizacdo e faturamento.

19 MULTAS

19.1 Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des previstas
no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

19.2 Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

19.3 Nos casos de atrasos na execucdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa morat6ria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Inadimpléncias Gral.J 26
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela FISCALIZACAO, no prazo 01
por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA através do
registro no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou contratuais, 02

dentro do prazo estabelecido.

c¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, materiais e 02

canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Fisico do 03

objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo contratado ou 04

aditado.

19.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

19.5 As multas aplicadas ndo poderdo ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato, conforme previsdo do artigo 141, alinea “b” do RILC.

19.6 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.
a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;
d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

19.7 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,

posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, 0 recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.
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19.8 Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que poderé relevar ou ndo a multa.

19.9 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

19.10  Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

20 GARANTIA DE EXECUGAO

20.1 Como garantia para a completa execucdo das obriga¢Oes contratuais e da liquidagdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo™ no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitido por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancéria, a critério da contratada.

20.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicoes
contratuais.

20.3 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
Integrado e de Infraestrutura da Codevasf.

20.4 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5 Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

20.6 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

20.7 A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacles de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

20.9 Nao haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

20.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao
do contrato;
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C) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d)  Obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

21 FISCALIZACAO

21.1 A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

21.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucdo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios & execugao dos servigos.

21.3 Acompanhar a execugdo dos servi¢os objeto do contrato, como representante da Codevasf, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja subcontratacdo
de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

21.4 Esclarecer duvidas ou fornecer informacBes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

21.5 Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a
execucdo dos servicos.

21.6 Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

217 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungdo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

21.8 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais pedidos de modificacGes
solicitados pela CONTRATADA.

21.9 Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar ao
titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo
dos servicos ou em relacao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

21.10  Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.
21.11 O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 15.3, contados do dia seguinte do

recebimento destes.

21.12  Os relatdrios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢oes e complementacdes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas 8 CONTRATADA.
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21.13  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

21.14  Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno e
externo.

21.15  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

21.16  Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico financeiro.

21,17  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

21.18  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcfes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade competente.

21.19  Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

21.20  Receber as etapas dos servi¢cos mediante medigdes precisas e de acordo com as regras contratuais.

21.21 Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados.

21.22  Receber, provisoria e definitivamente, os servi¢os sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando néo for designada comissao de recebimento ou outro empregado.

21.23  Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informaré ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.

21.24 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

21.25 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatdrias.

22 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

22.1 Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da garantia/caucao
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 9 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.
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22.1.1  Apobs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacéo.

22.1.2  Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.3 ApGs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que deverd ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

22.1.4  Na hipotese da necessidade de nova correcdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

22.1.5  Aceitos e aprovados 0s servigos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

22.1.6 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

22.1.7  Ap0bs a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para o0s
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela
Contratada.

22.1.8 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Garantia/Caugdo Contratual.

22.1.9 A dltima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo e

pagamento.
23 SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
23.1 A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade fisica e da

salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servicos a serem desenvolvidos.

24 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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24.1 A CONTRATADA deverd atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4° que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promocdo do
desenvolvimento nacional sustentvel por meio das contratagdes realizadas pela administracao
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.

242 A CONTRATADA deverd comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

25 OBRIGACOES DA CONTRATADA

25.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos/RECEBIMENTO
DA ORDEM DE SERVICO, os seguintes documentos:

25.1.1 Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execucdo dos servicos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, mensurando o tempo a ser
gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos.

25.1.2  Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas
as etapas previstas para a execugdo do objeto contratado;

25.1.3  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcéo do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagéo da fiscalizacéo.

2514 Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicGes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizacéo para
0S servicos parciais a serem subcontratados deverd comprovar a habilitagdo da empresa
subcontratada - respeitando os limites de subcontratacdo constantes do subitem 10.5, devera ser
apresentada a documentagdo descrita abaixo, previamente aprovada pela Fiscalizagdo da Codevasf:

a) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econdmico-financeira deverdo ser
atendidas conforme exigéncia do Edital;

25.2 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagdo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no
Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

253 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

25.4 Acatar as orientacfes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

255 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.

25.6 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucgéo dos servicos.
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257 Alocar tantas frentes de servicos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servi¢cos dentro do prazo contratual.

25.8 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necesséria a execucao dos servicos objeto do contrato.

259 Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislagdo tributaria, trabalhista,
securitéria, previdenciria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

25.10 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servicos e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

25.11  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacGes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacao da Codevasf.

25.12  Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
CONTRATADA devera reforcar a garantia/caucdo inicial durante a execugdo dos servigos
contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato
(precos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

25.13 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

25.14  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢cdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

25.15 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

25.16  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

25.17  Caber4d &8 CONTRATADA obter e arcar com o0s gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execu¢do dos
Servigos.

25.18  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infrigéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

25.19 A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos,

bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito & observancia de normas técnicas e
cadigos profissionais, inclusive, quando da execugdo da obra objeto do presente projeto, o
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projetista podera ser acionado em caso de alteracGes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente
para dirimir davidas.

2520 A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucao dos servigos, obedecendo as instrucdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

25.21 A contratada deverd investir em medidas de promoc¢éo da ética e de prevencdo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacGes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a préatica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

2522 A CONTRATADA entende e aceita que para a execugdo dos servicos objeto da presente licitacdo
deverd atender ainda as seguintes normas complementares:

2523  Codigos, leis, decretos, portarias € normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

2524  Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

2525 A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo

com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e
IN-IBAMA n° 97, de 05/04/2006.

26 OBRIGACOES DA CODEVASF
26.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral do Contrato.

26.2 Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

26.3 Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

26.4 Expedir por escrito, as determinagGes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

26.5 Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacao.

26.6 Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

26.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
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27 MATRIZ DE RISCOS

27.1 A matriz de riscos estd apresentada no ANEXO V: MATRIZ DE RISCO deste Termo de
Referéncia com o objetivo de definir os riscos de exposi¢do da execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das

propostas pelas licitantes.

27.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

27.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

274 Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

27.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulacéo de
sua proposta.

27.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinag&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos
Ou negativos, bem como no prazo de execugdo do contrato.

27.7 Sempre que atendidas as condi¢Ges do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposicOes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

27.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

27.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

27.10 A referida matriz de riscos € parte integrante do contrato, pois tais obrigagcdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

28 CONDICOES GERAIS

28.1 Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais e as memorias de célculo, as
informac@es obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacéo desta.

28.2 Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicdes.
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29 ANEXOS

29.1 S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo I: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos;

- ANEXO 1l ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

- ANEXO IV: MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS;
- ANEXO V: MATRIZ DE RISCO.

Responsavel técnico pelas informacdes:

Diana Santos de Jesus
Chefe da Unidade de Projetos — AD/GEP/UPR

De acordo:

Marcelo Lucena de Albuquerque Romeiro
Gerente de Estudos e Projetos — AD/GEP
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servi¢o de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Projeta-se a revitalizagdo do Setor Comercial Portuario de Santana. O empreendimento é composto por
um conjunto de pragas e edificios conectados por areas de circulagdo de pedestres, ciclovias, areas de
descanso e lazer, estacionamentos, equipamentos urbanos e edificagdes destinadas a atividades
comerciais, turisticas e culturais.

Foi dimensionado para abrigar comerciantes que ocupam o Setor Comercial e Portuario de Santana e
criar opgOes de lazer. Trata-se de um local que possui intenso fluxo de pessoas, elevada atividade
comercial e, pelas caracteristicas fisicas, possivelmente foi objeto de ocupacdo desordenada, o que
influenciou negativamente nas condicdes fisicas e sanitarias.

Assim, com a revitalizagdo do Setor Comercial Portuario de Santana espera-se impulsionar a atividade
econdmica do municipio de Santana, provendo aos usuarios maior conforto e melhores condigdes
sanitarias durante as compras. Além, de um novo ponto de lazer para a populagao.

No entanto, para garantir a seguranca dos usuarios pela nova configuracdo do centro de Santana, é
necessaria intervencdo na laje que daré acesso ao pier e & estrutura de embarcagdo, bem como viabilizar
o trabalho dos pescadores na associacdo e na fabrica de gelo.

Desse modo, fica caracterizado o interesse publico do projeto e a consonancia com o propdsito da
Codevasf, que é de construir caminhos de oportunidades, integrando regides e transformando vidas de
forma planejada e sustentavel,

Para materializacdo do projeto, estima-se a contratacdo de empresa de engenharia especializada em
projetos estruturais de concreto armado. A contratagdo serd realizada por meio de procedimento
licitatorio, conforme estabelecido do Artigo 28 da Lei 13.303/2016.

Regime de execucao:

Ndo adogcdo do regime de contratacdo SEMI-INTEGRADA: esta opcdo justifica-se pela
incompatibilidade entre o objeto da contratacdo (PDR, EVTEA, estudos basicos, anteprojeto e
modelagem da concessdo) e o da contratacdo semi-integrada (projeto executivo e obras). O objeto desta
contratacdo concentra-se em fases preliminares da implantacdo do empreendimento, no ambito de
diagndstico e pré-viabilidade, e, por isso, ndo envolve execugdo de obras e operagdo de estruturas.

Serdo adotados os dois regimes de execucdo a seguir, por serem 0s mais apropriados para objeto a ser
contratado:

Empreitada por Preco Global: preco certo e total, para os servigos de escritorio, pois sdo servi¢cos com
certa previsibilidade, logo sdo pouco sujeitos a alteracdes. O pagamento sera de acordo com o valor de
cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro.

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas para os servigcos de campo e
laboratério, que englobam: servigos Topograficos, Geotécnicos e de Laboratorio para avaliacdo do
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impacto ambiental, passiveis de medicdo. Adota-se esse regime, pois esses servicos nao podem ser
guantificados de maneira precisa nesta etapa de edital. O pagamento serd de acordo com 0s servicos
efetivamente executados, mediante medi¢Ges mensais, de acordo com 0s pre¢os unitarios propostos.

Permite Participacdo de Consorcios: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagdo de consorcios, com intuito de reforcar a
capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior disponibilidade de equipamentos e
pessoal especializado, possibilitando a participacdo de maior nimero de empresas.

Nesta licitacdo serd admitida a participacdo de Consorcio de até 3 (trés) empresas dada a complexidade
do empreendimento, bem como o fato de se exigirem trés grupos distintos de conhecimento além do
servico de elaboracdo de anteprojeto de engenharia, que sdo: servigos de campo topografico, servico
geoldgico/geotécnica e estudos ambientais. Dessa maneira, havera a possibilidade de participacdo de
mais de uma empresa no projeto, além de reforco de capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. Ademais, sera possivel a
participacdo de maior numero de empresas, inclusive regionais, podendo inclusive aumentar a
competitividade.

A limitacdo do consorcio em 3 (trés) empresas ocorre em virtude deste ser o nimero de disciplinas
consideravelmente distintas que envolvem o empreendimento, sendo razoavel a participacdo deste
nimero de empresas na execucdo do objeto, respeitando um limite que ndo afaste a real
competitividade.

No caso de constituicdo de consorcio para o efetivo cumprimento do objeto pactuado no contrato, as
empresas consorciadas deverdo assumir a execucdo das obras e servicos de engenharia na sua
integralidade, ndo sendo aceito pela Codevasf o fracionamento das responsabilidades das consorciadas
durante a execucdo da mesma. Portanto, ndo cabera a Codevasf administrar os encargos/obrigagdes de
cada uma das empresas em separado, haja vista que o atendimento ao interesse publico é a conclusdo da
obra, por meio da participacao de todos os consorciados, como uma Unica empresa.

Permissao de Participacdo de Cooperativas: Nao

Né&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige uma gestdo operacional
centralizada e ndo propicia autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Subcontratacao:

Poderdo ser objeto de subcontratagdo somente as atividades complementares, que S80 0S Servigos
topograficos, geotécnicos e de laboratorio para avaliacdo de impacto ambiental. Tal possibilidade visa
ampliar a concorréncia de empresas na presente licitagao.

A logistica necesséria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, como por exemplo as especialidades de topografia e geotecnia, sendo consequentemente
pertinente a subcontratacdo de servi¢cos mais centralizados ou operacionais, sem perdas na qualidade
técnica e com ganhos em eficiéncia e economicidade, tendo em vista a otimizacdo de recursos
logisticos, tecnoldgicos e humanos de cada empresa dentro de sua especialidade.
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Desapropriacao:

Né&o aplicavel como requisito para o objeto desta contratacdo.

Licenca ambiental:

Para a execuc¢do do objeto deste Termo de Referéncia ndo sera necessario licenciamento ambiental, por
se tratar de intervengdo de nenhum impacto e até mitigacéo de problema ambiental.

Critério de Julgamento:
Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:

Conforme Acoérddo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicéo
absoluta a revelag¢do do orgamento.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n° 10.406 de
10 de janeiro de 2002. A Contratada respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranga do
trabalho.

Garantia de Execucao (caucdo):

E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa Contratada tenha apresentado a
Garantia de Execucéo do Contrato, conforme legislacédo em vigor e TR.

Qualificacdo Técnica:

A Qualificacdo Técnica minima foi especificada de forma a garantir a qualidade dos servicos prestados
e dos produtos entregues. A qualidade técnica-operacional da Licitante foi definida em relacdo a
experiéncia na elaboragdo de estudos e projetos de infraestrutura para piscicultura com porte similar ao
previsto. A qualidade técnica-profissional da Equipe Chave da Licitante foi definida em relacdo a
experiéncia na elaboracao de projetos em cada area de especialidade necessaria no futuro Contrato.
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Anexo I1: Modelo de Declaracéo de Conhecimento do Local de Execuc¢éo dos Servigos

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS
SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJMF n°® (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que
conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a
incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informagdes necessérias para a elaboracéo da
proposta e execugdo do contrato.

Cidade, / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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ANEXO I11: ORCAMENTO DE REFERENCIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(GRAVADOS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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ANEXO IV: MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOQS)
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ANEXO V: MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Alocacéo Impacto Probabilidade
Medidas, procedimentos ou
Definicéo (Codevasf, (Alto,  (frequente, provavel, mecanismos Egzz minimizar o
Contratadaou médio ou ocasional, remota ou
Compartilnada)  baixo) improvavel)
Necessidade de alteracao| Dificuldades de atendimento ao _ Contratada devera a_tdequar equipe
1 do cronograma para Contratada Alto Ocasional e adequar o planejamento para
< X cronograma e etapas .
execucao dos servigos cumprimento do cronograma
A contratada devera readequar o
cronograma sem prejuizos ao
x . . prazo e resultado previsto
Alteragao do roteiro do Muda_ngas ﬁje prioridades por Compartilhada Médio Ocasional inicialmente. A Codevasf devera
trabalho de campo solicitacdo da Codevasf -
retificar os prazos de entregados
produtos sem aplicagdes de
sangoes
Solicitagdo ou requisicédo pela
Codevasf de alteraces, salvo . .
tais mudangas decorrem de néo- .- Reorganizagao imediata dos
Xl Alteracdo nos trabalhos . s Contratada Médio Remota trabalhos e prestadores dos
conformidade dos relatorios e -
. Servigos
produtos previstos na
especificagdo
Empresa deve renegociar valores
Aumento dos custos de Aumentp das tabela~s de .- . com a locadora e/ou arcar com a
; combustivel e locacéo de Contratada Médio Ocasional . ]
veiculos ! diferenca até a data do
veiculos . .
reajustamento previsto em contrato
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Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Alocacéo Impacto Probabilidade
Medidas, procedimentos ou
Definicéo (Codevasf, (Alto,  (frequente, provavel, mecanismos Ezg minimizar o
Contratadaou médio ou ocasional, remota ou
Compartilnada)  baixo) improvavel)
Empresa deve escolher voos em
5 Aumento no va}lor das Aumento no va}lor das Contratada Médio Ocasional horarios mais barato§ e/ou arcar
passagens aéreas passagens aéreas com a diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Empresa deve renegociar valores
6 Aumento dos custos de Aumento das tarifas de Contratada Médio Remota com hotéis e/ou arcar com a
diérias hotelaria diferenca até a data do
reajustamento previsto em contrato
Paralisacio da cidade. reqiio ou Se for solicitado pela Contratada,
7 Lockdown ¢ cade, regiag Codevasf Alto Ocasional a Codevasf fara a paralisacdo
estado de prestacdo dos servicos
contrato
Verificacdo da impossibilidade Interrupgdo pela Codevasf do
el Interrupcdo do contrato |  provisoria de realizacdo dos Compartilhada Baixo Remota contrato. Aceite pela Contratada
Servigos da contagem do novo prazo
Aditivo para reequilibrio
N Alteragdes Tributérias . M,u c_janga na legislagao Codevasf Médio Remota economico-financeiro do
tributaria que altere os valores contrato, podendo aumentar ou
diminuir o valor total do contrato
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Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Alocacéo Impacto Probabilidade
Medidas, procedimentos ou
Definicéo (Codevasf, (Alto,  (frequente, provavel, mecanismos Egzz minimizar o
Contratadaou médio ou ocasional, remota ou
Compartilnada)  baixo) improvavel)
Necessidade de Demissio nor solicitacio do Substitui¢cdo em 5 (cinco) dias
10}l substituicdo de prestador| P ¢ Contratada Médio Provavel Uteis do prestador de servicos, ao
q . prestador ou pela contratada .
e Servico qual sera aprovada pela Codevasf
Comportamento inadequado
Necessidade de €omo postura, falta de Substituicdo em 5 (cinco) dias
L pontualidade, falar mal da L .
(N8 substituicdo de prestador Contratada Alto Remota Uteis do prestador de servigos, ao
q . empresa ou da Codevasf, .
e Servico : . A qual serd aprovada pela Codevasf
desrespeitar hierarquia e impor
pensamentos com ideais
Prestador de servigo sem Substituicdo em 5 (cinco) dias
12 LimitacOes técnicas capacidade técnica e ndo Contratada Alto Remota Gteis do prestador de servicos, ao
condizente com o curriculo qual serd aprovada pela Codevasf
Custos relacionados a processos
de responsabilidade civil em
Processos de acidentes de pessoas e veiculos A Contratada devera contratar
13 o L e equipamentos (exemplo: Contratada Baixo Remota seguro e/ou arcar com as
Responsabilidade Civil o . T
barcos, automoveis, indenizacdes
equipamentos de sondagem,
etc)
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CODEVASF &

Definicao

Prejuizos a terceiros pela

Alocacéo

(Codevasf,

Contratada ou
Compartilhada)

Ministério da Integracéo Nacional

Impacto

(Alto,

baixo)

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Probabilidade

(frequente, provavel,
médio ou ocasional, remota ou
improvavel)
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Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

A contratada devera arcar com

7§ Reclamacéo de terceiros Contratada Baixo Remota possiveis prejuizos financeiros
contratada x ;
e/ou retratacOes a terceiros
Comprovagéo pela contratada:
* vinculos empregaticios de cada
prestador de servicos;
ealh g * pagamento de horas extras;
~ . Erros, falhas ou gestédo de .
15 Ac0es Trabalhistas pessoal pela Contratada Contratada Alto Remota * recolhimento do FGTS:
* cumprimento de intervalo de
intrajornada;
* cumprimento da legislacdo
trabalhista.
Variacao de inflagdo em nivel .
superior ou inferior ao indice Em dp;esa deverg arocl:ar c(;)m a
16 Risco de inflagdo utilizado para reajuste dos Contratada Médio Remota ferenca ate a a_ta °
. reajustamento previsto em
ingressos ou de outros valores
. contrato, se couber
previstos no Contrato
17 ACESSo a él’ea D|flcu|dade de acesso a érea Compal‘tl|hada MédIO Remota

Empresa devera comunicar a
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Alocacéo Impacto

Definicao (Codevasf,
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(Alto,

baixo)

Probabilidade
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Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

21

que ser objeto de trabalho Codevasf e tomar as providéncias
necessarias para 0 acesso
T Periodos de chuvas ou nublados Comunicar a Codevasf para
Variagdo climatica ue impegam a execucdo dos estabelecer novo prazo de entrega
dB)l impeditiva de execucdo g PeC  EXecug Compartilhada Médio Provavel P -9
q . servicos e utilizacdo dos dos produtos, mas sem alteragéo
0S Servicos ) o
equipamentos dos quantitativos e/ou custos
Emisséo de solicitagdo pela Codevasf deve aditar o prazo de
ik} Prazo de solicitacdo Codevasf.d.e nova demanda} Sem Compartilhada Baixo Remota EXecucao d_o contrato e a
prazo suficiente de execugdo no contratada aceitar 0 novo prazo
contrato para executar oS Servicos.
Atualizacdo de norma da ABNT]
ou Instrucdo Normativa de A contratada devera atualizar os
0 Atualizagdo de norma. Orgéo federal sobre as Contratada Médio Ocasional produtos e metodologias sem
execucdes e apresentagdes dos Onus ao instrumento contratual
produtos.
Ocorréncia de fatalidades com A contratada devera se planejar
Quebra ou perda de equipamentos durante a Contratada Alto Remota para substituir os equipamentos
equipamentos prestacio dos servigos como OU possuir reserva para ndo
GPS geodésico, VANT ou prejudicar o cronograma
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outros equipamentos utilizados

Definicao

Alocacéo

(Codevasf,
Contratada ou
Compartilhada)

Ministério da Integracéo Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

Impacto

(Alto,

baixo)

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Probabilidade

(frequente, provavel,
médio ou ocasional, remota ou

improvavel)

Proc 59500.003134/2023-99-e

Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o
risco

Variagao no prazo de
pagamentos

Pagamentos apds decorridos 30
(trinta) dias contados a partir da
data do atestado de
conformidade e entrega da nota
fiscal

Codevasf

Alto

Provavel

A Contratada devera solicitar o
pagamento da atualizago
monetaria conforme o disposto no
art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e
possuir reserva de capital para
ndo paralisar os servigos
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