@ Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Secretaria de Licitacoes e Contratos — PR/SL

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

= DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela
Ata da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral
Extraordinaria de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com
sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601,
Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu(ua) Presidente,

XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissao), portador do RG sob n? XXXXXXX — SSP/__, e
inscrita no CPF/MF n?: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area
de XXXXXXX, brasileiro, casado, (profissdo), portador do RG sob n? XXXXXXX -

SSP/__, e inscrita no CPF/MF n%: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa
XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX
(endereco), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (qualificacao), portador da Cédula
de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n? XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolucdo n® XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® 59500.003776/2023-98-e
que, em observancia as disposi¢coes da Lei n® 13.303/2016, da Lei Complementar n.® 123, de
14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagcbes e Contratos da
Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢coes abaixo, e aplicando-se
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢coes de direito privado:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. O presente contrato tem por finalidade a elaboracdo de Estudo de Viabilidade Técnica,
Econbémica e Ambiental, Estudos Basicos, Projeto Basico e Projeto Executivo para
construgao da ponte sobre o rio Sdo Domingos e infraestrutura completa, no municipio de
Parana, no estado de Tocantins - TO.

1.2.  Os servigcos objeto deste contrato encontram—se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Descricdo dos Servigos — Item 6, que é parte integrante do Edital.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.6.1.
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instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b Especificagcdes Técnicas e Descrigbes dos Servigos;

Proposta da CONTRATADA, e sua documentagao, datada de /1 ;

o O

)
)
) Matriz de riscos — Anexo V do Termo de Referéncia;
)

e Demais documentos contidos no Processo n° 59500.003776/2023-98-e.
Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e os termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 14 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n? 96/2023, e nos
subitens abaixo.

O prazo maximo para execuc¢ao do objeto é de 150 dias consecutivos, contados a partir da
emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante manifestagcao expressa
das partes.

O prazo de vigéncia do contrato € 210 dias consecutivos, contados a partir da assinatura
do contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes.

Os prazos serao contados em dias corridos, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia nao util.

A expedicao da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apos a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Uniao”, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na
CODEVASF, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo dia.

Os prazos contratuais poderao ser prorrogados, mediante termo aditivo ao contrato, desde
que atendidas as condicdes previstas no art. 133 do Regulamento Interno de Licitagdes e
Contratos da CODEVASF, quais sejam:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagcdo financeira da
contratada;

C) For constatada em pesquisa que o0s pregcos contratados permanecem

vantajosos para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.
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3.9.
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Os pedidos de prorrogagéao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagdo de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

Apb6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciagdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de conclusdao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracao do projeto ou especificagdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢des de
€Xecucao;

C) Interrupcdo da execucado do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por

ordem e interesse da Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administragao, inclusive quanto
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execugdo do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situacao,
estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 143 do Regulamento Interno de
Licitagoes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteracao no valor do
contrato contera cldusula especificando o respectivo valor.
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Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato € de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

Estdo inclusos no valor acima os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, 0s
impostos e os emolumentos. Os quantitativos e precos unitarios dos servicos constam da
Planilha - Anexo Il - Orgamento Referencial, parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratagéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos
e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), em Pesquisa de Pregos de Mercado para
o estado da Bahia 08/2023 e pelo orcamento de obras de Sergipe (ORSE), mantido pela
Companhia Estadual de habitacdo e obras publicas de Sergipe (CEHOP), atendendo ao
disposto na Lei n® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja
inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e preco global de referéncia nao
poderda ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentéria.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo
e interno.

Clausula Quinta—- RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta da Categoria de Programacdo Orgamentaria
20.608.2217.00SX.0001 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Integrado - Nacional, RP2-PO 0000, GND 4 — Investimentos, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base
nas medicoes mensais, dos servigcos efetivamente executados, obedecendo aos precos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

. Somente serdo pagos 0os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,

mediante atesto pelo fiscal do contrato.
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7.1.

8.

8.1.
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Os servigos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medicées, os relatérios dos produtos
fornecidos ou parcela destes e os servicos executados e mensuraveis referentes a cada
etapa da execugao do contrato.

Nos precgos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas
no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitacao, sera ajustado um cronograma de execuc¢ao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissado da ordem
de servigo, ou durante a execugcdo do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

Os quantitativos dos insumos de cada PRODUTO deveréo ser iguais ao Or¢camento da
CODEVASF, respeitado qualquer aditivo aprovado pela CODEVASF.

Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentagdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundacao
Getulio Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgao Civil) -

Servicos de Consultoria aplicando-se a seguinte férmula: (desde que todos os indices
tenham a mesma data base):

By (11 —=10)
=V —-
10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de amiversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucao das obrigagdes contratuais e da liquidagao das
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multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apds a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢des contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia de Estudos
e Projetos sob a gestdao da Area de Desenvolvimento Integrado Infraestrutura da
Codevastf.

A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

Apés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevast.

A ndo integralizagao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisao contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugéao do contrato;

c) Multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas
pela contratada, quando couber.

Clausula Nona - MULTA

Nos casos de inexecuc¢ao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancées
previstas no Regulamento Interno de Licitagées e Contratos.
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Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

A Grau de
Inadimpléncias Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de 01
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.

b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 03
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusédo do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

As multas aplicadas ndo poderao ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento) do valor
do contrato, conforme previsao do artigo 141, alinea “b” do RILC.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AE/GFN - o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera dar provimento ou ndo ao recurso.

Em caso de ser dado provimento ao recurso apresentado, ndo sendo aplicada a multa, a
Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabiveis em razdo do
inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novagao contratual
nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
Clausula Décima - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQZ\O

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme itens 17 e 20 do Termo de
Referéncia, Anexo Il do Edital 96/2023.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais lancados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de
cOpias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Primeira - SANCOES ADMINISTRATIVAS
Pela inexecugao total ou parcial do contrato, assim como o cumprimento irregular das

clausulas contratuais, a CODEVASF podera, garantido o contraditério e a ampla defesa,
aplicar ao contratado as seguintes sancgdes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista na cldusula nona deste contrato;

[ll - Suspensao temporéria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;
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b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

A sangéao prevista no inciso | do subitem 11.1 consiste em uma comunicag¢do formal ao
contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancao mais elevada podera ser aplicada.

A sancao prevista no inciso lll do subitem 11.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 11.5 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 11.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

Na hipétese do subitem 11.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencao desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢ao prevista no
inciso | do subitem 11.1.

As sancgdes previstas nos incisos | e Il do item 11.1 poderao ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.
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A sangao prevista no inciso Il do item 11.1 observara os parédmetros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais
que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenagado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

lll - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdodigo
Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto
no art. 41 da Lei 13.303/2016.

As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e, no caso de suspensao de
licitar, a contratada devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominagdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias Uteis contados a partir da data da intimacao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria
de participacao em licitacdao e impedimento de contratar com a Codevasf.

Clausula Décima Segunda - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Apds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf,
através da Fiscalizacao, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicacgao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou de materiais empregados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao
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como realizados, desde que comunicados a Administracao nos 15 (quinze) dias anteriores
a exaustao dos mesmos.

Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execugao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos servigcos
recebidos com as condicées contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e
emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hip6tese da necessidade de correcado, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucado dos servigos;
b)  Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberagao da prestacao de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) estd condicionado a emissédo de
Laudo Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacao e pagamento.

Clausula Décima Terceira - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebragao de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacao aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

Clausula Décima Quarta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observéancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
23 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital 96/2023.

Clausula Décima Quinta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA
A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os

documentos contidos no subitem 24.1 do Termo de Referéncia e demais regularidades e
obrigacdes previstas no item 24 nos subitens 24.2 ao 24.35.
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Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA CODEVASF.
Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacées e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corre¢ao das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou néo especificado e estipular
prazo para sua retificacao.

Emitir parecer para liberagcao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

Clausula Décima Sétima — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

Clausula Décima Oitava — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 19 do Edital 96/2023

Clausula Décima Nona — MATRIZ DE RISCOS

A matriz de riscos esta apresentada em anexo a este contrato, com o objetivo de definir os
riscos de exposicdo da execugcdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao
no instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento na natureza e extensdo dos riscos por ela
12
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assumidos e ter levado tais riscos em consideragéo na formulagao de sua proposta.

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e
o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere
impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugdo do
contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cées do contrato e mantidas suas disposicées e as da
matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos e juridicos, por intermédio de justificativa nos autos
processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, devidamente delimitadas no
Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital n2 96/2023.

Clausula Vigésima - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteracao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugcdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigcos extracontratuais nao contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deveréao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses deverao ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
i. 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

iii. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

iv. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisagao do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevastf;

Vi. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
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contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusdo, cisdo ou incorporacgao,
que afetem a boa execucgao deste;

o0 nao atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
a decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
a dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

a supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras,
acarretando modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

- a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

a nao liberacao, por parte da Administragcédo, de area, local ou objeto para execucgéao
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Segunda — PUBLICACAO

A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.
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23. Clausula Vigésima Terceira - FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal de Palmas — TO.

23.2. E, por estarem de acordo com as condigdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas partes.

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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