Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

O :
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,

empresa publica federal, com atual denominagéo social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro de
2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n° 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata da
Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de
29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia,
Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante
denominada CODEVASF, neste ato representada por seu Presidente, XXXXXXX, brasileiro, casado,

(profisséo), portador do RG sob n°® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n® XXXXXXX,
residente e domiciliado nesta Capital, e por seu Diretor da Area de XXXXXXX, brasileiro, casado,

(profissao), portador do RG sob n® XXXXXXX — SSP/__, e inscrita no CPF/MF n° XXXXXXX,
residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
00.000.000/0001-00, estabelecida na XXXXXXX (enderego), Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (nhacionalidade),
(estado civil), (qualificacdo), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob
0 n° XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizacdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugcao n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n° 59500.003144/2023-24-e, decorrente do Edital de Pregdo n° 114/2023, por Sistema de
Registro de Precos, com fornecimento parcial, que, em observancia as disposicbes da Lei n°
13.303/2016, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006, do Decreto n° 8.538/2015, Decreto n°®
10.024/2019, Decreto n° 7.892/2013 e do Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da
Codevasf, sera regulado mediante as seguintes clausulas e condi¢cdes, e aplicando-se

supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢@es de direito privado:

1. Clausula Primeira - OBJETO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de equipamentos e materiais
destinados a estruturacao das cadeias produtivas de aquicultura e pesca na area de atuacéo
da Codevasf no Distrito Federal - DF, distribuidos em 4 (quatro) grupos e 11 (onze) itens
avulsos, conforme descrito no Anexo Il, do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
114/2023.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. Discriminacéo do objeto:

ITEM DESCRIGCAO/ UNIDADE QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAGAO DE MEDIDA UNI(;';;QIO
1
2
3
2. Clausula Segunda - DOS DOCUMENTOS

2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e
demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente contrato,
independentemente de transcrig&o:

a) Edital n°® 114/2023 e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

c) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datadade /[ ;
d) Ata de Registro de Precos;

e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Matriz de Risco;

0) Demais documentos contidos no Processo n® 59500.003144/2023-24-e

2.2. Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados no item anterior e 0os termos
deste contrato, prevalecerdo os termos deste Ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1 Os prazos para execucao dos servicos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no item
11 do Anexo Il — Termo de Referéncia, que integra o Edital n® 114/2023, e nos subitens
abaixo.

3.2. O prazo sera contado da data de emissdo da Ordem de Fornecimento expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial
da Unido, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o Ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da Codevasf;

b) Forem comprovadas as condic¢des iniciais de habilitacdo financeira da contratada;
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.2.

3.3.

c) For constatada em pesquisa que 0S precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogagdo de vigéncia do contrato deverd ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

Os pedidos de prorrogacéo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados pelo
Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira parecer

guanto a necessidade de prorrogacdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato para
providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de prorrogacao
de vigéncia do contrato, emitird Nota Técnica e submeterd a Assessoria Juridica para
emissao de parecer.

ApoOs emissdo de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera & apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacdo para celebragcéo de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

A expedigao da “Ordem de Fornecimento” somente se efetivara apds a publicagéo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

Os prazos de inicio das etapas de execucdo, de concluséo e de entrega do objeto contratado
admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a
manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especifica¢des, para melhor adequacéo
técnica aos seus objetivos;

b) quando necesséria a modificacéo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou
diminuicdo quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

€) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao;

d) quando necessaria a modificagdo do regime de execucgdo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e) quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposicdo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou
Servico;

\\drive\PR.SL\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITAGCAO\Editais Publicados 2023\Edital 114-2023 - Equipamentos e Materiais - DF\Minutas\Minuta de
Contrato.doc

Pagina 3 de 15



Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

3.4.

3.5.

4.2.

4.3.

4.4,

6.1.

f) para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administracdo para a justa remuneracdo da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutencdo do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucdo do ajustado, ou, ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econémica extraordinaria e extracontratual.

A cada prorrogagdo a CONTRATADA devera apresentar certiddes comprobatdrias de sua
regularidade fiscal e trabalhista ou comprovante de regularidade do SICAF, assim como suas
condi¢cdes habilitatérias. Caso ndo se verifiqgue que a empresa regularizou sua situagao,
estard sujeita as sancdes previstas neste Edital, bem como ao enquadramento nos motivos
do Art. 143 do Regulamento Interno de Licitacdes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragdo no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor global deste contrato & de R$ XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) & precos
de XXXXXXXXXXXXXXXXX /XXXX, obedecidos os pre¢os por item constantes da Proposta
Financeira da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

A infringéncia do disposto no item anterior impedird a CONTRATADA de patrticipar de novas
licitagBes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da
verificagdo do evento.

No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo. No caso de omisséo,
considerar-se-40 como inclusas nos precos.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta Programa de Trabalho n° _ -
, Categoria Econdmica , sob gestdo da Area de da
Codevasf, conforme Nota de Empenho n° , emitidaem __ /_/20__.

Clausula Sexta - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos dos fornecimentos/servicos objeto deste contrato serdo efetuados em reais,
com base nos precos unitaris do material, efetivamente entregue, contra a apresentagao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a
legislacdo vigente, observados ainda o subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) ap6s a entrega e montagem, se for o caso, no local de recepcéo,
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6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

6.3.2.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estara no
local para essa tarefa.

Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir do ateste pela fiscalizacdo da Codevasf nas faturas/notas fiscais da contratada.

O atesto da fiscalizacéo devera ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, ap0s a entrega
das faturas/notas fiscais.

Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serédo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 6.2 reiniciado apés
a entrega da nova documentacéo corrigida.

As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada
fornecimento faturado, devidamente atestado pela Fiscalizagdo, isentas de erros ou
omissdes, com destaque das aliquotas tributérias incidentes e com a indicagdo do domicilio
bancério, agéncia, localidade e niUmero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

Por ndo ser a CODEVASF contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto
a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operacgéo interna, conforme art. 155,
§ 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicdo Federal/88.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribui¢des incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas altera¢es, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencéo do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do

documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o0 nimero e a data de emissao da
Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢do do objeto

E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nédo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

As faturas s6 serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissfes, sem o que, serdo, de forma imediata, devolvidas
ao licitante vencedor para corre¢fes, ndo se alterando a data de adimplemento da obrigacao.

No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos
estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram este Termo de Referéncia.

\\drive\PR.SL\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITAGCAO\Editais Publicados 2023\Edital 114-2023 - Equipamentos e Materiais - DF\Minutas\Minuta de
Contrato.doc

Pagina 5 de 15



Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF @ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.15.1.

6.15.2.

O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente
nacional, apds o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A
CONTRATADA deveré estar em situagdo regular no SICAF.

Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES NACIONAL,
devera apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de
evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagéo em vigor.

O pagamento sera efetuado através de ordem bancaria, e creditado em qualquer entidade
bancaria indicada na proposta, devendo para isto, ficarem explicitados o nome do Banco,
Agéncia, localidade e niimero da conta corrente em que devera ser efetivado o crédito, apés a
aceitacdo e atesto das Notas Fiscais/Faturas.

A contratada se obriga a manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢des de
habilitacéo e qualificacéo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos pre¢os contratuais, ensejara a revisao destes, para
mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos
precos do objeto contratual.

Eventual solicitagcdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada consoante
0s pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o artigo 81, inciso VI, da
Lei n® 13.303/2016.

Seréa considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 6.2,
caso em que a CODEVASF efetuara atualizagéo financeira, aplicando-se a seguinte formula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizac@o Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:

| = (1+im1/200)*% x (1+im2/100)™?*° x ... x (1+imn/100)>™*° - 1, onde:

i = Variag&o do Indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetéria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o Ultimo indice
conhecido.

Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tao logo
seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer
remuneracao a titulo de corre¢cdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.
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7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

7.1. Os precos referentes ao contrato firmado com a CONTRATADA permanecerdo vélidos pelo
periodo de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. Apos o periodo
estabelecido serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no item 14 do Termo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® 21/2023.

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de aniversario da proposta
“l10” refere-se ao indice IPA-OG-DI, correspondente ao més de apresentacao da proposta

Sendo:

- Para os grupos 1, 2, 3 e 4 e para os itens 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21 - Anexo II:
IPA-EP-DI - cédigo 1416650: Maquinas e Aparelhos e Equipamentos.

- Para ositens 11, 12 e 18 — Anexo Il:
IPA-EP-DI — cédigo 1417005 — Suprimentos agropecuarios.

7.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.

7.1.3. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Clausula Oitava - MULTA

8.1. Nos casos de atrasos na execucéo do fornecimento do objeto contratado, por culpa exclusiva
da CONTRATADA, cabe a aplicacdo de multa sobre o valor do contrato/ordem de
fornecimento por dia, sem prejuizo das demais sancdes previstas na legislacdo e no
Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos, conforme abaixo:

a) 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento por dia de
atraso na entrega, até o maximo de 12% (doze por cento).
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8.2. Nos casos de inexecucédo total ou parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa baseada no valor do contrato/ordem de fornecimento, sem prejuizo das
demais sang8es previstas na legislacdo e no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos,
conforme abaixo:

a) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de inexecugéo
parcial do contrato/ordem de fornecimento conforme a Tabela 1;

b) Até o maximo de 10% (dez por cento) do valor do contrato no caso de descumprimento
das obrigacdes contratuais descritas na Tabela 2;

c) 12% (doze por cento) do valor do contrato/ordem de fornecimento no caso de
inexecucdo total.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade - inexecuc¢ao parcial

_ o Grau de Percentual
Inadimpléncias . do valor do
Penalidade
contrato

Execucao parcial de até 80% do valor contratual 01 2%
Execucéo parcial de até 60% do valor contratual 02 4%
Execucao parcial de até 40% do valor contratual 03 8%
Execucdo parcial de até 20% do valor contratual 04 10%

Tabela 02 — Descumprimento de obriga¢do contratual e a respectivo penalidade

Ocorréncia Célculo da multa
Né&o atendimento as determinacg0es estipuladas pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que 0,2% do valor contratual /
seja comunicada a CONTRATADA, através de comunicacao por dia de atraso

formal do fiscal.

Nao apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias

. . 0,5% do valor contratual /
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

por dia de atraso

8.3. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

8.4. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

b. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacao;
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

10.

10.1.

11.

11.1.

12.

12.1.

13.

13.1.

14.

14.1.

c. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10(dez) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o
recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

Clausula Nona — RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

As condi¢des de entrega e recebimento do objeto sdo aquelas previstas no item 16 do Termo
de Referéncia, Anexo | do Edital 114/2023.

Clausula Décima — FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo dar-se-do conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo | do Edital 114/2023.

Clausula Décima Primeira - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item 18
dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 114/2023.

Clausula Décima Segunda - OBRIGACOES DA CONTRATADA

A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada serd de acordo com o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 114/2023.

Clausula Décima Terceira - OBRIGACOES DA CODEVASF.

A observancia as Obriga¢gGes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no item
20 dos Termos de Referéncia, Anexo | do Edital 114/2023.

Clausula Décima Quarta - DA GARANTIA DOS MATERIAIS

A garantia consta como previsto no item 21 do Termo de Referéncia — Anexo |, parte
integrante do Edital em questao.

\\drive\PR.SL\LICITACAO\PASTA PUBLICA LICITAGCAO\Editais Publicados 2023\Edital 114-2023 - Equipamentos e Materiais - DF\Minutas\Minuta de
Contrato.doc

Pagina 9 de 15



Ministério da Integragcao e do Desenvolvimento Regional — MIDR

co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.

Clausula Décima Quinta — DA MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo IV do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°
114/2023, anexo a este contrato, com o objetivo de definir os riscos a que esta exposta a
execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagdo, dado relevante para
sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem
como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Riscos seja da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui pega integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatdrio, da
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na
formulacdo de sua proposta.

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucgdo do contrato.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢fes do contrato e as
disposi¢Bes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cao do equilibrio econdémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sédo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

Clausula Décima Sexta — SANCOES ADMINISTRATIVAS

Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracbes cometidas nas Licitagbes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

| — Adverténcia;

Il — Multa, na forma da clausula oito deste contrato;
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16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

Il — Suspensédo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nédo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que.

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢éo do contrato;

f)  Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucao total ou parcial do contrato.
A sancdo prevista no inciso | do subitem 16.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucao do servico ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sancdo mais elevada podera ser aplicada.
A sancéo prevista no inciso Il do subitem 16.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada méa-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no

minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem

16.1.4 deste Edital.

As penas bases definidas no subitem 16.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

As penas bases definidas no subitem 16.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se afalta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa,;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

16.1.5. Na hip6tese do subitem 16.1.4, se ndo caracterizada méa-fé ou intengdo desonesta e se o

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

17.

17.1.

apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do
referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sancao prevista no inciso | do
subitem 16.1.

Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitac&o.

Aos atos praticados apdés a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 17.1 deste Edital.

Na aplicacdo de sang¢des ao contratado serd assegurada a observancia do contraditorio e
ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias Uteis para apresentacdo de defesa
prévia pelo contratado.

As sancbes de adverténcia e de suspensdo temporéria de participagdo em licitacdo e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

A sancdo de suspensdo, prevista no subitem 16.1 observara os pardmetros estabelecidos no
RILC da CODEVASF, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que,
em razdo dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacédo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagédo; ou

¢) Demonstrem néo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude de atos
ilicitos praticados.

Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Cdodigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do disposto no art. 41
da Lei 13.303/2016.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de
licitar, o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste contrato e das demais cominacgdes legais.

Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis contado a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

Clausula Décima Sétima — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o
previsto no item 24 do Edital 114/2023.
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18.

18.1.

19.

19.1.

19.2.

19.3.

20.

20.1.

20.2.

21.

21.1.

Clausula Décima Oitava - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da regularidade em
relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certid6es comprobatorias.

Clausula Décima Nona - DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

Correrao por conta da CONTRATADA as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

A CODEVASF néo indenizara os prejuizos que possam advir de erro ou equivoco na proposta
da contratada.

Clausula Vigésima - DOS FORNECIMENTOS EXTRA CONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
fornecimentos eventualmente necessérios e ndo previstos na Planilha de Precos deveréo ter
execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem durante
a execucao do contrato, especialmente as referentes aos fornecimentos extras motivados pela
CODEVASF. Os fornecimentos extras contratuais ndo contemplados na planilha de precos da
CONTRATADA deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipéteses
deverdo ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

i. 0 ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
ii. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes ou prazos;

iii. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a n&o conclusdo dos servicos nos prazos

estipulados;

iv. o0 atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. a paralisagdo do servico ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

Vi. a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com

outrem, a cessédo ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagdo, que
afetem a boa execucéo deste;
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Vii. 0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores;
viii. o cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas em registro proprio;
iX. a decretacdo da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;
X. a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;
Xi. a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que

faca a Codevasf presumir prejuizo a execugédo do fornecimento;

Xil. razBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

Xiii. a supresséo, por parte da Administragéo, de obras, servicos ou compras, acarretando
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 81
desta Lei 13.303/2016;

Xiv. - a suspensdo de sua execuc¢do, por ordem escrita da Administracdo, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e
mobiliza¢des e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja
normalizada a situacgéo;

XV. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigacfes até que seja hormalizada a situacao;

XVi. a néo liberagdo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVii. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucédo do contrato.

Xviii. descumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda - PUBLICACAO

22.1. A CODEVASF providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO
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23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal do Distrito Federal / DF, para dirimir questdes oriundas do
presente instrumento.

23.2. E, por estarem de acordo com as condi¢Bes aqui estipuladas, lavrou-se o presente instrumento
contratual que, lido e achado conforme, € assinado pelas parte.

Responséavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA
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