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Codigo UASG: 195006

Objeto

Contratagdo de servigos comuns de engenharia para a Execugdo de Pavimentagdo Asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo (TSD), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagdo da 142 Superintendéncia
Regional da Codevasf, no estado do Ceara/CE, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

* Lote 1: Pavimentagao asfaltica em TSD — Area l;
+ Lote 2: Pavimentagéo asfaltica em TSD — Area Il;
* Lote 3: Pavimentagao asfaltica em TSD — Area lll.

Valor estimado

R$ 91.951.328,99 (noventa e um milhdes novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e vinte oito reais e noventa e
nove centavos).

Vistoria ag enggﬁg:\':gsdga\:;t e Consorcio Regime de Execucao
E;‘i‘géi‘é:zggf;ggo. (85) 2180-6583 Nao permitido. Empreitada por prego
Modo de Disputa Intervalo ::lrl‘l(l:lenso entre os
Aberto 0,5% (meio por cento)
Capital Social
SIM

Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf, por item (lote).

Pedidos de Esclarecimentos Impugnacoes
Até dia 29/11/2023 para o enderego: Até dia 29/11/2023 para o enderego:
licitacao@codevasf.gov.br licitacao@codevasf.gov.br

Observacgoes Gerais:

1) O edital e outros anexos estdo disponiveis para download no Portal de Compras do Governo Federal e também
no site da Codevasf: www.codevasf.gov.br, opcéo Licitagdes;

2) Os interessados ficam desde ja notificados da necessidade de acessarem os sites www.codevasf.gov.br e
www.gov.br/compras para ciéncia das eventuais alteragdes e esclarecimentos. A presente licitagcdo reger-se-a
pela Lei 13.303/2016, no ambiente do Pregao Eletrénico no sitio www.gov.br/compras;
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EDITAL N° 64/2023

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

PROCESSO N° 59511.000071/2023-90

~ A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO
PARNAIBA — Codevasf - por intermédio de sua Secretaria de Licitagdes — PR/SL, torna publico
para conhecimento dos interessados que, na data, horario, e local abaixo indicado, realizara a
presente licitagdo, com fundamento legal nas disposi¢des da Lei n. ° 13.303/2016, do Decreto n°.
10.024 de 20/09/2019, do Decreto n° 7.892 de 23/01/2013, da Lei Complementar n. °© 123, de
14/12/2006, do Decreto n® 8.538/2015 e do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da
Codevasf (disponivel em: https:/licitacao.codevasf.gov.br/licitacoes/regulamento-interno-de-
licitacoes) e de acordo com as exigéncias e demais elementos técnicos constitutivos, expressas
neste edital e em seus anexos.

O Edital e seus Anexos encontram-se disponiveis para consulta e retirada nos sitios:
www.codevasf.gov.br e www.qgov.br/compras, e na sala 201 do Edificio Manoel Novaes — Sede da
Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia — DF, telefone (0xx61) 2028-
4619, no horario de 08h00 (oito) as 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) as 17h30
(dezessete e ftrinta), neste ultimo local poderao ser adquiridos gratuitamente, mediante
apresentacao de uma midia digital para gravagao, a partir do dia 21 de novembro de 2023 (data
da publicagdo no DOU).

DATA/HORA PARA INCLUSAO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilizagéo do Edital no
Portal de Compras do Governo Federal até as 09h39 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do
dia da sessao publica.

DA SESSAO PUBLICA:
DIA: 04 de dezembro de 2023.
HORARIO: 10h00 (horario de Brasilia/DF)

ENDEREGO ELETRONICO: www.gov.br/compras/pt-br (Portal de Compras do Governo
Federal)

CODIGO UASG (Orgao Gerenciador): Sede da Codevasf - 195006

1. OBJETO /LOCAL DE EXECUCAO

1.1. Contratagédo de servigos comuns de engenharia para a Execugédo de Pavimentagéo
Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD), em vias de diversos municipios
inseridos na area de atuagdo da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf, no
estado do Ceara/CE, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

» Lote 1: Pavimentag&o asfaltica em TSD — Area |;
+ Lote 2: Pavimentagao asfaltica em TSD — Area Il;
* Lote 3: Pavimentagao asfaltica em TSD — Area lll.
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1.1.1. A licitagéo sera dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participagao em quantos lotes forem de seu interesse.

1.1.2. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto do item, observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

1.1 A descrigao geral dos servigos/fornecimentos encontra-se detalhada no Termo de
Referéncia, Anexo Il, que integra este Edital.

1.2 Os servigos ora licitados devem atender as recomendagdes da Associagao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62) e INMETRO, no que couber,
e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e segurancga.

1.3 No caso de haver divergéncia entre a descrigao constante na “Descrigao Detalhada do
Objeto Ofertado” no sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquela
contida no Edital, prevalecera sempre a descrigéo contida no Edital.

14 Os servicos objeto deste Edital poderdo ser acrescidos ou diminuidos, caso a
Contratada aceite, de acordo com as necessidades e conveniéncias da Codevasf, nos
termos do art. 81, § 1°, da Lei 13.303/16.

1.5 A descricao do detalhamento dos servicos e os quantitativos objeto deste Edital
constam das Especificagbes Teécnicas e das Planilhas Orgamentarias, as quais
encontram-se anexadas ao presente instrumento/Termo de Referéncia e sao partes
integrantes deste Edital.

1.6 O transporte, carga e descarga dos materiais, assim como a montagem (quando
necessaria), serao de exclusiva responsabilidade da contratada.

1.7 Em relagdo aos servigos objetos deste Edital, é vedado efetuar acréscimos nos
quantitativos fixados pela ata de registro de pregos.

1.8 Local de execugao dos servicos

1.8.1 O local de execugéo dos servigos, objeto deste Pregao, estdo detalhados no item 4

do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

1.8.2 O licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local especificado no subitem acima, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrao por conta do licitante vencedor.

2. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, DIVULGACAO DO VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO:

a. Forma de Realizacao: Forma eletrénica, por meio de sessdo publica, no
ambiente do sistema de Pregao Eletronico (www.gov.br/compras).

b. Modo de Disputa: Aberto
c. Valor estimado: Publico
d. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario

e. Critério de Julgamento: Maior Desconto por item

Péag. 4 -

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 02072F80
Proc 59511.000071/2023-90-e

E MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
‘ ompanhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba- Codevas
It} C hia de D Ivi to dos Vales do Sao F i doP iba- Cod f

Secretaria de Licitagées e Contratos — PR/SL

f. Intervalo minimo entre os lances: 0,5% (meio por cento) do valor do item
pertinente, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto em
relagcao ao lance que cobrir a melhor oferta.

3. CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 Poderao participar desta licitagdo empresas do ramo, pertinentes ao objeto desta
licitagdo, isoladas, que satisfagam a todas as exigéncias constantes deste Edital e
seus Anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF (nivel basico do
registro cadastral) e credenciadas no site www.gov.br/compras, para acesso ao
sistema eletronico (sistema do Preg&o Eletronico), devendo ainda se manifestar, em
campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do
instrumento convocatorio. (§ 4° do art. 26 do Decreto n° 10.024/2019).

3.2. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeiras autorizadas a operar no pais,
desde que tenham representacao legal no Brasil, com poderes expressos para receber
citagdo e responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no
Cddigo Civil Brasileiro.

3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poder&o participar desta licitagdo
em condigbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123/2006 e
alteracdes posteriores, Decreto n° 8.538/2015, devendo declarar, em campo préprio
no sistema eletrénico, sob as penas Lei, que cumpre os requisitos estabelecidos em
seu art. 3° e que esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos
42 a 49 da referida Lei Complementar.

3.3.1. O licitante € responsavel por solicitar seu desenquadramento da condigao de
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de
faturamento estabelecido no art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, no ano fiscal
anterior, sob pena de ser declarado iniddbneo para licitar e contratar com a
Administracdo Publica, sem prejuizo das demais sangbes, caso usufrua ou tente
usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015

34. Subcontratacao

3.5.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos conforme item 6.4 do Termo de
Referéncia, Anexo |, deste Edital;

3.5.2. E vedada a subcontratagao total do objeto;

3.5.3. A subcontratagao nao exclui a responsabilidade do contratado perante a administragao
publica quanto a qualidade do fornecimento ou servi¢o prestado e ndo o libera de suas
responsabilidades contratuais e legais;

3.5.4. A empresa vencedora devera apresentar a Codevasf, na fase de contratacdo, a
documentagao do subcontratado, quando convocada pela Fiscalizagdo ou pela
Geréncia, que comprove sua habilitagéo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a
qualificagdo técnica necessaria a execugao da parcela do fornecimento ou do servigo
subcontratado, conforme exigida no item 10 deste Edital, e declaragéo de que entre os
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado na Codevasf, para fins de aceitagcao das respectivas empresas.
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3.5.5. A empresa subcontratada devera comprovar a qualificagdo técnica mediante a
apresentacao de atestados de ter executados servigos similares a parcela da obra ou
do servigo que sera subcontratado, na fase de contratagéo.

3.6. Podera ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m)
processo de Fusé&o, Incorporagdo ou Cisdo, desde que sejam observados pela(s)
nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitacao e que sejam mantidas as condigbes
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando ja contratado, sendo que, em
qualquer uma das hipoteses, a Codevasf devera ser notificada do processo e
deliberara sobre a sua aceitagdo, ou ndo, condicionada a analise por parte da
Administragcao quanto a possibilidade de riscos de insucesso.

3.7. A participagao na licitagéo implica aceitagdo plena e irrevogavel do ato convocatorio,
bem como na observancia dos regulamentos e normas administrativas e técnicas
aplicaveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a responsabilidade
pela autenticidade e fidelidade das informagdes e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

3.5. Cabera ao licitante interessado em participar deste Pregao Eletronico:
a. Credenciar-se no SICAF;

b. Remeter a proposta de pregos, no prazo estabelecido no subitem 6.1 deste
Edital, exclusivamente por meio eletronico, via internet;

c. Responsabilizar-se, formalmente, pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, nao cabendo ao provedor do
sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros, (art. 19, Inciso lll, do Decreto
n° 10.024, de 20/09/2019);

d. Acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio,
responsabilizando-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao (art. 19, Inciso IV, do Decreto n° 10.024, de 20/09/2019).

e. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato
bloqueio de acesso;

f.  Utilizar-se de chave de identificacdo e da senha de acesso para participar do
pregao na forma eletrénica;

g. Solicitar o cancelamento da chave de identificagdo ou da senha de acesso por
interesse proéprio.
3.6. Nao sera admitida nesta licitagao a participacao de empresas:

a) Empresas em processo de recuperagéao judicial ou em processo de faléncia, exceto
se 0 plano de recuperagdo tenha sido homologado pelo juiz competente, sob
concurso de credores, em dissolugéo ou em liquidacao;

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a Codevasf
e que tenham sido declaradas inidéneas pela Unido, por Estado ou pelo Distrito
Federal, enquanto perdurarem os efeitos da san¢ao;
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b1) constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b2) cujo administrador seja socio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidénea;

b3) constituida por socio que tenha sido sécio ou administrador de empresa

suspensa, impedida ou declarada inidénea, no periodo dos fatos que deram
ensejo a sangao;

b4) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razdo de
vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidénea.

c) Empresa cujo administrador ou socio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Codevasf;

d) Pessoa juridica na qual haja administrador ou socio com poder de diregéo, familiar
de:

d1) Detentor de cargo em comissao ou fungéo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacao ou de autoridade hierarquicamente
superior no ambito da Codevasf;

e) Empresa cujo proprietario, mesmo na condig&o de sdcio, tenha terminado seu prazo
de gestao ou rompido seu vinculo com a Codevasf ha menos de 6 (seis) meses;

f) Estrangeiras que néo estejam autorizadas a operar no Pais;
g) Que estejam enquadradas como sociedades cooperativas; e
h) Sob a forma de consorcio.

4. CREDENCIAMENTO

41. Os licitantes que queiram participar desta licitagdo deverdao ser previamente
credenciados, perante o provedor do sistema eletrénico, para oferta de lances.

4.2. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrénico (art. 9°, § 1°, do Decreto
n° 10.024, de 20/09/2019), devendo ser providenciado no sitio: www.gov.br/compras.

4.3. O credenciamento do licitante no Portal de Compras do Governo Federal dependera
também do credenciamento (nivel basico do registro cadastral) no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF.

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante ou de seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para
realizagao das transagdes inerentes ao pregao eletronico (art. 19, Inciso Ill, do Decreto
n° 10.024, de 20/09/2019).

4.5. A perda da senha ou quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacgéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso Ill, do Decreto n°
10.024, de 20/09/2019).

4.7. E de responsabilidade do licitante solicitar o cancelamento da chave de identificagéo
ou da senha de acesso por interesse proprio.
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4.8. Nao sera admitida nesta licitagao a participagéo de empresas distintas por meio de um
unico representante

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS / IMPUGNACOES / RECURSOS ADMINISTRATIVOS

5.1. Pedidos de Esclarecimentos

5.1.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverdo ser
enviados ao Pregoeiro até 03 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura
da sessédo publica, por meio do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br. Consultas
formuladas fora deste prazo serdo consideradas como nao recebidas.

5.1.1.1. A Codevasf respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias
uteis, contado da data de recebimento do pedido; e

5.1.1.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema, e
vincularao os participantes e a administragao.

5.1.1.3.  As licitantes interessadas ficam, desde ja, NOTIFICADAS da necessidade de acessar
o sitio da Codevasf (www.codevasf.gov.br) para ciéncia das eventuais alteragdes e
esclarecimentos relativos a este Edital.

5.1.2. Analisadas as consultas, a Codevasf devera esclarecé-las e, acatando-as, alterar ou
adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua deciséo
e devidos esclarecimentos, também por meio eletronico, via Internet, nos sitios
www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br, para consulta dos interessados,
divulgando a modificagéo pelo mesmo instrumento de publicagdo do texto original,
reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a
alteragéo nao afetar a formulagédo das propostas.

5.1.3. O licitante devera, além das informagdes especificas requeridas pela Codevasf,
adicionar quaisquer outras que julgar necessarias. Somente serdo aceitas aquelas
conhecidas que assegurem a qualidade igual ou superior a indicada nas
especificagdes constantes neste Edital e seus Anexos.

5.1.4. Os licitantes deverao estudar minuciosa e cuidadosamente a documentagao,
informando-se de todas as circunstancias e detalhes que possam de algum modo
afetar a execugéo dos servigos, seus custos e prazos.

5.1.5. A apresentacgao da proposta tornara evidente que o licitante examinou minuciosamente
toda a documentagéao deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e a achou correta.
Evidenciara, também, que o licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, as
eventuais informagdes e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para
a elaboragao da proposta apresentada, implicando na aceitagdo plena de suas
condigdes.

5.1.6. A proposta, toda a correspondéncia e os documentos trocados entre o licitante e a
CODEVASF serao escritos em portugués, e os pregos deveréo ser cotados em reais.
5.2. Impugnacgao ao Edital

5.2.1. Até 3 (trés) dias uteis, antes da data fixada para abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar o ato convocatorio do Pregéo na forma eletrénica, nos termos
do art. 24 do Decreto 10.024/2019, devendo ser observado ainda:

5.2.2. A impugnacgao n&o possui efeito suspensivo e cabera ao pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnagao no
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prazo de 02(dois) dias uteis, contados da data de recebimento da impugnagao, em
conformidade com o § 1°, art. 87 da Lei n® 13.303/2016.

5.2.3. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

5.2.4. Acolhida a impugnagéo contra o edital, sera definida e publicada nova data para
realizagao do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a
formulagéo das propostas.

5.3. Recursos Administrativos

5.3.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagao fiscal da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o
prazo de no minimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengéo de
recorrer, de forma motivada, isto €, indicando contra qual (is) decisao (des) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo préprio do sistema.

5.3.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagéo da intengao de recorrer, para decidir se admite ou n&o o
recurso, fundamentadamente.

5.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entéo, o prazo de 3 (trés)
dias uteis para apresentar as razbes de recurso, ficando os demais licitantes, desde
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazées em igual prazo, que
comecara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses (art. 44, §§ 1°e
2° do Decreto n°® 10.024/2019).

5.34. O acolhimento do recurso implica tdo somente a invalidagao daqueles atos que nao
sejam passiveis de aproveitamento.

5.3.5. A falta de manifestagéo imediata e motivada do licitante importara na decadéncia do
direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante
declarado classificado em primeiro lugar, (art. 44, § 3° do Decreto n°® 10.024/2019).

5.3.6. Qualquer recurso administrativo contra a decisdo do Pregoeiro ndo tera efeito
suspensivo.
5.3.7. As razdes dos recursos deverao ser apresentadas, tempestivamente, via sistema da

sessdo publica através do Portal de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) ou, caso haja algum problema de envio via sistema podera ser
enviado via email: licitacao@codevasf.gov.br, dirigidas ao Pregoeiro, que os analisara
e quando mantiver sua decisao, encaminhara os autos a autoridade competente que,
neste caso, devera decidir sobre o recurso.

5.3.8. Nao serdo considerados 0s recursos interpostos apds os respectivos prazos legais,
bem como os que ndo forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima.

6. ENVIO DAS PROPOSTAS/DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Apos a divulgagéo do Edital no portal https://www.gov.br/compras o licitante devera
encaminhar proposta de pregos, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo |
que integra este Edital, com a descrigéo do objeto ofertado e o prego, exclusivamente
por meio do sistema eletrénico, com observancia aos pregcos maximos unitarios e
global orcados pela CODEVASF, concomitantemente com os documentos de
habilitagado exigidos no edital, até a data e horario marcados para abertura da sesséo,
quando entéo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

6.1.1. O licitante devera enviar sua proposta, em reais, mediante o preenchimento, no
sistema eletrénico, dos seguintes campos:

a. Valor total do item;
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b. Descrigao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagcao
técnica do Termo de Referéncia.

6.1.2. A Codevasf nao considerara propostas para entrega parcial dos servigos.

6.1.3. Os pregos deverao ser cotados em reais e todas as especificagdes do objeto contidas
na proposta vinculam a Contratada.

6.1.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os tributos, fretes, tarifas, custos
operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.1.5. Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
dos sistemas.

6.1.6. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagdo do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliagéo do pregoeiro e para acesso
publico apds o encerramento do envio de lances.

6.1.7. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmag&o daqueles exigidos no edital e ja apresentados, serdo encaminhados pelo
licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de que trata o § 2° do art. 38 do Decreto n°® 10.024/2019.

6.1.8. A proposta devera ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacao, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo.

6.1.9. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1°
PRIMEIRO LUGAR deverao ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio
do sistema eletronico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de
convocagao, e sera considerado o prego unitario por item expresso em reais, com 2
(duas) casas decimais.

6.1.10. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta
anteriormente incluida no sistema.

6.1.11. Durante a sessao publica, a comunicagéo entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrera
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo préoprio do sistema
eletrénico.

6.1.12. Declaragoes a serem enviadas, em campo proprio, através do sistema do Portal

de Compras do Governo Federal, quando do envio da proposta:

a. De que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°®
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

al) nos itens exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a auséncia da declaracdao impedira o prosseguimento no
certame; e

a2) nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a auséncia da declaragdo apenas produzira o
efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte.

b. De que esta ciente e concorda com as condigbes contidas no Edital e seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no
Edital, e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias
editalicias.
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c. De que n&o possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condi¢gdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos
termos do inc. XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal,

d. De que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e [V do art.1° e no inc.
Il do art.5° da Constituicao Federal;

e. Da inexisténcia de fato superveniente até a data do inicio da sess@o que impega a
sua habilitagdo no presente processo licitatorio, e de que esta ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

f. De que a proposta foi elaborada de forma independente;

g. De que os servicos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento
de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade
previstas na legislagao, conforme disposto no art. 93 da Lei n°® 8.213, de 24 de julho
de 1991; e

h. Da Cota de Aprendizagem, nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

6.2. Incluida a proposta, ainda que omissa em sua descricdo no sistema no campo
correspondente denominado “Descrigdo Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante
compromete-se a executar os fornecimentos objeto deste Edital, sem pretericdo do
que consta dos Termos de Referéncia, ANEXO | - que integram o presente Edital.

6.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serdo considerados como inclusos nos pre¢os, ndo sendo
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer titulo, devendo o fornecimento,
objeto deste Pregéo, a ser entregue a Codevasf sem 6nus adicional.

6.4. A apresentagdo das propostas implicara na plena aceitagao, por parte do licitante, das
condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

6.5. Em caso de divergéncia entre o prego unitario e o total, sera considerado valido o
unitario, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso sera considerado valido
o por extenso.

7. DIVULGACAO DAS PROPOSTAS

71. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O pregoeiro analisara as propostas de pregcos divulgadas pelo sistema,
desclassificando, motivadamente, conforme subitem 9.3 deste Edital.

7.3. O sistema ordenara, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro,
sendo que somente estas participardo da fase de lances.

7.3.1. A PROPOSTA de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a execugao
do objeto da licitagao;

7.3.2. Nas situagbes onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Pregos com
valores idénticos, e estes ndo sofram alteragcao apos a etapa de lances, sera adotado
como critério de desempate o previsto no subitem 8.15 deste Edital.
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8. FASE DE LANCES

8.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, quando ent&do
as licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

8.1.1. O lance devera ser ofertado pelo valor total do item.
8.2. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.° 3.°, 4.° lugares e assim
sucessivamente, se houver.

8.3. O percentual entre os lances, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios
quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,5 % (meio
por cento).

8.4. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa “aberto”,

em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.5. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos
dois minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

8.6. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de
dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.7. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente.

8.8. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagéo automatica pelo sistema,
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinicio da sessao publica de lances, em prol da consecugédo do melhor prego,
mediante justificativa.

8.4. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

8.5. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance- registrado que tenha sido apresentado pelos demais
licitantes, vedada a identificagdo do detentor do lance.

8.6. Em caso de empate, prevalecera o lance recebido e registrado primeiro.

8.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor
seja manifestamente inexequivel.

8.8. No caso de desconexao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.8.1. O Pregoeiro, quando possivel, dara continuidade a sua atuagdo no certame, sem
prejuizo dos atos realizados.

8.8.2. Quando a desconexao do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo do pregéo sera suspensa e tera reinicio somente apés comunicagao expressa
do Pregoeiro aos participantes no site: www.gov.br/compras, (art. 35, Decreto n°
10.024, de 20/09/2019).

8.9. O critério de julgamento adotado sera o maior desconto, conforme definido neste
Edital e seus anexos.
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8.10. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

8.11. Apos a etapa de envio de lances, havera a aplicagao dos critérios de desempate
previstos nos no item 8.18, em consonancia aos Art. 44 e Art. 45 da Lei Complementar
n® 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicagao dos seguintes critérios de
desempate, nesta ordem, conforme art. 55 da Lei 13.303/2016:

a. Disputa final, na qual os INTERESSADOS empatados poderdo apresentar nova
proposta fechada, em ato continuo ao encerramento da etapa de julgamento;

b. Os critérios estabelecidos abaixo, €, em igualdade de condi¢des, sera assegurada
preferéncia aos bens e servicos:

i. Produzidos no Pais;

ii. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

iii. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

iv. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na
legislagao.

c. Sorteio.

8.11.1. A ordem de apresentacdo pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificagao, de maneira que s6 podera haver empate entre propostas exatamente
iguais (nao seguidas de lances).

8.12. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletrénico
dentre as propostas empatadas.

8.13. Beneficios as Microempresa e Empresas de Pequeno Porte:

8.13.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagéo para as
microempresas, empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006).

8.13.2. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas

microempresas e empresas de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) a proposta mais bem classificada.

8.13.3. Para efeito do disposto no subitem 8.18.1 deste Edital (art. 45 da Lei Complementar
n°® 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera
convocada pelo préprio sistema no portal www.gov.br/compras, no prazo maximo
de 5(cinco) minutos, apoés encerramento dos lances, sob pena de precluséo, para
apresentar nova proposta de prego, inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagéo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte na
forma da alinea “a” acima, ser&o convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese do § 2.° do art. 44 da Lei Complementar n°® 123
supramencionada, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c) No caso de equivaléncia dos valores apresentados pela microempresa ou empresa
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.° do art. 44 da
Lei Complementar n® 123 retro mencionada, os lances serdo ofertados de acordo
com a ordem de classificagao definida pelo proprio sistema.

8.13.4. Na hipotese da n&o-contratagdo nos termos previstos no subitem acima, o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
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8.14. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&do publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociagao em condig¢des diferentes das previstas neste Edital.

8.15. Da Negociagao

8.15.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera
encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negocia¢ao em condi¢des diferentes das previstas neste Edital, e ainda:

a. Se nao houver lances e o menor prego global e pregos unitarios estiver em
desacordo com o orgado pela Codevastf;

b. Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preco,
estiver com prego global e unitarios em desacordo com o orgado pela Codevasf,
mesmo apos encerramento da etapa competitiva;

c. Se a proposta de menor valor ndo for aceitavel ou se o licitante desatender as
exigéncias de habilitagéo; e

d. No caso de ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do
Contrato/Ata de Registro de Precgos no prazo estipulado ou em caso de recusa por
parte desta, podera também negociar a proposta subsequente para obter melhor
prego.

8.15.2. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.15.3. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo realizada,
conforme subitem 9.3, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,
quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.15.4. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.158.5. Ap0s a negociagao do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1. Encerrada a etapa de negociagao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo
ao maximo estipulado para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o
disposto no paragrafo unico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n°® 10.024/2019.

9.2. A Proposta de Pregos da melhor oferta, classificada em primeiro lugar, inicialmente
encaminhada nos termos determinados por este Edital, devera ser reformulada, ao
ultimo lance ou valor negociado, conforme o item 8 do Termo de Referéncia, Anexo |
deste  Edital, e enviada eletronicamente via sistema do portal
https://www.gov.br/compras, por meio da op¢ao “Enviar Anexo” do Sistema Compras
Governamentais, em arquivo unico, ou em caso de indisponibilidade e/ou dificuldades
técnicas referentes ao sistema enviar para o email: licitacao@codevasf.gov.br,
concedendo-se, para esta providéncia, o prazo de, no minimo 02 (duas) horas,
contado a partir da convocacgao realizada pelo Pregoeiro, com a composi¢cao do(s)
item(ns), compreendendo a descricao do objeto, bem como todas as demais
informacdes afins julgadas necessarias ou convenientes pelo licitante, e contemplando
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o valor unitario e total, por item, devidamente atualizados, na qual devera ainda constar
explicitamente as seguintes informagdes:

a. A Carta de Apresentagao da Proposta — Anexo |l deste Edital — devera constituir-se
no primeiro documento da Proposta, devidamente datado e assinado pelo
representante legal do licitante, e com prazo de validade que nao podera ser inferior
a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega
da proposta, sujeita a revalidagdo por idéntico periodo. A Carta de Apresentagao
da Proposta devera conter ainda os seguintes dados:

o Razao social, CNPJ e endereco completo do licitante, com e-mail, site, numero
de telefone, Banco, agéncia, numero de conta corrente, praga de pagamento, e
qualificagao (nome, estado civil, profisséo, nacionalidade, CPF identidade,
endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este
mediante instrumento de procuragdo, que assinara o contrato no caso de o
licitante ser o vencedor;

b. Caso a licitante seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, devera enviar a declaragao
entregue através do Programa Gerador do Documento de Arrecadagéo do Simples
Nacional — Declaragédo PGDAS-D, referente ao més anterior ao de apresentac¢ao da
proposta, informando ainda em qual anexo da LC 123 encontra-se enquadrada,;

c. Demais documentos constantes do item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | deste
Edital.

9.4.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

9.4.2. Para efeito de preenchimento da Planilha de Custos do Valor da Proposta, o licitante
devera observar o disposto no paragrafo 4° art. 54 da Lei 13.303 de 30/06/2016 e n&o
podera:

a. Cotar prego unitario e global superior ao orgamento estimado pela Codevasf, nos
termos do inc. IV do art. 56 da Lei 13.303/2016, ou inexequivel, conforme dispde
o item 10 deste Edital.

b. Deixar de apresentar prego unitario para um ou mais servigos.

9.4.3. Em caso de impossibilidade de envio por meio do sistema, os documentos poderdo
ser apresentados pelo seguinte e-mail: licitacao@codevasf.gov.br.

9.4.4. Se a proposta nédo for aceitavel ou se o Licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagao, o Presidente da Comissdo examinara a proposta subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragao de uma proposta que
atenda ao Edital.

9.4.5. E facultado & comissdo de licitagdo, em qualquer fase da licitagdo, promover as
diligéncias que entender necessarias.

9.4.6. E facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitagdo, desde que nao seja alterada
a substancia da proposta, e sem que se prejudique a atribuigdo de tratamento
isonémico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informacgdes, corrigir impropriedades na documentagédo de habilitagdo ou
complementar a instrugdo do processo, conforme art. 57 do Regulamento de Interno
de Licitagbes e Contratos da Codevasf.
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9.4.7. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aquela que:

a. Contenha vicios insanaveis;
b. Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c. Apresente pregos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do
or¢amento estimado para a contratagao de que trata o § 1° do art. 57;

d. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragao
publica, ou

e. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio e seus anexos, salvo se for possivel a acomodagéo a seus termos
antes da adjudicagao do objeto e sem que se prejudique a atribui¢gao de tratamento
isondmico entre os licitantes;

9.4.8. Em caso de discrepancias entre o preco global das Planilhas de Custos do Valor da
Proposta do licitante (Planilha Detalhada) e a Carta de Apresentag¢do das Propostas
de Precgos, prevalecera o primeiro.

9.4.09. A Comissao de Licitagdo podera realizar diligéncia para aferir a exequibilidade da
proposta ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

9.4.10. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor do orgamento estimado pela administragao publica, ou

b. Valor do orgamento estimado pela administragédo publica.

9.4.11. A Codevasf devera conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta.

9.4.12. Na hipdétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos
coeficientes de produtividade adotados nas composi¢des de custos unitarios.

9.4.13. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

9.4.14. Nas licitagbes de obras e servigos de engenharia, a economicidade da proposta sera
aferida com base nos custos globais e unitarios.

9.4.15. Erros aritméticos serao retificados desde que ndo importem em acréscimo do prego
fixado na Carta de Apresentacao de Proposta, que exige a apresentagao de propostas
firmes e valiosas, se houver discrepancia:

a) Entre o preco unitario e o precgo total, o qual € obtido pela multiplicagéo do preco
unitario pela quantidade, o prego unitario prevalecera, e o prego total sera corrigido;

b) Entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerao 0s
valores descritos por extenso;
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c) Entre os valores unitarios constantes das Planilhas de Composi¢cdes de Pregos
Unitarios e a Planilha de Precos Unitarios, prevalecera o valor da Composigdes de
Precos Unitarios.

9.4.16. Erros ou distorgbes em qualquer prego ou componente de preco, que impliquem em
acréscimo do prego fixado na Carta de Apresentagdo de Proposta ndo serao
considerados.

9.4.17. Ocorrendo a hipodtese prevista no subitem acima a licitante devera honrar o preco fixado
na Carta de Apresentagao de Proposta, sob pena de desclassificagao.

9.4.18. A adequacgao da proposta na forma dos itens anteriores ndo podera acarretar majoragao
de seu valor global.

9.4.19. N&o se admitira proposta que apresentar prego global ou unitario simbalico, irrisério ou
de valor zero, incompativeis com os pregos dos insumos de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos.

9.4.20. ApOs a apresentagao da proposta nao cabe desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9.4.21. Nos pregos unitarios propostos deverao estar incluidos todos os custos: seguro, testes
de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPl) e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos servigos
objeto deste Edital. No caso de omissao, considerar-se-d0 como inclusas nos pregos.
Nao deverdo constar da proposta os tributos: Imposto de Renda pessoa Juridica - IRPJ
e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL.

9.5. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016,
aquela que:

a) Contenha vicios insanaveis;
b) Nao obedeca as especificagdes técnicas previstas no instrumento convocatorio.

c) Apresentem pregcos manifestamente inexequiveis ou permanega acima do
or¢amento estimado para a contratagcéo de que trata o § 1° do art. 57;

d) Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administragéo
publica, ou

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumento
convocatorio, salvo se for possivel a acomodagdo a seus termos antes da
adjudicagdo do objeto e sem que se prejudique a atribuicdo de tratamento
isonémico entre os licitantes.

9.6. O licitante devera prever todos 0os acessos necessarios para permitir a execugéo dos
servigcos objeto deste Edital que deverao ser executados conforme descrito no
Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta do licitante vencedor.

9.7. O pregoeiro podera solicitar parecer técnico da Area de origem da licitagdo, para
subsidiar no julgamento da proposta.

9.8. Se a proposta de pregos da licitante classificada em primeiro lugar ndo for aceitavel, o
Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificagdo, obedecidos os termos expressos no
subitem 10.2, e assim sucessivamente, até a apuragao de uma proposta ou lance que
atenda ao Edital.
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9.9. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagéo indicada
neste item, sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste Edital.

10. HABILITACAO

10.1. A PROPOSTA classificada em primeiro lugar, nos termos do item 9 deste Edital,
devera apresentar os documentos necessarios a comprovagao da habilitaggo juridica,
regularidade fiscal, qualificagdo técnica e qualificagdo econdmico-financeira,
relacionados nos subitens seguintes.

10.1.1. Como condic¢ao prévia ao exame da documentagao de habilitagcao do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participa¢ao, especialmente quanto a existéncia
de sangao que impegca a participagédo no certame ou a futura contratagéo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

a. SICAF;

b. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c. Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php); e

d. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO).

10.1.1.1.  Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituigdo das consultas
das alineas "b”, “c”, “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/).

10.1.2. A consulta aos cadastros acima mencionados sera realizada em nome da empresa
licitante e também de seus socios e administradores, para verificagéo e cumprimento
dos impedimentos previstos no art. 38 da Lei 13.303/2016.

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

10.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

10.1.2.3. O licitante sera convocado para manifestagéo previamente a sua desclassificagéo.

10.1.2.4. Constatada a existéncia de sangao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta
de condicao de participagéo.

10.1.2.5. No caso de inabilitagédo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006,
seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente.

10.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares,
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante
sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de, no
minimo, 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagéo.
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10.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos
mediante apresentag&o dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida
em relagao a integridade do documento digital.

10.3. Habilitacao Juridica e Regularidade Fiscal:

a) Verificagdo, "on line", junto do SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, da documentagao obrigatéria (RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA
DA UNIAO, FGTS, SEGURIDADE SOCIAL-INSS);

al) Nota: A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo referente a
Contribuicao Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente
a vigéncia da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014, alterada
pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de outubro de 2014, poderdo
ser apresentadas para satisfazer a exigéncia desta alinea, desde que estejam
dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevé a Portaria MF n°
358, de 5/9/2014 (publicada no DOU de 9/9/2014).

a2) Na hipotese de haver documentos
com prazo de validade vencido junto do SICAF, o licitante vencedor devera
apresentar a documentagéo correspondente com prazo de validade em vigor;

a3) Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade sera
confirmada através de consulta realizada nos sites correspondentes, e se
apresentados de outra forma, deverdo ser em original, por qualquer processo
de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Secretaria de
Licitagbes — PR/SL ou ainda, publicagdo em 6rgao da imprensa oficial;

a4) Se porventura, quando da verificagao “on line” no SICAF constatar-se que o
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, 0 mesmo devera
encaminhar a CODEVASF, além dos documentos citados na alinea “a” acima e
“b” abaixo, a copia dos seguintes documentos:

a4.1) Registro comercial, no caso de empresa individual, devendo, no caso de
licitante ser a sucursal, filial ou agéncia, apresentar o registro da Junta
onde opera com averbagdo no registro da Junta onde tem sede a
matriz;

a4.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova da
Diretoria em exercicio e, no caso de sociedades por agoes,
acompanhado de documento (ATA) de eleicado de seus
administradores, devendo, no caso do licitante ser a sucursal, filial ou
agéncia, apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no
registro da Junta onde tem sede a matriz no qual devera estar
contemplado, dentre os objetos sociais, a execugao de atividades da
mesma natureza ou compativeis com o objeto da licitagao;

a4.3) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada
de prova de diretoria em exercicio;

b) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no pais, a
mesma devera apresentar, também, o decreto de autorizagao ou o ato de registro
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ou autorizagéo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir.

10.4. Qualificagao Técnica:

a) A Qualificagdo Técnica constituir-se-a dos documentos apresentados na
HABILITACAO exigidos no item 8 do Termo de Referéncia, Anexo Il, que integra
o presente Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins
de avaliagcao da qualificagéo técnica.

al) No caso de comprovagdao da capacidade técnica do licitante e dos
profissionais em servigos realizados no exterior, devera ser apresentado
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente regularizado no pais de origem,
registrado no Consulado Brasileiro, que para efeito de habilitagdo, podera ser
apresentado em tradugéo livre, nos termos do subitem 10.11 do Edital,

10.5. Qualificagao Economico-financeira:

a) Registro do capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor
orgado pela Codevasf, por lote.

b) Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagdo Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou execugéo patrimonial
expedida pelo domicilio de pessoa fisica;

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentagéo da proposta, tomando como base a variagéao,
ocorrida no periodo, do INDICE GERAL DE PRECOS — DISPONIBILIDADE
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundagao Getulio Vargas - FGV ou de outro
indicador que o venha substituir:

c.1) Observagdes: seréo considerados aceitos como na forma da lei o balango
patrimonial e demonstra¢des contabeis assim apresentados:

c.1.1) sociedades regidas pela Lei n°® 6.404/76 (sociedade anénima):

Publicados em Diario Oficial; ou
Publicados em jornal de grande circulagao; ou,

Por fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante.

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

e Por fotocopia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou em outro érgéo equivalente; ou

e Fotocdpia do Balango e das Demonstragcdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n°. 123,
de 14 de dezembro de 2006 - estatuto das microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”:
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¢ Por fotocépia do livro Diario, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede
ou domicilio do licitante ou em outro 6rgao equivalente; ou

e Fotocopia do Balango e das Demonstragdes Contabeis devidamente
registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicilio do
licitante;

c.1.4) sociedade criada no exercicio em curso:

e Fotocopia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante;

e O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdao estar
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.1.5) na habilitagdo em licitagdes para o fornecimento de bens para pronta
entrega ou para a locagdo de materiais, ndo sera exigido da
microempresa ou da empresa de pequeno porte — ME/EPP, a
apresentacdo de balango patrimonial do ultimo exercicio social.
Conforme o art. 3° do Decreto n°® 8.538, de 2015.

c2) Comprovacgao da boa situagéo financeira da empresa, confirmada por meio
de consulta “on line” ao SICAF, mediante obten¢ao de indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou
superior a 1 (um), obtidos pela aplicacao das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

Onde:

LG - Liquidez Geral
SG - Solvéncia Geral
LC - Liquidez Corrente

10.6 PARA A EFICACIA DOS ATOS QUANTO AO ATENDIMENTO A QUE SE REFERE O
SUBITEM 11.1.4. QUALIFICAGAO TECNICA, ACIMA, O LICITANTE DEVERA
ENCAMINHAR A DOCUMENTACAO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA,
CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO EXIGIDOS
NO EDITAL, ATE A DATA E O HORARIO ESTABELECIDOS PARA ABERTURA DA
SESSAO PUBLICA (ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019), DE ACORDO COM O

“ITEM 7 - INCLUSAO/ENVIO DAS PROPOSTAS” DESSE EDITAL, SOB PENA DE
INABILITACAO DA EMPRESA:

10.6.1. A instrugéo do processo licitatorio podera ser realizada por meio de sistema eletrénico,
de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes dos
arquivos e registros digitais, serao validos para todos os efeitos legais, inclusive para
comprovacgao e prestagdo de contas, nos termos do art. 8, § 1° do Dec. 10.024/2019.
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10.6.2. A condigéo de aceitagao dos documentos eletronicos no item acima refere-se
apenas aos documentos enviados via sistema https://www.gov.br/compras, para
fins de julgamento/habilitacao do certame, tendo em vista a Codevasf ainda
tramitar seus processos fisicamente.

10.7 A validade das certiddes referidas no subitem 10.3 correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas nao contenham expressamente o prazo de
validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a contar
da data de sua expedi¢do, ressalvada a hipotese da licitante em comprovar que o
documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a
juntada de norma legal pertinente.

10.7.1. Caso a (s) certidao(des) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal
ou do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), devera constar expressamente na mesma
o efeito negativo, nos termos do art. 206 do Codigo Tributario Nacional/CTN, ou
deverdo ser juntados documentos que comprovem que o debito foi parcelado pelo
proprio emitente, que a sua cobranga esta suspensa, ou, se contestado, esteja
garantida a execugao mediante depdsito em dinheiro ou através de oferecimento de
bens.

10.7.2. Toda a documentagdo apresentada pela licitante, para fins de habilitagdo, devera
pertencer a empresa que efetivamente executara o servigo, ou seja, 0 numero de
inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ devera ser o mesmo em
todos os documentos, com exceg¢do da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS,
sendo que neste ultimo caso devera comprovar que os recolhimentos de FGTS s&o
centralizados.

10.8 Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documento em substituigao
aos requeridos no subitem 10.3 10.4 deste Edital, no que couber.
10.9 Todos os documentos apresentados para habilitagéo deverao estar:
e Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
ou,

e Se a licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

10.10 Habilitagao: Beneficios as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:

10.10.1.  Nos termos do art. 42 da Lei Complementar n® 123/2006 e do Decreto n°® 8.538/2015,
em se tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovagao
de regularidade fiscal somente sera exigida para efeito de contratagcdo. Contudo,
deverao apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢gdo (art. 43, caput da Lei
Complementar n.° 123, de 14/12/2006).

10.10.2.  Na hipotese de haver alguma restrigdo na comprovagao da regularidade fiscal quando
da comprovacgao de que trata o subitem acima, sera assegurado o prazo de 5(cinco)
dias uteis, da divulga¢ao do resultado da fase de habilitagéo, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Codevasf, mediante justificativa da licitante, para a regularizagao
da documentacgao, a realizagao do pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo
de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa (art. 43,
§ 1°, da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006), observando-se o procedimento
definido no Decreto n°® 8.538/2015 (art. 4°, § 1°, do Decreto n°® 8.538/2015).
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10.10.3. A comprovagao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte é condig&o para assinatura do contrato.

10.10.4. A néo regularizagdo da documentag¢do dentro do prazo previsto no subitem 10.10.2
acima, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangoes
previstas, sendo facultado a Codevasf convocar as licitantes remanescentes, na ordem
de classificagd@o, para a contratagdo do objeto de que trata este Edital, ou revogar a
licitacao (art. 43, § 2°, da Lei Complementar n. ° 123, de 14/12/2006).

10.11 Os documentos apresentados em lingua estrangeira:

10.11.1.  Os documentos apresentados durante a sessdo publica, emitidos em idioma
estrangeiro, poderé&o ser inicialmente apresentados com tradugao livre, para a lingua
portuguesa, nos termos do art. 41 do Decreto 10.024/2019, excetuados os catalogos
técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderao ser apresentados em lingua
portuguesa;

10.11.2.  Na hipotese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato
ou da ata de registro de pregos, os documentos de que trata o subitem 10.11.1
acima, serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do dispostos no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas, nos
termos do art. 41, paragrafo unico do Decreto 10.024/2019 e registrado no Cartério de
Titulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas
decorrentes da tradugéo.

10.12 Habilitacao da empresa subcontratada

10.12.1 Na FASE DE CONTRATAGAO, quando convocado pela Area de Desenvolvimento
Integrado e Infraestrutura da Codevasf, o licitante classificado em primeiro lugar,
devera encaminhar a documentagéo da empresa a ser subcontratada, juntamente com
a documentagao de habilitagdo da mesma, que comprove a habilitagédo juridica,
regularidade fiscal, trabalhista e a qualificagao técnica do licitante e sua
subcontratada, conforme exigido no subitem a seguir, necessaria a execugéo da
parcela da obra ou do servigo subcontratado e declaracdo de que entre os
responsaveis técnicos ou socios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo comissionado na Codevasf.

10.12.2 A (s) Contratada (s), quando convocada(s) para assinatura do contrato e que tenha(m)
indicado empresas a serem SUBCONTRATADAS, deverao apresentar os documentos
abaixo relacionados, das referidas empresas, juntamente com sua documentagao:

a) Documentos exigidos no subitem 12.1.2 e alinea “a” do subitem 12.1.4 deste Edital;

b) Comprovagéo de Atestado de Capacidade Técnica, de pessoas juridicas de direito
publico ou privado, de que executou servicos similares aos que serao
subcontratados, observado o subitem 6.3 (item da subcontratacdo) dos Termo de
Referéncia, Anexo I, parte integrante desse edital; e

c) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; e

10.13 No julgamento dos documentos de habilitagédo o pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo. (art 47 do Decreto n° 10.024, de
20/09/2019).
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10.14 Se a proposta ou o lance de menor valor nao for aceitavel ou se a licitante desatender
as exigéncias de habilitagdo, o Pregoeiro examinara a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitagdo, na
ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou
lance que atenda ao Edital.

10.15 Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante
sera declarada vencedora.

11. REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessao publica podera ser reaberta:

11.1.1.  Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdao de atos anteriores a
realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao
publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacao do prego melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo
comprovar a regularizagao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas
hipoteses, serdao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deveréo ser convocados para acompanhar a sessao
reaberta.
11.3. A convocagao se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) de acordo com a fase do

procedimento licitatorio.

12. ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

121. A adjudicagéo do item do presente Edital sera viabilizada pelo Pregoeiro sempre que
nao houver recurso (art. 46 do Decreto n.° 10.024/2019).
12.2. A homologagéo da licitagdo é de responsabilidade da autoridade competente e so

podera ser realizada depois da adjudicagao dos itens aos proponentes vencedores pelo
Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela propria autoridade competente.

12.3. Apos decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio;

12.4. O Pregoeiro ou autoridade competente podera encaminhar o processo ao setor que
solicitou a aquisicao com vistas a verificagdo da aceitabilidade dos itens cotados, antes
da homologagao do certame.

13. FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

13.1. Homologada a licitagdo pela Autoridade Competente da Codevasf, sera formalizada a
Ata de Registro de Pregos nos termos do Anexo lll deste Edital, com a licitante
classificada em primeiro lugar na disputa havida dos ITENS constante da Planilha
Orcamentaria, Anexo | do Termo de Referéncia, parte integrante deste edital.

13.2. A Codevasf procedera ao encaminhamento da Ata de Registro de Pregos, devidamente
preenchida com os ITENS nos quais a licitante foi classificada em primeiro lugar, ao
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endereco eletronico informado na proposta da mesma, que procedera a sua impressao
e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias uteis, remetendo-a a Codevasf para o
endereco citado no subitem 1.2 deste Edital.

13.2.1. O prazo previsto no subitem 14.2 podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela licitante a quem a mesma foi
enderegada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevastf.

13.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Pregos, sem prejuizo das
punicdes previstas neste Edital, o Pregoeiro podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condicées propostas pelo primeiro classificado, conforme paragrafo
unico do art. 13, do Decreto n° 7.892/13.

13.3. Publicado o extrato da ata de reqgistro de precos no Diario Oficial da Unido - DOU,
a_Ata _de Registro de Preco tera efeito de compromisso de fornecimento ou
prestacao do servico, conforme preceitua o art. 14 do Decreto n° 7.892/2013.

13.4. A efetivacdo da Ata de Registro de Precos NAO obriga a Codevasf a firmar as
contratacoes que dela poderao advir, facultando-se lhe a realizacao de licitacao
especifica para qualquer aquisicao pretendida, sendo assegurado ao fornecedor
beneficiario do registro de precos preferéncia de fornecimento ou prestagao do
servigo em igualdade de condicdes.

13.5. Durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos, sera exigida da licitante a
comprovacao das condigoes de habilitagcao consignadas no edital.

13.6. O fornecedor beneficiario que nao fizer a comprovacéo referida no subitem 14.5 acima
tera sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificagdo, para, apdés comprovados os documentos
habilitatorios e feita a negociagao, assumir a colocag&o de primeiro classificado na Ata
de Registro de Pregos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominacgdes legais.

14. CONTRATACAO

14.1. Apos a assinatura da Ata de Registro de Pregos e de acordo com a demanda de
materiais e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Pre¢os — SRP, procedera
a emissao da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiario do(s) item(ns)
respectivo(s), bem como da Ordem de Servigo correspondente, durante a vigéncia da
Ata de Registro de Pregos, remetendo-as pelo e-mail, visando a aquisicao dos mesmos.

14.1.1. O fornecedor beneficiario que ndo aceitar as condi¢cdes estabelecidas na Ordem de
Servigo, nao cumprindo assim as obrigagdes prescritas na Ata de Registro de Preco,
estara sujeito as sangdes previstas neste Edital.

14.1.2. E facultado & Codevasf, quando o fornecedor beneficiario ndo aceitar a Nota de
Empenho ou Ordem de Servigo nas condigdes estabelecidas, convocar outro licitante,
obedecida a ordem de classificagao, para assinatura da Ata de Registro de Pregos, apds
negociagao, aceitagao da proposta e comprovagao dos requisitos de habilitagao.

14.1.3. O fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos devera proceder a execugao
dos servigos em conformidade com as exigéncias prescritas no item 5 do Termo de
Referéncia, Anexo | deste Edital.

14.2. Havendo necessidade de efetivagao do instrumento contratual, as licitantes deverao
atentar para o seguinte:
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14.2.1. O licitante vencedor sera convocado por escrito para assinar o contrato na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, em Brasilia-DF, devendo
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocagéo.

14.2.2. O prazo para assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no subitem
acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administragéo da Codevasf.

14.2.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condigbes de habilitagcao
consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia
do contrato.

14.2.4. A recusa injustificada da adjudicataria em assinar o contrato no prazo
estabelecido, bem como nao apresentar as mesmas condigoes exigidas para sua
participacao e habilitacao neste certame, caracterizara o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-a as sanc¢oes previstas neste Edital, sem prejuizo
das demais cominacodes legais cabiveis.

14.2.5. Na hipotese do ndo comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do Contrato
no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado a Codevasf, por
intermédio do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, por ordem de
classificagao para fazé-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, inclusive,
negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor prego, ou revogar este
Pregéo, sem prejuizo das cominagdes legais previstas no item 24 deste Edital.

14.2.6. A Codevasf providenciara a publicagcao do extrato do Contrato no Diario Oficial da Uni&o,
considerando que tal publicagéo devera ocorrer nos termos previstos no § 2° do art. 51
da Lei n® 13.303/2016.

14.3. Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar n&o alcangar o quantitativo total
estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem com a
prestacédo do servico ao prego do primeiro colocado também serdo convocados,
respeitada a ordem de classificagdo, para proceder ao servico desejado, até que o
quantitativo total seja atingido, conforme determina o Art. 11°inciso Il do § 2°, do Decreto

n° 7.892/2013.
15. CONTROLE DAS ALTERACOES DE PRECOS
15.1. Durante a vigéncia da Ata, os pregos registrados sdo irreajustaveis, exceto nas

hipoteses decorrentes e devidamente comprovadas das situagdes previstas no inciso VI
do art. 81 da Lei n°® 13.303/16 ou de redug&o dos pregos praticados no mercado.

15.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagdo prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.°
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar
outro processo licitatorio.

15.3. Comprovada a redugéo dos pregos praticados no mercado nas mesmas condi¢des do
registro e, definido o novo pregco maximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor
beneficiario sera convocado pela Codevasf para negociagao do valor registrado em Ata.

15.4. Os fornecedores que nao aceitarem reduzir seus pregos aos valores praticados pelo
mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicagéo de penalidade.
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15.5. A ordem de classificagdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos
valores de mercado observara a classificagéo original.

15.6. Quando o prego de mercado se tornar superior aos pregos registrados e o fornecedor
nao puder cumprir 0 compromisso, o érgao gerenciador podera:

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes
do pedido de execugao dos servigos, e sem aplicagao da penalidade se confirmada
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

Il. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.

15.7. Nao havendo éxito nas negociag¢des, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao
da ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da
contratagdo mais vantajosa.

15.8. Os pregos somente poderao ser revistos em caso de desequilibrio econédmico-financeiro
do preco registrado, que eleve o custo dos materiais registrados, ou em decorréncia de
eventual redugao daqueles praticados no mercado, conforme - Arts. 17, 18 e 19 do
Decreto n° 7.892/2013.

16. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

16.1. O Fornecedor Beneficiario da Ata tera seu registro de pregos cancelado, por intermédio
de processo administrativo especifico, assegurados o contraditério e a ampla defesa,
nos seguintes casos:

16.1.1. A pedido, quando:
a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de
casos fortuitos ou de forga maior; e

b) O seu precgo registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungéo da
elevagdo dos pregos de mercado, dos insumos que compdem o custo das
aquisigdes/contratagdes, e se a comunicagao ocorrer antes do pedido de execugao
dos servigos.

16.1.2. Por iniciativa da Codevasf, quando:

a) Sofrer sangao prevista nos incisos Il do caput do art. 83 da Lei n°® 13.303/16, ou
no art. 7° da Lei n° 10.520, de 2002;

b) Nao aceitar reduzir o prego registrado, na hipétese deste se tornar superior
aqueles praticados no mercado;

c) Nao mantiver as condi¢cdes de habilitacdo ou qualificagéo técnica exigida no
processo licitatorio;

d) Porrazdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
e) Nao cumprir as obrigagdes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

f) Recusar-se a realizar os servigos nos prazos estabelecidos no Edital e seus
anexos; e

g) Na ocorréncia de inexecugao total ou parcial das condi¢gdes estabelecidas na Ata
de Registro de Pregos ou nos pedidos dela decorrentes.

16.2. A Ata de Registro de Prego, decorrente deste Pregéo, sera cancelada automaticamente:
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a) Por decurso do prazo de vigéncia; e
b) Quando nao restarem fornecedores registrados.

16.3. Em qualquer das hipoteses descritas na condigéo anterior, concluido o processo, a
Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de Registro de Prego e informara ao
Fornecedor Beneficiario a nova ordem de registro.

17. PRAZO DE VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

17.1. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de pregos sera de 12 (doze) meses.

17.2. O prazo de validade dos pregos apresentados € de 12 (doze) meses, a contar da data
de assinatura da Ata de Registro de Precos.

17.3. A eficacia legal do contrato sera a partir da publicagdo do extrato no Diario Oficial da
Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir
0 primeiro e incluir o ultimo.

17.4. Os contratos decorrentes do SRP — Sistema de Registro de Pregos terao sua vigéncia
conforme as disposi¢gdes contidas neste Edital e respectivos contratos decorrentes,
obedecido o disposto no art. 12, § 2°, do Decreto 7.892/13.

18. VALOR ORCADO

18.1. A Codevasf se propde a pagar pelos servigos de engenharia, objeto deste Edital, o valor
maximo global de 91.951.328,99 (noventa e um milhdes, novecentos e cinquenta e
um mil, trezentos e vinte oito reais e noventa e nove centavos), a precos de
08/2023, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados,
constantes do Anexo 4 do Termo de Referéncia Anexo deste Edital, que faz parte
integrante do mesmo:

- Lote 1: Execugdo de pavimentacgio asfaltica em TSD — Area I:

Valor total de R$ 30.635.259,76 (trinta milhdes seiscentos e trinta e cinco mil duzentos
e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), referente ao quantitativo estimado
de 238.000 m? (com dimensdes de 34,00 km de extens&o por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 128,7195/m?;

- Lote 2: Execucdo de pavimentacao asfaltica em TSD — Area Il:
Valor total de R$ 30.574.812,03 (trinta milhdes quinhentos e setenta e quatro mil
oitocentos e doze reais e trés centavos), referente ao quantitativo estimado de 238.000
m? (com dimensdes de 34,00 km de extensao por 7m de largura) e valor unitario de
R$ 128,4655/ m?;

- Lote 3: Execucdo de pavimentagao asfaltica em TSD — Area IlI:
Valor total de R$ 30.741.257,20 (trinta milhdes setecentos e quarenta e um mil
duzentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), referente ao quantitativo estimado

de 238.000 m? (com dimensdes de 34,00 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 129,1649/m?;
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18.2. As indicagdes para as despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos servigos
serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

19. PARTICIPACAO E ADESAQ

19.1. O orgao gerenciador sera a Codevastf.

19.2. Nao havera orgao participante.

19.3. Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf.
19.4. A ata de registro de precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada pelas

Superintendéncias Regionais da Codevasf que ndo tenham participado do certame
licitatorio, mediante anuéncia do 6rgéo gerenciador, desde que devidamente justificada
a vantagem e respeitadas, no que couber, as condi¢gdes e as regras estabelecidas no
Decreto n° 7.892/13.

19.5. Os orgaos e entidades que nao participaram do registro de precgos, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de pregos, deverdo consultar o 6rgao gerenciador da ata
para manifestacao sobre a possibilidade de ades&o.

19.6. Apos a autorizagdo do orgao gerenciador, o 6rgéo néo participante devera efetivar a
aquisicao ou contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia
da ata.

19.7. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as

condigdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou néo do fornecimento, desde que
este fornecimento nao prejudique as obrigagdes anteriormente assumidas com o 6rgao
gerenciador e orgaos participantes.

19.8. As aquisicdes ou contratagbes adicionais a que se refere este item nao poderao
exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatoério e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgéao
gerenciador e 6rgaos participantes.

19.9. As adesdes a Ata de Registro de Pregos ndo poderao exceder, na totalidade, ao dobro
de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos
participantes, independentemente do numero de 6rgaos nao participantes que aderirem,
observado o disposto no § 4° do art. 22 do Decreto 7.892/13.

19.10. Ao orgéo ndo participante que aderir a presente ata competem os atos relativos a
cobranga do cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas
e a aplicacao, observada a ampla defesa e o contraditorio, de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de clausulas contratuais, em relagéo as suas proprias
contratagdes, informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

19.11. A dotagao orgamentaria referente a quantidades e valores da participagado no processo
de Intencdo de Registro de Pregos, dos o¢rgédos participantes, € de inteira
responsabilidade do 6rgéo participante.

19.12. CONSTITUEM OBRIGAGCOES DO ORGAO GERENCIADOR DA ATA:
a) Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas no edital e seus anexos;

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagbes constantes do edital e da proposta, para fins de aceitagao e
recebimento definitivo;

¢) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades
verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
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d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, por meio de
comissao/servigos especialmente designado;

e) Prestar informagdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser
solicitados pelo representante da Contratada;

f) Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execugao do servigo
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

g) Permitir ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos o acesso ao local
da entrega do objeto, desde que observadas as normas de seguranga;

h) Notificar o fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos de qualquer
irregularidade encontrada na execugao do servigo do objeto;

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que 0S pregos
registrados permanecem compativeis com aqueles praticados no mercado.

19.12.1. A administrag&o nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Licitante
com terceiros, ainda que vinculados a execugéo do presente Edital, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Licitante, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

19.12.2. Cabera ao orgao gerenciador a pratica de todos os atos de controle e
administracao do Sistema de Registro de Precos, e ainda o seguinte:

a) Registrar sua intengao de registro de pregos no Portal de Compras do Governo
Federal;

b) Consolidar informagdes relativas a estimativa individual e total de consumo,
promovendo a adequacao dos respectivos termos de referéncia encaminhados para
atender aos requisitos de padronizagao e racionalizagéo;

c) Promover atos necessarios a instrugdo processual para a realizagdo do
procedimento licitatorio;

d) Realizar pesquisa de mercado para identificagéo do valor estimado da licitagéo e,
consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos 6rgaos e entidades
participantes, inclusive nas hipéteses previstas nos §§ 2° e 3° do art. 6° do Decreto
n° 8.250/2014.

e) Confirmar junto aos 6rgéos participantes a sua concordancia com o objeto a ser
licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referéncia;

f) Realizar o procedimento licitatorio;
g) Gerenciar a ata de registro de precos;
h) Conduzir eventuais renegocia¢des dos pregos registrados;

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes de
infragbes no procedimento licitatério; e

j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de pregos ou do descumprimento
das obrigagdes contratuais, em relagéo as suas proprias contratagdes.

k) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogagdo do prazo previsto no § 6°
do art. 22 do Decreto 7.892/2013, respeitado o prazo de vigéncia da ata, quando
solicitada pelo 6rgéao néo participante.

19.13.  CONSTITUEM OBRIGAGOES DO FORNECEDOR BENEFICIARIO DA ATA
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19.13.1. A Contratada devera cumprir todas as obriga¢des constantes do edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto e ainda:

19.13.2. Informar, no prazo maximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto a aceitagéo ou ndo da
prestag@o do servico a outro érgao da Administragéo Publica, ndo participante deste
registro de precos, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro de
preco;

19.13.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigbes, conforme especificagbes, prazo e
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constardo as indicagdes referentes a: marca, fabricante, procedéncia, prazo de
validade, numero do contrato e dados bancarios para pagamento (banco, nome e cédigo
da agéncia e conta corrente);

19.13.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em
portugués e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada, no caso de
equipamentos;

19.13.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 76
da Lei n® 13.303/16;

19.13.6. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto
com avarias ou defeitos;

19.13.7. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovagao;

19.13.8. Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des de habilitagcdo e qualificagao exigidas na licitagéo;

19.13.9. Assinar a Ata de Registro de Pregos e aceitar a respectiva nota de empenho ou ordem
de servigo, no prazo estabelecido no edital;

19.13.10. Manter as condigbes exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de
Precos;

19.13.11. Pagar todos os tributos devidos em decorréncia da execug¢ao dos servigos, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranga em conformidade com o estabelecido
neste Edital; e

19.13.12. A contratada devera observar todas as obrigagdes legais, secundarias, de seguranga e
medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicaveis e necessarias a
execucao do objeto do Edital.

20. PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA

20.1. Os prazos para a entrega e execugao dos servigos estao definidos no item 11 do Termo
de Referéncia, Anexo | deste Edital, e nos subitens abaixo.

20.2. Os prazos de vigéncia e de execugao dos contratos firmados a partir do presente SRP
serao contados em dias consecutivos, tendo inicio e vencimento em dia de expediente
na Codevasf, devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado,
caso:

a) Houver interesse da Codevasf;
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b) Forem comprovadas as condi¢des iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os pregos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente; e

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

20.2.1. A prorrogagao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

20.2.2. Os pedidos de prorrogagao de vigéncia dos contratos pelo contratado serao analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagéo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

20.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitagdo de
prorrogagao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.

20.2.4. Apos emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicao e submetera a apreciagéo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizagéo para celebragdo de Termo Aditivo.

20.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

20.3. A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagédo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unidao” e entrega das “Garantias de Cumprimento do
Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

20.4. Os prazos de inicio das etapas de execugéo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdao prorrogagdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutengao de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a. quando houver modificagcdo do projeto ou das especificagdes, para melhor
adequacéo técnica aos seus objetivos;

b. quando necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminui¢cao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

c. quando conveniente a substituicdo da garantia de execugao;

d. quando necessaria a modificagcao do regime de execugéo da obra ou servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificagéo técnica da inaplicabilidade
dos termos contratuais originarios;

e. quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento, por imposigédo de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a
antecipac¢ao do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a
correspondente contraprestagédo de fornecimento de bens ou execugéo de obra ou
servigo;

f. pararestabelecer arelagéo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
do contratado e a retribuicdo da administragéo para a justa remunerag¢ao da obra,
servico ou fornecimento, objetivando a manutengdo do equilibrio econémico-
financeiro inicial do contrato, na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou
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previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execugao do ajustado, ou, ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

20.5. A cada prorrogagao a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizagao com
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND), DEBITOS
TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do SICAF.

20.5.1. Caso a empresa esteja enquadrada em um dos motivos previstos no Art. 135 do
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da Codevasf, tera sera contrato
rescindindo.

20.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragao no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

21. CONDICOES DE PAGAMENTO

21.1. O pagamento dos servigos objeto deste Edital sera realizado conforme as condigdes
estabelecidas no item 12 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital, serdo
efetuados em reais, com base nas medigdes mensais conforme o que foi efetivamente
executado no periodo, sem qualquer custo adicional para a Codevasf, e contra a
apresentacao da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medigao referente ao
més de competéncia, observados ainda os subitens seguintes:

21.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos,
contados a partir da data de apresentagédo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse
prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

21.2.1. O atesto da fiscalizagédo devera ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

21.2.2. Caso a fiscalizagdo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados
seréo devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2
reiniciado apos a entrega da nova documentagao corrigida.

21.3. As faturas deverédo vir acompanhadas da documentagdo relativa a cada servigo
faturado, devidamente atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com
destaque das aliquotas tributarias incidentes e com a indicagdo do domicilio bancario,
agéncia, localidade e numero da conta corrente para recebimento dos respectivos
créditos.

21.3.1. Por ndo ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do
imposto a ser destacada na nota fiscal sera aquela praticada na operagao interna,
conforme art. 1585, § 2°, inciso VII, letra “b”, da Constituicao Federal/88.

21.3.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencao na fonte, de
acordo com o artigo 2° da IN/SRF N° 1.234/2012 e suas alteragdes, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob
pena de retencao do imposto de renda e das contribuicbes sobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servigo
prestado.

21.3.3.  Os documentos de cobrancga indicarao, obrigatoriamente, o numero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execugao do objeto
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21.4. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & Codevasf dos
documentos de cobranga acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que, se néo atendido, implica desconsideragao pela Codevasf dos
prazos estabelecidos.

21.5. As faturas sé serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, seréo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para corregdes.

21.6. No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os
mesmos estdo de acordo com as especificagdes técnicas que integraram o Termo de
Referéncia, anexo deste Edital.

21.7. O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda
corrente nacional, apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada
para pagamento. A CONTRATADA devera estar em situagéo regular no SICAF.

21.8. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuigdes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacgao, a fim de evitar
a retencao na fonte dos tributos e contribui¢cdes, conforme legislagdo em vigor.

21.9. A empresa contratada devera manter situagao regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002.

21.10. Sendo constatada qualquer irregularidade em relagdo a situagdo cadastral da
contratada, esta sera formalmente comunicada de sua situagao irregular, para que
apresente justificativas e comprovagéao de regularidade. Caso nao se verifique que a
empresa regularizou sua situagao, estara sujeita ao descumprimento do inc. IX do art.
69, da Lei 13.303/2016.

21.11.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apos a data de
apresentacao da proposta, de comprovada repercussdo nos pregos contratados,
ensejara a revisao destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

21.12.  Ficam excluidos da hipotese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais
que, por sua natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam
diretamente nos pregos do objeto contratual.

21.13.  Eventual solicitagdo de reequilibrio econémico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,
inc. VI, da Lei 13.303/2016.

21.14. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execug¢ao do contrato, todas as
condigbes de habilitagcao e qualificagéo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas.

21.15.  Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no
subitem 22.2, caso em que a Codevasf pagara atualizagao financeira, aplicando-se a
seguinte formula:

AM=P x|,
onde:

AM = Atualizagdo Monetaria
P = Valor da Parcela a ser paga; e
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| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x — 1,
onde:

i= Variagdo do indice de Prego ao Consumidor Amplo — IPCA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;
m = Meses considerados para o calculo da atualizagao monetaria.

Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice
conhecido.

Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
téo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Nao
cabera qualquer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

22. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

22.1.

Os precos registrados permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data
da assinatura do contrato. Apos o periodo estabelecido serdo adotados os critérios de
reajustamento previstos no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.:

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS

231

23.1.1.

Para apuragéo das faltas contratuais e outras infragbes cometidas nas Licitagdes da
CODEVASF e no ambito dos respectivos contratos, poderao ser impostas as seguintes
penalidades ao contratado ou licitante:

|.Adverténcia;
[.Multa, na forma descrita no Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital;

Ill.Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a

CODEVASF, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;

b. Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c. Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

d. Nado mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e. Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execug¢ao do contrato;
f. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g. Der causa a inexecucgao total ou parcial do contrato.

A sancéo prevista no inciso | do subitem 23.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagédo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execugao do servigo ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.
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23.1.2. A sanc¢ao prevista no inciso Ill do subitem 23.1 deve observar os seguintes parametros:
a. Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b. Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 23.1.4 deste Edital.

23.1.3. As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a. Se o apenado for reincidente; e
b. Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

23.1.4. As penas bases definidas no subitem 23.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a. Se o apenado n&o for reincidente;
b. Se a falta do apenado n&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c. Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d. Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

23.1.5. Na hipotese do subitem 23.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intengao desonesta e se
0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“c” e “d” do referido item, a pena de suspensdo pode ser substituida pela sangéo
prevista no inciso | do subitem 23.1.

23.1.6. Nos certames realizados pela modalidade Pregéo, aplica-se ao licitante, no que couber,
a penalidade prevista no art. 7° da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente
quanto aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

23.1.7. Aos atos praticados apds a etapa da licitagdo poderdo ser aplicadas as penalidades
constantes do subitem 23.1 deste Edital.

23.1.8. Na aplicagao de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio
e ampla defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias uteis para apresentagdo de
defesa prévia pelo contratado.

23.1.9. As sangdes de adverténcia e de suspensao temporaria de participagdo em licitagao e
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

23.1.10. A sangao de suspensao, prevista no subitem 23.1 observara os parametros
estabelecidos no RILC da CODEVASF, e podera ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos:

a. Tenham sofrido condenacado definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; ou
c. Demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a CODEVASF, em virtude
de atos ilicitos praticados.
23.1.11.  Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo

Penal Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-O, em razdo do
disposto no art. 41 da Lei 13.303/2016.

23.1.12.  As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, sem prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominagdes
legais.

23.1.13.  Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimagao
da aplicagao das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagéo
em licitagdo, impedimento de contratar com a CODEVASF.

24. GARANTIA

24.1. Nas especificagbes de garantia serdo adotados os critérios estabelecidos no Item 20
do Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

25. CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF

25.1. A Contratada devera apresentar quando da assinatura do contrato o Termo de
Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, devidamente
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condigéo
essencial para a referida assinatura.

25.2. O descumprimento do Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf,
constante do Anexo V deste Edital, por empregado da empresa Licitante, devera ser
comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa.

26. DISPOSICOES GERAIS

26.1. Os servigos e/ou fornecimentos serdo realizados em conformidade com o edital,
resultantes do Escopo dos Servigos, dos Termo de Referéncia, Especificagbes Técnicas
e anexos, que juntadas a proposta da CONTRATADA, farao parte integrante da Ata de
Registro de Pregos e/ou do CONTRATO.

26.2. A diferenga percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado pela administragdo publica ndo podera ser reduzida,
em favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a
composigao orgamentaria.

26.3. E facultada ao Pregoeiro ou & autoridade superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocgao de diligéncias destinadas a esclarecer ou a complementar a instrugéo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagéo que deveria constar
no ato da sessao publica.

26.4. As situagdes nao previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de
forca maior, seréo resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde que
pertinentes com ao objeto do pregdo e observada a legislagéo.

26.5. A CONTRATADA nao podera invocar alteragbes de clausulas contratuais por
desconhecimento de dificuldades inerentes a execugéo do objeto deste Edital.
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26.6. O Licitante € responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificagéo do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisao do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sang¢des
cabiveis.

26.7. Os documentos eletrénicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagéo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24 de
agosto de 2001, serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagéo aos signatarios,
dispensando-se o envio de documentos originais e copias autenticadas em papel.

26.8. O nao atendimento a exigéncias formais ndo essenciais nao importara no afastamento
do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possivel a afericdo de sua
qualificagdo e a exata compreensao da sua proposta, durante a realizagdo da sessao
publica do pregéo.

26.9. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatorio de que trata
este Edital podera revoga-lo somente em razdo do interesse publico, por motivo de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
revogacao, e devera anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de
qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 50 do
Decreto 10.024/2019, salvo quando for viavel a convalidagdo do ato ou do procedimento
viciado, conforme descrito art. 62 da Lei 13.303/2016.

26.10. O Edital e seus elementos constitutivos séo de propriedade da Codevasf. Os referidos
documentos nao poderdo ser adulterados, devendo ser utilizados Unica e
exclusivamente para fins de elaboracdo das propostas, assegurados os direitos
autorais. A utilizagao dos referidos documentos por terceiros so se realizara no caso em
que venha a ser expressamente autorizado pela Codevasf.

26.11.  Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer énus decorrentes de danos que
vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorréncia da execugéo do contrato.

26.12.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Codevasf.

26.13. Este Edital e seus Anexos farao parte integrante do Contrato a ser firmado com o
licitante vencedor, independente de transcri¢des.

26.14. O Foro da Justica Federal da Se¢&o Judiciaria de Brasilia / DF, sera o competente para
dirimir questdes oriundas da presente convocagéo, renunciando as partes, a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia, ......... de e, de 20.......

Diretor-Presidente da Codevasf

Processo n° 59511.000071/2023-90/MTR
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

(DISPONIVEL EM ARQUIVO ELETRONICO)
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ANEXO Il
CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA

OBS.: Deverao ser respeitados os pregos maximos, unitarios e global orcados

pela Codevasf.
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ANEXO Il

CARTA DE APRESENTAGAO DE PROPOSTA
ITEM

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE:

EMAIL:

SITE:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF
Ref.: Edital n° _ /2023

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° _ /2023 e seus elementos técnicos constitutivos, nés,
abaixo-assinados, oferecemos proposta para o fornecimento, transporte, carga e
descarga de Caminhdes e Caminhonetes, por sistema de registro de pregos — SRP,
destinados ao atendimento de diversos municipios na area de atuagdo da Codevasf no
Ceara, visando apoiar a¢des de inclusao produtiva e prote¢ao hidroambiental, conforme
descrito no Termo de Referéncia, para o Item __ pelo valor global de R$

.___(VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de
precos em anexo, que é parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os servigos no prazo
fixado no Edital e conforme Especificagdes Técnicas, a contar da data de emissé&o da(s)
Nota(s) de Empenho pela CODEVASF.

Nos precgos cotados, devera estar incluso o transporte (frete) para o material objeto
desta licitagao.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servigo no prazo de
( ) , @ contar da data de assinatura do Contrato.
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Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta)
dias desde a data fixada para abertura das propostas (__ /__ / ), representando

um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiragéo do prazo.
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada
um contrato de obrigagéo entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o(a) Sr.(?)

carteira de Identidade n.° , Orgéo Expedidor , CPF
n.° , residente e domiciliado(a) na rua ,
n.° , bairro , ha cidade de , Estado de ,

ao(a) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando
cabiveis transigir, desistir, assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os
demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagcao
em pauta, e ainda, que concordamos plenamente com as condigdes constantes no
presente Edital e seus anexos, e que nos pregos propostos estdo inclusos todos os
tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento.

Atenciosamente,
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ANEXO Il
MINUTA DA ATA E/OU DE CONTRATO

(DISPONIVEIS EM ARQUIVOS ELETRONICOS)
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ANEXO IV

TERMO DE OBSERVANCIA AO CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE
DA CODEVASF
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Termo de Observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf

N° do (Informar contrato, convénio ou instrumento
Instrumento: congénere.)
Periodo de Vigéncia do (Informar Periodo.)
Instrumento:
Finalidade do (Informar finalidade.)
Instrumento:
A pessoa fisica/juridica , CPF/CNPJ n° , por meio de seu representante legal

abaixo subscrito, vem afirmar aderéncia, ciéncia e concordancia com as normas, politicas e
praticas estabelecidas no Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf e compromete-se
a respeita-las e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o fagam
quando no exercicio de suas atividades nas dependéncias da Codevasf ou para a Empresa.

Compreendo que o Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf reflete o
compromisso com a dignidade, o decoro, 0 zelo, a eficacia e a consciéncia dos principios morais
que devem nortear o servigo publico, seja no exercicio do cargo em comissao, fungéo de
confianga ou gratificada ou emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a
quaisquer manifestagbes de corrupgdo e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei
12.846/2013 ("Lei Anticorrupgao"), regulamentada pelo Decreto n° 11.129/2022.

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar & Ouvidoria e/ou Comiss&o de Etica
da Codevasf sobre qualquer comportamento ou situagdo que esteja em desacordo com as
disposi¢des do Cddigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes
canais:

¢ Quvidoria da Codevasf: hitps://sistema.ouvidorias.qov.br

e Comissao de Etica da Codevasf: etica@codevasf.gov.br.

A assinatura deste Termo é expressédo de livre consentimento e concordancia do
cumprimento das normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica e
Integridade da Codevasf.

(Informar o local.) (M;es (Ano.)
Assinatura / carimbo do responsavel/representante legal
Nome completo:
CPF:
Cargo:
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ANEXO V
CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF
(Disponivel em: https://www.codevasf.gov.br/acesso-a-

informacaolinstitucional/legislacaol/estatuto-reqgimentos-politicas-e-
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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia € o estabelecimento de normas, critérios, condi¢des
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentagao de propostas e, posteriormente, a celebra¢do de contrato para a contrata¢ao
de servicos de Execugao de Pavimentacao Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD),
em vias de diversos municipios inseridos na area de atuagao da Codevasf, no estado do Ceara,
conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo discriminados:

— Lote 1: Pavimentacao asfaltica em TSD - Area I;
— Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD - Area II;
— Lote 3: Pavimentacao asfaltica em TSD — Area II1;

1.2. Codigo SIASG —~ CATSER

- Execucdao de Pavimentagdo asfaltica em TSD: 1406 - Obras civis de pavimentacao
asfaltica;

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sao utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir, com os
seguintes significados e interpretagdes:

Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD: Unidade da administragdo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizac@o e a coordenacao dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratagdo, onde se registram os pregos, fornecedores, Orgaos
participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento
convocatorio e propostas apresentadas.

Canteiro de Obras: Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras ou servigos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalagdes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

Codevasf: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e da Integragdo Nacional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a defini¢io qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as altera¢des e modificagdes ocorridas durante
a execuc¢ao da obra ou servigos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.
Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdao, e contratada para a execucgao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada Codevasf.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigagdes e direitos de ambas com relagao a execugao dos servigos.
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Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e respectivos
prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde sdo
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢des do clima, etc. Caso necessario,
também podem ser descritos os problemas na execu¢ao de servigos, falhas nos equipamentos,
etc.

Documentos Complementares ou Suplementares: Documentos que, por forca de condigdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementag¢dao ou suplementag¢ao dos
documentos emitidos no Termo de Referéncia.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execuc¢ao do objeto.

Especificacoes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na constru¢ao. Tém
como finalidade complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das
especificagdes técnicas:

a)  Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execu¢dao da
obra, fiscalizagao, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacao dos
servigos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes
aspectos.

b)  Especifica¢do dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na
obra em questao).

¢)  Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas,
etc.

Fiscaliza¢ao: Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagao do
contrato.

IRP- Intenciao de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administragdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos orgaos e
entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgagao dos
itens a serem licitados.

Licitante: Empresa habilitada apara apresentar proposta.

Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, em termos de Oonus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdao, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes
no equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de
prolagao de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b)  Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodologicas ou tecnologicas, em obrigacdes
de resultado, em termos de modificagdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;
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¢)  Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndao havera liberdade das
contratadas para inovar em solugdes metodologicas ou tecnologicas, em obrigagdes
de meio, devendo haver obrigacao de identidade entre a execugdo e a solugdo pré-
definida no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam
despesas or¢amentarias, onde ¢ indicado o nome do credor, a especifica¢ao e a importancia da
despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso ¢ executado na conclusao.

Obras e Servicos de Engenharia: Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis,
de construgao, reforma, recuperag¢ao ou ampliagao de bem imovel.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatorio do
preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do prego da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execugao do objeto ofertado pela Licitante.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigco ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Plano de Gestio Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de constru¢ao de obras ou
servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais
relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente,
estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagao adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servigos de engenharia. Esse plano
tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes ambientais aqui propostas,
sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servigos de
engenharia. Como objetivos especificos:

a)  Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar
os impactos ambientais associados;

b)  Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;

¢)  Executar trabalhos de educacao ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de engenharia e
dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servigo de engenharia, ou complexo de obras ou servigos
de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagao do custo da obra e a defini¢cao dos
métodos e do prazo de execucgao.
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a)  Desenvolvimento da solugao escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou
servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com
clareza;

b)  Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacao ou de variantes durante as fases de
elaboragao do projeto executivo e de realizacao das obras ou servigos de engenharia
e montagem;

¢) Identificagao dos tipos de servigos a executar e de materiais € equipamentos a
incorporar a obra ou servigo de engenharia, bem como suas especificagdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a deducao de métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condi¢des organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

e)  Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em cada caso;

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos
unitarios propostos.

Relatorio de Prestacao de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da situa¢ao fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e recomendagoes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatorio de Acompanhamento e Medicio (RAM): documento formal emitido pela
Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao dos
produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatorio de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situagcao fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagao, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e projec¢des a
respeito de prazos e custos.

Reuniio de Partida (“START UP”) — Reuniao com as partes envolvidas, CONTRATADA,
Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start
up” da execugao das obras ou servi¢os de engenharia.

Servicos Similares: obras de pavimentagao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-rigido ou
rigido.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servigo licitado, para contratagdes futuras.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informagdes e prescrigdes estabelecidas pela
Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.
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3. REGIME DE EXECUCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1. Modalidade Licitatoria: Pregao, na forma Eletronica.

3.1.1. A licitagao reger-se-a pela legislagao que rege o Pregdo Eletronico, quais sejam: a Lei n°
10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.2. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Pregos (SRP)

3.2.1. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de 2016 e
regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas complementares.

3.2.2. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servigo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execu¢ao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao,
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

3.3. A divulgacao da Intencdo de Registro de Pregos (IRP) nao serd admitida, tendo em vista que o
presente objeto € de especificidade da Codevasf.

3.3.1. Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais e da Sede da Codevasf.

3.3.2. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.3.3. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acordao TCU n° 1502/2018 e o principio da
publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia € base para construcao das
propostas.

3.34. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.3.5. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do
servigco/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de presta¢ao de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste
TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagdao do contrato.

34. Regime de Execu¢ao: Empreitada por pre¢o unitario.

3.4.1. Justifica-se o regime de execucao pelas caracteristicas do servigo, com a defini¢do a posteriori
dos quantitativos exatos de execucao por produto, conforme demanda justificada.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serao executados em diversos municipios do estado do Ceara,
conforme pode ser verificado no Anexo 11 deste Termo de Referéncia.

DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, € a execugdo de pavimentagao asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo (TSD), em vias de diversos municipios inseridos na area de atuacdo da
Codevasf, no estado do Ceara, conforme quantitativos estimados na planilha de custos e abaixo
discriminados:

— Lote 1: Pavimentacao asfaltica em TSD — AreaI;
— Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD — Area I1;
— Lote 3: Pavimentacao asfaltica em TSD — Area III;
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5.2. As vias devem atender os seguintes preceitos:
a) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero N:
—  5x105 <N < 106, para pavimentagao asfaltica em TSD;
b) Inclinagao da via seja < 8%;
¢) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias para
Obras de Pavimentacado, presente no anexo 9.

c.l) Para que a via seja considerada “enquadrada”, todos os critérios técnicos do
item 5.2 devem ser atendidos. Caso algum nao seja atendido, deve ser apresentada
justificativa técnica detalhada.

5.3. Para efeitos contratuais, o valor minimo a ser contratado sera de:

— Lote 1: R$ 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentagao
asfaltica em TSD - Area I;

~ Lote 2: RS 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentagio
asfaltica em TSD — Area II;

— Lote 3: RS 1.500.000,00 (um milhdo e quinhentos mil reais) para pavimentagio
asfaltica em TSD — Area III;

5.4. O objeto do presente certame licitatorio compreende basicamente os seguintes servigos:
54.1. Para a pavimentacgao asfaltica em TSD:

— Elaboragao de Projeto Executivo;

— Mobilizagao/Desmobilizagao;

— Terraplenagem;

— Pavimentacao;

— Sinalizagao horizontal e vertical;

— Drenagem,;

— Servigos complementares;

— Controle Tecnologico — Obra.

S.5. Os servigos deverao ser realizados com base nas delibera¢des contidas na Instru¢do Normativa
N° 1 —de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao, visando
a ado¢ao de solugdes que proporcionem a economia da manutengdo e operacionalizagao do
sistema, a redu¢ao do consumo de energia e agua, bem como a utilizagao de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.6. Os servigos deverdao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servigos publicos locais, entre outras, no
Codigo de Uso e Ocupagao do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf, nas
deliberagdes dos orgdos de controle ambientais do municipio, do estado e da Unido e nas
Especifica¢des Técnicas.

5.7. ApOs a assinatura do Contrato, havera a sele¢ao das vias que serdo pavimentadas. A Ordem de
Servigo sera dada para a elaboragdo do Projeto Executivo, contudo o inicio das obras sera
condicionado a obtengdao do licenciamento ambiental e a aprovagdo do respectivo projeto
executivo. Os servigos constantes na planilha orgamentaria devem estar em consonancia com o
Projeto Executivo.

5.8. Os servigos deverao ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e recomendagoes
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estabelecidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e pela
Associacgao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber
e, principalmente no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranga.

5.9. Especificacao dos Servigos:

5.9.1. As defini¢does dos servicos, os cortes, os materiais empregados, as condigdes gerais, as
condigcdes especificas, os equipamentos, a execu¢ao, o manejo ambiental, a inspe¢do, o
controle de execugao e tecnologico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitagao, a rejei¢ao, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execucao dos servigos deverao estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.9.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:
ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
ANEXO 6: Projeto Basico (Secao Tipo):
ANEXO 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugdes
para utilizacao da logomarca;

ANEXO 8: Especificacdes técnicas.

5.10. Produtos Previstos:

5.10.1.  Elaboracao de Projeto Executivo.
O projeto executivo, a ser desenvolvido pela contratada, para cada trecho contratado devera ser
desenvolvido observando as caracteristicas locais e considerando as solugdes mais adequadas e
economicas para a localidade, contendo no minimo:

Para a pavimentacao asfaltica em TSD:

- Levantamento de dados

- Estudo Geotécnico

O Estudo Geotécnico, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Perfil geotécnico do subleito com sondagens espagadas, conforme orientacao da IS-
206;

b) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos do subleito;

c¢) Texto contendo as caracteristicas dos estudos realizados;

d) Representacgao no perfil das caracteristicas geotécnicas a serem escavados;

e) Boletins de sondagem e ensaios geotécnicos para materiais de empréstimos e
terraplenagem;

f) Croquis com indicagdo das caracteristicas e da localizagao das ocorréncias de
materiais (jazidas, pedreiras e areais);

g) Resultados dos ensaios de dosagem de misturas de materiais de base e de sub-base;

h) Resultados de eventuais dosagens de misturas asfalticas:;
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1) Folha-resumo de todos os ensaios efetuados;

j)  Texto contendo a concepgao dos estudos realizados.

— Estudos Topograficos

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagao no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser
realizados os seguintes servigos:

a) Monografias das estacdes de referéncia pertencentes ao Sistema Geodésico
Brasileiro - SGB e demais marcos de apoio implantados para o projeto;

b) Especificagdes dos equipamentos topograficos utilizados com seus respectivos
certificados de calibracao;

¢) Representacao grafica em escala adequada nos formatos CAD (DWG) e Shapefile
contendo plantas e perfis dos levantamentos planialtimétricos cadastrais, tais como
locais de travessias, intersec¢des, faixas de dominio etc;

d) Representacao grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile do perfil da linha de
locagao;

e) Representacdo grafica em formato CAD (DWG) e Shapefile dos levantamentos das
ocorréncias e deposicao de materiais e cursos d’agua;

f) Locagao de pontos do eixo e bordo da rodovia existente que permita a sua perfeita
identificagao;

g) Indicacao das coordenadas UTM ou geograficas de inicio e fim das vias, jazidas,
pedreiras e areais.

- Estudo de Trafego

O Estudo de Trafego, nesta fase, constituir-se-a de:
a) Coleta de dados de trafego existente
= Relatorio técnico descritivo/justificativo
= Planilha de contagem volumétrica classificada

= Relatorio dos resultados do nimero N

— Projeto Geomeétrico

O Projeto Geométrico, nesta fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Texto contendo memoria e justificativa completa;
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b) Determinagdao das segdes transversais do projeto, nas escalas 1:200 ou 1:100,
contendo as se¢des do terreno, os taludes de cote e as saias de aterro;

¢) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos, acessos, terceiras
faixas de trafego, tapers de aceleracao e desaceleracao e demais elementos;

d) Interferéncias com instalagdes (luz, agua, esgoto etc);

e) Relatorio de curvas do projeto: quadro de curvas horizontais e quadro de curvas
verticais;

f) Convengoes adotadas;

g) Projeto em planta na escala 1:2000, ou maior, quando necessario para melhor
visualizagao do projeto, contendo:

= Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes
aos quilometros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas
de metros;

= Indicacao dos azimutes dos alinhamentos;

=  Composicao de curvas horizontais;

= Elementos cadastrais;

=  Corta-rios, caixas de empréstimos e outros dispositivos;

=  Proje¢ao dos offsets da rodovia e dos taludes de corte e aterro;

= Curvas de nivel do terreno topografico (equidistancia de 1,00m);
= Malha de coordenadas;

= Interferéncias com instala¢des (luz, agua, esgoto, fibra otica, etc.); e
= Acessos e terceiras faixas.
h) Projeto em perfil, nas escalas 1:2000 (H) e 1:200 (V), contendo:

= Indicar a do projeto representando a superficie do greide da pavimentagao
no eixo da plataforma;

=  As estacas serao numeradas para cada lm e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das projecdes horizontais das
curvas de concordancia vertical e o comprimento da flecha “e” das curvas
de verticais;

= Sondagens e classificacao dos solos apresentada no perfil geotécnico;

= Eixo da rodovia em perfil, com cotas da superficie do greide de projeto;
= Composicao de curvas verticais e pontos notaveis, rampas e suas
declividades;
1) Secdes transversais tipicas da plataforma:
= Serdo levantadas e desenhadas as sec¢Oes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

— Projeto de Terraplenagem

O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Memoria descritiva e justificativa do projeto elabora — textos, graficos e quadros;

b) Calculo de cubagao do movimento de terra com a classificagao dos materiais
escavados;

c¢) Perfil geotécnico indicando a constitui¢ao do terreno;
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Representacdao grafica das secdes transversais-tipo, em corte e em aterro, com
indicacao das inclinagdes dos taludes;

Planilhas de movimento de terra;

Secoes transversais de terraplenagem com indicac¢ao das inclinagdes dos taludes e
da plataforma por estaca;

Plantas dos locais de empréstimos e bota-foras;

Diagrama da distribuigao de terraplenagem;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Notas de Servico.

— Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a)
b)
c)
d)
e)

Texto contendo a concepgao do projeto;

Discriminacao de todos os servicos, das distancias de transporte e das quantidades;
Planta esquematica da localizagao das obras de drenagem:;

Planilhas e quadros;

Notas de Servigo;

- Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a)

b)

c)
d)

e)

g)
h)

1)

Texto contendo o detalhamento das solugdes de projeto, bem como as justificativas
das solugdes adotadas, devendo ser apresentadas as alternativas de espessura do
pavimento adotadas e as respectivas caracteristicas relacionadas que irao definir a
solu¢ao mais viavel;

Memoria de calculo dos quantitativos e distancias de transportes dos servigos,
materiais de pavimentac¢ao e quadro de consumo de materiais;

Grafico de distribui¢ao dos materiais e das espessuras das camadas;

Desenhos da secao transversal-tipo, em corte e em aterro, das pistas de rolamento,
dos acostamentos, dos acessos e das areas de instalagdes para operagao da rodovia;
Desenho apresentando as se¢des transversais tipo em tangente e em curva e a sua
variacao longitudinal ao longo do trecho;

Planta detalhada de cada ocorréncia, com curvas de nivel de | m a 1 m, indicando a
localizagdao no trecho, com amarragao precisa em relacdo ao eixo da rodovia,
através de, no minimo, dois marcos e posi¢oes dos furos de sondagens com a
profundidade utilizavel assinalada ao lado de cada furo, a area de exploragao, o
resumo estatistico das caracteristicas do material, das faixas granulométricas e das
informacdes do proprietario;

Linear de Ocorréncia de Materiais de Pavimentacao;

Demais desenhos que elucidem o projeto; e

Memoria de calculo do dimensionamento do pavimento.
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- Projeto de Sinalizacao

O Projeto de Sinalizagdo, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Descri¢ao do Projeto de Sinalizagao;

b) Planta contendo a localizagao e os tipos dos dispositivos de sinalizagao ao longo
das vias, das intersecoes e dos acessos em projeto;

c) Planta contendo detalhes estruturais de montagem e fixagao de porticos, de placas,
de sinais, de detalhes de sinalizag¢@o horizontal, etc.;

d) Justificativa das solugdes indicadas;

e) Memoria de calculo;
f) Memoria descritiva;
g) Notas de Servico;

h) Projeto de sinaliza¢ao horizontal:

= Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranga de
transito.

= Contera as especificagdoes de todos os materiais a empregar e servicos a
executar, bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de
dispositivo, material e servigo.

1) Projeto de sinalizacao vertical - O projeto de sinalizagdo vertical conterd
indicagdes, localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes
tipos de placas:

= Adverténcia;

= Regulamentac¢ao;

= Indicacao (localidades);
=  Orientagao (servigos);

=  Educativas

Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagado da placa no suporte,
fundagdao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas
centrais ou laterais, ou outros dispositivos.

Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensoes e auxili-
ar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maiutscula ou minuscula.

5.10.1.1. Orcamento da obra

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e servigos
ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a distancia média
de transporte (DMT), que a priori foi considerada de 10 km, desde que tecnicamente
justificado.

b) A contratada sera remunerada pela DMT calculada a partir do fornecedor mais
proximo a obra, salvo se restar previamente demonstrado nos autos do processo que
aquele fornecedor nao possua o insumo na quantidade ou qualidade necessaria, ou que
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tenha utilizado metodologia analoga a definida pela Portaria n® 1.977/2017/DGDNIT
que trate em conjunto o custo de transporte e aquisi¢ao do insumo.

c) A contratada devera apresentar Quadros Resumo de Quantidade e de Distribuicao,
conforme Anexo 12. Nos quadros deverdo constar a demonstragao dos calculos da
DMT a partir do fornecedor mais proximo a obra, salvo se restar previamente
demonstrado que tal fornecedor nao possua o insumo na quantidade ou qualidade
necessaria.

5.10.1.2. Volumes Componentes

O Projeto Executivo deve ser composto dos volumes discriminados a seguir:
a) Volume 1 - Relatorio do Projeto e Documentos para Licitacao

Este volume deve conter uma sintese dos servigos a executar, os documentos
necessarios para a licitagao, informagdes para a elaboragao do Plano de Execucao da
Obra e as Especificagdes pertinentes aos servigos a serem executados. Apresentado em
tamanho A4.

b) Volume 2 - Projeto de Execucao

Este volume deve conter plantas, listagens de servigos, projetos-tipo, secdes
transversais e demais informagdes de interesse para a execu¢ao do projeto.
Apresentado em tamanho A3.

¢) Volume 3 - Memoria Justificativa

Este volume deve reunir todas as metodologias que possibilitaram a defini¢ao das
solugdes a serem adotadas para os diversos itens de servicos. Deve apresentar,
também, todos os estudos realizados que, de alguma forma, orientaram as tomadas de
decisdes com relacdo as solugdes adotadas. Neste volume também deve ser
apresentado o croqui de locacdo, com as coordenadas, dos pontos de retirada de
amostra para 0s ensaios.

Apresentado em tamanho A4.
d) Volume 3A - Estudos Geotécnicos

Este volume deve reunir todas as informagdes de campo e de laboratorio, inerentes,
areais e pedreiras utilizadas no projeto. Portanto, deve apresentar o estudo completo
realizado e nas ocorréncias de materiais para drenagem e pavimentacao, incluindo os
boletins de sondagens, os resultados dos ensaios, os croquis das ocorréncias de
materiais e o resumo das analises estatisticas realizadas.

Apresentado em tamanho A4.
e) Volume 3C — Notas de Servigo e Calculo de Volumes

Este volume deve apresentar as Notas de Servigo e Calculo de Volumes para a rodovia
projetada.

Apresentado em tamanho A4.

f) Volume 4 - Or¢camento e Plano de Execu¢ao da Obra
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Este volume deve apresentar o demonstrativo de quantidades, distancias médias de
transporte, consumo de materiais, plano de execugao da obra, resumo dos precos, o
demonstrativo do orcamento e as composi¢oes de pregos unitarios.

Apresentado em tamanho A4.

5.10.2.  Controle Tecnologico
5.10.3. O controle tecnologico se aplica tanto na fase de projeto quanto na fase de execugao da obra.

5.10.4.  Competira a empresa contratada o controle tecnologico indicado nas especificagdes vigentes do
DNIT referente aos servigos executados, sendo possivel enfatizar:

a) O controle de qualidades dos materiais empregados na camada do pavimento;
b) A execucao dos ensaios geotécnicos na pista e no laboratorio;

¢) A execucao de ensaios de caracterizagdo de todos os materiais betuminosos e de
concreto a serem utilizados na obra, inclusive os materiais provenientes de jazidas,
areiais, etc;

d) O georreferenciamento de todos os pontos de coleta do material para a realizacao dos
ensaios, constando no laudo do ensaio as coordenadas;

e) A analise de todos os ensaios realizados na obra e os controles efetuados, indicando: a
localizagdo, resultados, controles estatisticos e as respectivas medidas corretivas
necessarias;

f) O controle de compactacdo na camada de revestimento do pavimento projetado;
g) A execucdo de ensaios para verificacao da irregularidade longitudinal do pavimento;
h) Demais ensaios que se fagam necessarios pelos parametros exigidos em projeto;

1) Deverao ser entregues ao fiscal do contrato os resultados dos ensaios para inclusao nos
processos de medicao, a relagao dos ensaios minimos a serem apresentados encontra-se
no Anexo 14. A critério da fiscalizagao, poderao ser solicitados a contratada a
realizacao de ensaios complementares.

5.10.5. Competira a Codevasf acompanhar a realizagao do controle tecnologico de materiais e
processos construtivos utilizados no empreendimento, executados pela contratada, verificando
a conformidade dos mesmos, exigindo que estes sejam realizados dentro das normas técnicas e
executados por empresas ou profissionais devidamente qualificados.

5.10.6.  Aspectos de Controle de Qualidade
5.10.7.  Cabe a contratada:
a) Responsabilizar-se pelo controle de qualidade dos servigos executados na obra;

b) Manter instalados e em plenas condigdes de operacao, em local proprio da contratada,
os laboratorios necessarios e suficientes para manter o controle tecnologico adequado
de todos os servigos executados na obra. Quando ocorrer reducao do ritmo das obras ou
de paralizacao total, a contratada devera compatibilizar sua mao de obra e
equipamentos, de forma a se manter o equilibrio econdmico-financeiro de seu contrato
durante todo o periodo de execu¢ao das obras.

5.10.8.  Cabe a Codevasf:
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a) Analisar e atualizar, a cada medicao da contratada, os planos de controle tecnologico. A
criagdo e atualizagao serao balizadas pelo planejamento das frentes de servigo da
contratada e também no cronograma fisico-financeiro atualizado;

b) Minutar ordem de paralizagdo, a ser expedida pela fiscalizagao da Codevasf, para
qualquer servico que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e
especificagdes, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a
razoabilidade, a impessoalidade e a transparéncia da gestao publica. Corrigida a
irregularidade, minutar ordem de reinicio do servico. Em ambos os casos, devera ser
dada ciéncia ao Gestor de Contrato, imediatamente apds a constatagao e/ou solucao da
irregularidade constatada.

5.10.9.  Plano de Execucao da Obra

5.10.10. Os servigos serao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva(s) nota(s) de empenho de despesa, e com a definigao e quantificagao
dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.10.11. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via Ordem
de Servico (OS), no qual constardo os PRODUTOS a serem executados, incluindo a planilha
or¢amentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-financeiro, data de
nicio e termino da obra, e especificagdes técnicas detalhadas para a execucao de um ou mais
PRODUTOS.

5.10.12.  Os PRODUTOS sao passiveis de subdivisao ou agrupamento com anuéncia da Codevasf.

5.10.13. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Or¢amentaria e Cronograma Fisico-Financeiro.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condigoes gerais: poderdo participar da presente licitagao, licitantes do ramo, pertinente com
0 objeto desta licitagao, isoladamente, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
CONSORCIO, considerando que o objeto € um servigo de engenharia comum e nao possui alta
complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem licitantes de ramos
distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de COOPERATIVAS uma vez que nao se enquadra o objeto da licitacdao de contrato de mao de
obra para execucao sob a forma de cooperados, nao havendo a necessidade de permissao de
participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme
justificativas apresentadas no ANEXO 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Subcontratagio: Sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos deste TR. No entanto,
nao poderdao ser objeto de subcontratagao as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tao-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades
auxiliares, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.5. Participacao de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Poderdao participar desta
licitagao em condig¢des diferenciadas, na forma prevista na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto n® 8.538 de 6/10/2015, alterado pelo Decreto n° 10.273/2020.

6.6. Participacio de Empresas Estrangeiras: Poderdao participar nas mesmas condi¢des das
empresas nacionais. Sera permitida a participagdo de empresas estrangeira, desde que tenham
representagao legal no Brasil, com poderes expressos para receber citagdo e responder
administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Codigo Civil Brasileiro.
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VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. Visita aos locais: A visita aos locais de prestacio dos servicos NAO sera obrigatéria. E
exigida a declaragao de ciéncia que os servigos poderdao ser executados no estado Ceara. Os
interessados deverdao estar cientes das dificuldades de dimensionamento dos dados nao
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos nao poderao ser avocados, no desenrolar dos
trabalhos, como motivo para alteracao do contrato a ser estabelecido.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacio das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da Proposta. A nao verificacao dessas
dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrao por exclusiva conta da PROPONENTE.

7.1.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que esta ciente da abrangéncia
dos municipios passiveis de execugao dos servigos e que possui uma avaliacao dos problemas
futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdao quaisquer dificuldades decorrentes da
localizagao dos estudos/servigos.

7.14. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdao executados os servigos, solicitagao
de informacdes e esclarecimento de dividas a PROPONENTE devera entrar em contato com a
Geréncia Técnica Regional (14 GTR) nos telefones (85) 2180-6583 e (85) 2180-6582.

PROPOSTA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e nao podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos nao previstas neste TR
e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Or¢amento de Referéncia (ANEXO 4), que ¢ parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os precos unitarios orcados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido
linearmente o percentual de desconto ofertado pela proponente conforme inciso I do art. 54 da
Lei n° 13.303, de 30/6/2016, e no caso dos itens onde nao seja possivel aplicar 0 mesmo
desconto dos demais itens, por motivos matematicos, devera ser aplicado desconto superior.

Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser apresentada
em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecao do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

Nao poderdao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo, no
mesmo item (Lote).

8.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicao de
pregos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utiliza¢ao
de unidades genéricas ou indicadas como verba.

A planilha de composi¢ao de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protec¢ao do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.
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Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

Na composic¢ao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos da
categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de
trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (ao) o (s) servico (s), ou, quando esta abranger mais
de um municipio.

Na composi¢ao de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto
para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa coeficientes/valores a titulo
de empolamento do material.

No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos da Proposta, sera
necessario apresentar apenas uma composi¢ao de precos unitarios, referenciando os itens aos
quais a composi¢ao pertence, sendo necessario entregar as referidas composi¢des na mesma
ordem e com os mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

As composi¢des de custos unitdrios poderao ser verificadas quanto a adequagao ao projeto,
cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢@o de custo unitario ao projeto.

8.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.
Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

8.2.4. Detalhamento do BDI

Um quadro para os servi¢os e um quadro para o fornecimento, sob pena de desclassifica¢dao da
proposta;

No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar todos os
impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legisla¢ao vigente, ou seja, aplicado sobre o
preco de venda dos servigos de engenharia;

Devera ser considerado na apresenta¢ao da proposta, o BDI com ISS de 3,0% (trés por cento).
Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera ajustado de
acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados os servigos;

Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuigao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

No detalhamento do BDI, nao devera constar do item “Despesas Financeiras™ a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

Os custos referentes aos servigos de Administragao Local e de Manuten¢ao do Canteiro (AM)
nao poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao deverao constar do BDI.
A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servicos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao estar contemplados os itens
transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros,
alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnologico, comunica¢ao e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.2.5. Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos da Proposta da Proponente,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a meés, observando o prazo
estabelecido para a execucao dos servigcos, conforme estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
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valor global evidenciado em separado na 1* folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da
Proposta da Proponente (Anexo 5), nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao de obra, ao transporte de ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao até o
local da execugao dos servicos de engenharia.

A proponente devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execu¢ao dos servigos de engenharia, avaliando-se todas
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao dos servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do or¢gamento estimado para a contratagao.

A Codevasf nao se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
Servicos necessarios a execu¢ao dos servigos.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
Para a qualificagao técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

Registro ou inscri¢ao da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacao vigente.

Declaracao de Ciéncia da Abrangéncia dos Locais de Execucao dos Servigos (conforme Anexo
2) informando que tem conhecimento da abrangéncia dos locais onde serao executados os
servicos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

Comprovacao de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, comprovando a
execucao de obras de pavimentagdo de porte e complexidade semelhante ao objeto dessa
licitacdo, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para
execucao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos para cada lote,
conforme discriminado abaixo:

Lote 1: Execucio de pavimentacio asfaltica em TSD — Area I:

Tratamento superficial duplo com banho diluido - brita comercial: 71.400 metros quadrados; E
Meio-fio de concreto: 10.200 metros.

Lote 2: Execucao de pavimentagao asfaltica em TSD - Area II:
Tratamento superficial duplo com banho diluido - brita comercial: 71.400 metros quadrados; E
Meio-fio de concreto: 10.200 metros.

Lote 3: Execu¢ao de pavimentacao asfaltica em TSD — Area III:
Tratamento superficial duplo com banho diluido - brita comercial: 71.400 metros quadrados; E

Meio-fio de concreto: 10.200 metros.
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9.1.3.1. Os quantitativos das parcelas de maior relevancia e de valor significativo foram estabelecidos
como sendo 30% da execucao de tratamento superficial duplo (TSD) e de 15% do servico de
construcao de meio-fio ou dispositivo de drenagem.

9.1.3.2. Para o calculo dos quantitativos totais minimos, €é permitida a soma dos quantitativos unitarios
de varios atestados.

9.1.3.3. Of(s) Atestado(s) deve(m) ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s):
a) Certidao(des) de Acervo Técnico (CAT) do(s) profissional(is) responsavel(is) a época
expedida(s) pelo Crea ou CAU da regiao onde os servigos foram executados; ou

b) Certidao(des) de Acervo Operacional (CAO); ou

¢) Anotagao(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) do(s) profissional(is) responsavel(is)
pela obra vinculado(s) no(s) referido(s) atestado(s) e contrato de servigos entre a
empresa licitante e a pessoa juridica de direito publico ou privado que emitiu o
atestado.

9.1.3.4. Deverao constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:

a) Local de execucao;

b) Nome da contratante e da contratada;

¢) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de
registro(s); e

d) Relagao dos servigos executados;

9.1.3.5.  Em caso de apresentacao de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio do qual
ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constitui¢do do consércio nao identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliagao de sua qualificagao técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
propor¢ao quantitativa de sua participagao no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagao.

9.14. Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no
Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), expedida por
estes Conselhos, comprovando ter o profissional executado servigos relativos a pavimentacao
em TSD ou obras similares.

9.14.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da PROPONENTE, na
data da entrega da proposta, com a apresentacao de comprovagao de vinculo, no qual sera
aceito como comprovagao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Auténomo: contrato de prestacao de servigo;
c¢) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;
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d) Os comprovantes para o caso de o Responsavel Técnico ser Empregado ou Autonomo
poderao ser substituidos por declaracao de contratacao futura com anuéncia por escrito
do profissional.

9.1.4.2. Durante a execu¢cao do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela Codevasf.

9.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responsavel Técnico, como comprovagao de qualificacao técnica, ambas serao inabilitadas.

9.2. Para a qualificagao economico-financeira, as LICITANTES deverao apresentar:

9.2.1. Registro de capital social minimo no valor de 10% (dez por cento) do valor or¢ado pela
Codevasf, por item (lote).

10. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdao dos servigos de engenharia, objeto
deste Termo de Referéncia, ¢ de RS 91.951.328,99 (noventa e um milhdes novecentos e
cinquenta e um mil trezentos e vinte oito reais e noventa e nove centavos), referente ao
quantitativo total estimado em 714.000,00 m? (com dimensdes de 102 km de extensao por 7 m
de largura), com data-base de 10/2023. Dividido nos seguintes lotes:

—~ Lote 1: Execucao de pavimentagao asfaltica em TSD - Area I:
Valor total de R$ 30.635.259,76 (trinta milhdes seiscentos e trinta e cinco mil
duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), referente ao quantitativo
estimado de 238.000 m? (com dimensdes de 34,00 km de extensdao por 7m de largura)
e valor unitario de RS 128,7195/m?;
— Lote 2: Execucao de pavimentagao asfaltica em TSD - Area II:
Valor total de RS 30.574.812,03 (trinta milhdes quinhentos e setenta e quatro mil
oitocentos e doze reais e trés centavos), referente ao quantitativo estimado de 238.000
m? (com dimensodes de 34,00 km de extensao por 7m de largura) e valor unitario de RS
128,4655/m?;
— Lote 3: Execucao de pavimentacao asfaltica em TSD — Area III:
Valor total de R$ 30.741.257,20 (trinta milhdes setecentos e quarenta e um mil
duzentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), referente ao quantitativo estimado
de 238.000 m? (com dimensdes de 34,00 km de extensdo por 7m de largura) e valor
unitario de R$ 129,1649/m?;
10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios

a execucao do objeto constam no Anexo 4 - Planilha de custos do or¢amento de referéncia,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa
de Custos e Indices da Construgao Civil (Sinapi/CE) e o Sistema de Custos Referenciais de
Obras (SICRO/CE), respectivamente, e cotagdes de mercado, s/desoneragao, atendendo ao
disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos
e emolumentos.

10.4. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
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Despesas Fiscais:
a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%
Observacdes: os percentuais descritos sao aplicaveis sobre o PRECO, observar
correciao para aplicagao sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de

calculo do valor médio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a
tributacao sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 114,15% Horista; 71,31% Mensalista.

c¢) BDI: 23,30% para servicos e 15,00% para aquisicio e transporte de insumos
betuminosos

10.5. Dotacdo Or¢amentdria: As indicagdes para as despesas or¢camentarias para a contraprestacao
dos servigos serao definidas na etapa de formalizagio do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°,
do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

11. PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA
11.1. O prazo para vigéncia da ARP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1.  Os prazos de vigéncia e de execucao dos contratos, firmados a partir do presente SRP, sera de
12 meses a da emissdao da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos.

11.1.2. A ordem de servigo devera ser emitida em até 180 dias da assinatura do contrato, prorrogavel
até o limite de 365 dias.

11.1.3. A formalizacao do inicio da execugao das atividades sera mediante Ordem de Servico,
devidamente assinada pela autoridade competente.

11.1.4. A Ordem de Servico somente sera emitida apos a integralizagao da Garantia de Execugao.

11.2. O 1nicio das obras sera condicionado a obtencao da anuéncia ambiental, conforme legislagao
do o6rgao ambiental competente.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢oes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacio da Codevasf, formalmente
designada, do respectivo Boletim de Medi¢ao referente ao més de competéncia e da
apresentacao pela contratada do livro Didrio de Obras assinado pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualiza¢ao financeira.

12.1.2.  Somente serdao pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3.  Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na unica remuneragao possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdio sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -
PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR
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da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

b) Mobilizagdo: serdao medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
¢) Desmobilizagao: apos a total desmobilizagao, comprovada pela fiscalizagao;

12.3. Administracao Local e Manutencao de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execuc¢ao fisica) no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servigo o item sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM
0AM =
Valor do Contrato Sem AM

12.3.1.  Administracao Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total da
§6AM”.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao. Com
base nesse cronograma de licita¢@o, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com
a programagao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de servigo, ou
durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12.5. E condi¢do obrigatoria para o ateste das medigdes a apresentagdo, por parte da contratada, do
Diario de Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnologico, assinado pelo
fiscal da obra e pelo preposto da contratada, contendo as informa¢des minimas estabelecidas no
item 17.38.

12.6. Para efeito de pagamento sera observado o prazo d até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de apresenta¢dao das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das
faturas/notas fiscais pela fiscalizagao.

12.6.1. O atesto da fiscalizagao devera ser efetuado no prazo de S (cinco) dias uteis, apos a entrega
das faturas/notas.

12.6.2. Caso a fiscalizacao nao ateste as faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo
devolvidos a empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 12.6 reiniciado apos a
entrega da nova documentacao corrigida.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apds este prazo serao reajustados aplicando-se a seguinte formula, (desde que
todos os indices tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:
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—~  Execugao de pavimentag¢io asfaltica em TSD:

’

Area I
R=V ( M 4 M + (ltl — ItO) + (Iinccl - Iincco)>
’ ) Ipo ) Ido . Ito ' Iim:co
Area II
R=V ( M + M 4 (ltl - ltO) + (liﬁCCI - lincco))
’ ’ Ipo . Ido ) lto ) lincco
Area III
R=V ( M + M + (Itl — Iw) + (Ii‘nCCI - lim:co))
Ipo ' Ido ItO ’ Iincco
Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V ¢ o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € o indice da pavimentagao correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ivo € o indice 1nicial da pavimentagao correspondente ao més de apresentagao da proposta;
Is1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iso € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresenta¢ao da proposta;

I1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iio € o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da proposta;

Tince1 € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) correspondente ao més do aniversario da
proposta;

Tincco € 0 indice nacional da construgao civil (INCC) inicial da mao de obra correspondente ao
meés de apresentacao da proposta.

13.1.1.  Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Economica, editada pela Fundacao Getilio Vargas, correspondente a coluna
37 da FGV — Pavimentagao, cod. AO157972.

13.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Economica, editada pela Fundac¢ao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39A da FGV — Drenagem, cod. 1002385.

13.1.3.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdao extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Economica, editada pela Fundagao Getilio Vargas, correspondente a coluna
38 da FGV — Terraplenagem, cod. AO157956.

13.1.4.  Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas na
revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
6 da FGV — Indice Nacional de Custo da Construg¢ao (INCC), cod. 160868.

13.2. Observado o disposto no item 13.1, a variagao do indice de reajustamento sera calculada pro
rata die, respeitado o periodo de execugao do objeto do contrato.

13.3. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO CEARA 23

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 02072F80

Proc 59511.000071/2023-90-e
Proc 5Y511.0000/1/2023-YU-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg>° X Ippy

DB1 — 100

Onde:

1852 — Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
1452 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

[M8s1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. FISCALIZACAO

14.1. A fiscalizacao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanbhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢ao dos servicos.

14.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “starr up” da execugao dos
Servigos.

14.4. Acompanhar a execu¢ao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servigos referentes as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto.

14.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

14.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

14.7. Acompanhar a elaboracao do “as built” (como construido) ao longo da execucao dos servigos,
quando couber.

14.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacao dos servigos, emissdao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cuamprimento do objeto.

14.9. Solicitar da CONTRATADA a relacao de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagodes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

14.10.  Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o andamento
dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

14.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

14.12.  Determinar a repara¢ao, corre¢ao, remocao, reconstru¢ao ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢os nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

14.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituigdes de materiais e
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equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

14.14.  Estabelecer prazo para corre¢ao de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato e informar ao
gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusiao dos servicos ou em relagdao a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de nao conclusiao do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

14.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

14.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

14.17.  Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medigao.

14.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao
e reequilibrio econoémico financeiro.

14.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.

14.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modifica¢des no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

14.22.  Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucao dos servigos, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

14.23.  Receber as etapas dos servigos ou fornecimentos mediante medigdes precisas e de acordo com
as regras contratuais.

14.24.  Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucgao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizagao das faltas ou defeitos observados.

14.25.  Receber provisoriamente, as aquisi¢cdes e servi¢os sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissdao de recebimento ou outro
empregado.

14.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execu¢ao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licen¢a ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

14.27.  Realizar vistorias no local de execugdo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecao Individual — EPIs.

14.28.  Acompanhar a execugao dos servigos, verificando a correta utilizagao quantitativa e qualitativa
dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manuten¢ao da
qualidade adequada.

14.29.  Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo

N
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o seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao do seu valor.

14.30. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizacao nao eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execu¢ao do objeto deste contrato.

14.31. A Fiscalizacao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdao do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condicdes de habilitagao e qualificacao exigidas na licitacao, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagao da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no TR, conforme o
projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

15.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a FISCALIZACAO
o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de
sua solicitagao por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.2.1. Na hipotese da necessidade de correcio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servi¢os
rejeitados.

15.3. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacdo, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos
termos contratuais, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

15.3.1. Na hipotese da necessidade de corre¢ao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

15.4. O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguran¢a do servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.5. Na hipotese de o termo circunstanciado ou a verificagao nao serem, respectivamente, lavrado
ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como realizados, desde que comunicados
a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

15.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
15.7. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em

desacordo com o contrato.

15.8. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da garantia.

15.9. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

15.10. Apos a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
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prestados pela Contratada.

15.11. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
¢) Liberagao da Caugao Contratual.

15.12. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacao e pagamento.

16. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

16.1. A CONTRATADA devera atender a legislagao pertinente a prote¢ao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realiza¢ao dos servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho —
NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

16.1.2.  Elaborar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO, além do Programa
de Gerenciamento de Riscos - PGR nos casos previstos nas NR-18 e NR-9;

16.1.3.  Constituir e manter os Servi¢os Especializados em Engenharia de Seguranca do Trabalho -
SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

16.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

16.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fungao da legisla¢ao vigente no
local de execugado dos servigos.

16.2.2.  Na execugao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢ao Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

16.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execugao, conservacao e operagao das obras publicas.

16.2.4.  Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

16.2.5. Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigao, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conserva¢ao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de dgua tratada;

16.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servigos;
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16.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associa¢ao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

16.2.8.  Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsao
Asfaltica para a Imprimagao e CM30 devem ser separados e acondicionados em recipientes
adequados para destinacao especifica, conforme disciplina normativa vigente.

16.2.9. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construgao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, Resolugao n°® 307, de 5/7/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
Conama, e Instrucao Normativa SLT/MPOG n° 1, de 19/1/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugao Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

- Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a
aterro de residuos Classe A de preservagao de material para usos futuros;

- Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

~  Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagdes  economicamente  viaveis que  permitam a  sua
reciclagem/recuperag¢ao): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

- Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com
as normas técnicas especificas.

- Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos
originarios da contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota
fora”, encostas, corpos de agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem
como em areas nao licenciadas.

-~ Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA
comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

16.2.10. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugdao Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do o6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
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contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II,
da Resolucao Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de o6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagao de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da
Resolu¢ao Conama n® 362, de 23/6/2005, e legislagdo correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de oleo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, da-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucao
Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacao correlata.

16.2.11. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGACOES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1.  Identificacdo da édrea para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratorio de ensaios de campo,
quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucado dos servigos. Na
formulagio do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execucao dos servigos.

17.1.3.  Com base no pleno conhecimento das condigdes locais a CONTRATADA devera apresentar
declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra,
indicando sua localizagao e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutencao do canteiro. E obrigatoria a comprovagao da
regularidade ambiental para explora¢ao dos materiais nas areas apresentadas, conforme
legislagao vigente.

17.1.4.  Auxiliar na regularizagao ambiental das localidades onde serao realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos orgaos competentes com anuéncia da
Codevasf.

17.1.5.  Planejamento em meio eletronico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.
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17.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima, em até 30 dias apos emissao da Ordem de Servico, sob pena de sangdes administrativas.

17.1.7.  As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, tanto do projeto executivo quanto da execucgao da obra, nos termos
da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto
desta licitacao, conforme Resolugao n® 1.137 de 31/3/2023.

17.2. Manter, durante toda a execucdo do CONTRATO, todas as condi¢cdes de habilitagdao e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigagcdes por ela assumidas e manter
situagao regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN,
conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranc¢a e Medicina do Trabalho.

17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execu¢ao dos servigos.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizac@o), para possibilitar a perfeita execucao dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao de obra, sem qualquer vincula¢ao

empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os oOnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrao por sua conta, inclusive o registro do servi¢co
contratado junto ao Crea ou CAU do local de execugao dos servi¢os de engenharia.

17.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao, aos servigos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou for¢a maior, sendo que a
substituicao devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autoriza¢ao da Codevasf.

17.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagao, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da
Codevasf e dos orgaos de controle interno e externo.

17.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serao executados
os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢ao Confea n°® 1.121 de 13/12/2019.

17.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.  Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.16.  Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
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encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao
dos servigos.

17.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagio em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento
das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e
responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da
CONTRATADA.

17.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

17.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacao, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades
privadas ou publicas.

17.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promoc¢dao da ética e de prevencao da
corrup¢ao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado
e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execuc¢ao dos servicos de
engenharia, objeto da presente licitagao, atender ainda as seguintes normas complementares:

17.21.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.21.2. Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

17.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislacao de dispensa do referido documento.

17.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas
couber.

a obtencao das Licengas do

a execucao dos servigos, quando

17.23.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a prote¢ao ambiental.

17.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas
onde forem realizadas intervencdes em funcao dos servigos, quando couber.

17.23.3.  Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com a
legislacao ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos
ambientais inerentes ao empreendimento em questdao, mediante observancia dos termos e
registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

17.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislacao ambiental vigente.
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17.24.  Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no
minimo 1 (um) técnico de seguran¢a do trabalho, portador de comprovagao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar
outros profissionais, conforme disposto na NR4.

17.25.  Todas as despesas para a realizagao dos servi¢os de controle tecnologico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de geotecnia e
concreto, inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a instalagao e manutengao do canteiro de obras, sendo que
ao final dos servigos todos os equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

17.26.  Submeter a aprovacao da fiscalizacdao os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

17.27.  Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢ao do objeto correrdao por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverdao ser realizados em
laboratorios aprovados pela fiscalizacao.

17.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucao do objeto
desta licitacao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

17.29.  Exercer a vigilancia e prote¢ao de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

17.30.  Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

17.31.  No momento da desmobilizagao, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certidao de quitagao de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apos a emissao da Ordem de
Servi¢o um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugao
do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

17.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizagao de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente anotada
no Didrio de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.34. O cronograma de implanta¢ao devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdao da
fiscalizacao.

17.35.  Durante a execucao dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 1 (uma) placa de identificagdo dos servi¢os de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966
e Resolugao Confea n° 407 de 9/8/1996.

17.36. A placa de identificac@o dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local por
ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagiao Instrugdes para a Preparacao de Placas de
Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos orgaos de fiscaliza¢ao de
classe — Anexo 7.

17.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construg@o e, se necessario, o

»
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alvara de demoligdo, na forma das disposi¢des em vigor.

17.38.  Manter no local dos servi¢os de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anotagdes
diarias contendo no minimo as seguintes informagoes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e
materiais utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacao a obra e eventuais determinagOes realizadas pelos fiscais
da Companhia durante as fiscalizagdes;

c¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicagdes dos servigos em execucao no dia, inclusive, com indica¢ao do local (estaca,
segmento ou coordenadas);

e) Reclamacoes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram
soluc@o por uma das partes.

17.38.1. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficara em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

17.39.  Obedecer as normas de higiene e preven¢ao de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, municipio ou terceiros, em razao da execugao dos
servigos de engenharia.

17.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam as
suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacao pertinente.

17.42.  Manter no local dos servi¢os de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto executivo, alvaras,
etc).

17.43. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes
de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

17.43.1. Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

18. OBRIGACOES DA CODEVASF
18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

18.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do CONTRATO.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

18.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, receber as obras e servigos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
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19. MATRIZ DE RISCO

19.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execucao do contrato. Com base na Matriz de Risco, sao definidas as diretrizes
das clausulas contratuais.

19.2. A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencao e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

19.3. A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

19.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

19.5. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigao no
instrumento.

19.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagao do processo licitatorio, na

natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em considera¢ao na
formulacéo de sua proposta.

19.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinac@o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execucao do contrato.

19.8. Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposic¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio economico-financeiro.

19.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

19.10.  Os casos omissos na matriz de risco serdao objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

19.11. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

20. GARANTIA DE EXECUCAO

20.1. Como garantia para a completa execugao das obriga¢des contratuais e da liquidagao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢ao" no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até¢ 10 (dez) dias apds a assinatura do
mesmo, em espécie ou Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianca Bancaria, a critério da contratada.

20.2. A mobservancia do prazo fixado para apresentagao da garantia acarretara a aplicacao de multa
de 0,08% (oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des

contratuais.
20.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.
204. A garantia na forma de Carta de Fian¢a Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor e
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cobertura até 90 (noventa) dias apos o término do prazo de vigéncia do contrato.

20.5. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugao do objeto contratual.

20.6. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢ao financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

20.7. A nao integralizagao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao de
multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

20.8. Por ocasiao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢ada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

20.9. Nao havera qualquer restituigdo de garantia em caso de dissolucao contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

20.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;

¢) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administra¢ao a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao adimplidas pela
contratada, quando couber.

21. MULTAS

21.1. Nos casos de inexecuc¢ao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangoes
previstas no Regulamento Interno de Licitagoes e Contratos.

21.2. Nos casos de inexecucao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte nao executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-a multa moratdria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau | — multa de RS 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de
Penalidade

Inadimpléncias

»
W
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a) Pelo nao atendimento a determinagao estipulada pela
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de !
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagao de itens exigidos em clausulas editalicias
) . 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a )

documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja 3
justificativa nao tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusiao do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

214. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

21.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administra¢dao ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a
partir da data da comunicagao.

21.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdao que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacao multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacao e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

21.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou nao a multa.

21.8. Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obriga¢des, nao constituindo a
relevagao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

21.9. Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, nao cabera novo recurso administrativo.
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22. SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Para apuragao das faltas contratuais e outras infragdes cometidas nas Licitagdes da Codevasf e
no ambito dos respectivos contratos, poderao ser impostas as seguintes penalidades ao
contratado ou licitante:

I — Adverténcia;
IT — Multa, na forma do item 21 deste Termo de Referéncia;

IIT — Suspensdao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Codevasf, por prazo nao superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o contrato;
b) Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucdao ou da entrega do objeto da licitagdio sem motivo
justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execu¢ao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

22.1.1 A sangao prevista no inciso I do subitem 22.1 consiste em uma comunicag¢ao formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servigo ou fornecimento, determinando que seja
sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia,
sang¢ao mais elevada podera ser aplicada.

22.1.2 A sangao prevista no inciso III do subitem 22.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencao desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 22.1.4 deste
Termo de Referéncia.

22.1.3  As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

22.1.4  As penas bases definidas no subitem 22.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;
b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
¢) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e
d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de integridade,
de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.
22.2. Na hipotese do subitem 22.1.4, se nao caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o

apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e *“d” do
referido item, a pena de suspensao podera ser substituida pela sancao prevista no inciso I do
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subitem 22.1.

22.3. Nos certames realizados pela modalidade Pregao, aplica-se ao licitante, no que couber, a
penalidade prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto
aos ilicitos praticados durante a etapa da licitagao.

224. Aos atos praticados apoOs a etapa da licitacao poderdo ser aplicadas as penalidades constantes
do subitem 22.1 deste Termo de Referéncia.

22.5. Na aplicagao de sangdes ao contratado sera assegurada a observancia do contraditorio e ampla
defesa, garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias tteis para apresenta¢ao de defesa prévia pelo
contratado.

22.6. As sangOes de adverténcia e de suspensdao temporaria de participagao em licitacdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa.

22.7. A sancao de suspensdo, prevista no subitem 22.1 observara os parametros estabelecidos no
RILC da Codevasf, e podera também ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em
razao dos contratos:

a) Tenham sofrido condenacdo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo; ou

¢) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em virtude de atos
ilicitos praticados.

22.8. Constitui crime contra a Administragao Publica, sujeitando-se as penalidades do Codigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0O, em razao do disposto no art. 41 da
Lei 13.303/2016.

22.9. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de licitar,
o contratado devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste contrato e das demais cominagoes legais.

22.10.  Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias tteis contados a partir da data da intimagao ou da
lavratura da ata da aplicacao das penas de adverténcia, multa, suspensdao temporaria de
participacao em licitacao, impedimento de contratar com a Codevasf.

23. CONDICOES GERAIS

23.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de calculo, sistemas
informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos
serao de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizacao da mesma.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do Contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢des.

24. ANEXOS
24.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
Anexo 1: Detalhamento das Justificativas;
Anexo 2: Modelo de declaragao de ciéncia da abrangéncia dos locais de execug¢ao dos servigos;

Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento do BDI;
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Anexo 4: Planilha de custos do orcamento de referéncia;
Anexo 5: Planilha de custo da proponente;
Anexo 6: Projeto basico (se¢ao tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e instrugoes
para utilizagao da logomarca;

Anexo 8: Especificagdes técnicas;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;
Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdao dos municipios na area de atuagao da Codevasf no estado Ceara;
Anexo 12: Quadros Resumo de Quantitativo e de Distribui¢ao;

Anexo 13: Modelo de Diario de Obras;

Anexo 14: Relacao dos Ensaios.

Responsavel pelas informagdes:

Emanoel Cézar de Souza Alencar
Gerente Técnico Regional
14* GTR
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da especificidade da obra
ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:

A necessidade ¢ demonstrada considerando que a pavimentacao de vias facilitara o transito de veiculos e
pessoas, com o escoamento adequado das aguas pluviais, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida dos moradores beneficiados pela agao, por consequéncia para o desenvolvimento do municipio.

A divisao do estado em trés regides para a licitagao da execugao dos servigos de pavimentagao, conforme
anexo 11, se justifica pela extensao geografica e disposi¢ao dos municipios para a execucao das obras.
Essa abordagem permite um gerenciamento mais eficiente, facilitando a supervisio, execuc¢ao e controle
de qualidade em cada regido, além de atrair um maior nimero de empresas interessadas, promovendo a
concorréncia saudavel e resultando em melhores propostas para cada lote. A Area I, contemplada pelo
lote I, corresponde a regido do centro-oeste cearense com area total de 55.466,38 Km?, ¢ composta por 60
municipios. A Area II, comtemplada pelo lote II, corresponde a regido do centro-leste cearense com area
total de 46.732,78 Km? ¢é composta por 70 municipios. A Area III, comtemplada pelo lote III,
corresponde a regiao do sul cearense com area total de 46.695,27 Km?, é composta por 54 municipios.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo. na forma Eletronica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n° 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que estabelece obrigatoriamente a
“Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51).

A licitagao reger-se-a pela legislacao que rege o Pregao Eletronico, quais sejam: a Lei n° 10.520, de
17/7/2002, e o Decreto n°® 10.024, de 20/9/2019.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP ¢ definido na Lei n°
13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n® 7.892, de 23/1/2013 e normas complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servigo, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execugao parcial por
produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrao (m?), havendo
necessidade de contratacdes frequentes.

Divulgacao da Intenciao de Registro de Precos (IRP):

A divulgacao da Intencao de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, tendo em vista que o presente
objeto ¢ de especificidade da Codevasf.

Sera admitida a adesao apenas das Superintendéncias Regionais da Codevasf e da sede da Codevasf.

Modo de Disputa:

Aberto com or¢amento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acordao n® 1502/2018
— Plendrio TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o orcamento de referéncia
for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital € obrigatoria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndao haver no art. 34
da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢ao absoluta a revela¢ao do orcamento.”
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Critério de Julgamento:

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra nao possui risco de ser afetada por se tratar de prestacao de servico comum de
engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para
efeito de julgamento das propostas, execucao do objeto e fiscalizagao do contrato.

Regime de execugio:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrao (m?) efetivamente
executadas. Este regime de execu¢do ¢ o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois sera pago
somente os servicos efetivamente executados, mediante medi¢des perioddicas, dos precos unitarios
demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissao de Participa¢ao de Consorcios:

Nao permitida. Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucdao de alta
complexidade.

Permissao de Participacao de Cooperativas:

Nao permitida. Nao sera permitida também a participa¢ao de Cooperativas, uma vez que nao se enquadra
o0 objeto da licita¢ao de contrato de mao de obra para execu¢ao sob a forma de cooperados, nao havendo a
necessidade de permissao de participacao de licitantes na forma de cooperativa, conforme estabelece a IN
5/2017.

Permissao de Subcontratacao:

Permitida. Nao poderao ser objeto de subcontratacao as parcelas de maior relevancia e consideradas
principais do objeto, mas tdo-somente aquelas que possam ser entendidas como atividades auxiliares.

Visita:

Nao Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de
modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugao, e obter, sob
sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaborac¢ao da
proposta e execu¢dao do contrato. Faz-se necessaria simples declaragao do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigdes de prestacao dos servigos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Pregos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892, de
23/1/2013, nao € necessario indicar a dotagao or¢amentaria que somente sera exigida para a formalizacao
do Contrato.

“Art. 7°- ...

§ 2°- Na licitagao para registro de pregos nao é necessario indicar a dotagdo or¢amentaria, que somente
sera exigida para a formaliza¢ao do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriacao:

Nao aplicével. As obras serdao executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma nao sera
necessaria a desapropriacao de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a elaboragao do Projeto
de Desapropriagao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Codigo Civil, Lei n° 10.406 de
10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sao imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo, incluindo aqui os seus profissionais técnicos, comprove que tenha uma experiéncia minima com
obras de pavimentagao de porte e qualidade compativeis com o objeto licitado e que possui capacidade,
tanto técnica-operacional quanto técnica-profissional, de executar os servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia com a seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento. A qualificag¢ao
técnica-operacional sao avaliadas por meio dos quantitativos minimos estabelecidos no item 9.1.3 deste
TR.

Licenca Ambiental:

Por tratar-se de SRP onde o local de execucao é desconhecido no momento licitatorio, o licenciamento ou
a dispensa somente ¢ obtido quando da elabora¢ao do projeto executivo na fase contratual, quando se
sabera com exatidao o local de execucgdo e se € possivel dar entrada no processo de licenciamento
ambiental ou dispensa.

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca Ambiental ou
Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgao competente. O inicio das obras sera condicionado a obtencao
da anuéncia ambiental, conforme legislagao do 6rgao ambiental competente.

Servico Comum de Engenharia:

Os servigos objetos deste Termo de Referéncia sdo servicos cujos padroes de desempenho e qualidade sao
definidas objetivamente e as especificagdes sao usuais e de dominio amplo do mercado. Portanto, podem
ser considerados como servigos comuns de engenharia.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO NO ESTADO DO CEARA 42

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 02072F80

Proc 59511.000071/2023-90-e
Proc 5Y511.0000/1/2023-YU-e

Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional - MIDR

-
C o D EVASF _lii Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 2 — MODELO DE DECLARACAO DE CIENCIA DA ABRANGENCIA DOS LOCAIS DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 — DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS — HORISTA E MENSALISTA E
DETALHAMENTO DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 7 — MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO GOVERNO
FEDERAL E INSTRUCOES PARA UTILIZACAO DA LOGOMARCA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 - PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 11 — RELACAO DOS MUNICIPIOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF NO
ESTADO DO CEARA

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 12 - QUADROS RESUMO DE QUANTITATIVO E DE DISTRIBUICAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 13 — MODELO DE DIARIO DE OBRAS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 14 - RELACAO DOS ENSAIOS

(Disponivel em arquivo digital)
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Ministério da Integracao e do Desenvolvimento Regional

c o DEVASF nTj] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
=a

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA DE

_\'.’_D 1 DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

’ L e FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
\ _ﬂ o empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma
- abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba - CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por forca da Lei n® 9.954, de 06 de janeirode 2000 e regido
por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado pela Ata
da Assembleia Geral Ordinaria de 11 de novembro de 2020 e Ata da Assembleia Geral Extraordinaria de 29 de
janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no
Setor de Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato
representada por seu Superintendente Regional, MARLOS COSTA DE ANDRADE, brasileiro, casado, portador
da Carteira de Identidade n° 99010421849, expedida pela SSP/CE, e do CPF 655.648.983-20, residente e
domiciliado em Aquiraz/CE, nomeado pela Decisao n° 792, de 7 de junho de 2023, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacdo), portador da
Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPEF/MF sob o n® XXXXXXX, resolvem assinar o presente
Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdo n° XXX, de
XXX de XXX, constante a peca XXX do Processo n° 59511.000071/2023-90-e, que, na forma do art. 68 da Lei
n° 13.303/2016, de 30/06/2016, e do Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da Codevasf, sera
regulado pelas clausulas e condi¢des seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente,
os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des de direito privado, sob as seguintes clausulas e

condic¢des.

1. Clausula Primeira - OBJETO

Contratacdo de servigos comuns de engenharia para a execugdo de pavimentacao asfaltica em tratamento
superficial duplo (TSD), em vias de diversos municipios inseridos na éarea de atuacdo da 14*
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Ceara, conforme quantitativos estimados na
planilha de custos e abaixo discriminados:

—  Lote 1: Pavimentacao asfaltica em TSD — Area I;
—  Lote 2: Pavimentacao asfaltica em TSD — Area II;
—  Lote 3: Pavimentacao asfaltica em TSD — Area III;

1.1. Os servicos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 doTermo de
Referéncia, Anexo | do Edital n® XX/2023.
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1.2. O presente contrato rege-se pelas disposi¢cdes da Lei n® 13.303/2016, e do Regulamento Interno de
Licitagbes e Contratos da Codevasf, e a licitagéo pela Lei 10.520/2002, de 17/7/2002 e pelo
Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019, sob a forma de PREGAO ELETRONICO, através do modo de
disputa ABERTO, segundo disposicdes das legislagdes supracitadas, e suas alteragdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servigos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este instrumento e demais
documentos a seguir mencionados, que integram o presente contrato, independentemente de transcricdo:
a) Edital n°® XX/2023 e seus Anexos;
b)  Termo de Referéncia e Anexos;
c) Matriz de Riscos;
d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacdo, datada de XX/XX/XXXX;
e) Cronograma Fisico-Financeiro;
1) Demais documentos contidos no Processo n° 59511.000071/2023-90-e.

2.2, Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os termos deste
contrato, prevalecerdo os termos deste tltimo.

3. Clausula Terceira — PRAZO

3.1. O prazo para vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura.

3.2 Os prazos de vigéncia e de execucdo dos contratos, decorrentes do presente SRP, serd de 12 meses a
partir da emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos.

3.3. A formalizacdo do inicio da execu¢do das atividades sera mediante Ordem de Servico,devidamente
assinada pela autoridade competente.

3.4. A Ordem de Servico somente sera emitida apds a integralizacdo da Garantia de Execucdo.

3.5. O inicio das obras sera condicionado a obtencdo da anuéncia ambiental, conformelegislacao do drgao

ambiental competente.

4. Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ ( ), obedecidoao prego global constante da Proposta de
Precos da CONTRATADA.

4.2, O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser ultrapassado pela

CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho complementar.

4.3. A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar de novas
licitacdes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a partir da verificagdo do
evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis
sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI, mio-de-obra, fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execu¢ao e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os servigos.

5. Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS
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5.1. As despesas correrdo a conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX —
XXXKXKXKXK, PO XXXX — XXXXXXXXXX, GND X —XXXX, sob gestdo da 14* Superintendéncia

Regional da Codevasf.
6. Clausula Sexta — SERVICOS EXTRACONTRATUAIS
6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os servi¢cos

eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter execugdo previamente
autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracdes que ocorrerem durante a execu¢ao
do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras motivados pela Codevasf.

6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA deverdo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deverdo ser previamente
autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de 1 (um) ano, contados da data de apresentacdo da
proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os indices
tenham a mesma data base) para cada um dos lotes:

— Execucao de pavimentacao asfialtica em TSD:
Areal:

I, —1 Ly —1 Ly —1
U1~ Tyo) p0)+0,18165.—(d11 "")+0,03525.—(t1 t0)

p0 do t0
(1 inccl — I inccO))

inccO

R=V. (0,59553.

+ 0,18756.

Avea II:

IL,—1 I — 1 I — 1
M+0’18201.M+0,03532'M

p0 do t0
(1 inccl — I inccO))

incc0

R=V. (0,59475.

+ 0,18793.

Area III:

(Ip1 — Io) (Iax — Lao) (It1 — Ito)

R=V. (0,59691. + 0,18104.——— + 0,03513.
0 Iq0 Ito

(l inccl — I incc0)>

inccO

+ 0,18692.

Onde:

R ¢ o valor do reajustamento procurado;V ¢
o valor contratual a ser reajustado;

I1 € o indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

Ipo € o indice inicial da pavimentacdo correspondente a0 més de apresentacdo daproposta.
Is1 € o indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Is0 € o indice inicial da drenagem correspondente ao més de apresentagdo da proposta.l; é o indice
3
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da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Iio € o indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacdo da proposta;

Tincc1 € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) correspondente ao més doaniversario
da proposta;

Iincco € 0 indice nacional da construcdo civil (INCC) inicial da mao de obra
correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

7.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadasna revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getilio Vargas, correspondentea coluna 37 da FGV —
Pavimentac¢do, cod. AO157972.

7.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadasna revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondentea coluna 39A da FGV
— Drenagem, c6d. 1002385.

7.4. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadasna revista
Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas, correspondented coluna 6 da FGV —

Indice Nacional de Custo da Construgio (INCC), cod. 160868.

7.5. Observado o disposto no item 7.1, a variagdo do indice de reajustamento sera calculada pro rata die,
respeitado o periodo de execucdo do objeto do contrato.

7.6. Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na data base
original utilizando-se a seguinte formula:

I Mes2 X | Mesl

I g{Béig _ 'DB2 DB1
100
Onde:
1352 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
Bt — indice do més de reajuste com a nova data base.
1Me1 — fndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

8. Clausula Oitava — CONDIGOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medigdes mensais
conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, do respectivo Boletim de
Medicao referente ao més de competéncia e da apresentacdo pela contratada do livro Diario de Obras
assinado pelo fiscal do contrato e pelo preposto da contratada, observando-se o disposto nos subitens
seguintes.

8.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com base nos
precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e reequilibrio
econdmico financeiro e atualizacio financeira.

8.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados, mediante atesto

4
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pelo fiscal do contrato.

8.1.3.  Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e indiretos para a
execugdo dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se
na unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

8.2 O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobiliza¢do serd no valorapresentado na
proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no ANEXO 4 -PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que integra o presente TR da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronogramafisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a4 somente um canteiro por Municipio.

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;
¢) Desmobilizagdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagao;
8.3. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de servigos
executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao recurso total

destinado para o item, sendo que ao final do servi¢o o item sera pago 100%.

Valor da Medigao Sem AM
Valor do Contrato Sem AM

%AM =

8.4. Administra¢do Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de Custos, a
medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo duas casas decimais,
oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o valor total da “AM”.

8.5. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias desteTR e ser
entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitacdo. Com base nesse
cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a programacgao
fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou durante a execucdo do
contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei
n°® 13.303/2016).

8.6. E condi¢io obrigatéria para o ateste das medicdes a apresentacio, por parte da contratada, do Diario de
Obras, assim como os resultados dos ensaios de controle tecnoldgico, assinado pelo fiscal da obra e pelo
preposto da contratada,contendo as informacdes minimas estabelecidas no item 17.38 do Termo de
Referéncia.

8.7. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de apresentacdo das faturas/notas fiscais, ja incluso nesse prazo o atesto das faturas/notas
fiscais pela fiscalizacio.

8.7.1. O atesto da fiscalizacdo devera ser efetuado no prazo de 5§ (cinco) dias uteis, apds a entrega das
faturas/notas fiscais.

8.7.2.  Caso a fiscalizacdo ndo ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serdo devolvidos a
empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.7 reiniciado apos a entrega da nova
documentacao corrigida.

8.8. As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacdo relativa a cada servigo faturado, devidamente
atestado pela Fiscalizacdo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das aliquotas tributarias
incidentes e com a indicac¢do do domicilio bancario, agéncia, localidade e nimero da conta corrente para
recebimento dos respectivos créditos.
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8.8.1.  Por nio ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a aliquota do imposto a ser destacada
na nota fiscal serd aquela praticada na operacdo interna, conforme art. 155, § 2°, inciso VII, letra “b”, da
Constituicao Federal/88.

8.8.2. O pagamento referente a cada medigao sera liberado mediante comprovagéo, pela contratada
do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei 8.212,
de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo dos
funcionarios;

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servigo, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancaria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional para retengdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM - Documento de
Arrecadacao Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificagdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra sera executada.

8.8.3.  As comprovagdes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverao corresponder
a competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o servigo for
realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por parte
da Codevasf, a retengéo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.8.4. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada, ou ainda em caso de
isencao, devera ser apresentada declaragao da Prefeitura com a indicagao de sua data limite
de recolhimento ou da condigao de isengao.

8.8.5. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) O valor do IR e demais contribuicdes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de acordo com o
artigo 2° da IN/SRF n° 1.234/2012 e suas alteracdes, ou informar a isen¢do, ndo incidéncia ou
aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de reten¢do do imposto de renda e das
contribui¢des sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente a natureza do
bem ou servigo prestado;

b)  Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei n°® 8.212/91, bem como a IN n° 971/09 — SRF;

c) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigos realizados
em atendimento a Lei Complementar 116/2003.

8.8.6.  Os documentos de cobrang¢a indicardo, obrigatoriamente, o numero e a data de emissdoda Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASE, e, que cubram a execug¢ao do objeto.

8.9. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega a Codevasf dos documentos de cobranca
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que, se ndo atendido,
implica desconsideragao pela Codevasf dosprazos estabelecidos.

8.10.  As faturas so serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e deverao estar
isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de formaimediata, devolvidas a empresa contratada
para correcdes.

8.11.  Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servigcos em excesso, desnecessarios
a execugao do objeto e que forem realizados sem autorizagao prévia da Fiscalizagao. Nao
tera faturamento servigo algum que néo se enquadre na forma de pagamento estabelecida
neste Termo de Referéncia.
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8.12.  No ato da entrega, sera feita a conferéncia de cada item entregue, atestando que os mesmos estdo de
acordo com as especificagdes técnicas que integraram o Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

8.13. O pagamento sera efetuado apos a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente nacional,
apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A CONTRATADA
devera estar em situagao regular no SICAF.

8.14. Nao constituem motivos de pagamento pela Codevasf servicos em excesso, desnecessarios
a execucao do objeto e que forem realizados sem autorizagéo prévia da Fiscalizagdo. Nao
tera faturamento servigo algum que ndo se enquadre na forma de pagamento estabelecida
neste Termo de Referéncia.

8.15.  Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostose Contribuigdes
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, deverdapresentar, juntamente com a Nota
Fiscal/Fatura, a devida comprovacdo, a fim de evitara retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des,
conforme legislacdo em vigor.

8.16. A empresa contratada devera manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo deCréditos do Setor
Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

8.17.  Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada, esta sera
formalmente comunicada de sua situagdo irregular, para que apresente justificativas e comprovacdo de
regularidade. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagdo, estard sujeita ao
descumprimento do inc. IX do art. 69, da Lei 13.303/2016.

8.18.  Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos apds a data de apresentacdo da
proposta, de comprovada repercussao nos precos contratados, ensejara a revisao destes, para mais ou
para menos, conforme o caso.

8.19.  Ficam excluidos da hipdtese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais que, por sua
natureza juridica tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam diretamente nos pregos do
objeto contratual.

8.20. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro do contrato sera analisada consoante os
pressupostos da Teoria da Imprevisdo, nos termos como dispde o art. 81,inc. VI, da Lei n° 13.303/2016.

8.21. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢despor ela assumidas.

8.22. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucao do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao transfere a empresa publica ou a
sociedade de economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o uso das obras e edificagoes,
inclusive perante o Registro de Iméveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n°® 13.303/2013.

8.23.  Sera considerado em atraso o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem 8.7, caso em
que a Codevasf pagara atualizagao financeira, aplicando-se a seguinte féormula:

AM =P x |, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:

I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100)
dx1/30x — 1,onde:

i= Variacdo do Indice de Preco ao Consumidor Amplo — IPCA no més
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“ .
m;

d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizagdo monetaria.

8.23.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no calculo, o ultimo indice conhecido.

8.23.2. Quando utilizado o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado serd procedido tdo logo seja
publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. Ndo cabera qualquer remuneracdo a
titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do acerto de indice.

9. Clausula Nona —- GARANTIA DE EXECUGAO

9.1. Como garantia para a completa execugdo das obriga¢des contratuais e da liquida¢do das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias apos a assinatura do mesmo, em espécie ou
Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fian¢a Bancéria, acritério da

contratada.
9.2 A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.
9.3. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08%

(oito décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condi¢des contratuais.

9.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e cobertura
até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo doContrato, devendo
manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio do objeto contratado.

9.5. Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

9.6. A garantia em espécie devera ser depositada em institui¢do financeira oficial, credenciada pela Codevasf,
em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

9.7. A ndo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de multas e
de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada,de forma a
manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos valores e
prazos pactuados.

9.9. Nao havera qualquer restitui¢ao de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do disposto na
clausula de rescisdo, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolodurante a
execucdo do contrato;

¢) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidaspela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA
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10.1.  Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabea aplicacdo
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Codevasf.

10.2.  Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, seracobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objetoou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-4 multa moratoria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;Grau 2
—multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado nocronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Tiidkiinleac Grau de
nadimpléncias Penalidade
a) Pelo ndao atendimento a determinagdo estipulada pela 1

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresenta¢do de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusio do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

o

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1,a CONTRATADA ficar4 isenta
das penalidades mencionadas.

10.5.  Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo administrativo,
observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

1.

11.1.

11.2.

12

convocada para complementa¢do do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacdo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a

recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da
data da comunicagio.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa préviae,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terdmais um prazo
de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado
a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Autoridade
Competente, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevagdo novagado
contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recursoadministrativo.

Clausula Décima Primeira— ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-do conforme item 14 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital XX/2023.

A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o efetivo
pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a verificagéo das
folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de copias das carteiras
de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos documentos bancarios, entre outros
meios de fiscalizagéo cabiveis, conforme o Acordao 1125/2009 — Plenario do TCU.

Clausula Décima Segunda — SANGOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Para apuracdo das faltas contratuais e outras infracdes cometidas nas Licitacdes daCODEVASF e no ambito
dos respectivos contratos, poderdo ser impostas as seguintes penalidades ao contratado ou licitante:

I.  Adverténcia;
II. Multa, na forma descrita no item 21 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital n° XX/2023;

III.  Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a CODEVASEF,
por prazo ndo superior a 02 (dois) anos, o licitante contratado que:

a.
b.

Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar ocontrato;

Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentardocumento
falso;

Ensejar o retardamento da execu¢@o ou da entrega do objeto da licitacdo semmotivo
justificado;

Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,devidamente
justificado;

Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
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Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

12.11. A san¢do prevista no inciso I do subitem 12.1 consiste em uma comunica¢do formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento, determinando queseja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, sancdo mais elevada
podera ser aplicada.

12.1.2. A sanc¢do prevista no inciso III do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b. Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 12.1.4
deste Edital.

12.1.3. As penas bases definidas no subitem 12.1.2 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos seguintes
€asos:

a. Se o apenado for reincidente; e

b. Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.1.4. As penas bases definidas no subitem 12.1.2 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes

casos:
a. Se o apenado ndo for reincidente;
b. Se a falta do apenado ndo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
c. Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d. Se o apenado comprovar a existéncia e a eficicia de procedimentos internosde
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

12.1.5. Na hipdtese do subitem 12.1.4, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d”do referido item, a
pena de suspensdo pode ser substituida pela san¢@o prevista no inciso I do subitem 12.1.

12.1.6. Nos certames realizados pela modalidade Pregdo, aplica-se ao licitante, no que couber, a penalidade
prevista no art. 7° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, exclusivamente quanto aos ilicitos
praticados durante a etapa da licitagao.

12.1.7. Aos atos praticados ap0s a etapa da licitacdo poderdo ser aplicadas as penalidades constantes do subitem
12.1 deste Edital.

12.1.8. Na aplicacdo de san¢des ao contratado sera assegurada a observancia do contraditdrio e ampla defesa,
garantindo-se o prazo de 10 (dez) dias tuteis para apresentacdo de defesa prévia pelo contratado.

12.1.9. As sang¢des de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de
contratar podem ser cumuladas com a de multa.

12.1.10. A san¢do de suspensdo, prevista no subitem 12.1 observara os pardmetros estabelecidos no RILC da
CODEVASEF, e poder4 ser aplicada as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos:

a. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos;

b. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; ou

c. Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a CODEVASEF, em virtude de
atos ilicitos praticados.

12.1.11. Constitui crime contra a Administracdo Publica, sujeitando-se as penalidades do Coddigo Penal
Brasileiro, as condutas descritas nos artigos 337-E a 337-0, em razdo do disposto no art. 41 da Lei n°
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13.303/2016.

12.1.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensdo de licitar, sem
prejuizo das multas previstas neste contrato e das demais cominacdes legais.

12.1.13. Cabera recurso no prazo de 10 (dez) dias uteis contado a partir da data da intimacdoda aplicacdo das
penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, impedimento de
contratar com a CODEVASEF.

13. Clausula Décima Terceira —- RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1.  Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do Termo de Encerramento
Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caugdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no TR, conforme o projeto executivo
elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

13.2.  Apods o término dos servigos objeto do Termo de Referéncia, Anexo, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da
data de sua solicita¢@o por escrito, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes.

13.3.  Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

13.4.  Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou Comissdo
para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa) dias da data de
sua designag¢do, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, mediante termo
circunstanciado assinado pelas partes.

13.5. Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

13.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do
servi¢o, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos no
Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

13.7.  Nahipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo ndo serem, respectivamente, lavrado ou procedida
dentro dos prazos fixados, reputar-se-d30 como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos
15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos mesmos.

13.8.  Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto do
contrato correm por conta da CONTRATADA.

13.9. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
contrato.

13.10. Aceitos e aprovados os servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera ser
assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da garantia.

13.11. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo Técnico pela
Codevasf sobre todos os servi¢os executados.

13.12. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para os contratos
firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica
declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

13.13. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante
para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b)  Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
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C) Liberacdo da Caucao Contratual.

13.14. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

14. Clausula Décima Quarta — ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebragdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade em relagdo
aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovadamediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. Clausula Décima Quinta — CRITERIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E
SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A observancia aos Critérios de Sustentabilidade Ambiental e Seguran¢a do Trabalho sera de acordo o
previsto no item 16 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n°® XX/2023.

16. Clausula Décima Sexta — OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

16.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e edificacdes
previstas, bem como area para implantacdo do laboratdrio de ensaios de campo, quando for o caso.

16.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de execuc¢do,
devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de implantacao,
respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos servi¢os. Na formulacdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o
esquema organizacional da CONTRATADA para execu¢do dos servicos.

16.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢des locaisa CONTRATADA devera apresentar declaracao
de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia, brita, pedra, indicando, quando nio
especificado no projeto basico, sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto
ao fornecimento de 4gua para manutencio do canteiro. E obrigatéria a comprovacio da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagao vigente.

16.1.4. Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos, elaborando
documentos necessarios e protocolando nos érgaos competentes com anuéncia da Codevasf.

16.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando todas as
etapas previstas para a execugdo do objeto contratado.

16.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima, em
até 30 dias ap0ds emissdo da Ordem de Servigo, sob pena de sancdes administrativas.

16.1.7. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos da Lei n°® 6.496/77, juntamente com o registro dos responsaveis técnicos pelos
servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n® 1.137 de 31/3/2023.

16.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6°
da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002.

16.3.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
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trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais

16.4.  Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de
Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até o
local dos servicos e fornecimentos.

16.6.  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados
para a boa execugao dos servicos.

16.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execug¢do dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mado de obra, sem qualquer vinculagdo empregaticia
com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execucdo dos servi¢os objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s
quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao Crea
ou CAU do local de execucdo dos servicos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11. Promover a substitui¢do dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada
a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a substituicdo devera ser
feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagdo da
Codevastf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgao ou entidade da Codevasf e dos
orgdos de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n° 1.121 de 13/12/2019.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a terceiros.

16.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma,
arcando com todas as despesas necessarias.

16.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos
sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos servigos.

16.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servicos, bem
como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia de normas
técnicas e codigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execu¢do dos servicos, obedecendo as instrugdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.
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16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogdo da ética e de preven¢do da corrupgdo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes
como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de
corrupg¢do, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as
previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dentncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢ao dos servigos de engenharia,
objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b)  Normas técnicas da ABNT, do INMETRO e do DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

16.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso contrario,
copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

16.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obten¢do das Licencas do Empreendimento,
emitidas pelo o6rgdo competente, relativas a execucao dos servicos, quando couber.

16.23.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas devidamente
recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecdo ambiental.

16.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das areas onde
forem realizadas intervengdes em funcdo dos servigos, quando couber.

16.23.3.  Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com a legislacdo
ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos administrativos ambientais
inerentes ao empreendimento em questdo, mediante observancia dos termos e registros sistematicos,
como forma de comprovar a execugao.

16.23.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental do
empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos ambientais
correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

16.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente no minimo
1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacédo de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme
disposto na NR4.

16.25. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnoldgico e medicdes, tais como os
equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execuc¢do, deverdo estar contempladas na proposta no prego
estabelecido para a instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos
os equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

16.26. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem
aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tracos dos concretos a serem
utilizados.

16.27. Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e provas
exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.
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16.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto desta
licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

16.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos, inclusive
dos barracdes e instalacdes.

16.30. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os custos
decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da tltima parcela, faz-se necessario a apresentacdo
da certidao de quitacao de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos
e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até 5 (cinco) dias apds a emissdo da Ordem de Servi¢o um
Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representd-la na execucdo do objeto
contratado, sob pena de san¢des administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscaliza¢do toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente anotada no Didrio de Obras,
para acompanhamento e controle da Codevasf.

16.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de engenharia,
em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade
da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao.

16.35. Durante a execucdo dos servicos, cabera 8 CONTRATADA instalar e manter no local dos servicos 1
(uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucédo
Confea n° 407 de 9/8/1996.

16.36. A placa de identificacdo dos servicos deve ser no padrdo definido pela Codevasf e em local por ela
indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instru¢des para a Preparagdo de Placas de Obras
Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo 7.

16.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara de
demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Obras, no qual serdo feitas anota¢des diarias
contendo no minimo as seguintes informacdes:

a) Quantitativo de mao de obra e equipamentos discriminados por tipo e especialidade e materiais
utilizados;

b) Registros da visita da fiscalizacdo a obra e eventuais determinacdes realizadas pelos fiscais da
Companhia durante as fiscalizagdes;

c¢) Dias de chuva ou outras ocorréncias que impactam no andamento das obras;

d) Indicacdes dos servigos em execucdo no dia, inclusive, com indicacdo do local (estaca, segmento
ou coordenadas);

e) Reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por
uma das partes.

16.38.1. Este didrio, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Codevasf apds a conclusao dos servigos de engenharia.

16.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a seguranga
nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de outras medidas que possam ser adotadas por quaisquer
danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execucdo dos servicos de
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16.41.

16.42.

16.43.

16.44.

17.

17.1.

17.1.1.
17.1.2.

17.1.3.
17.1.4.

17.1.5.

17.1.6.
17.1.7.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.
19.1.

20.
20.1.

20.2.

engenharia.

Fazer com que os componentes da equipe de mio de obra operacional (operarios) exercam as suas
atividades, devidamente uniformizados, em padrao unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de
seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos e
necessarios para execuc¢io do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf, para
reparacao desses danos ou prejuizos.

Clausula Décima Sétima — OBRIGAGCOES DA CODEVASF

A observancia as Obriga¢des da CODEVASEF sera de acordo com o previsto no item 18 do Termo de
Referéncia, Anexo I do Edital XX/2023.

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execugado do objeto do CONTRATO.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunicac¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para sua
retificacdo.

Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servicos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

Clausula Décima Oitava — DANO PATRIMONIAL OU EXTRAPATRIMONIAL

A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos provenientes de
vicios e/ou defeitos na execucao dos servigcos contratados causados a Codevasf ou a terceiros.

Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela Codevasf, para
reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco desua proposta
ou administracgao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com o previsto
no item 26 do Edital XX/2023.

Clausula Vigésima — MATRIZ DE RISCO

Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do Contratado na
execucdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as diretrizes das clausulas
contratuais.

A matriz de risco esta apresentada no Anexo 10 do Termo de Referéncia com o objetivo de definir
17
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as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratacdo,
dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade na
Matriz de Risco é da Codevasf.

20.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

20.5. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

20.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério, na natureza e
extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de sua
proposta.

20.7. O termo risco no contrato ¢ designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer, tem um
efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultadoda combinagdo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse
conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o riscocomo a probabilidade de ocorréncia de
um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de
execugdo do contrato.

20.8.  Sempre que atendidas as condi¢des do contrato e mantidas as disposi¢Oes do contrato e as disposi¢des
da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

20.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo de
prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

20.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos, por intermeédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

20.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

21.  Clausula Vigésima Primeira - RESCISAO

21.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:
L o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
II. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes ou prazos;

III. a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de parecer
técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusédo dos servigos nos prazos
estipulados;

IV. o atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

<

a paralisagéo do servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicagao a
Codevasf;

VI. asubcontratagéo total ou parcial do seu objeto, a associa¢ao da contratada com outrem,
a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no contrato e
autorizada pela Codevasf, bem como a fus&o, cisao ou incorporagao, que afetem a boa
execugao deste;

VII. o nao atendimento das determinagdes regulares do preposto da Codevasf designado
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

VII. o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro proprio;
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a decretagao da faléncia ou a instauragao de insolvéncia civil;
X. adissolugéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. a alteragéo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que faga
a Codevasf presumir prejuizo a execugéo da obra ou servico;

XII. razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII. a supressao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras, acarretando
modificagao do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10 do art. 81 desta
Lei 13.303/2016;

XIV. a suspensdo de sua execugao, por ordem escrita da Administragdo, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas
e contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas,
assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento das obriga¢gdes assumidas até que seja normalizada a situagao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna
ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento
de suas obrigac¢des até que seja normalizada a situagao;

XVI. a nao liberagao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execugao de
obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVII a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execucgao do contrato.

XVIIL. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicado Federal.

21.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

22. Clausula Vigésima Segunda — PUBLICAGAO

22.1. A Codevasf providenciara a publicagdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial da Unido
— Secdo 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte)
dias daquela data.

23. Clausula Vigésima Terceira - FORO
23.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Sec¢ao Judiciaria do estado do Ceara, nas varas
localizadas no municipio de Fortaleza — CE, como o competente para dirimir as questdes
oriundas do contrato.
E, por estarem de acordo com as condigbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente
instrumento contratual, em 2 (duas) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e achado
conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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Fortaleza/CE, de de 20

MARLOS COSTA DE ANDRADE
Superintendente Regional da 14 SR
CODEVASF

RESPONSAVEL LEGAL DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
a) Nome: b) Nome:
CPF n°: CPF n°:
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PREGOS N° XX/2023
PROCESSO N° 59511.000071/2023-90-e

Aos __ dias de doanode __, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada
pela Lei n° 6.088, de 16/07/1974, com atual denominagé&o social por forga da Lei n°® 9.954, de 06
de janeiro de 2000 e do seu Estatuto Social da CODEVASF aprovado pelo Decreto n° 8.258, de
29 de maio de 2014, e alterado pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril
de 2017, de 08 de agosto de 2017, de 23 de margo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas
Atas da Assembleia Geral Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, com sede no
Setor de Grandes Areas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |, Brasilia-DF, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. MARLOS COSTA DE
ANDRADE, brasileiro, casado, portador da Carteira de |dentidade n° 99010421849, expedida pela
SSP/CE, e do CPF 655.648.983-20, residente e domiciliado em Aquiraz/CE, nomeado pela
Decisdao n° 792, de 7 de junho de 2023, e de acordo com a Lei n° 13.303/2016, Lei n°
10.520/2002, Decreto n° 10.024 de 20/09/2019, Decreto n°® 7.892/2013, Lei Complementar n°
123/06, Decreto n° 8.538/15 e das demais normas legais aplicaveis, em face da classificagcao da
proposta apresentada no Pregéao Eletronico por Registro de Precos n® XX/2023, cujo objeto é
a Contratacao de Servicos Comuns de Engenharia para a Execucao de Pavimentacao
Asfaltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD), em Vias de Diversos Municipios Inseridos
na Area de Atuacdo da 14° Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Ceara,
pelo valor global de R$ __ (__), cujo resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em

[ , Se¢édo ___, p. e, homologado pela Resoluggéon® __ ,de _/ / ,da
Diretoria Executiva da Codevasf, constante do Processo n° 59511.000071/2023-90-e, RESOLVE
registrar os pregos da seguinte empresa detentorada Ata:____ , CNPJ n®°___, com sede na

_ ,CEPnNn®__ ,telefonen®(_)  ,E-mail: |, representada por seu representante
legal, Sr(a). __ , residente e domiciliado na ___, RG n®° __ SSP/__, CPF n°
atendendo as condigdes previstas no Edital e as constantes desta ATA DE REGISTRO DE
PRECOS, em conformidade com os itens a seguir elencados, com suas caracteristicas e
respectivas quantidades, mediante as condigbes seguintes.
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1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a Contratacao de Servicos
Comuns de Engenharia para a Execugao de Pavimentacao Asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo (TSD), em Vias de Diversos Municipios Inseridos na Area de
Atuacao da 142 Superintendéncia Regional da Codevasf, no Estado do Ceara,
especificados nos lotes 1, 2 e 3 do Termo de Referéncia, anexo | do Edital de Pregéo n°
XX/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora,
independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGCOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

21. O prego registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade e as demais condigdes
ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem:

< VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL
ITEM | DESCRICAO DO ITEM UNID QUANT
(EM RS) (EMRS)
VALOR TOTAL

3. ORGAO GERENCIADOR

3.1. O orgéo gerenciador sera a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA — CODEVASF.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

41. A ata de registro de pregos, durante sua validade, podera ser utilizada pelas

Superintendéncias Regionais e pela Sede da Codevasf que nao tenham participado do
certame licitatorio, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que devidamente
justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condicdes e as regras
estabelecidas no Decreto n° 7.892, de 2013.
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4.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes
nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento n&o prejudique as obrigagbes anteriormente assumidas com o orgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.3. As aquisi¢gdes ou contratagdes adicionais a que se refere este item nao poderao exceder,
por o6rgdo ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatério e registrados na ata de registro de pregos para o 6rgao
gerenciador e 6rgaos participantes.

4.4. As adesdes a Ata de Registro de Pregos nao poderdo exceder, na totalidade, ao dobro de
cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgéos
participantes, independentemente do numero de 6rgdaos nao participantes que aderirem,
observado o disposto no § 4° do art. 22 do Decreto 7.892/13.

4.5. Ao o6rgao ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranga do
cumprimento pelo fornecedor das obrigagdes contratualmente assumidas e a aplicacao,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagdo as suas proprias contratagoes,
informando as ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

4.6. Apo6s a autorizagao do 6rgao gerenciador, o 6rgao nao participante devera efetivar a
contratagédo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de

Registro de Precos.

4.6.1. Cabera ao 6rgao gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogacao do
prazo para efetivagdo da contratagao, respeitado o prazo de vigéncia da ata, desde que
solicitada pelo 6rgéo nao participante.

5. DA VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREGCOS

5.1. A presente Ata de Registro de Precos tera a validade de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, ndo podendo ser prorrogado (art. 12 do Decreto n°® 7.892/13).

5.2. A existéncia de pregos registrados nao obriga a CODEVASF a firmar as contratagbes que

deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para o objeto
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pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferéncia na aquisicdo dos
materiais ou implementos em igualdade de condigbes.

6. DA REALIZACAO DOS SERVIGOS

6.1. Durante a realizagéo dos servigos contratados devera ser observado o disposto no Edital

de Pregao Eletronico por Registro de Precos n® XX/2023 e seus anexos.
7. DO CONTROLE DAS ALTERAGOES DE PRECOS

7.1.  Durante a vigéncia da Ata, os pregos registrados serao fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipéteses, devidamente comprovadas, de ocorréncia de situagao prevista no inciso VI do
art. 81 da Lei n.° 13.303/2016 ou de redugao dos pregos praticados no mercado.

7.2. A Administragéo realizara pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos nao
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos
registrados nesta Ata.

7.3. Os pregos registrados poderédo ser revistos em decorréncia de eventual redugdo dos
precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo
a Administragao promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

7.4. Quando o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administragdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a
reducao dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

7.5. O fornecedor que nao aceitar reduzir seu prego ao valor praticado pelo mercado sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicagéo de penalidade.

7.6. A ordem de classificagao dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pre¢os aos valores
de mercado observara a classificagao original.

7.7.  Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o fornecedor néo
puder cumprir o compromisso, o orgao gerenciador podera:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagao ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicagdao da penalidade se confirmada a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
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b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociagao.

7.8. Nao havendo éxito nas negociagdes, o 6rgao gerenciador devera proceder a revogagao
desta ata de registro de pregos, adotando as medidas cabiveis para obtencédo da
contratagdo mais vantajosa.

8. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

8.1. O detentor da Ata tera o seu registro de pregos cancelado, por intermédio de processo
administrativo especifico, assegurado o contraditorio e a ampla defesa:

I. A pedido, quando:

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia

de casos fortuitos ou de forga maior; e

b) O seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungdo da
elevagéo dos precgos de mercado.

Il. Por iniciativa da Codevasf:

a) quando o detentor da ata ndo aceitar garantir o prego registrado, na hipotese
deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;

b) N&o aceitar reduzir o prego registrado, na hipétese deste se tornar superior

aqueles praticados no mercado;

c) Nao mantiver as condi¢gdes de habilitagdo ou qualificagéo técnica exigida no

processo licitatorio;
d) Por razdes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;
e) Nao cumprir as obriga¢des decorrentes da Ata de Registro de Pregos;

f) Se recusar a realizar os servigos nos prazos estabelecidos no Edital e seus

anexos;

g) Na ocorréncia de inexecugao total ou parcial das condi¢gdes estabelecidas na Ata
de Registro de Pregos ou nos pedidos dela decorrentes; e
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h) Sofrer sangdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o érgao gerenciador e 6rgao(s) participante(s).
8.2. Em quaisquer das hipoteses acima, a Codevasf fara o devido apostilamento na Ata de

Registro de Pregos e informara aos concorrentes a nova ordem de registro.

8.3. O cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente
de caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

a) por razao de interesse publico; ou
b) a pedido do fornecedor.

9. DO CANCELAMENTO AUTOMATICO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS

9.1. A Ata de Registro de Pregos, decorrente desta licitagéo, sera cancelada automaticamente:
a) Por decurso de prazo de vigéncia;

b) Quando ndo restarem fornecedores registrados.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O detentor da Ata de Registro de Pregos estara sujeito a aplicagdo das sangbes
administrativas previstas no item 24 do Edital n°® XX/2023, no caso de descumprimento
parcial ou total das condi¢des estipuladas.

10.2. E da competéncia do 6rgdo gerenciador a aplicagdo das penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 5°, inciso X, do Decreto
n® 7.892/2013), exceto nas hipoteses em que o descumprimento disser respeito as
contratagbes dos orgaos participantes, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao
participante a aplicagcao da penalidade (art. 6°, §1°, do Decreto n°® 7.892/2013).

10.3. O orgéo participante devera comunicar ao 6rgédo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no art. 20 do Decreto n° 7.892/2013, dada a necessidade de instauragao de
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. DA AUTORIZAGAO PARA A CONTRATACAO
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11.1. A contratagdo e os demais atos inerentes a presente Ata de Registro de Pregos seréo
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos 6rgéaos
usuarios, pela respectiva autoridade responsavel de cada 6rgao.

12. DAS DISPOSICOES FINAIS

12.1. Integram esta Ata, o Edital do Preg&o Eletronico por Registro de Pregos n°® XX/2023, seus
anexos, e a proposta da empresa vencedora dos lotes relacionados nesta Ata

para o certame supramencionado.

12.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 81 da Lei n® 13.303/2016, nos termos do
art. 12, §1° do Decreto n°® 7892/13.

12.3. O Foro da Justiga Federal da Se¢&o Judiciaria do Estado do Ceara, nas varas localizadas
no Municipio de Fortaleza — CE, sera competente para dirimir questdes oriundas da
presente convocagao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

12.4. Aos casos omissos aplicar-se-do as demais disposi¢gdes constantes da Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto n°
7.892/2013, da Lei n® 13.303 de 30 de junho de 2016 e demais normas aplicaveis.

Fortaleza — CE, de de 2023.

MARLOS COSTA DE ANDRADE
Superintendente Regional da 142 SR
CODEVASF
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Representante(s) legal(is) da(s) empresa(s)
(Nome da empresa)
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